
 L.S. (MENSAL)= 70,90%

 L.S. (HORISTA)= 113,05%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 5.067,68R$       

MATERIAL / SERVIÇO -                      

                        -

EQUIPAMENTO -                      

                        -

MÃO-DE-OBRA 5.067,68R$       

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 4,0000 110,77R$                443,08R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 20,0000 46,78R$                   935,60R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 20,0000 19,83R$                   396,60R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 20,0000 24,04R$                   480,80R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 120,0000 23,43R$                   2.811,60R$           

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 2.996,30R$       

MATERIAL / SERVIÇO -                      

                        -

EQUIPAMENTO -                      

                        -

MÃO-DE-OBRA 2.996,30R$       

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 2,0000 110,77R$                221,54R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 12,0000 46,78R$                   561,36R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 12,0000 19,83R$                   237,96R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 12,0000 24,04R$                   288,48R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 72,0000 23,43R$                   1.686,96R$           

*

PIRACURUCA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023

Teresina-PI,  04 de julho de 2023.

CP_ADM

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CAIO PIMENTEL VALENTE LIMA

CREA:    1918173-42

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para

construções de edifício.

CP_ADM

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para

construções de edifício.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

DATA: ABRIL DE 2023

LOCAL:
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