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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Administração local und 6,00

1.2 Placa padrão de obra m² 4,50 Placa padrão SEDUC

1.3 Intalações provisórias de água und 1,00
Ligação proviória para suprimento de água 

durante o período de obra

1.4

Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo 

de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). 

Af_07/2020_p

und 1,00
Ligação proviória para suprimento de energia 

durante o período de obra

1.5
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 

Af_02/2021
m3 6,26 Para ligação da fossa e sumidouro

1.6 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m3 5,37 Para ligação da fossa e sumidouro

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem 

reaproveitamento. Af_12/2017
m2 641,50

Demolição de todo o revestimento e piso 

cerâmico da escola.

2.2
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. 

Af_12/2017
m2 746,35 Demolição da argamassa dos locais do item 2.1

2.3
Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem 

reaproveitamento. Af_12/2017
m2 6,70

Remoção das placas de forro descoladas no 

refeitório

2.4 Retirada de esquadrias metálicas m2 2,25
Remoção da folha da janela de uma das salas de 

aula que encontra-se danificada

2.5 Demolição de calhas m 18,75
Remoção da calha de coleta de água pluvial que 

se encontra na parte frontal do pátio

2.6 Demolição de cobogós m2 9,25 Demolição da janela de cobogó da cozinha

2.7
Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, 

sem reaproveitamento. Af_12/2017
m 22,31

De acordo com a necessidade, poderá ser 

suprimida ou aditivada.

3.0 COBERTURA

3.1 Retelhamento c/ telha cerâmica  ate 20% nova m2 1.230,05
Retelhamento de toda a área de cobertura da 

escola

3.2 Pintura imunizante para madeira, 1 demão. Af_01/2021 m2 1.230,05

Pintura imunizante de todo o madeiramento da 

cobertura da escola a ser realizado durante o 

retelhamento

3.3

Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 

(cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte 

vertical. Af_07/2019

m 114,25
Emassamento de toda a cumeeira do telhamento 

após reposição de telhas

3.4 Beira e bica em telha colonial m 294,30
Executado em todo o perímetro da cobertura 

após a reposição das telhas

4.0 REVESTIMENTO

4.1

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, 

para ambiente com área  entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com 

execução de taliscas. Af_06/2014

m2 843,43
Recomposição do emboço de toda a área a ser 

revestida com cerâmica

4.2 Revestimento em ceramica esmaltada comercial, pei 4/5, 10x10cm m2 563,88

Revestimento a ser executado no interior da 

secretaria, s. pedagógica, diretoria, s. dos 

professores, salas de aula, laboratórios, biblioteca 

e refeitório. Com 1,20m de altura na cor branca, 

sendo a última fileira na cor verde. De acordo 

com o padrão fornecido.

4.3

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada 

extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 

m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014
m2 279,55

Revestimento a ser executado no interior da 

cozinha/cantina, casa de lixo, todos os banheiros 

e nos dois depósitos até a altura de teto, na cor 

branca. De acordo com o padrão fornecido.

4.4 Rejuntamento com argamassa cimentícia, junta até 2mm em cerâmica m2 843,43

Rejuntamento do revestimento cerâmico na cor 

da cerâmica nos locais necessários, de acordo 

com o padrão SEDUC fornecido.
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5.0 PAVIMENTAÇÃO

5.1 Revestimento em ceramica esmaltada comercial PEI 5 33x33cm m2 79,17

Cerâmica branca no piso de todos os banheiros, 

cozinha/cantina, os dois depósitos e na casa de 

lixo. De acordo com o padrão SEDUC fornecido.

5.2 Rejuntamento com argamassa cimentícia, junta até 2mm em cerâmica m2 79,17

Rejuntamento do revestimento cerâmico na cor 

da cerâmica nos locais necessários, de acordo 

com o padrão SEDUC fornecido.

5.3 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020 m 22,30 Na soleira de todas as portas.

6.0 ESQUADRIAS

6.1
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. 

Af_12/2019
m2 4,20 Porta de acesso à área de serviço

6.2 Porta de ferro compacta em chapa, inclus. Batentes e ferragens m2 3,78 Portas da casa de lixo e casa de gás

6.3 Janela de ferro tipo caixilho basculante ou fixo m2 12,02
Janelas do refeitório (em substituição aos C1 e 

C2), da cozinha (J5) e da sala de aula

6.4 Grade de ferro de proteção m2 183,65

Grade em todas as portas (com dois pontos para 

cadeado), a exceção dos banheiros e casa de lixo. 

Em todas as janelas, tomando-se o cuidade com 

as janelas pivotantes.

6.5

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento 

padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 

Af_12/2019

und 27,00 Substituição de todas as fechaduras das portas

6.6

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 

1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens 

(livre/ocupado)

und 7,00 Porta das divisórias dos banheiros

6.7 Porta cadeado em aco galvanizado, comprimento de 3  1/2" und 52,00
A ser colocado em todas as grades das portas, 

exceto nos banheiros e casa de lixo

7.0 PINTURA

7.1
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. 

Af_06/2014
m2 592,49

Toda a superfície das paredes externas que 

receberão pintura, de acordo com o padrão 

SEDUC fornecido.

7.2
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. 

Af_06/2014
m2 1.195,43

Toda a superfície das paredes internas que 

receberão pintura, de acordo com o padrão 

SEDUC fornecido

7.3
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 

demãos. Af_06/2014
m2 602,94

Paredes internas, de acordo com o padrão SEDUC 

fornecido

7.4
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas 

demãos. Af_11/2016
m2 592,49

Paredes externas, de acordo com o padrão SEDUC 

fornecido

7.5 Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. Af_01/2021 m2 14,11 Portas das divisórias dos banheiros

7.6
Aplicação massa alquídica para madeira, para pintura com tinta de 

acabamento (pigmentada). Af_01/2021
m2 14,11 Portas das divisórias dos banheiros

7.7
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em 

madeira, 2 demãos. Af_01/2021
m2 14,11 Portas das divisórias dos banheiros

7.8 Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. Af_01/2020 m2 473,05 Lixamento de todas as portas e janelas metálicas

7.9

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel 

sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). 

Af_01/2020
m2 473,05 Aplicação em todas as portas e janelas metálicas

7.10

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) 

pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra 

(por demão). Af_01/2020
m2 473,05 Aplicação em todas as portas e janelas metálicas

7.11 Caiação em duas demãos com supercal m2 18,00 Todas as esquadrias em cobogós

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1 SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 KVA 13.8 KV

8.1.1
Poste de concreto duplo t h=11m e carga nominal 600kg inclusive e 

escavacao, exclusive transporte - fornecimento e instalacao.
und 1,00 De acordo com o projeto fornecido.
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8.1.2

Transformador de distribuição, 112,5 kva, trifásico, 60 hz, classe 15 kv, 

imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - 

fornecimento e instalação. Af_12/2020

und 1,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.1.3 Montagem eletromecânica de estrutura de at t/ ce3-tc 13,8kv s/ trafo. und 1,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.1.4 Instalação de medição com proteção para transformador de 112.5 kva. und 1,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.1.5 Cubículo de medição e recuo de muro und 1,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.1.6
Lançamento e nivelamento de condutor cabo protegido 15KV XLPE AL 

35mm2, incluindo mensageiro e espaçador losangular
m 33,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.1.7
Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e instalação. 

Af_12/2017
und 5,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.1.8 Cabo de aluminio nu com alama de aço bitola 1/0 awg und 1,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.1.9
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro 

interno = 0,3 m. Af_12/2020
und 1,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.1.10 Solicitação de evt junto a equatorial und 1,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.1.11
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com 

brita, dimensões internas: 0,8x0,8x0,5 m. Af_12/2020
und 3,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2 CLIMATIZAÇÃO 

8.2.1
Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 

distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015
m 41,45 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.2
Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 

distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015
m 29,29 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.3 Instalação de caixa passagem metalica 35 x 35 x 12cm. und 6,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.4

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para 

circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

und 8,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.5
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2") - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
und 8,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.6
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 75 mm (2 1/2") - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
und 2,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.7

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para 

circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

und 18,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.8
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
und 14,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.9

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

und 16,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.10
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e 

instalação. Af_10/2020
und 28,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.11
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e 

instalação. Af_10/2020
und 3,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.12 Disjuntor trifásico tpo din de 100 a  instalado em quadro. und 2,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.13 Disjuntor trifásico tpo din de 175 a  instalado em quadro. und 2,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.14
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e 

instalação. Af_10/2020
und 3,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.15 Instalação de dps 20ka classe ii, incluso disjuntor de proteção und 8,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.16
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. 

Af_12/2015
m 18,38 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.17
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 

instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015
m 27,24 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.18
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos 

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015
m 63,15 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.19
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015
m 9,76 De acordo com o projeto fornecido.



Página 4 de 9

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO - ESCOLA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

OBRA: CONCLUSÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL COM 6 SALAS DE AULA, 

BIBLIOTECA, 2 LABORATÓRIOS, COZINHA E REFEITÓRIO.

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

8.2.20
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, 

instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015
m 12,16 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.21
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015
m 39,63 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.22
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 

distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015
m 770,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.23
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015
m 3.030,68 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.24
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4") - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015
m 154,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.25
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos 

terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015
und 16,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.26
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2") - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015
und 16,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.27
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015
und 4,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.28
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos 

terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015
und 36,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.29
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015
und 28,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.30
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 

terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015
und 32,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.31
Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 

mm (1 1/4''), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p
und 25,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.32

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de 

embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020

und 1,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.2.33

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de 

embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020

und 1,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

8.3.1
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
und 128,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.2 Instalação de caixa passagem metalica 35 x 35 x 12cm. und 2,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.3
Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015
und 114,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.4

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para 

circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

und 2,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.5

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

und 3,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.6
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e 

instalação. Af_10/2020
und 7,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.7
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e 

instalação. Af_10/2020
und 1,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.8
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e 

instalação. Af_10/2020
und 2,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.9
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e 

instalação. Af_10/2020
und 15,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.10 Instalação de dps 20ka classe ii, incluso disjuntor de proteção und 8,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.11
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos 

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015
m 22,18 De acordo com o projeto fornecido.
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8.3.12
Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos 

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015
m 17,74 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.13
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015
m 486,66 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.14
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, 

instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015
m 4,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.15
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 

instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015
m 97,92 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.16
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015
m 3.059,08 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.17
Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada 

fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020
und 9,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.18

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes 

de 36 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. 

Af_02/2020

und 105,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.19
Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
und 4,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.20
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
und 13,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.21
Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
und 10,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.22
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos 

terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015
und 4,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.23
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 

terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015
und 6,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.24

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de 

embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020

und 1,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.25

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de 

embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 150a - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020

und 1,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.26
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa 

- fornecimento e instalação. Af_12/2015
und 11,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.27
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
und 25,00 De acordo com o projeto fornecido.

8.3.28
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
und 98,00 De acordo com o projeto fornecido.

9.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

9.1 Pára-raio tipo franklin c/ sinalizador (fornecimento e montagem) und 1,00 De acordo com o projeto a ser elaborado

9.2
Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - 

fornecimento e instalação. Af_12/2017
m 120,00 De acordo com o projeto a ser elaborado

9.3
Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - 

fornecimento e instalação. Af_12/2017
m 140,00 De acordo com o projeto a ser elaborado

9.4
Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 40 mm (1 1/2  ), 

aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p
m 10,00 De acordo com o projeto a ser elaborado

9.5
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro 

interno = 0,3 m. Af_12/2020
und 19,00 De acordo com o projeto a ser elaborado

9.6
Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e instalação. 

Af_12/2017
und 19,00 De acordo com o projeto a ser elaborado

9.7
Eletroduto pvc 40mm (1 ¼ ) para spda - fornecimento e instalação. 

Af_12/2017
und 5,00 De acordo com o projeto a ser elaborado
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10.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

10.1

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4 , instalado em reservação de 

água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   

fornecimento e instalação. Af_06/2016

und 1,00 De acordo com o projeto

10.2

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 , instalado em reservação de 

água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   

fornecimento e instalação. Af_06/2016

und 1,00 De acordo com o projeto

10.3

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2 , instalado em reservação 

de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   

fornecimento e instalação. Af_06/2016

und 1,00 De acordo com o projeto

10.4
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e 

canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014
und 2,00 De acordo com o projeto

10.5
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla 

cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014
und 4,00 De acordo com o projeto

10.6
Torneira cromada de mesa, 1/2   ou 3/4, para lavatório, padrão popular - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020
und 10,00 De acordo com o projeto

10.7
Torneira cromada longa, de parede, 1/2   ou 3/4, para pia de cozinha, 

padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020
und 5,00 De acordo com o projeto

10.8
Torneira cromada 1/2   ou 3/4 para tanque, padrão popular - fornecimento 

e instalação. Af_01/2020
und 3,00 De acordo com o projeto

10.9 Chuveiro plástico (instalado) und 2,00 De acordo com o projeto

10.10
Engate flexível em plástico branco, 1/2  x 40cm - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020
und 2,00 De acordo com o projeto

10.11
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. 

Af_01/2020
und 11,00 De acordo com o projeto

10.12 Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. Af_01/2020 und 6,00 De acordo com o projeto

10.13 Porta papel toalha (dispenser) em ABS und 6,00 De acordo com o projeto

10.14

Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso 

válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020

und 4,00 De acordo com o projeto

10.15

Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, 

incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e 

com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020

und 6,00 De acordo com o projeto

10.16
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020
und 4,00 De acordo com o projeto

10.17 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020 und 11,00 De acordo com o projeto

10.18 Bancada de granito (outras cores) e= 3cm (colocado) m2 1,00 De acordo com o projeto

10.19
Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020
und 2,00 De acordo com o projeto

10.20
Tanque de lavar de cimento (1,00mx0,50m) completa c/torneira de metal - 

padrão popular
und 1,00 De acordo com o projeto

10.21 Manopla e canopla cromada   fornecimento e instalação. Af_01/2020 und 11,00 De acordo com o projeto

10.22
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
m 20,00 De acordo com o projeto

10.23

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_12/2014

und 3,00 De acordo com o projeto

10.24

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_12/2014

und 2,00 De acordo com o projeto

10.25 Caixa de passagem em alvenaria - 1/2 tijolo comum m2 0,56 De acordo com o projeto
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11.0 ÁGUAS PLUVIAIS

11.1

Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo 

cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, 

incluso transporte vertical. Af_07/2019

m 228,50 Nas beiras do telhamento

11.2
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em 

condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014
m 21,12 Extremidades das calhas até o solo

11.3

Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. 

Af_12/2014

und 6,00 Extremidade das tubulações

12.0 RESERVATÓRIO/CISTERNA/CASA DE BOMBA

12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

12.1.1 Locação da obra - execução de gabarito m2 2,89 Locação da casa de bomba

12.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

12.2.1
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 

Af_02/2021
m3 1,44 Valas das fundações da casa de bomba

12.2.2 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m3 0,48 Reaterro das valas do item anterior

12.3 INFRAESTRUTURA

12.3.1
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  

- preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016
m3 0,12 Concreto para lastro das fundações

12.4 SUPERESTRUTURA

12.4.1
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)  - 

preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016
m3 0,87 Concreto para a tampa da cisterna

12.4.2

Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em 

uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - 

montagem. Af_12/2015

kg 22,83 Tampa da cisterna

12.4.3
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, 

em madeira serrada, 1 utilização. Af_09/2020
m2 7,29 Tampa da cisterna

12.5 VEDAÇÃO

12.5.1

Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 

7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

Af_05/2020
m2 13,20 Vedação das laterais do castelo d'água

12.6 REVESTIMENTO/PINTURA

12.6.1

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) 

pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra 

(por demão). Af_01/2020
m2 1,96 Pintura da escada de marinheiro

12.6.2 Caiação em duas demãos com supercal m2 86,68 Pintura do castelo d'água

12.7 ESQUADRIAS

12.7.1 Porta de ferro compacta em chapa, inclus. Batentes e ferragens m2 2,07 Porta da casa de bomba e da cisterna

12.8 DIVERSOS

12.8.1 Escada de marinheiro em ferro redondo m 10,00

12.8.2 Kit de conexão para caixa d'água de fibra, 5.000l und 1,00 Ligação da caixa do castelo d'água com a escola

12.8.3 Bomba centrífuga de 1 cv, inclusive mat.de sucção und 1,00 Bomba da cisterna

12.8.4 Casa de bombas(1.5x1.5)m,  em alvenaria e concreto und 1,00 1,50x1,50m

13.0 DIVERSOS

13.1
Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive 

estrutura de fixação. Af_05/2017_p
m2 227,29

Forro dos banheiros, sala dos professores, 

diretoria, secretaria, sala pedagógica, biblioteca, 

cozinha, cantina, depósitos, refeitório e a 

reposição da sala de aula

13.2

Pintura de letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 

demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 

demãos de tinta pva latex convencional para exteriores

und 26,00
Pintura de identificação de todas as salas e 

ambientes

13.3
Placa em chapa galvanizada c/estrutura interna em metalon pintada, 

impressão em vinil 02 faces, abraçadeiras
m2 0,84

Placa definitiva com brasão do governo do estado 

no totem de entrada

13.4 Prateleira pré-moldada "in loco" de concreto esp.=5,0cm m2 26,64 Prateleiras dos depósitos

13.5
Suporte em barra chata de ferro engastado na parede p/bancadas e/ou 

prateleiras
und 11,00 Suporte para as prateleiras dos depósitos
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13.6

Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, 

dn 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. 

Af_10/2020

m 15,00 Mastro

13.7
Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. 

Af_04/2019_p
m 9,00 Instalado na rampa de acesso no pátio

13.8 Limpeza geral m2 1.325,01 Limpeza com água e sabão de toda a escola

13.9 Carga manual de entulho em caminhão basculante m3 142,61 Entulho proveniente das demolições e limpeza

13.10 Tampa de concreto e=5 cm m2 0,62
Tampa para as caixas de 

inspeção/passagem/gordura

13.11 Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura m2 5,85 Espelho para os banheiros

13.12 Lousa branca para sala de aula 400x120cm und 8,00
Lousa branca para as salas de aula e os 

laboratórios

13.13 Placa de inauguração em bronze fundido, com 35x50cm und 1,00
Placa de inauguração a ser fixada em local a ser 

determinado pela fiscalização

13.14
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na 

parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020
und 4,00 Barra de apoio para os banheiros PCD

13.15
Caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil 

máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive 

caçamba metálica - materiais na operação. Af_06/2014

h 48,00
Para remoção do entulho proveniente das 

demolições e limpeza

13.16

Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 

4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, 

capacidade 6 m3 - materiais na operação. Af_06/2014

h 12,00
Para impossibilidade de atendimento por parte 

da concessionária de água.

13.17 Elaboração de projeto básico de SPDA e Instalações Lógicas UT 540,64
Elaboração dos projetos de SPDA e instalações 

lógicas.

14.0 COMBATE À INCÊNDIO

14.1
Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe 

a - fornecimento e instalação. Af_10/2020_p
und 2,00 De acordo com o projeto

14.2
Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 6 kg, classe bc - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020_p
und 2,00 De acordo com o projeto

14.3
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020_p
und 1,00 De acordo com o projeto

14.4
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - 

fornecimento e instalação. Af_02/2020
und 7,00 De acordo com o projeto

14.5

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, 

retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 

pictogramas conforme nbr 13434)

und 5,00 De acordo com o projeto

15.0 MURO

15.1 Fornecimento e colocação de concertina clipada em espiral 300 mm m 392,00
Colocação de concertina em todo o perímetro do 

muro.

15.2
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. 

Af_06/2014
m2 294,38

Aplicado na parte frontal do muro (frente da 

escola)

15.3
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes 

externas de casas, uma cor. Af_06/2014
m2 294,38

Aplicado na parte frontal do muro (frente da 

escola)

15.4 Caiação em duas demãos com supercal m2 1.242,30 Aplicado no muro, exceto na parte frontal.

15.5 Revestimento em ceramica esmaltada comercial, pei 4/5, 10x10cm m2 65,15

Revestimeto da faixa de 60cm da parte frontal do 

muro (frente da escola) na cor verde e na parte 

frontal do totem na cor branca, de acordo com o 

padrão fornecido.

15.6
Rejuntamento c/ arg. Pré-fabricada, junta até 2mm em cerâmica, até 

30x30 cm (900 cm²) (parede/piso)
m2 65,15

Rejuntamento do revestimento cerâmico na cor 

da cerâmica nos locais necessários, de acordo 

com o padrão SEDUC fornecido.

15.7 Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. Af_01/2020 m2 92,27 Lixamento da grade e do portão do muro frontal
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15.8

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel 

sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). 

Af_01/2020
m2 92,27 Grade e portão do muro frontal

15.9

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) 

pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra 

(por demão). Af_01/2020
m2 92,27 Grade e portão do muro frontal
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MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE OBSERVAÇÕES

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 98524 Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 m2 1.133,96

Limpeza de todo a vegetação entre os blocos da 

escola, e em uma faixa de 2 metros nas laterais e 

fundos da escola e da quadra.

1.2 SEDUC DMAL1 Remoção de alambrado com base m2 141,52
Remoção do alambrado da quadra, incluindo a 

remoção das bases metálicas.

1.3 SINAPI 97633
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem 

reaproveitamento. Af_12/2017
m2 219,42

Demolição de toda o revestimento cerâmico 

interno nos vestiários/banheiros e do piso dos 

mesmos, porém sem demolir o revestimento 

externo.

1.4 SINAPI 97631
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. 

Af_12/2017
m2 257,64

Demolição de todo o revestimento de argamassa 

dos pontos de demolição da cerâmica e do teto.

1.5 SINAPI 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 

Af_02/2021
m3 0,72

Escavação de valas para instalações sanitárias da 

fossa e sumidouro.

1.6 SINAPI 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m3 0,18 Reaterro das valas do item 1.5

2.0 SUPERESTRUTURA

2.1 SINAPI 94964
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)  - 

preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016
m3 1,99

Concreto estrutural para confecção dos pilares e 

da viga de apoio da alvenaria de cobogós da 

lateral da quadra

2.2 SINAPI 92409
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 

similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. Af_09/2020
m2 12,74

Montagem e desmontagem das formas de 

madeiras das peças estruturais.

2.3 SINAPI 92446

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 

de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. 

Af_09/2020
m2 8,05

Montagem e desmontagem das formas de 

madeiras das peças estruturais.

2.4 SINAPI 92759

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 

armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 

5,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg 26,39 De acordo com o projeto em anexo.

2.5 SINAPI 92761

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 

armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 

8,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg 6,45 De acordo com o projeto em anexo.

2.6 SINAPI 92762

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 

armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 

10,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg 3,12 De acordo com o projeto em anexo.

2.7 SINAPI 92763

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 

armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 

12,5 mm - montagem. Af_12/2015

kg 61,82 De acordo com o projeto em anexo.

3.0 PAREDE E PAINÉIS

3.1 SINAPI 87495

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 

9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² 

sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

Af_06/2014

m2 23,49

Alvenaria complementar das paredes internas dos 

vestiários/banheiros e das paredes de 

fechamento do reservatório.

3.2 SINAPI 101161

Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 

7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

Af_05/2020
m2 74,05

Alvenaria de cobogós para fechamento lateral dos 

vãos da quadra, do lado oposto ao dos vestiários.

4.0 ESQUADRIAS

4.1 SINAPI 90823

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, 

espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. 

Af_12/2019

und 3,00
As portas do depósito e dos nichos para PCD 

dentro dos banheiros

4.2 SEDUC EM090 Porta externa de cedro lisa completa uma folha (1.00X2.10)m und 2,00 Portas externas dos vestiários/banheiros

4.3 SINAPI 90801
Batente para porta de madeira, padrão médio - fornecimento e 

montagem. Af_12/2019
und 3,00 Para as portas de madeira

4.4 SINAPI 90830

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento 

padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 

Af_12/2019

und 3,00 Portas externas dos vestiários/banheiros

4.5 SEDUC BPM 01 Batente de ferro para porta metálica instalada em granito und 4,00 Para ser instalado nas divisórias de granito.

4.6 SEDUC BMAD6 Bandeira fixa em madeira para vidro m2 1,40 Para as portas externas dos vestiários

4.7 SINAPI 102152
Instalação de vidro liso, e = 4 mm, em esquadria de madeira, fixado com 

baguete. Af_01/2021
m2 1,13 Para as bandeira das portas externas

4.8 SEDUC FWC06 Fechadura de tarjeta (livre-ocupada) und 6,00 Para as portas internas dos banheiros

5.0 REVESTIMENTOS

5.1 SEDUC CHA01
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3  esp.= 5mm 

p/ parede
m2 281,13 Recomposição do revestimento

FONTES

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SINAPI MAI/2021
OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM 

VESTIÁRIOS - PADRÃO FNDE
SEINFRA 027.1

ORSE SERGIPE MAR/2021

MEMORIAL DESCRITIVO - QUADRA
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5.2 SINAPI 87532

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, 

para ambiente com área  entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com 

execução de taliscas. Af_06/2014

m2 281,13
Recomposição do revestimento e reparo onde for 

necessário

5.3 SEDUC RCP10 Revestimento em ceramica esmaltada comercial, PEI 4/5, 10x10cm m2 42,18
Revestimento externo no hall do depósito e 

complementação do pontos necessários

5.4 SEDUC RCP34 Revestimento em ceramica esmaltada comercial, PEI 4/5, 30x40cm m2 227,44
Revestimento interno dos vestiários/banheiros a 

té a altura de teto

5.5 SEDUC RJCR1 Rejuntamento com argamassa cimentícia, junta até 2mm em cerâmica m2 332,24
Rejunte para toda a superfície de paredes 

cerâmicas

6.0 PAVIMENTAÇÃO

6.1 SINAPI 94992

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado 

in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. 

Af_07/2016
m2 2,25 Recomposição da calçada lateral da quadra.

6.2 SEDUC RCON1 Regularização de contrapiso para recebimento de cerâmica m2 43,55 Regularizar o contrapiso dos banheiros

6.3 SEDUC RCP33 Revestimento em ceramica esmaltada comercial PEI 5 33x33cm m2 64,00
Revestimento para o piso dos banheiros, do hall e 

do depósito

6.4 SEDUC RJCR1 Rejuntamento com argamassa cimentícia, junta até 2mm em cerâmica m2 64,00 Rejuntamento para todo o piso cerâmico

7.0 PINTURA

7.1 SINAPI 87530

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, 

espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014
m2 78,17 Para os pilares, arquibancadas e marquise.

7.2 SINAPI 100717 Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. Af_01/2020 m2 294,14

Lixamento da estrutura da cobertura (treliças) e 

dos equipamentos da quadra (traves de futebol e 

estrutura para cesta de basquete) para 

recebimento de pintura

7.3 SINAPI 102488 Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. Af_05/2021 m2 480,00
A ser realizada nos limites da quadra formado 

pelo alambrado.

7.4 SINAPI 88415
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. 

Af_06/2014
m2 472,84

Para os pilares, arquibancadas, marquise e 

paredes laterais da quadra.

7.5 SINAPI 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014 m2 80,28
Em todo o teto dos vestiários/banheiros, 

incluindo a parte da marquise

7.6 SINAPI 88495
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. 

Af_06/2014
m2 472,84

Para os pilares, arquibancadas, marquise e 

paredes laterais da quadra.

7.7 SINAPI 88494 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. Af_06/2014 m2 80,28
Em todo o teto dos vestiários/banheiros, 

incluindo a parte da marquise

7.8 SINAPI 100722

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel 

sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). 

Af_01/2020
m2 294,14

Aplicar em toda a estrutura da cobertura (treliças) 

e dos equipamentos da quadra (traves de futebol 

e estrutura para cesta de basquete) para 

recebimento de pintura

7.9 SINAPI 100749

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) 

pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra 

(por demão). Af_01/2020
m2 294,14

Aplicar em toda a estrutura da cobertura (treliças) 

e dos equipamentos da quadra (traves de futebol 

e estrutura para cesta de basquete) para 

recebimento de pintura após a aplicação do 

zarcão

7.10 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 

demãos. Af_06/2014
m2 632,70

Para os pilares, arquibancadas, marquise e 

paredes laterais da quadra.

7.11 SINAPI 88488
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. 

Af_06/2014
m2 80,28

Em todo o teto dos vestiários/banheiros, 

incluindo a parte da marquise.

7.12 SINAPI 102506
Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, 

aplicação manual. Af_05/2021
m 273,91

Demarcação das linhas e faixa da quadra de 

acordo com o projeto

7.13 SINAPI 102494
Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso 

primer epóxi. Af_05/2021
m2 480,00

A ser realizada nos limites da quadra formado 

pelo alambrado, antes das demarcações e 

seguindo o projeto.

8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.1 SEDUC RS3KW
Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 

3.000 litros
und 1,00 Reservatório dos vestiários/banheiros

8.2 SINAPI 86885
Engate flexível em plástico branco, 1/2  x 40cm - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020
und 10,00 Para as pias dos banheiros

8.3 SINAPI 100856 Manopla e canopla cromada   fornecimento e instalação. Af_01/2020 und 14,00 Para os registros

8.4 SINAPI 86906
Torneira cromada de mesa, 1/2  " ou 3/4", para lavatório, padrão popular - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020
und 8,00 Para as pias dos banheiros
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8.5 SINAPI 86888
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020
und 4,00 Para os banheiros

8.6 SINAPI 95472

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça 

branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária 

ajustável - fornecimento e instalação. Af_01/2020

und 2,00 Para os nichos para PCD no banheiros

8.7 SINAPI 100849 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020 und 6,00 Para os vasos sanitários

8.8 SINAPI 89356
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014
m 20,00 Ligação da caixa d'água. De acordo com o projeto

8.9 SINAPI 89357
Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014
m 9,00 Ligação da caixa d'água. De acordo com o projeto

8.10 SINAPI 89448
Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014
m 15,00 Ligação da caixa d'água. De acordo com o projeto

8.11 SINAPI 89449
Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014
m 36,00 Ligação da caixa d'água. De acordo com o projeto

8.12 SINAPI 89398
Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014
und 2,00 Ligação da caixa d'água. De acordo com o projeto

8.13 SINAPI 89625
Tê, PVC, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento 

e instalação. Af_12/2014
und 2,00 Ligação da caixa d'água. De acordo com o projeto

8.14 SINAPI 89626
Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em prumada de 

água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
und 2,00 Ligação da caixa d'água. De acordo com o projeto

8.15 SEDUC BR5X4 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm und 2,00 Ligação da caixa d'água. De acordo com o projeto

8.16 SINAPI 89433
Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal de 

distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
und 2,00 Ligação da caixa d'água. De acordo com o projeto

8.17 SINAPI 89408
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de 

distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
und 2,00 Ligação da caixa d'água. De acordo com o projeto

8.18 SINAPI 89413
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de 

distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
und 4,00 Ligação da caixa d'água. De acordo com o projeto

8.19 SINAPI 89497
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014
und 2,00 Ligação da caixa d'água. De acordo com o projeto

8.20 SINAPI 89501
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014
und 2,00 Ligação da caixa d'água. De acordo com o projeto

9.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

9.1 SINAPI 98057

Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 

2,88 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 14657,4 l (para 105 

contribuintes). Af_12/2020

und 1,00 A ser implantado na parte posterior dos vestiários

9.2 SINAPI 98065

Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,88 m, 

altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 31,4 m² (para 12 contribuintes). 

Af_12/2020

und 1,00 A ser implantado na parte posterior dos vestiários

9.3 SINAPI 89714
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014
m 30,00 Ligação da fossa e sumidouro

9.4 SINAPI 89744

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_12/2014

und 3,00 Ligação da fossa e sumidouro

9.5 SINAPI 89796

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_12/2014

und 2,00 Ligação da fossa e sumidouro

9.6 SEDUC C0636 Caixa de passagem em alvenaria - 1/2 tijolo comum m2 0,27 Ligação da fossa e sumidouro

11.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

11.1 SEDUC SPDA1 Pára-raio tipo franklin c/ sinalizador (fornecimento e montagem) und 11,00 A ser definido em projeto complementar

11.2 SINAPI 96973
Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - 

fornecimento e instalação. Af_12/2017
m 9,00 A ser definido em projeto complementar

11.3 SINAPI 96974
Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - 

fornecimento e instalação. Af_12/2017
m 14,00 A ser definido em projeto complementar

11.4 SINAPI 95752
Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 40 mm (1 1/2  ), 

aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p
m 4,00 A ser definido em projeto complementar

11.5 SINAPI 98111
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro 

interno = 0,3 m. Af_12/2020
und 24,00 A ser definido em projeto complementar

11.6 SINAPI 96985
Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e instalação. 

Af_12/2017
und 8,00 A ser definido em projeto complementar
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11.7 SINAPI 96984
Eletroduto pvc 40mm (1 ¼ ) para spda - fornecimento e instalação. 

Af_12/2017
und 1,00 A ser definido em projeto complementar

12.0 DIVERSOS

12.1 SINAPI 20193
Locação de andaime metalico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por 

peca de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessarios a instalacao
m2xmês 4,00

Andaimes para execução dos serviços de pintura 

e revestimentos

12.2 SINAPI 97063

Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso 

metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e 

limpeza). Af_11/2017
m2 58,97

Andaimes para execução dos serviços de pintura 

e revestimentos

12.3 SEDUC ALPVC

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco 

galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com 

diâmetro 1 ¼ ), com tela de arame galvanizado reves\da em PVC,  e malha 

quadrada 5x5cm (exceto mureta).

m2 121,58
A ser executado de acordo com o projeto após a 

remoção do antigo

12.4 SEDUC BCGR5 Bancada de granito (outras cores) e= 3cm (colocado) m2 27,75 Para os lavatórios dos banheiros

12.5 SEDUC SMF40
Suporte em barra chata de ferro engastado na parede p/bancadas e/ou 

prateleiras
und 185,10 Para dar suporte às bancadas

12.6 SINAPI 100868
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na 

parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020
und 2.022,45 Para os banheiros de PCD

12.7 SEDUC ESPC4 Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura m2 3,00 Para os banheiros

12.8 SINAPI 98689 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020 m 6,00 Para as portas externas dos vestiários e depósito

12.9 SEDUC LGFO1 Limpeza geral m2 3,00 Limpeza completa da obra

12.10 SINAPI 99808
Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando ácido muriático. 

Af_04/2019
m2 2,00

Limpeza a ser executada no revestimento 

cerâmico externo já existente.

12.11 SINAPI 25399

Conjunto para quadra de  volei com postes em tubo de aco galvanizado 3", 

h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, 

malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro

und 28,00 Para a quadra.

12.12 SINAPI 86938

Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso 

válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020

und 8,00 Para os lavatórios

12.13 SINAPI 86939

Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, 

incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e 

com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020

und 48,00 Para os banheiros de PCD

12.14 SINAPI 101909
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020_p
und 1,00 De acordo com o projeto

12.15 SINAPI 37558

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, 

retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 

pictogramas conforme nbr 13434)

und 20,00 De acordo com o projeto


