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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SEDUC AL-CDP Administração local und 9.743,94

SINAPI 90777
Engenheiro civil de obra junior com encargos 

complementares
h 30,0000 92,27 2.768,10

SINAPI 90780 Mestre de obras com encargos complementares h 88,0000 37,63 3.311,44

SINAPI 100321
Técnico em segurança do trabalho com encargos 

complementares
mês 1,0000 3.664,40 3.664,40

1.2 SEDUC PPOS1 Placa padrão de obra m² 313,89

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 2,0000 15,35 30,70

SINAPI 4813
Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada 

*n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m
m2 1,0000 225,00 225,00

SINAPI 7288 Tinta esmalte sintetico premium fosco l 1,0000 26,13 26,13

SINAPI 4491
Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da 

regiao - bruta
m 4,5000 6,43 28,94

SINAPI 20247 Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) kg 0,1500 20,84 3,13

1.3 SEDUC IPA06 Intalações provisórias de água und 1.266,71

SINAPI 88261 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares h 8,0000 18,76 150,08

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 8,0000 15,35 122,80

SINAPI 68
Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 32 mm x 1", para 

caixa d'água
und 1,0000 20,96 20,96

SEDUC LAP 01 Ligação de água provisória - AGESPISA und 1,0000 95,50 95,50

SINAPI 4513
Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - 

bruta
m 10,0000 4,53 45,30

SINAPI 11868 Caixa d'agua fibra de vidro para 1000 litros, com tampa und 1,0000 481,63 481,63

SINAPI 9869 Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648) m 4,0000 9,12 36,48

SINAPI 4448
Viga *7,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - 

bruta
m     10,0000 17,04 170,40

SINAPI 4400
Caibro nao aparelhado,  *6 x 8* cm,  em macaranduba, 

angelim ou equivalente da regiao -  bruta
m     5,0000 15,91 79,55

SINAPI 5061 Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 0,5000 18,50 9,25

SEDUC CNE 01 Concreto não estrutural com preparo manual m3 0,1250 438,14 54,77

1.4 SINAPI 101489

Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de 

sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o 

poste de concreto). Af_07/2020_p

und 1.169,19

1.5 SINAPI 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual 

a 1,30 m. Af_02/2021
m3 60,72

1.6 SINAPI 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m3 36,81

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 SINAPI 97633
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem 

reaproveitamento. Af_12/2017
m2 16,97

2.2 SINAPI 97631
Demolição de argamassas, de forma manual, sem 

reaproveitamento. Af_12/2017
m2 2,35

2.3 SINAPI 97640
Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma 

manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017
m2 1,29

2.4 SEDUC RESQ1 Retirada de esquadrias metálicas m2 8,66

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,0500 19,85 0,99

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,5000 15,35 7,68
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2.5 SEDUC RCAL1 Demolição de calhas m 19,32

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 19,85 3,97

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 15,35 15,35

2.6 SEDUC RCOB1 Demolição de cobogós m2 28,98

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,3000 19,85 5,96

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 1,5000 15,35 23,03

2.7 SINAPI 97662
Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de 

forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017
m 0,34

3.0 COBERTURA

3.1 SEDUC RT 01 Retelhamento c/ telha cerâmica  ate 20% nova m2 43,67

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,1000 19,85 21,84

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 1,1000 15,35 16,89

SINAPI 7173

Telha de barro / ceramica, nao esmaltada, tipo colonial, 

canal, plan, paulista, comprimento de *44 a 50* cm, 

rendimento de cobertura de *26* telhas/m2

mil 0,0060 825,00 4,95

3.2 SINAPI 102233 Pintura imunizante para madeira, 1 demão. Af_01/2021 m2 8,96

3.3 SINAPI 94221

Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa 

traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 

águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019

m 18,56

3.4 SEDUC CBB 01 Beira e bica em telha colonial m 11,51

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,3000 19,85 5,96

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,3200 15,35 4,91

SINAPI 367
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, 

sem transporte)
m3 0,0025 51,67 0,13

SINAPI 1106 Cal hidratada ch-i para argamassas kg 0,3240 0,90 0,29

SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,3240 0,71 0,23

4.0 REVESTIMENTO

4.1 SINAPI 87532

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 

1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces 

internas de paredes, para ambiente com área  entre 5m2 e 

10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 

Af_06/2014

m2 30,42

4.2 SEDUC RCP10
Revestimento em ceramica esmaltada comercial, pei 4/5, 

10x10cm
m2 82,24

SINAPI 88256 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,4000 23,26 9,30

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,3400 15,35 5,22

ORSE 7071
Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 

ou similar
m2    1,0500 49,90 52,40

SEDUC AARC1
Argamassaa de cimento e areia peneirada traço 1:5 para 

assentamento de revestimento cerâmico
m3 0,0200 766,23 15,32

4.3 SINAPI 87265

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas 

tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em 

ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das 

paredes. Af_06/2014

m2 54,27

4.4 SEDUC RJCR1
Rejuntamento com argamassa cimentícia, junta até 2mm em 

cerâmica
m2 8,50
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SINAPI 88256 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,2000 23,26 4,65

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,2000 15,35 3,07

SINAPI 34357 Rejunte cimenticio, qualquer cor kg 0,2330 3,34 0,78

5.0 PAVIMENTAÇÃO

5.1 SEDUC RCP33
Revestimento em ceramica esmaltada comercial PEI 5 

33x33cm
m2 65,20

SINAPI 88256 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,4000 23,26 9,30

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,3500 15,35 5,37

SEDUC CR33 Cerâmica 33x33 cm PEI 5 m2 1,0500 34,99 36,74

SEDUC AARC1
Argamassaa de cimento e areia peneirada traço 1:5 para 

assentamento de revestimento cerâmico
m3 0,0180 766,23 13,79

5.2 SEDUC RJCR1
Rejuntamento com argamassa cimentícia, junta até 2mm em 

cerâmica
m2 8,50

SINAPI 88256 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,2000 23,26 4,65

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,2000 15,35 3,07

SINAPI 34357 Rejunte cimenticio, qualquer cor kg 0,2330 3,34 0,78

5.3 SINAPI 98689
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 

Af_09/2020
m 77,49

6.0 ESQUADRIAS

6.1 SINAPI 100701
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com 

guarnições. Af_12/2019
m2 367,10

6.2 SEDUC ESF10
Porta de ferro compacta em chapa, inclus. Batentes e 

ferragens
m2 315,66

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,5000 19,85 29,78

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 2,5000 15,35 38,38

SINAPI 367
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, 

sem transporte)
m3 0,0072 51,67 0,37

SEINFRA CE I0208 Batente de ferro m 2,5000 19,73 49,33

SINAPI 1106 Cal hidratada ch-i para argamassas kg    0,4900 0,90 0,44

SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 2,0300 0,71 1,44

SEINFRA CE I1031 Dobradiça de ferro para porta interna und 1,7800 24,67 43,91

SINAPI 3080

Fechadura espelho para porta externa, em aco inox 

(maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, 

lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 

mm, incluindo chave tipo cilindro

cj    0,5900 42,00 24,78

SEINFRA CE I1704 Porta de ferro em chapa dupla n.14 m2 1,0000 127,24 127,24

6.3 SEDUC ESJN5 Janela de ferro tipo caixilho basculante ou fixo m2 288,51

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 2,5000 19,85 49,63

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 15,35 15,35

SINAPI 370
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, 

sem transporte)
m3 0,0097 50,00 0,49

SEINFRA CE I0438 Caixilho de ferro basculante m2 1,0000 220,50 220,50

SINAPI 1106 Cal hidratada ch-i para argamassas kg    0,7300 0,90 0,66

SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 2,6700 0,71 1,90

6.4 SEDUC GFERP Grade de ferro de proteção m2 207,14
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SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 3,0000 19,85 59,55

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 3,0000 15,35 46,05

SINAPI 370
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, 

sem transporte)
m3 0,0080 50,00 0,40

SINAPI 1106 Cal hidratada ch-i para argamassas kg    0,5700 0,90 0,51

SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 2,8400 0,71 2,02

SEINFRA CE I1222 Grade de ferro m2 1,0000 98,62 98,62

6.5 SINAPI 90830

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, 

acabamento padrão médio, incluso execução de furo - 

fornecimento e instalação. Af_12/2019

und 109,57

6.6 SEDUC KPWC5

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 

1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e 

ferragens (livre/ocupado)

und 910,36

SINAPI 88261 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares h 1,0000 18,76 18,76

SINAPI 1339
Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado 

melaminico
kg 0,5000 36,08 18,04

SINAPI 1341
Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 

3,08*m, e = 0,8 mm
m2 2,2000 40,07 88,15

SINAPI 5020

Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 600 x 2100 

mm,de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido 

(sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento laminado natural 

para verniz

und 1,0000 227,53 227,53

ORSE 1769
Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 

0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
und 1,0000 373,21 373,21

ORSE 7756
Fechadura pado, tipo tarjeta livre/ocupado, ref.032-cr, botão 

26,5mm, cromada (ou similar)
und 1,0000 109,64 109,64

ORSE 8957 Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos und 3,0000 25,01 75,03

6.7 SINAPI 5088 Porta cadeado em aco galvanizado, comprimento de 3  1/2" und 5,29

7.0 PINTURA

7.1 SINAPI 88415
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes 

externas de casas. Af_06/2014
m2 2,20

7.2 SINAPI 88495
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma 

demão. Af_06/2014
m2 8,85

7.3 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 

paredes, duas demãos. Af_06/2014
m2 11,07

7.4 SINAPI 95626
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas 

de casas, duas demãos. Af_11/2016
m2 12,20

7.5 SINAPI 102193
Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. 

Af_01/2021
m2 1,40

7.6 SINAPI 102200
Aplicação massa alquídica para madeira, para pintura com 

tinta de acabamento (pigmentada). Af_01/2021
m2 14,37

7.7 SINAPI 102218
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético 

fosco em madeira, 2 demãos. Af_01/2021
m2 11,54
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7.8 SINAPI 100717
Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. 

Af_01/2020
m2 7,10

7.9 SINAPI 100722

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a 

rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) 

executado em obra (por demão). Af_01/2020
m2 17,36

7.10 SINAPI 100749

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético 

fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) 

executado em obra (por demão). Af_01/2020
m2 17,42

7.11 SEDUC PICH1 Caiação em duas demãos com supercal m2 4,62

SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 0,2000 20,85 4,17

SINAPI 11161 Cal hidratada para pintura kg 0,3000 1,50 0,45

9.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS - SPDA

9.1 SEDUC SPDA1
Pára-raio tipo franklin c/ sinalizador (fornecimento e 

montagem)
und 2.792,13

SINAPI 38061
Sinalizador noturno simples para para-raios, sem rele 

fotoeletrico
und 1,0000 63,36 63,36

SINAPI 2510
Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 w, de 

conector, sem base
und 1,0000 21,93 21,93

SEDUC ATPR3
Aterramento completo com 3 hastes copperweld para pára-

raios
CJ 1,0000 745,07 745,07

SINAPI 863 Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro m     20,0000 37,87 757,40

SEDUC SPDA5
Mastro simples de ferro galvanizado para pára-raios com 

h=3m, D=40mm
und 1,0000 920,77 920,77

SEDUC SPDA3
Proteção da cordoalha dos pára-raios com tubo de PVC 

rígidos de 50mm (2")
und 1,0000 166,34 166,34

SINAPI 4274

Para-raios tipo franklin 350 mm, em latao cromado, duas 

descidas, para protecao de edificacoes contra descargas 

atmosfericas

un    1,0000 117,27 117,27

9.2 SINAPI 96973
Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - 

fornecimento e instalação. Af_12/2017
m 59,55

9.3 SINAPI 96974
Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - 

fornecimento e instalação. Af_12/2017
m 77,71

9.4 SINAPI 95752

Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 40 mm 

(1 1/2  ), aparente, instalado em parede - fornecimento e 

instalação. Af_11/2016_p

m 43,37

9.5 SINAPI 98111
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, 

diâmetro interno = 0,3 m. Af_12/2020
und 18,80

9.6 SINAPI 96985
Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e 

instalação. Af_12/2017
und 58,11

9.7 SINAPI 96984
Eletroduto pvc 40mm (1 ¼ ) para spda - fornecimento e 

instalação. Af_12/2017
und 42,82

10.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

10.1 SINAPI 94494

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4 , instalado em 

reservação de água de edificação que possua reservatório de 

fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. Af_06/2016

und 54,47
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10.2 SINAPI 94495

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 , instalado em 

reservação de água de edificação que possua reservatório de 

fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. Af_06/2016

und 70,53

10.3 SINAPI 94497

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2 , instalado 

em reservação de água de edificação que possua 

reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e 

instalação. Af_06/2016

und 102,75

10.4 SINAPI 89984

Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com 

acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em 

ramal de água. Af_12/2014

und 71,23

10.5 SINAPI 89987

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com 

acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em 

ramal de água. Af_12/2014

und 77,17

10.6 SINAPI 86906
Torneira cromada de mesa, 1/2   ou 3/4, para lavatório, 

padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020
und 57,23

10.7 SINAPI 86911

Torneira cromada longa, de parede, 1/2   ou 3/4, para pia de 

cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020

und 48,30

10.8 SINAPI 86913
Torneira cromada 1/2   ou 3/4 para tanque, padrão popular - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020
und 21,10

10.9 SEDUC CPS01 Chuveiro plástico (instalado) und 13,75

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
h 0,2500 19,37 4,84

SINAPI 7608
Chuveiro plastico branco simples 5 '' para acoplar em haste 

1/2 ", agua fria
und 1,0000 4,06 4,06

SINAPI 11680
Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro 

simples
und 1,0000 4,73 4,73

SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18mmx10m und 0,0350 3,60 0,13

10.10 SINAPI 86885
Engate flexível em plástico branco, 1/2  x 40cm - fornecimento 

e instalação. Af_01/2020
und 11,03

10.11 SINAPI 95544
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso 

fixação. Af_01/2020
und 60,88

10.12 SINAPI 95545
Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. 

Af_01/2020
und 59,54

10.13 SEDUC DISP7 Porta papel toalha (dispenser) em ABS und 61,76

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,5000 19,85 9,93

SINAPI 37401
Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha 

interfolhado
und 1,0000 51,84 51,84

10.14 SINAPI 86938

Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou 

equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal 

cromado - fornecimento e instalação. Af_01/2020

und 271,11

10.15 SINAPI 86939

Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão 

popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate 

flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão 

popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020

und 291,85

10.16 SINAPI 86888
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020
und 378,55
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UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

10.17 SINAPI 100849
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. 

Af_01/2020
und 35,51

10.18 SEDUC BCGR5 Bancada de granito (outras cores) e= 3cm (colocado) m2 479,84

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,2000 19,85 23,82

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 2,0000 15,35 30,70

SINAPI 367
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, 

sem transporte)
m3 0,0080 51,67 0,41

SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 3,2000 0,71 2,27

SEINFRA CE I1230 Bancada de granito outras cores, e=3cm m2 1,0000 422,64 422,64

10.19 SINAPI 100852
Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 

cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020
und 151,37

10.20 SEDUC TL150
Tanque de lavar de cimento (1,00mx0,50m) completa 

c/torneira de metal - padrão popular
und 160,06

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,5000 19,85 29,78

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 1,5000 15,35 23,03

SINAPI 367
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, 

sem transporte)
m3 0,0180 51,67 0,93

SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 3,3500 0,71 2,38

SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18mmx10m m3 0,0750 3,60 0,27

SEINFRA CE I2497
Tanque de lavar de cimento (1,00mx0,50m) c/tanque 

(0,45mx0,45mx0,25m) - padrão popular
und 1,0000 71,66 71,66

SINAPI 7602
Torneira metal amarelo com bico para jardim, padrao 

popular, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1128)
und 1,0000 17,20 17,20

SINAPI 86883
Sifão do tipo flexível em pvc 1  x 1.1/2  - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020
und 1,0000 11,04 11,04

SEINFRA CE I7981 Válvula PVC p/ tanque und 1,0000 3,79 3,79

10.21 SINAPI 100856
Manopla e canopla cromada   fornecimento e instalação. 

Af_01/2020
und 27,08

10.22 SINAPI 89714

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido 

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_12/2014

m 45,21

10.23 SINAPI 89744

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 20,51

10.24 SINAPI 89796

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 34,60

10.25 SEDUC CPS05 Caixa de passagem em alvenaria - 1/2 tijolo comum m2 163,39

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 2,3000 19,85 45,66

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 2,8000 15,35 42,98

SINAPI 370
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, 

sem transporte)
m3 0,0610 50,00 3,05

SINAPI 1106 Cal hidratada ch-i para argamassas kg 5,0000 0,90 4,50

SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 11,8400 0,71 8,41

SINAPI 7258 Tijolo ceramico macico comum *5 x 10 x 20* cm und 84,0000 0,70 58,80

11.0 ÁGUAS PLUVIAIS
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11.1 SINAPI 100434

Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, 

incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, 

excluindo condutores, incluso transporte vertical. Af_07/2019

m 56,09

11.2 SINAPI 89578

Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e 

instalado em condutores verticais de águas pluviais. 

Af_12/2014

m 37,88

11.3 SINAPI 95695

Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de 

águas pluviais. Af_12/2014

und 58,89

12.0 RESERVATÓRIO/CISTERNA/CASA DE BOMBA

12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

12.1.1 SEDUC LOCO1 Locação da obra - execução de gabarito m2 5,70

SINAPI 88261 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares h 0,1300 18,76 2,44

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,1300 15,35 2,00

SINAPI 344 Arame galvanizado 16 bwg, d = 1,65mm (0,0166 kg/m) kg 0,0200 27,59 0,55

SINAPI 4491
Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da 

regiao - bruta
m 0,0400 6,43 0,26

SINAPI 5074 Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13) kg 0,0120 21,08 0,25

SINAPI 3992
Tabua aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim 

ou equivalente da regiao
m2 0,0090 23,20 0,21

12.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

12.2.1 SINAPI 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual 

a 1,30 m. Af_02/2021
m3 60,72

12.2.2 SINAPI 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m3 36,81

12.3 INFRAESTRUTURA

12.3.1 SINAPI 94962

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia 

média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_07/2016

m3 311,16

12.4 SUPERESTRUTURA

12.4.1 SINAPI 94964
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ 

brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016
m3 392,65

12.4.2 SINAPI 92784

Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 

ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg 16,92

12.4.3 SINAPI 92482

Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-

direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. 

Af_09/2020

m2 243,59

12.5 VEDAÇÃO

12.5.1 SINAPI 101161

Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto 

(cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com 

preparo em betoneira. Af_05/2020

m2 144,59

12.6 REVESTIMENTO/PINTURA
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12.6.1 SINAPI 100749

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético 

fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) 

executado em obra (por demão). Af_01/2020
m2 17,42

12.6.2 SEDUC PICH1 Caiação em duas demãos com supercal m2 4,62

SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 0,2000 20,85 4,17

SINAPI 11161 Cal hidratada para pintura kg 0,3000 1,50 0,45

12.7 ESQUADRIAS

12.7.1 SEDUC ESF10
Porta de ferro compacta em chapa, inclus. Batentes e 

ferragens
m2 315,66

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,5000 19,85 29,78

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 2,5000 15,35 38,38

SINAPI 367
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, 

sem transporte)
m3 0,0072 51,67 0,37

SEINFRA CE I0208 Batente de ferro m 2,5000 19,73 49,33

SINAPI 1106 Cal hidratada ch-i para argamassas kg    0,4900 0,90 0,44

SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 2,0300 0,71 1,44

SEINFRA CE I1031 Dobradiça de ferro para porta interna und 1,7800 24,67 43,91

SINAPI 3080

Fechadura espelho para porta externa, em aco inox 

(maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, 

lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 

mm, incluindo chave tipo cilindro

cj    0,5900 42,00 24,78

SEINFRA CE I1704 Porta de ferro em chapa dupla n.14 m2 1,0000 127,24 127,24

12.8 DIVERSOS

12.8.1 SEDUC ESM40 Escada de marinheiro em ferro redondo m 359,91

SINAPI 88238 Ajudante de armador com encargos complementares h 2,2000 15,19 33,42

SINAPI 88245 Armador com encargos complementares h 2,2000 19,75 43,45

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,3000 19,85 5,96

SINAPI 34 Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao kg 13,7000 11,14 152,62

SINAPI 546 Barra de ferro chata, retangular (qualquer bitola) kg 12,5500 9,52 119,48

SINAPI 367
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, 

sem transporte)
m3 0,0072 51,67 0,37

SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 2,0300 0,71 1,44

SINAPI 10997 Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm kg 0,1200 26,50 3,18

12.8.2 SEDUC KCC5K Kit de conexão para caixa d'água de fibra, 5.000l und 1.172,01

SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18mmx10m m 0,6700 3,60 2,41

SINAPI 94495

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 , instalado em 

reservação de água de edificação que possua reservatório de 

fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. Af_06/2016

und 1,0000 137,07 137,07

SINAPI 71
Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1", 

para caixa d' agua
und 2,0000 22,44 44,88

SINAPI 72
Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 

1/2", para caixa d'agua
und 1,0000 38,04 38,04

SINAPI 73
Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", 

para caixa d' agua
und 1,0000 16,76 16,76
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SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
h 4,0000 19,37 77,48

SINAPI 3482 Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1", para agua fria predial und 2,0000 6,76 13,52

SINAPI 3876 Luva roscavel, pvc, 1", agua fria predial und 2,0000 4,22 8,44

SINAPI 3878 Luva pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial und 1,0000 8,01 8,01

SINAPI 3884 Luva roscavel, pvc, 3/4", agua fria predial und 2,0000 2,52 5,04

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 4,0000 15,35 61,40

SINAPI 9862 Tubo pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial m 12,0000 35,78 429,36

SINAPI 9866 Tubo pvc, roscavel, 1", agua fria predial m 15,0000 21,24 318,60

SINAPI 11830
Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 3/4", com 

haste e torneira metalicos e balao plastico
und 1,0000 11,00 11,00

12.8.3 SEDUC BRQ1H Bomba centrífuga de 1 cv, inclusive mat.de sucção und 3.265,68

SINAPI 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
h 2,5000 14,96 37,40

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h 0,5000 20,02 10,01

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
h 2,5000 19,37 48,43

SINAPI 119 Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr und 0,5500 7,24 3,98

SINAPI 732

Bomba centrifuga motor eletrico trifasico 0,99hp  diametro 

de succao x elevacao 1" x 1", diametro do rotor 145 mm, 

hm/q: 14 m / 8,4 m3/h a 40 m / 0,60 m3/h

und 1,0000 1.254,17 1.254,17

SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18mmx10m und 0,3000 3,60 1,08

SINAPI 3482 Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1", para agua fria predial und 1,0000 6,76 6,76

SINAPI 9866 Tubo pvc, roscavel, 1", agua fria predial m 6,0000 21,24 127,44

SINAPI 10234
Valvula de retencao de bronze, pe com crivos, extremidade 

com rosca, de 1", para fundo de poco
und 1,0000 56,45 56,45

12.8.4 SEDUC CBB15 Casa de bombas(1.5x1.5)m,  em alvenaria e concreto und 1.109,22

SINAPI 100301 Ajudante de pintor com encargos complementares h 1,5000 16,65 24,98

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 10,5000 19,85 208,43

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 12,0000 15,35 184,20

SINAPI 345 Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) kg 0,4500 29,94 13,47

SINAPI 367
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, 

sem transporte)
m3 0,1800 51,67 9,30

SINAPI 32 Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao kg 14,5000 11,75 170,38

SINAPI 4718
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, 

sem frete
m3 0,1860 92,50 17,21

SINAPI 1106 Cal hidratada ch-i para argamassas kg 13,5000 0,90 12,15

SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 85,0000 0,71 60,35

SINAPI 7288 Tinta esmalte sintetico premium fosco l 1,3500 26,13 35,28

SEINFRA CE I1222 Grade de ferro m2 0,6000 98,62 59,17

SINAPI 3768 Lixa em folha para ferro, numero 150 und 0,5000 2,94 1,47

SINAPI 7271
Bloco ceramico vazado para alvenaria de vedacao, 8 furos, de 

9 x 19 x 19 cm (l xa x c)
und 225,0000 0,81 182,25

SINAPI 7258 Tijolo ceramico macico comum *5 x 10 x 20* cm und 119,5000 0,70 83,65

SINAPI 7342 Tinta mineral impermeavel em po, branca kg 2,5000 2,10 5,25

SINAPI 7307 Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao) l 1,5000 27,80 41,70

13.0 DIVERSOS
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13.1 SINAPI 96116
Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, 

inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p
m2 79,96

13.2 SEDUC LET1D

Pintura de letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, 

aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos 

de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex 

convencional para exteriores

und 16,36

SINAPI 4056 Massa acrilica para paredes interior/exterior gl 0,0833 32,05 2,67

SINAPI 3767
Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor 

vermelha)
und 0,5000 0,70 0,35

SINAPI 6085 Selador acrilico paredes internas/externas l 0,0700 5,44 0,38

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,2500 15,35 3,84

SINAPI 88311 Pintor de letreiros com encargos complementares h 0,3500 24,12 8,44

SINAPI 35693 Tinta latex acrilica economica, cor branca l 0,0800 8,53 0,68

13.3 SEDUC PIMF1
Placa em chapa galvanizada c/estrutura interna em metalon 

pintada, impressão em vinil 02 faces, abraçadeiras
m2 668,92

SINAPI 88278
Montador de estrutura metálica com encargos 

complementares
h 2,0000 20,23 40,46

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 15,35 15,35

SEINFRA CE I6699
Placa em chapa galv. C/estrut. Int. Metalon, pint.esmalte 

sint. E impressão em vinil 02 faces
m2 1,0000 332,20 332,20

SEINFRA CE I6700
Abraçadeiras em ferro barra chata 1/4" pintura epoxi 

c/parafusos
und 7,0000 40,13 280,91

13.4 SEDUC PRPC1 Prateleira pré-moldada "in loco" de concreto esp.=5,0cm m2 607,07

SEINFRA CE I0682 Betoneira elétrica 580l (chp) h 0,0400 22,31 0,89

SINAPI 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 1,1000 16,47 18,12

SINAPI 88245 Armador com encargos complementares h 1,5000 19,75 29,63

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,5000 19,85 9,93

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 1,2500 15,35 19,19

SINAPI 345 Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) kg 0,7500 29,94 22,46

SINAPI 367
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, 

sem transporte)
m3 0,0320 51,67 1,65

SINAPI 32 Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao kg 38,1500 11,75 448,26

SINAPI 4718
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, 

sem frete
m3 0,0400 92,50 3,70

SEINFRA CE I0526 Chapa compensado plastificado 12mm (1.22 x 2.44m) m2 1,2500 29,57 36,96

SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 20,3400 0,71 14,44

SINAPI 5061 Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 0,1000 18,50 1,85

13.5 SEDUC SMF40
Suporte em barra chata de ferro engastado na parede 

p/bancadas e/ou prateleiras
und 28,51

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,1500 19,85 2,98

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,3000 15,35 4,61

SINAPI 37591
Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade 

minima 70 kg, branco
und 1,0000 20,37 20,37
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - ESCOLA
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LABORATÓRIOS, COZINHA E REFEITÓRIO.

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SINAPI 87298

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média 

úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 

l. Af_08/2019

m3 0,0010 559,12 0,56

13.6 SINAPI 92336

Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão 

ranhurada, dn 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020

m 125,72

13.7 SINAPI 99855
Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço 

galvanizado. Af_04/2019_p
m 100,36

13.8 SEDUC LGFO1 Limpeza geral m2 2,07

ORSE 1997 Sabão em pó kg 0,0050 8,46 0,04

ORSE 2414 Vassoura piaçava und 0,0500 10,00 0,50

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,1000 15,35 1,54

13.9 SEDUC CMCB6 Carga manual de entulho em caminhão basculante m3 26,21

SINAPI 7061

Caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, 

carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, 

potência 185 cv, inclusive caçamba metálica - materiais na 

operação. Af_06/2014

h 0,2400 63,19 15,17

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,7200 15,35 11,05

13.10 SEDUC TCAC5 Tampa de concreto e=5 cm m2 216,43

SINAPI 88238 Ajudante de armador com encargos complementares h 0,4600 15,19 6,99

SINAPI 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 2,4200 16,47 39,86

SINAPI 88245 Armador com encargos complementares h 0,4600 19,75 9,09

SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 2,4200 19,65 47,55

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,3000 19,85 5,96

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,8000 15,35 12,28

SINAPI 43132
Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 

bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)
kg 0,0900 20,99 1,89

SINAPI 370
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, 

sem transporte)
m3 0,0330 50,00 1,65

SINAPI 32 Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao kg 5,2700 11,75 61,92

SINAPI 4718
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, 

sem frete
m3 0,0400 92,50 3,70

SEINFRA CE I0529 Chapa compensado resinado 12mm (1.10 x 2.20m) m2 0,4000 30,33 12,13

SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 16,0000 0,71 11,36

SINAPI 3990
Tabua aparelhada *2,5 x 25* cm, em macaranduba, angelim 

ou equivalente da regiao
m 0,1200 17,18 2,06

13.11 SEDUC ESPC4
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, 

sem moldura
m2 535,10

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 2,0000 19,85 39,70

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,4000 15,35 6,14

SINAPI 436
Parafuso frances m16 em aco galvanizado, comprimento = 

150 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulada
und 4,0000 7,65 30,60

SINAPI 11186 Espelho cristal e = 4 mm m2 1,0000 458,66 458,66

13.12 SEDUC QB 300 Lousa branca para sala de aula 400x120cm und 583,22

SINAPI 88261 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares h 0,8000 18,76 15,01
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - ESCOLA

OBRA: CONCLUSÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL COM 6 SALAS DE AULA, BIBLIOTECA, 2 

LABORATÓRIOS, COZINHA E REFEITÓRIO.

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 15,35 15,35

SEDUC L300
Lousa branca para sala de aula 400x120cm em fórmica com 

perfil em alumínio
und 1,0000 549,99 549,99

SINAPI 7568
Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10x65mm em 

aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda philips
und 8,0000 0,36 2,88

13.13 SEDUC PI 060 Placa de inauguração em bronze fundido, com 35x50cm und 1.106,08

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,6000 15,35 9,21

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,6000 19,85 11,91

SINAPI 10849 Placa de inauguracao em bronze *35x 50*cm und 1,0000 1.080,01 1.080,01

SINAPI 87337

Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia 

média úmida) para emboço/massa única/assentamento de 

alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de 

eixo horizontal de 300 kg. Af_08/2019

m3 0,0117 423,53 4,96

13.14 SINAPI 100868
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  

fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020
und 246,09

13.15 SINAPI 7061

Caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, 

carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, 

potência 185 cv, inclusive caçamba metálica - materiais na 

operação. Af_06/2014

h 63,19

13.16 SINAPI 5747

Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância 

entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço 

para transporte de água, capacidade 6 m3 - materiais na 

operação. Af_06/2014

h 122,63

13.17 SEDUC EPB01 Elaboração de projeto básico de SPDA e Instalações Lógicas 26,75

SEINFRA CE I2140 Trabalho profissional h 1,0000 26,75 26,75

14.0 COMBATE À INCÊNDIO

14.1 SINAPI 101905
Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada 

de 10 l, classe a - fornecimento e instalação. Af_10/2020_p
und 189,14

14.2 SINAPI 101907
Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 6 kg, classe 

bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_p
und 608,68

14.3 SINAPI 101909
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe 

bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_p
und 213,82

14.4 SINAPI 97599
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem 

reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020
und 32,12

14.5 SINAPI 37558

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm 

anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 

13434)

und 37,38

15.0 MURO

15.1 SEDUC CED300
Fornecimento e colocação de concertina clipada em espiral 

300 mm
m 27,22

SINAPI 88238 Ajudante de armador com encargos complementares h 0,1500 15,19 2,28

SINAPI 88245 Armador com encargos complementares h 0,1500 19,75 2,96
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SINAPI 34348
Concertina clipada (dupla) em aco galvanizado de alta 

resistencia, com espiral de 300 mm, d = 2,76 mm
m     1,0000 21,98 21,98

15.2 SINAPI 88415
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes 

externas de casas. Af_06/2014
m2 2,20

15.3 SINAPI 88423
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica 

em paredes externas de casas, uma cor. Af_06/2014
M2 15,41

15.4 SEDUC PICH1 Caiação em duas demãos com supercal m2 4,62

SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 0,2000 20,85 4,17

SINAPI 11161 Cal hidratada para pintura kg 0,3000 1,50 0,45

15.5 SEDUC RCP 10
Revestimento em ceramica esmaltada comercial, pei 4/5, 

10x10cm
m2 81,28

SINAPI 88256 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,4000 23,26 9,30

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,3400 15,35 5,22

ORSE 7071
Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 

ou similar
m2    1,0500 49,90 52,40

SEDUC AARC1
Argamassaa de cimento e areia peneirada traço 1:5 para 

assentamento de revestimento cerâmico
m3 0,0200 718,53 14,37

15.6 SEDUC RJC20
Rejuntamento c/ arg. Pré-fabricada, junta até 2mm em 

cerâmica, até 30x30 cm (900 cm²) (parede/piso)
m2 8,55

SINAPI 88256 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,2000 23,26 4,65

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,2000 15,35 3,07

SEINFRA CE I0118 Argamassa pre-fabricada para rejuntamento kg 0,2330 3,59 0,84

15.7 SINAPI 100717
Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. 

Af_01/2020
m2 7,10

15.8 SINAPI 100722

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a 

rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) 

executado em obra (por demão). Af_01/2020
m2 17,36

15.9 SINAPI 100749

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético 

fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) 

executado em obra (por demão). Af_01/2020
m2 17,42
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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 98524
Limpeza manual de vegetação em terreno com 

enxada.af_05/2018
m2 2,47

1.2 SEDUC DMAL1 Remoção de alambrado com base m2 34,11

SINAPI 88317 Soldador com encargos complementares h 0,3000 20,41 6,12

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2500 19,85 4,96

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 1,5000 15,35 23,03

1.3 SINAPI 97633
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem 

reaproveitamento. Af_12/2017
m2 16,97

1.4 SINAPI 97631
Demolição de argamassas, de forma manual, sem 

reaproveitamento. Af_12/2017
m2 2,35

1.5 SINAPI 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual 

a 1,30 m. Af_02/2021
m3 60,72

1.6 SINAPI 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m3 36,81

2.0 SUPERESTRUTURA

2.1 SINAPI 94964
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ 

brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016
m3 392,65

2.2 SINAPI 92409

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares 

e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira 

serrada, 1 utilização. Af_09/2020

m2 238,79

2.3 SINAPI 92446

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento 

com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira 

serrada, 1 utilização. Af_09/2020

m2 221,78

2.4 SINAPI 92759

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos 

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg 16,45

2.5 SINAPI 92761

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos 

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg 15,83

2.6 SINAPI 92762

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos 

utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg 14,42

2.7 SINAPI 92763

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos 

utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015

kg 12,29

3.0 PAREDE E PAINÉIS

3.1 SINAPI 87495

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com 

área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014

m2 76,22

3.2 SINAPI 101161

Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto 

(cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com 

preparo em betoneira. Af_05/2020

m2 144,59

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - QUADRA

OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS - PADRÃO FNDE

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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4.0 ESQUADRIAS

4.1 SINAPI 90823

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 

90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - 

fornecimento e instalação. Af_12/2019

und 407,45

4.2 SEDUC EM090 Porta externa de cedro lisa completa uma folha (1.00X2.10)m und 787,94

SINAPI 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares H 3,7500 16,47 61,76

SINAPI 88261 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares h 3,7500 18,76 70,35

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,4000 19,85 27,79

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 1,4000 15,35 21,49

SINAPI 370
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, 

sem transporte)
m3 0,0106 50,00 0,53

SINAPI 181

Batente/ portal/aduela/ marco macico, e= *3* cm, l= *15* 

cm, *60 cm a 120* cm  x *210* cm,  em cedrinho/ angelim 

comercial/  eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou 

equivalente da regiao (nao inclui alizares)

jg    1,0000 147,85 147,85

SINAPI 1106 Cal hidratada ch-i para argamassas kg 1,7200 0,90 1,55

SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 1,7200 0,71 1,22

SINAPI 2420 Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,9 a 2 mm, sem anel,  cromado ou zincado, tampa bola, com parafusosund 3,0000 9,04 27,12

SINAPI 3081

Fechadura espelho para porta externa, em aco inox 

(maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, 

lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 55 

mm, incluindo chave tipo cilindro

cj 1,0000 83,09 83,09

SINAPI 20017 Guarnicao/ alizar/ vista macica, e= *1* cm, l= *4,5* cm, em cedrinho/ angelim comercial/  eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da regiaom 5,7200 4,08 23,34

SEINFRA CE I1590 Parafuso para madeira de 80mm und 8,0000 0,27 2,16

SEINFRA CE I1710 Porta lisa de cedro 1.00x2.10m und 1,0000 306,79 306,79

SINAPI 5061 Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 0,2500 18,50 4,63

SEINFRA CE I1919 Taco para fixação de batente/rodapé und 6,0000 1,38 8,28

4.3 SINAPI 90801
Batente para porta de madeira, padrão médio - fornecimento 

e montagem. Af_12/2019
und 207,96

4.4 SINAPI 90830

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, 

acabamento padrão médio, incluso execução de furo - 

fornecimento e instalação. Af_12/2019

und 109,57

4.5 SEDUC BPM 01 Batente de ferro para porta metálica instalada em granito und 183,35

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,5000 19,85 29,78

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 2,5000 15,35 38,38

SEINFRA CE I0208 Batente de ferro para porta metálica instalada em granito m 1,6000 19,73 31,57

SEDUC KFGRA Kit de fixação para divisória de granito und 1,0000 83,64 83,64

4.6 SEDUC BMAD6 Bandeira fixa em madeira para vidro m2 445,57

ORSE 1130
Folha de janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, 

dimensões 0,60 x 1,10m
m2 1,0000 381,41 381,41

SINAPI 88261 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares h 1,8800 18,76 35,27

SINAPI 5075 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0020 18,82 0,04
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SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 1,8800 15,35 28,86

4.7 SINAPI 102152
Instalação de vidro liso, e = 4 mm, em esquadria de madeira, 

fixado com baguete. Af_01/2021
m2 193,35

4.8 SEDUC FWC06 Fechadura de tarjeta (livre-ocupada) und 87,18

SINAPI 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 1,5000 16,47 24,71

SINAPI 88261 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares h 1,5000 18,76 28,14

SEINFRA CE I1942 Tarjeta livre-ocupado 60x65mm 1260/L.F. 719-AE und 1,0000 34,34 34,34

5.0 REVESTIMENTOS

5.1 SEDUC CHA01
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 

1:3  esp.= 5mm p/ parede
m2 6,31

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,1000 19,85 1,99

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,1500 15,35 2,30

SINAPI 370
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, 

sem transporte)
m3 0,0061 50,00 0,31

SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 2,4300 0,71 1,73

5.2 SINAPI 87532

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 

1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces 

internas de paredes, para ambiente com área  entre 5m2 e 

10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 

Af_06/2014

m2 30,42

5.3 SEDUC RCP10
Revestimento em ceramica esmaltada comercial, PEI 4/5, 

10x10cm
m2 81,28

SINAPI 88256 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,4000 23,26 9,30

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,3400 15,35 5,22

ORSE 7071
Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 

ou similar
m2 1,0500 49,90 52,40

SEDUC AARC1
Argamassaa de cimento e areia peneirada traço 1:5 para 

assentamento de revestimento cerâmico
m3 0,0200 718,53 14,37

5.4 SEDUC RCP34
Revestimento em ceramica esmaltada comercial, PEI 4/5, 

30x40cm
m2 64,14

SINAPI 88256 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,3500 23,26 8,14

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,3500 15,35 5,37

SEDUC CR34 Cerâmica 30 x 40 cm PEI 4/5 m2 1,0500 35,90 37,70

SEDUC AARC1
Argamassaa de cimento e areia peneirada traço 1:5 para 

assentamento de revestimento cerâmico
m3 0,0180 718,53 12,93

5.5 SEDUC RJCR1
Rejuntamento com argamassa cimentícia, junta até 2mm em 

cerâmica
m2 8,50

SINAPI 88256 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,2000 23,26 4,65

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,2000 15,35 3,07

SINAPI 34357 Rejunte cimenticio, qualquer cor kg 0,2330 3,34 0,78

6.0 PAVIMENTAÇÃO

6.1 SINAPI 94992

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 

concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 

convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016

m2 82,17
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6.2 SEDUC RCON1 Regularização de contrapiso para recebimento de cerâmica m2 21,44

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2900 19,85 5,76

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,1450 15,35 2,23

SINAPI 87304

Argamassa traço 1:5 (em volume de cimento e areia média 

úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 

l. Af_08/2019

m3 0,0310 434,38 13,47

6.3 SEDUC RCP33
Revestimento em ceramica esmaltada comercial PEI 5 

33x33cm
m2 64,34

SINAPI 88256 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,4000 23,26 9,30

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,3500 15,35 5,37

SEDUC CR33 Cerâmica 33x33 cm PEI 5 m2 1,0500 34,99 36,74

SEDUC AARC1
Argamassaa de cimento e areia peneirada traço 1:5 para 

assentamento de revestimento cerâmico
m3 0,0180 718,53 12,93

6.4 SEDUC RJCR1
Rejuntamento com argamassa cimentícia, junta até 2mm em 

cerâmica
m2 8,50

SINAPI 88256 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 0,2000 23,26 4,65

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,2000 15,35 3,07

SINAPI 34357 Rejunte cimenticio, qualquer cor kg 0,2330 3,34 0,78

7.0 PINTURA

7.1 SINAPI 87530

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 

traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de 

taliscas. Af_06/2014

m2 31,41

7.2 SINAPI 100717
Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. 

Af_01/2020
m2 7,10

7.3 SINAPI 102488
Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e 

limpeza. Af_05/2021
m2 2,57

7.4 SINAPI 88415
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes 

externas de casas. Af_06/2014
m2 2,20

7.5 SINAPI 88484
Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. 

Af_06/2014
m2 2,22

7.6 SINAPI 88495
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma 

demão. Af_06/2014
m2 8,85

7.7 SINAPI 88494
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. 

Af_06/2014
m2 15,99

7.8 SINAPI 100722

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a 

rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) 

executado em obra (por demão). Af_01/2020
m2 17,36

7.9 SINAPI 100749

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético 

fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) 

executado em obra (por demão). Af_01/2020
m2 17,42

7.10 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 

paredes, duas demãos. Af_06/2014
m2 11,07



Página 5 de 9

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

FONTES: SINAPI MAI/2021 Leis Sociais: 112,15%

SEINFRA 027.1

ORSE SERGIPE MAR/2021 DATA: 30/06/2021

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

U
N

ID
A

D
E

CO
EF

IC
IE

N
TE

V
A

LO
R 

U
N

IT
Á

RI
O

V
A

LO
R 

TO
A

L

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - QUADRA

OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS - PADRÃO FNDE

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

7.11 SINAPI 88488
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, 

duas demãos. Af_06/2014
m2 12,57

7.12 SINAPI 102506
Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta 

epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. Af_05/2021
m 7,82

7.13 SINAPI 102494
Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, 

incluso primer epóxi. Af_05/2021
m2 41,30

8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.1 SEDUC RS3KW
Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de 

suporte cap. 3.000 litros
un 2.322,74

SEDUC CA3KW Caixa d'agua fibra vidro 3.000 litros un 1,0000 1.824,96 1.824,96

SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) m 0,6700 3,60 2,41

SINAPI 6019 Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 " (ref 1509) un 1,0000 43,83 43,83

SINAPI 71
Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1", 

para caixa d' agua
un 2,0000 22,44 44,88

SINAPI 72
Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 

1/2", para caixa d'agua
un 1,0000 38,04 38,04

SINAPI 73
Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", 

para caixa d' agua
un 1,0000 16,76 16,76

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
h 4,0000 19,37 77,48

SINAPI 3482 Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1", para agua fria predial un 2,0000 6,76 13,52

SINAPI 3876 Luva roscavel, pvc, 1", agua fria predial un 2,0000 4,22 8,44

SINAPI 3878 Luva pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial un 1,0000 8,01 8,01

SINAPI 3884 Luva roscavel, pvc, 3/4", agua fria predial un 2,0000 2,52 5,04

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 4,0000 15,35 61,40

SINAPI 9862 Tubo pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial m 2,4000 35,78 85,87

SINAPI 9866 Tubo pvc, roscavel, 1", agua fria predial m 1,6000 21,24 33,98

SINAPI 11830
Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 3/4", com 

haste e torneira metalicos e balao plastico
un 1,0000 11,00 11,00

SINAPI 94964

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de 

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 400 l. Af_05/2021

m3 0,1200 392,65 47,12

8.2 SINAPI 86885
Engate flexível em plástico branco, 1/2  x 40cm - fornecimento 

e instalação. Af_01/2020
und 11,03

8.3 SINAPI 100856
Manopla e canopla cromada   fornecimento e instalação. 

Af_01/2020
und 27,08

8.4 SINAPI 86906
Torneira cromada de mesa, 1/2  " ou 3/4", para lavatório, 

padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020
und 57,23

8.5 SINAPI 86888
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020
und 378,55

8.6 SINAPI 95472

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo 

frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de 

ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020

und 676,03

8.7 SINAPI 100849
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. 

Af_01/2020
un 35,51
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8.8 SINAPI 89356
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
m 17,19

8.9 SINAPI 89357
Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
m 25,05

8.10 SINAPI 89448
Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de 

água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
m 14,89

8.11 SINAPI 89449
Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de 

água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
m 17,12

8.12 SINAPI 89398
Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal 

de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
und 14,73

8.13 SINAPI 89625
Tê, PVC, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014
und 19,60

8.14 SINAPI 89626
Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
und 28,11

8.15 SEDUC BR5X4
Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm 

= 50 x 40mm
und 9,53

SINAPI 119 Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr und 0,1600 7,24 1,16

SINAPI 819
Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 50 x 40 mm, 

para agua fria predial
un 1,0000 3,52 3,52

SINAPI 88267
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
h 0,1400 19,37 2,71

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,1400 15,35 2,15

8.16 SINAPI 89433

Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado 

em ramal de distribuição de água - fornecimento e 

instalação. Af_12/2014

und 8,58

8.17 SINAPI 89408

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal 

de distribuição de água - fornecimento e instalação. 

Af_12/2014

und 4,83

8.18 SINAPI 89413

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal 

de distribuição de água - fornecimento e instalação. 

Af_12/2014

und 7,32

8.19 SINAPI 89497
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
und 10,32

8.20 SINAPI 89501
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
und 12,28

9.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

9.1 SINAPI 98057

Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro 

interno = 2,88 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 

14657,4 l (para 105 contribuintes). Af_12/2020

und 6.676,47

9.2 SINAPI 98065

Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro 

interno = 2,88 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 

31,4 m² (para 12 contribuintes). Af_12/2020

und 5.502,17
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9.3 SINAPI 89714

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido 

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_12/2014

m 45,21

9.4 SINAPI 89744

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 20,51

9.5 SINAPI 89796

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 34,60

9.6 SEDUC C0636 Caixa de passagem em alvenaria - 1/2 tijolo comum m2 163,39

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 2,3000 19,85 45,66

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 2,8000 15,35 42,98

SINAPI 370
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, 

sem transporte)
m3 0,0610 50,00 3,05

SINAPI 1106 Cal hidratada ch-i para argamassas kg    5,0000 0,90 4,50

SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg    11,8400 0,71 8,41

SINAPI 7258 Tijolo ceramico macico comum *5 x 10 x 20* cm und 84,0000 0,70 58,80

11.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS - SPDA

11.1 SEDUC SPDA1
Pára-raio tipo franklin c/ sinalizador (fornecimento e 

montagem)
und 2.792,13

SINAPI 38061
Sinalizador noturno simples para para-raios, sem rele 

fotoeletrico
und 1,0000 63,36 63,36

SINAPI 2510
Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 w, de 

conector, sem base
und 1,0000 21,93 21,93

SEDUC ATPR3
Aterramento completo com 3 hastes copperweld para pára-

raios
CJ 1,0000 745,07 745,07

SINAPI 863 Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro m     20,0000 37,87 757,40

SEDUC SPDA5
Mastro simples de ferro galvanizado para pára-raios com 

h=3m, D=40mm
und 1,0000 920,77 920,77

SEDUC SPDA3
Proteção da cordoalha dos pára-raios com tubo de PVC 

rígidos de 50mm (2")
und 1,0000 166,34 166,34

SINAPI 4274

Para-raios tipo franklin 350 mm, em latao cromado, duas 

descidas, para protecao de edificacoes contra descargas 

atmosfericas

un    1,0000 117,27 117,27

11.2 SINAPI 96973
Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - 

fornecimento e instalação. Af_12/2017
m 59,55

11.3 SINAPI 96974
Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - 

fornecimento e instalação. Af_12/2017
m 77,71

11.4 SINAPI 95752

Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 40 mm 

(1 1/2  ), aparente, instalado em parede - fornecimento e 

instalação. Af_11/2016_p

m 43,37

11.5 SINAPI 98111
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, 

diâmetro interno = 0,3 m. Af_12/2020
und 18,80

11.6 SINAPI 96985
Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e 

instalação. Af_12/2017
und 58,11

11.7 SINAPI 96984
Eletroduto pvc 40mm (1 ¼ ) para spda - fornecimento e 

instalação. Af_12/2017
und 42,82

12.0 DIVERSOS
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12.1 SINAPI 20193

Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, largura de 1,20 

m, altura por peca de 2,0 m, incluindo sapatas e itens 

necessarios a instalacao

m2xmês 2,16

12.2 SINAPI 97063

Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, 

com piso metálico, para edificações com múltiplos 

pavimentos (exclusive andaime e limpeza). Af_11/2017

m2 8,43

12.3 SEDUC ALPVC

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos 

de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e 

escoras com diâmetro 1 ¼ ), com tela de arame galvanizado 

revestida em PVC,  e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta).

m2 179,08

SINAPI 10935

Tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular / 

losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, 

malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m

m2 1,0203 39,55 40,35

SINAPI 7696
Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = 

*3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580)
m 0,6105 89,37 54,56

SINAPI 7698
Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 1.1/4", e 

= *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (nbr 5580)
m 0,8701 53,35 46,42

SINAPI 11002 Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm kg 0,0025 25,44 0,06

SINAPI 43130
Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 

bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)
kg 0,0797 20,99 1,67

SINAPI 88315 Serralheiro com encargos complementares h 0,9774 19,75 19,30

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,9974 15,35 15,31

SINAPI 94962

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 400 l. Af_05/2021

m3 0,0045 311,16 1,40

12.4 SEDUC BCGR5 Bancada de granito (outras cores) e= 3cm (colocado) m2 479,84

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,2000 19,85 23,82

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 2,0000 15,35 30,70

SINAPI 367
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, 

sem transporte)
m3 0,0080 51,67 0,41

SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 3,2000 0,71 2,27

SEINFRA CE I1230 Bancada de granito outras cores, e=3cm m2 1,0000 422,64 422,64

12.5 SEDUC SMF40
Suporte em barra chata de ferro engastado na parede 

p/bancadas e/ou prateleiras
und 28,51

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,1500 19,85 2,98

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,3000 15,35 4,61

SINAPI 37591
Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade 

minima 70 kg, branco
und 1,0000 20,37 20,37

SINAPI 87298

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média 

úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 

l. Af_08/2019

m3 0,0010 559,12 0,56

12.6 SINAPI 100868
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  

fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020
und 246,09

12.7 SEDUC ESPC4
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, 

sem moldura
m2 535,10
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - QUADRA

OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS - PADRÃO FNDE

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares h 2,0000 19,85 39,70

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,4000 15,35 6,14

SINAPI 436
Parafuso frances m16 em aco galvanizado, comprimento = 

150 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulada
und 4,0000 7,65 30,60

SINAPI 11186 Espelho cristal e = 4 mm m2 1,0000 458,66 458,66

12.8 SINAPI 98689
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 

Af_09/2020
m 77,49

12.9 SEDUC LGFO1 Limpeza geral m2 2,07

ORSE 1997 Sabão em pó kg 0,0050 8,46 0,04

ORSE 2414 Vassoura piaçava und 0,0500 10,00 0,50

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,1000 15,35 1,54

12.10 SINAPI 99808
Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando 

ácido muriático. Af_04/2019
m2 2,64

12.11 SINAPI 25399

Conjunto para quadra de  volei com postes em tubo de aco 

galvanizado 3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte 

sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e 

antenas oficiais em fibra de vidro

und 2.735,84

12.12 SINAPI 86938

Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou 

equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal 

cromado - fornecimento e instalação. Af_01/2020

und 271,11

12.13 SINAPI 86939

Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão 

popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate 

flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão 

popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020

und 291,85

12.14 SINAPI 101909
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe 

bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_p
und 213,82

12.15 SINAPI 37558

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm 

anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 

13434)

und 37,38
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SEDUC CNE 01 Concreto não estrutural com preparo manual m3 438,14
SINAPI 88316 Servente com encargos complementares H 10,0000 15,35 153,50

SINAPI 370
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 
transporte)

M3 0,7780 50,00 38,90

SINAPI 4729
Pedra britada graduada, classificada (posto 
pedreira/fornecedor, sem frete)

M3 0,9658 92,71 89,54

SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 220,0000 0,71 156,20

SEDUC AARC1
Argamassaa de cimento e areia peneirada traço 1:5 para 
assentamento de revestimento cerâmico

m3 766,23

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 32,4500 15,35 498,11

SINAPI 370
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 
transporte)

m3    1,2160 50,00 60,80

SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg    292,0000 0,71 207,32

SEDUC ATPR3
Aterramento completo com 3 hastes copperweld para pára-
raios

CJ 745,07

SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 6,5000 15,47 100,56
SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h 6,5000 20,02 130,13

SINAPI 98111
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, 
diâmetro interno = 0,3 m. Af_12/2020

un 3,0000 18,80 56,40

SINAPI 416
Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 
3/4'', condutor de *10* a 50 mm2

un    3,0000 7,52 22,56

SINAPI 3378
!Em processo de desativacao! Haste de aterramento em aco 
com 3,00 m de comprimento e dn = 3/4", revestida com baixa 
camada de cobre, sem conector

un    3,0000 72,71 218,13

SEINFRA CE I2162 Tubo cerâmico de 300mm m 3,0000 72,43 217,29

SEDUC SPDA3
Proteção da cordoalha dos pára-raios com tubo de PVC rígidos 
de 50mm (2")

und 166,34

SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 1,5000 15,47 23,21
SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h 1,5000 20,02 30,03

SEINFRA CE I1904
Suporte isolador simples com roldana para mastro de pára-raio 
com 1 descida

und 2,0000 6,90 13,80

SEINFRA CE I2215
Tubo de PVC rígido para proteção de cordoalha de 2" com 3 
metros

und 1,0000 99,30 99,30

SEDUC SPDA5
Mastro simples de ferro galvanizado para pára-raios com 
h=3m, D=40mm

und 920,77

SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 8,0000 15,47 123,76
SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h 8,0000 20,02 160,16
SINAPI 10956 Base para mastro de para-raios diametro nominal 2" und 1,0000 81,43 81,43
SINAPI 864 Cabo de cobre nu 70 mm2 meio-duro m 3,0000 74,31 222,93
SEINFRA CE I0850 Conjunto de estaiamento para pára-raios und 1,0000 111,43 111,43
SINAPI 12357 Mastro simples galvanizado diametro nominal 1 1/2", comprimento 3 mund 1,0000 179,66 179,66

SEINFRA CE I1898
Suporte isolador simples com roldana para mastro de pára-raio 
com 1 descida

und 3,0000 13,80 41,40

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
OBRA: CONCLUSÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL COM 6 SALAS DE AULA, BIBLIOTECA, 2 
LABORATÓRIOS, COZINHA E REFEITÓRIO.

COMPOSIÇÕES AUXILIARES DE PREÇOS - ESCOLA
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SEDUC AARC1
Argamassaa de cimento e areia peneirada traço 1:5 para 

assentamento de revestimento cerâmico
m3 718,53

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 32,4500 15,35 450,41

SINAPI 370
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, 

sem transporte)
m3    1,2160 50,00 60,80

SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg    292,0000 0,71 207,32

SEDUC ATPR3
Aterramento completo com 3 hastes copperweld para pára-

raios
CJ 745,07

SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 6,5000 15,47 100,56

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h 6,5000 20,02 130,13

SINAPI 98111
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, 

diâmetro interno = 0,3 m. Af_12/2020
un 3,0000 18,80 56,40

SINAPI 416
Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 

3/4'', condutor de *10* a 50 mm2
un    3,0000 7,52 22,56

SINAPI 3378

!Em processo de desativacao! Haste de aterramento em aco 

com 3,00 m de comprimento e dn = 3/4", revestida com baixa 

camada de cobre, sem conector

un    3,0000 72,71 218,13

SEINFRA CE I2162 Tubo cerâmico de 300mm m 3,0000 72,43 217,29

SEDUC SPDA3
Proteção da cordoalha dos pára-raios com tubo de PVC 

rígidos de 50mm (2")
und 166,34

SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 1,5000 15,47 23,21

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h 1,5000 20,02 30,03

SEINFRA CE I1904
Suporte isolador simples com roldana para mastro de pára-

raio com 1 descida
und 2,0000 6,90 13,80

SEINFRA CE I2215
Tubo de PVC rígido para proteção de cordoalha de 2" com 3 

metros
und 1,0000 99,30 99,30

SEDUC SPDA5
Mastro simples de ferro galvanizado para pára-raios com 

h=3m, D=40mm
und 920,77

SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 8,0000 15,47 123,76

SINAPI 88264 Eletricista com encargos complementares h 8,0000 20,02 160,16

SINAPI 10956 Base para mastro de para-raios diametro nominal 2" und 1,0000 81,43 81,43

SINAPI 864 Cabo de cobre nu 70 mm2 meio-duro m 3,0000 74,31 222,93

SEINFRA CE I0850 Conjunto de estaiamento para pára-raios und 1,0000 111,43 111,43

SINAPI 12357 Mastro simples galvanizado diametro nominal 1 1/2", comprimento 3 mund 1,0000 179,66 179,66

SEINFRA CE I1898
Suporte isolador simples com roldana para mastro de pára-

raio com 1 descida
und 3,0000 13,80 41,40

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS - PADRÃO FNDE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS AUXILIARES - QUADRA


