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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SEDUC AL-CDP Administração local und 6,00 1,00 6,00
1.2 SEDUC PPOS1 Placa padrão de obra m² 1,00 3,00 1,50 1,00 4,50
1.3 SEDUC IPA06 Intalações provisórias de água und 1,00 1,00 1,00

1.4 SINAPI 101505
Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de 
sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o 
poste de concreto). Af_07/2020_p

und 1,00 1,00 1,00

1.5 SINAPI 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 
1,30 m. Af_02/2021 m3 6,26

Caixas de inspeção SPDA + 5 cm de folga 19,00 0,30 0,35 3,14 6,27
1.6 SINAPI 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m3 5,37

Desconto das caixas de inspeção SPDA 19,00 0,30 0,30 3,14 5,37
2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 SINAPI 97633
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem 
reaproveitamento. Af_12/2017 m2 641,50

Sala dos professores
2,00 2,80 1,20 1,00 6,72
2,00 5,25 1,20 1,00 12,60

Desconto das esquadrias
P2 1,00 0,90 1,20 -1,00 -1,08
J1 2,00 0,80 0,20 -1,00 -0,32
Secretaria

2,00 2,80 1,20 1,00 6,72
2,00 5,25 1,20 1,00 12,60

Desconto das esquadrias
P2 1,00 0,90 1,20 -1,00 -1,08
J1 2,00 0,80 0,20 -1,00 -0,32
J3 1,00 1,00 0,20 -1,00 -0,20
Diretoria

2,00 2,80 1,20 1,00 6,72
2,00 5,25 1,20 1,00 12,60

Desconto das esquadrias
P2 1,00 0,90 1,20 -1,00 -1,08
J1 2,00 0,80 0,20 -1,00 -0,32
J3 1,00 1,00 0,20 -1,00 -0,20
Sala pedagógica

2,00 2,90 1,20 1,00 6,96
2,00 2,85 1,20 1,00 6,84

Desconto das esquadrias
P2 1,00 0,90 1,20 -1,00 -1,08
J3 1,00 1,00 0,20 -1,00 -0,20
WCs Professores

2,00 1,70 1,80 2,00 12,24
2,00 1,00 1,80 2,00 7,20
1,00 1,70 1,00 2,00 3,40

Desconto das esquadrias
P7 1,00 0,60 1,80 -2,00 -2,16
C6 1,00 0,50 0,20 -2,00 -0,20
WCs PCD

2,00 2,55 1,80 2,00 18,36
2,00 1,53 1,80 2,00 10,98
1,00 2,55 1,53 2,00 7,78

Desconto das esquadrias
P2 1,00 0,90 1,80 -2,00 -3,24
C4 1,00 1,00 0,20 -2,00 -0,40
WCs Alunos

2,00 5,25 1,80 2,00 37,80
2,00 2,60 1,80 2,00 18,72
1,00 5,25 2,60 2,00 27,30

Desconto das esquadrias
P3 1,00 0,80 1,80 -2,00 -2,88
C5 1,00 1,50 0,50 -2,00 -1,50
Refeitório/Sala Multiuso

2,00 10,80 1,80 1,00 38,88
2,00 6,70 1,80 1,00 24,12
4,00 0,10 1,80 1,00 0,72

Desconto das esquadrias
P1 1,00 1,00 1,80 -1,00 -1,80
J1 6,00 0,80 0,80 -1,00 -3,84
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J2 1,00 1,50 0,80 -1,00 -1,20
C1 2,00 2,00 0,90 -1,00 -3,60
C2 1,00 1,50 0,90 -1,00 -1,35
Salas de Aula

2,00 7,15 1,20 6,00 102,96
2,00 6,70 1,20 6,00 96,48
4,00 0,10 1,20 6,00 2,88

Desconto das esquadrias
P2 1,00 1,00 1,20 -6,00 -7,20
J1 4,00 0,80 0,20 -6,00 -3,84
J4 2,00 1,50 0,20 -6,00 -3,60
Biblioteca

2,00 7,15 1,20 1,00 17,16
2,00 6,70 1,20 1,00 16,08
4,00 0,10 1,20 1,00 0,48

Desconto das esquadrias
P2 1,00 1,00 1,20 -1,00 -1,20
J1 4,00 0,80 0,20 -1,00 -0,64
J4 2,00 1,50 0,20 -1,00 -0,60
Laboratórios de Informática e Ciências

2,00 7,15 1,20 2,00 34,32
2,00 6,70 1,20 2,00 32,16
4,00 0,10 1,20 1,00 0,48

Desconto das esquadrias
P2 1,00 1,00 1,20 -2,00 -2,40
J1 4,00 0,80 0,20 -2,00 -1,28
J4 2,00 1,50 0,20 -2,00 -1,20
Bloco Administrativo

1,00 11,10 1,20 1,00 13,32
Desconto das esquadrias
P2 2,00 0,90 1,20 -1,00 -2,16
J3 2,00 1,00 0,20 -1,00 -0,40
Bloco dos WCs e Depósitos

1,00 14,00 1,20 1,00 16,80
2,00 2,70 1,20 1,00 6,48

Desconto das esquadrias
P2 2,00 0,90 1,20 -1,00 -2,16
P3 2,00 0,80 1,20 -1,00 -1,92
Bloco 1 - Salas/Biblioteca/Laboratórios

1,00 43,95 1,20 1,00 52,74
Desconto das esquadrias
P2 6,00 0,90 1,20 -1,00 -6,48
J4 12,00 1,50 0,20 -1,00 -3,60
Bloco 2 - Salas/Refeitório/Cozinha

1,00 36,65 1,20 1,00 43,98
1,00 1,00 1,20 1,00 1,20

Desconto das esquadrias
P1 2,00 1,00 1,20 -1,00 -2,40
P2 3,00 0,90 1,20 -1,00 -3,24
J4 6,00 1,50 0,20 -1,00 -1,80
C1 2,00 2,00 0,20 -1,00 -0,80
C2 1,00 1,50 0,20 -1,00 -0,30

2.2 SINAPI 97631
Demolição de argamassas, de forma manual, sem 
reaproveitamento. Af_12/2017 m2 746,35

Item 2.1 641,50 1,00 641,50
Bloco Administrativo

1,00 11,10 0,60 1,00 6,66
2,00 5,55 0,60 1,00 6,66

Bloco dos WCs e Depósitos
1,00 14,00 0,60 1,00 8,40
1,00 12,00 0,60 1,00 7,20
1,00 2,70 0,60 1,00 1,62
1,00 7,05 0,60 1,00 4,23
1,00 7,20 0,60 1,00 4,32

Desconto das esquadrias
P2 1,00 0,90 0,60 -1,00 -0,54
P5 2,00 0,70 0,60 -1,00 -0,84
Bloco 1 - Salas/Biblioteca/Laboratórios

1,00 43,95 0,60 1,00 26,37
2,00 7,00 0,60 1,00 8,40
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Bloco 2 - Salas/Refeitório/Cozinha
1,00 36,65 0,60 1,00 21,99
2,00 8,65 0,60 1,00 10,38

2.3 SINAPI 97640
Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma 
manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 m2 6,70

Refeitório/Sala Multiuso 1,00 6,70 1,00 1,00 6,70
2.4 SEDUC RESQ1 Retirada de esquadrias metálicas m2 2,25

J4 1,00 1,50 1,50 1,00 2,25
2.5 SEDUC RCAL1 Demolição de calhas m 18,75

Pátio frontal 1 18,75 1,00 18,75
2.6 SEDUC RCOB1 Demolição de cobogós m2 9,25

J5 - Cozinha 1,00 2,00 0,50 1,00 1,00
C1 - Refeitório/Sala Multiuso 2,00 2,00 1,50 1,00 6,00
C2 - Refeitório/Sala Multiuso 1,00 1,50 1,50 1,00 2,25

2.7 SINAPI 97662
Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de 
forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017

m 22,31

1,00 6,50 1,00 6,50
1,00 7,18 1,00 7,18
1,00 8,63 1,00 8,63

3.0 COBERTURA
3.1 SEDUC RT 01 Retelhamento c/ telha cerâmica  ate 20% nova m2 1.230,05

Bloco do Pátio 1,00 31,25 13,20 1,00 412,50
Bloco do Refeitório 1,00 37,85 9,85 1,00 372,82
Bloco da Biblioteca 1,00 45,15 9,85 1,00 444,73

3.2 SINAPI 102233 Pintura imunizante para madeira, 1 demão. Af_01/2021 m2 1.230,05
Igual ao item 3.1 1.230,05 1,00 1.230,05

3.3 SINAPI 94221
Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 
1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, 
incluso transporte vertical. Af_07/2019

m 114,25

Bloco do Pátio 1,00 31,25 1,00 31,25
Bloco do Refeitório 1,00 37,85 1,00 37,85
Bloco da Biblioteca 1,00 45,15 1,00 45,15

3.4 SEDUC CBB 01 Beira e bica em telha colonial m 294,30
Bloco do Pátio 2,00 13,20 1,00 26,40

2,00 31,25 1,00 62,50
Bloco do Refeitório 2,00 9,85 1,00 19,70

2,00 37,85 1,00 75,70
Bloco da Biblioteca 2,00 9,85 1,00 19,70

2,00 45,15 1,00 90,30
4.0 REVESTIMENTO

4.1 SINAPI 87532

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 
1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces 
internas de paredes, para ambiente com área  entre 5m2 e 
10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 
Af_06/2014

m2 843,43

Item 4.2 563,88 1,00 563,88
Item 4.3 279,55 1,00 279,55

4.2 SEDUC RCP10
Revestimento em ceramica esmaltada comercial, pei 4/5, 
10x10cm m2 563,88

Sala dos professores
2,00 2,80 1,20 1,00 6,72
2,00 5,25 1,20 1,00 12,60

Desconto das esquadrias
P2 1,00 0,90 1,20 -1,00 -1,08
J1 2,00 0,80 0,20 -1,00 -0,32
Secretaria

2,00 2,80 1,20 1,00 6,72
2,00 5,25 1,20 1,00 12,60

Desconto das esquadrias
P2 1,00 0,90 1,20 -1,00 -1,08
J1 2,00 0,80 0,20 -1,00 -0,32
J3 1,00 1,00 0,20 -1,00 -0,20
Diretoria

2,00 2,80 1,20 1,00 6,72
2,00 5,25 1,20 1,00 12,60

Desconto das esquadrias
P2 1,00 0,90 1,20 -1,00 -1,08
J1 2,00 0,80 0,20 -1,00 -0,32
J3 1,00 1,00 0,20 -1,00 -0,20
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Sala pedagógica
2,00 2,90 1,20 1,00 6,96
2,00 2,85 1,20 1,00 6,84

Desconto das esquadrias
P2 1,00 0,90 1,20 -1,00 -1,08
J3 1,00 1,00 0,20 -1,00 -0,20
Refeitório/Sala Multiuso

2,00 10,80 1,20 1,00 25,92
2,00 6,70 1,20 1,00 16,08
4,00 0,10 1,20 1,00 0,48

Desconto das esquadrias
P1 1,00 1,00 1,20 -1,00 -1,20
J1 6,00 0,80 0,20 -1,00 -0,96
J2 1,00 1,50 0,20 -1,00 -0,30
C1 2,00 2,00 0,20 -1,00 -0,80
C2 1,00 1,50 0,20 -1,00 -0,30
Salas de Aula

2,00 7,15 1,20 6,00 102,96
2,00 6,70 1,20 6,00 96,48
4,00 0,10 1,20 6,00 2,88

Desconto das esquadrias
P2 1,00 1,00 1,20 -6,00 -7,20
J1 4,00 0,80 0,20 -6,00 -3,84
J4 2,00 1,50 0,20 -6,00 -3,60
Biblioteca

2,00 7,15 1,20 1,00 17,16
2,00 6,70 1,20 1,00 16,08
4,00 0,10 1,20 1,00 0,48

Desconto das esquadrias
P2 1,00 1,00 1,20 -1,00 -1,20
J1 4,00 0,80 0,20 -1,00 -0,64
J4 2,00 1,50 0,20 -1,00 -0,60
Laboratórios de Informática e Ciências

2,00 7,15 1,20 2,00 34,32
2,00 6,70 1,20 2,00 32,16
4,00 0,10 1,20 1,00 0,48

Desconto das esquadrias
P2 1,00 1,00 1,20 -2,00 -2,40
J1 4,00 0,80 0,20 -2,00 -1,28
J4 2,00 1,50 0,20 -2,00 -1,20
Bloco Administrativo

2,00 11,10 0,60 1,00 13,32
2,00 5,55 0,60 1,00 6,66

Desconto das esquadrias
P2 2,00 0,90 0,60 -1,00 -1,08
Bloco dos WCs e Depósitos

1,00 14,00 0,60 1,00 8,40
1,00 12,00 0,60 1,00 7,20
2,00 2,70 0,60 1,00 3,24
1,00 7,05 0,60 1,00 4,23
1,00 7,20 0,60 1,00 4,32

Desconto das esquadrias
P2 3,00 0,90 0,60 -1,00 -1,62
P3 2,00 0,80 0,60 -1,00 -0,96
P5 2,00 0,70 0,60 -1,00 -0,84
Bloco 1 - Salas/Biblioteca/Laboratórios

2,00 43,95 0,60 1,00 52,74
2,00 7,00 0,60 1,00 8,40

Desconto das esquadrias
P2 6,00 0,90 0,60 -1,00 -3,24
Bloco 2 - Salas/Refeitório/Cozinha

2,00 36,65 0,60 1,00 43,98
2,00 8,65 0,60 1,00 10,38

Desconto das esquadrias
P1 2,00 1,00 0,60 -1,00 -1,20
P2 3,00 0,90 0,60 -1,00 -1,62
Pilares - Externa
Pilares φ13cm 24,00 1,60 0,13 3,14 15,68
Pilares φ20cm 10,00 1,60 0,20 3,14 10,05
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4.3 SINAPI 87265

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo 
esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em 
ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das 
paredes. Af_06/2014

m2 279,55

WCs Alunos - Interna
2,00 5,25 3,00 2,00 63,00
2,00 2,60 3,00 2,00 31,20

Desconto das esquadrias
P3 1,00 0,80 2,10 -2,00 -3,36
C5 1,00 1,50 0,50 -2,00 -1,50
WCs PCD - Interna

2,00 2,55 3,00 2,00 30,60
2,00 1,53 3,00 2,00 18,30

Desconto das esquadrias
P2 1,00 0,90 2,10 -2,00 -3,78
C4 1,00 1,00 0,50 -2,00 -1,00
Depósitos - Interna

2,00 2,85 3,00 2,00 34,20
2,00 2,55 3,00 2,00 30,60

Desconto das esquadrias
P5 1,00 0,70 2,10 -2,00 -2,94
C4 1,00 1,00 0,50 -2,00 -1,00
Casa de Lixo - Interna

2,00 2,00 2,55 1,00 10,20
2,00 1,50 2,55 1,00 7,65

Desconto das esquadrias
P2 1,00 0,90 2,10 -1,00 -1,89
C4 1,00 1,00 0,50 -1,00 -0,50
Cozinha/Cantina - Interna

2,00 3,50 3,00 1,00 21,00
2,00 6,70 3,00 1,00 40,20
2,00 2,50 3,00 1,00 15,00

Desconto das esquadrias
P1 1,00 1,00 2,10 -1,00 -2,10
P3 1,00 0,80 2,10 -1,00 -1,68
J2 1,00 1,50 1,10 -1,00 -1,65
J5 1,00 2,00 0,50 -1,00 -1,00

4.4 SEDUC RJCR1
Rejuntamento com argamassa cimentícia, junta até 2mm em 
cerâmica m2 843,43

Item 4.2 563,88 1,00 563,88
Item 4.3 279,55 1,00 279,55

5.0 PAVIMENTAÇÃO

5.1 SEDUC RCP33
Revestimento em ceramica esmaltada comercial PEI 5 
33x33cm m2 79,17

WCs dos professores
2,00 1,70 1,03 1,00 3,49

WCs PCD
2,00 2,55 1,53 1,00 7,78

WCs dos alunos
2,00 5,25 2,60 1,00 27,30

Cozinha/Cantina
1,00 6,70 3,50 1,00 23,45

Desconto 1,00 2,50 0,15 -1,00 -0,38
Casa de lixo

1,00 2,00 1,50 1,00 3,00
Depósitos

2,00 2,85 2,55 1,00 14,54

5.2 SEDUC RJCR1
Rejuntamento com argamassa cimentícia, junta até 2mm em 
cerâmica m2 79,17

Igual ao item 5.1 79,17 1,00 79,17

5.3 SINAPI 98689
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
Af_09/2020

m 22,30

P1 2,00 1,00 1,00 2,00
P2 17,00 0,90 1,00 15,30
P3 3,00 0,80 1,00 2,40
P5 2,00 0,70 1,00 1,40
P7 2,00 0,60 1,00 1,20

6.0 ESQUADRIAS

6.1 SINAPI 100701
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. 
Af_12/2019 m2 4,20
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P8 - Área de Serviço 1,00 2,00 2,10 1,00 4,20

6.2 SEDUC ESF10
Porta de ferro compacta em chapa, inclus. Batentes e 
ferragens m2 3,78

P2 - Casa de Lixo e Casa de Gás 2,00 0,90 2,10 1,00 3,78
6.3 SEDUC ESJN5 Janela de ferro tipo caixilho basculante ou fixo m2 12,02

J2 - Refeitório/Cantina 1,00 1,50 1,10 1,00 1,65
J4 - Sala de Aula 1,00 1,50 1,50 0,50 1,13
J5 - Cozinha 1,00 2,00 0,50 1,00 1,00
C1 - Refeitório/Sala Multiuso 2,00 2,00 1,50 1,00 6,00
C2 - Refeitório/Sala Multiuso 1,00 1,50 1,50 1,00 2,25

6.4 SEDUC GFERP Grade de ferro de proteção m2 183,65
P1 - Cantina e Refeitório 2,00 1,20 2,20 1,00 5,28
P2 - C. Gás, Bibliot., 2 Lab., 4 Adm. E 6 Salas de aula 14,00 1,10 2,20 1,00 33,88
P3 - Cantina 1,00 1,00 2,20 1,00 2,20
J1 48,00 1,00 1,70 1,00 81,60
J3 - Secret., Diretoria, S. Pedagógica 3,00 1,20 1,30 1,00 4,68
J4 18,00 1,70 1,70 1,00 52,02
J5 - Cozinha 1,00 2,10 0,70 1,00 1,47
C4 - Despensa, Depósito e Casa de Gás 3,00 1,20 0,70 1,00 2,52

6.5 SINAPI 90830
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, 
acabamento padrão médio, incluso execução de furo - 
fornecimento e instalação. Af_12/2019

und 27,00

P1 2,00 1,00 2,00
P2 17,00 1,00 17,00
P3 3,00 1,00 3,00
P5 2,00 1,00 2,00
P7 2,00 1,00 2,00
P8 1,00 1,00 1,00

6.6 SEDUC KPWC5
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 
1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e 
ferragens (livre/ocupado)

und 7,00

WCs Alunos 7,00 1,00 7,00
6.7 SINAPI 5088 Porta cadeado em aco galvanizado, comprimento de 3  1/2" und 52,00

P1 2,00 2,00 4,00
P2 17,00 2,00 34,00
P3 3,00 2,00 6,00
P5 2,00 2,00 4,00
P7 2,00 2,00 4,00

7.0 PINTURA

7.1 SINAPI 88415
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes 
externas de casas. Af_06/2014 m2 592,49

Bloco Adiministração
2,00 12,00 2,55 1,00 61,20
2,00 5,55 2,55 1,00 28,31
2,00 5,55 1,16 0,50 6,42
2,00 2,35 0,98 0,50 2,30
1,00 1,00 0,98 1,00 0,98
2,00 0,10 3,15 1,00 0,63

Desconto das esquadrias
P2 4,00 0,90 1,50 -1,00 -5,40
P7 2,00 0,60 1,50 -1,00 -1,80
J1 6,00 0,80 1,50 -1,00 -7,20
J3 3,00 1,00 1,10 -1,00 -3,30
C6 2,00 0,50 0,50 -1,00 -0,50
Bloco WC/Depósitos

1,00 12,00 2,55 1,00 30,60
1,00 14,00 2,55 1,00 35,70
2,00 5,55 2,55 1,00 28,31
2,00 1,65 1,95 1,00 6,44
2,00 2,70 1,16 0,50 3,12
1,00 3,20 1,16 1,00 3,70

Desconto das esquadrias
P2 4,00 0,90 1,50 -1,00 -5,40
P3 2,00 0,80 1,50 -1,00 -2,40
P5 2,00 0,70 1,50 -1,00 -2,10
C3 1,00 2,00 0,50 -1,00 -1,00
C4 5,00 1,00 0,50 -1,00 -2,50
C5 2,00 1,50 0,50 -1,00 -1,50
Bloco 1 - Salas/Biblioteca/Laboratórios
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2,00 43,95 2,55 1,00 224,15
2,00 7,00 2,55 1,00 35,70
2,00 7,00 1,16 0,50 8,10

Desconto das esquadrias
P2 6,00 0,90 1,50 -1,00 -8,10
J1 24,00 0,80 1,50 -1,00 -28,80
J4 12,00 1,50 1,10 -1,00 -19,80
Bloco 2 - Salas/Refeitório/Cozinha

2,00 36,65 2,55 1,00 186,92
2,00 7,00 2,55 1,00 35,70
2,00 7,00 1,16 0,50 8,10
2,00 1,65 1,65 1,00 5,45

Desconto das esquadrias
P1 2,00 1,00 1,50 -1,00 -3,00
P2 4,00 0,90 1,50 -1,00 -5,40
P3 1,00 0,80 1,50 -1,00 -1,20
J1 18,00 0,80 1,50 -1,00 -21,60
J4 6,00 1,50 1,50 -1,00 -13,50
J5 1,00 2,00 0,50 -1,00 -1,00
C1 2,00 2,00 1,50 -1,00 -6,00
C2 1,00 1,50 1,50 -1,00 -2,25
C4 1,00 1,00 0,50 -1,00 -0,50
Pilares
Pilares φ13cm 24,00 1,55 0,13 3,14 15,19
Pilares φ20cm 10,00 1,55 0,20 3,14 9,74

7.2 SINAPI 88495
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. 
Af_06/2014 m2 1.195,43

Sala dos professores
2,00 2,80 1,60 1,00 8,96
2,00 5,25 1,60 1,00 16,80

Desconto das esquadrias
P2 1,00 0,90 0,50 -1,00 -0,45
J1 2,00 1,30 0,90 -1,00 -2,34
Secretaria

2,00 2,80 1,60 1,00 8,96
2,00 5,25 1,60 1,00 16,80

Desconto das esquadrias
P2 1,00 0,90 0,50 -1,00 -0,45
J1 2,00 1,30 0,90 -1,00 -2,34
J3 1,00 1,00 0,50 -1,00 -0,50
Diretoria

2,00 2,80 1,60 1,00 8,96
2,00 5,25 1,60 1,00 16,80

Desconto das esquadrias
P2 1,00 0,90 0,50 -1,00 -0,45
J1 2,00 1,30 0,90 -1,00 -2,34
J3 1,00 1,00 0,50 -1,00 -0,50
Sala Pedagógica

2,00 2,80 1,60 1,00 8,96
2,00 5,25 1,60 1,00 16,80

Desconto das esquadrias
P2 1,00 0,90 0,50 -1,00 -0,45
J3 1,00 1,00 0,50 -1,00 -0,50
Casa de Gás

2,00 2,00 2,55 1,00 10,20
2,00 1,50 2,55 1,00 7,65

Desconto das esquadrias
P2 1,00 0,90 2,10 -1,00 -1,89
C4 1,00 1,00 0,50 -1,00 -0,50
Refeitório/Sala multiuso

2,00 10,80 1,60 1,00 34,56
2,00 6,70 1,60 1,00 21,44

Desconto das esquadrias
P1 1,00 1,00 0,50 -1,00 -0,50
J1 6,00 0,80 0,90 -1,00 -4,32
J2 1,00 1,50 0,50 -1,00 -0,75
C1 2,00 2,00 0,90 -1,00 -3,60
C2 1,00 1,50 0,90 -1,00 -1,35
Salas de Aula

2,00 10,80 1,60 6,00 207,36
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2,00 6,70 1,60 6,00 128,64
Desconto das esquadrias
P2 1,00 1,00 0,50 -6,00 -3,00
J1 4,00 0,80 0,90 -6,00 -17,28
J4 2,00 1,50 0,90 -6,00 -16,20
Biblioteca

2,00 10,80 1,60 1,00 34,56
2,00 6,70 1,60 1,00 21,44

Desconto das esquadrias
P2 1,00 1,00 0,50 -1,00 -0,50
J1 4,00 0,80 0,90 -1,00 -2,88
J4 2,00 1,50 0,90 -1,00 -2,70
Laboratório de Informática/Ciências

2,00 10,80 1,60 2,00 69,12
2,00 6,70 1,60 2,00 42,88

Desconto das esquadrias
P2 1,00 1,00 0,50 -2,00 -1,00
J1 4,00 0,80 0,90 -2,00 -5,76
J4 2,00 1,50 0,90 -2,00 -5,40
Bloco Adiministração

2,00 12,00 2,55 1,00 61,20
2,00 5,55 2,55 1,00 28,31
2,00 5,55 1,16 0,50 6,42
2,00 2,35 0,98 0,50 2,30
1,00 1,00 0,98 1,00 0,98
2,00 0,10 3,15 1,00 0,63

Desconto das esquadrias
P2 4,00 0,90 1,50 -1,00 -5,40
P7 2,00 0,60 1,50 -1,00 -1,80
J1 6,00 0,80 1,50 -1,00 -7,20
J3 3,00 1,00 1,10 -1,00 -3,30
C6 2,00 0,50 0,50 -1,00 -0,50
Bloco WC/Depósitos

1,00 12,00 2,55 1,00 30,60
1,00 14,00 2,55 1,00 35,70
2,00 5,55 2,55 1,00 28,31
2,00 1,65 1,95 1,00 6,44
2,00 2,70 1,16 0,50 3,12
1,00 3,20 1,16 1,00 3,70

Desconto das esquadrias
P2 4,00 0,90 1,50 -1,00 -5,40
P3 2,00 0,80 1,50 -1,00 -2,40
P5 2,00 0,70 1,50 -1,00 -2,10
C3 1,00 2,00 0,50 -1,00 -1,00
C4 5,00 1,00 0,50 -1,00 -2,50
C5 2,00 1,50 0,50 -1,00 -1,50
Bloco 1 - Salas/Biblioteca/Laboratórios

2,00 43,95 2,55 1,00 224,15
2,00 7,00 2,55 1,00 35,70
2,00 7,00 1,16 0,50 8,10

Desconto das esquadrias
P2 6,00 0,90 1,50 -1,00 -8,10
J1 24,00 0,80 1,50 -1,00 -28,80
J4 12,00 1,50 1,10 -1,00 -19,80
Bloco 2 - Salas/Refeitório/Cozinha

2,00 36,65 2,55 1,00 186,92
2,00 7,00 2,55 1,00 35,70
2,00 7,00 1,16 0,50 8,10
2,00 1,65 1,65 1,00 5,45

Desconto das esquadrias
P1 2,00 1,00 1,50 -1,00 -3,00
P2 4,00 0,90 1,50 -1,00 -5,40
P3 1,00 0,80 1,50 -1,00 -1,20
J1 18,00 0,80 1,50 -1,00 -21,60
J4 6,00 1,50 1,50 -1,00 -13,50
J5 1,00 2,00 0,50 -1,00 -1,00
C1 2,00 2,00 1,50 -1,00 -6,00
C2 1,00 1,50 1,50 -1,00 -2,25
C4 1,00 1,00 0,50 -1,00 -0,50
Pilares
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P13 24,00 1,55 0,13 3,14 15,19
P20 10,00 1,55 0,20 3,14 9,74

7.3 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos. Af_06/2014 m2 602,94

Sala dos professores
2,00 2,80 1,60 1,00 8,96
2,00 5,25 1,60 1,00 16,80

Desconto das esquadrias
P2 1,00 0,90 0,50 -1,00 -0,45
J1 2,00 1,30 0,90 -1,00 -2,34
Secretaria

2,00 2,80 1,60 1,00 8,96
2,00 5,25 1,60 1,00 16,80

Desconto das esquadrias
P2 1,00 0,90 0,50 -1,00 -0,45
J1 2,00 1,30 0,90 -1,00 -2,34
J3 1,00 1,00 0,50 -1,00 -0,50
Diretoria

2,00 2,80 1,60 1,00 8,96
2,00 5,25 1,60 1,00 16,80

Desconto das esquadrias
P2 1,00 0,90 0,50 -1,00 -0,45
J1 2,00 1,30 0,90 -1,00 -2,34
J3 1,00 1,00 0,50 -1,00 -0,50
Sala Pedagógica

2,00 2,80 1,60 1,00 8,96
2,00 5,25 1,60 1,00 16,80

Desconto das esquadrias
P2 1,00 0,90 0,50 -1,00 -0,45
J3 1,00 1,00 0,50 -1,00 -0,50
Casa de Gás

2,00 2,00 2,55 1,00 10,20
2,00 1,50 2,55 1,00 7,65

Desconto das esquadrias
P2 1,00 0,90 2,10 -1,00 -1,89
C4 1,00 1,00 0,50 -1,00 -0,50
Refeitório/Sala multiuso

2,00 10,80 1,60 1,00 34,56
2,00 6,70 1,60 1,00 21,44

Desconto das esquadrias
P1 1,00 1,00 0,50 -1,00 -0,50
J1 6,00 0,80 0,90 -1,00 -4,32
J2 1,00 1,50 0,50 -1,00 -0,75
C1 2,00 2,00 0,90 -1,00 -3,60
C2 1,00 1,50 0,90 -1,00 -1,35
Salas de Aula

2,00 10,80 1,60 6,00 207,36
2,00 6,70 1,60 6,00 128,64

Desconto das esquadrias
P2 1,00 1,00 0,50 -6,00 -3,00
J1 4,00 0,80 0,90 -6,00 -17,28
J4 2,00 1,50 0,90 -6,00 -16,20
Biblioteca

2,00 10,80 1,60 1,00 34,56
2,00 6,70 1,60 1,00 21,44

Desconto das esquadrias
P2 1,00 1,00 0,50 -1,00 -0,50
J1 4,00 0,80 0,90 -1,00 -2,88
J4 2,00 1,50 0,90 -1,00 -2,70
Laboratório de Informática/Ciências

2,00 10,80 1,60 2,00 69,12
2,00 6,70 1,60 2,00 42,88

Desconto das esquadrias
P2 1,00 1,00 0,50 -2,00 -1,00
J1 4,00 0,80 0,90 -2,00 -5,76
J4 2,00 1,50 0,90 -2,00 -5,40

7.4 SINAPI 95626
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de 
casas, duas demãos. Af_11/2016 m2 592,49

Igual ao item 7.1 592,49 1,00 592,49
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7.5 SINAPI 102193
Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. 
Af_01/2021 m2 14,11

Portas das divisórias do banheiros 7,00 0,60 1,60 2,10 14,11

7.6 SINAPI 102200
Aplicação massa alquídica para madeira, para pintura com tinta 
de acabamento (pigmentada). Af_01/2021 m2 14,11

Igual ao item 7.5 14,11 1,00 14,11

7.7 SINAPI 102218
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético 
fosco em madeira, 2 demãos. Af_01/2021 m2 14,11

Igual ao item 7.5 14,11 1,00 14,11

7.8 SINAPI 100717
Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. 
Af_01/2020 m2 473,05

P1 2,00 1,00 2,10 2,00 8,40
P2 15,00 0,90 2,10 2,00 56,70
P3 3,00 0,80 2,10 2,00 10,08
P5 2,00 0,70 2,10 2,00 5,88
P7 2,00 0,60 2,10 2,00 5,04
J1 46,00 0,80 1,50 2,00 110,40
J2 1,00 1,50 1,10 2,00 3,30
J3 3,00 1,00 1,10 2,00 6,60
J4 18,00 1,50 1,50 2,00 81,00
J5 1,00 2,00 0,50 2,00 2,00
Item 6.4 183,65 1,00 183,65

7.9 SINAPI 100722
Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a 
rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) 
executado em obra (por demão). Af_01/2020

m2 473,05

Igual ao item 7.8 473,05 1,00 473,05

7.10 SINAPI 100749
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético 
fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) 
executado em obra (por demão). Af_01/2020

m2 473,05

Igual ao item 7.8 473,05 1,00 473,05
7.11 SEDUC PICH1 Caiação em duas demãos com supercal m2 18,00

C3 1,00 2,00 2,00 2,00 8,00
C4 6,00 1,00 0,50 2,00 6,00
C5 2,00 1,50 0,50 2,00 3,00
C6 2,00 0,50 0,50 2,00 1,00

9.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
- SPDA

9.1 SEDUC SPDA1
Pára-raio tipo franklin c/ sinalizador (fornecimento e 
montagem)

und 1,00 1,00 1,00

9.2 SINAPI 96973
Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - 
fornecimento e instalação. Af_12/2017

m 120,00 1,00 120,00

9.3 SINAPI 96974
Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - 
fornecimento e instalação. Af_12/2017

m 140,00 1,00 140,00

9.4 SINAPI 95752
Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 40 mm 
(1 1/2  ), aparente, instalado em parede - fornecimento e 
instalação. Af_11/2016_p

m 10,00 1,00 10,00

9.5 SINAPI 98111
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, 
diâmetro interno = 0,3 m. Af_12/2020

und 19,00 1,00 19,00

9.6 SINAPI 96985
Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e 
instalação. Af_12/2017

und 19,00 1,00 19,00

9.7 SINAPI 96984
Eletroduto pvc 40mm (1 ¼ ) para spda - fornecimento e 
instalação. Af_12/2017

und 5,00 1,00 5,00

10.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

10.1 SINAPI 94494
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4 , instalado em 
reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. Af_06/2016

und 1,00 1,00 1,00

10.2 SINAPI 94495
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 , instalado em 
reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. Af_06/2016

und 1,00 1,00 1,00

10.3 SINAPI 94497
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2 , instalado em 
reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. Af_06/2016

und 1,00 1,00 1,00

10.4 SINAPI 89984
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com 
acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em 
ramal de água. Af_12/2014

und 2,00 1,00 2,00
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10.5 SINAPI 89987
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com 
acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em 
ramal de água. Af_12/2014

und 4,00 1,00 4,00

10.6 SINAPI 86906
Torneira cromada de mesa, 1/2   ou 3/4, para lavatório, padrão 
popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020

und 10,00 1,00 10,00

10.7 SINAPI 86911
Torneira cromada longa, de parede, 1/2   ou 3/4, para pia de 
cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. 
Af_01/2020

und 5,00 1,00 5,00

10.8 SINAPI 86913
Torneira cromada 1/2   ou 3/4 para tanque, padrão popular - 
fornecimento e instalação. Af_01/2020

und 3,00 1,00 3,00

10.9 SEDUC CPS01 Chuveiro plástico (instalado) und 2,00 1,00 2,00

10.10 SINAPI 86885
Engate flexível em plástico branco, 1/2  x 40cm - fornecimento e 
instalação. Af_01/2020

und 2,00 1,00 2,00

10.11 SINAPI 95544
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso 
fixação. Af_01/2020

und 11,00 1,00 11,00

10.12 SINAPI 95545
Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. 
Af_01/2020

und 6,00 1,00 6,00

10.13 SEDUC DISP7 Porta papel toalha (dispenser) em ABS und 6,00 1,00 6,00

10.14 SINAPI 86938
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou 
equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal 
cromado - fornecimento e instalação. Af_01/2020

und 4,00 1,00 4,00

10.15 SINAPI 86939

Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão 
popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 
30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - 
fornecimento e instalação. Af_01/2020

und 6,00 1,00 6,00

10.16 SINAPI 86888
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - 
fornecimento e instalação. Af_01/2020

und 4,00 1,00 4,00

10.17 SINAPI 100849
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. 
Af_01/2020

und 11,00 1,00 11,00

10.18 SEDUC BCGR5 Bancada de granito (outras cores) e= 3cm (colocado) m2 1,00 1,00
WCs Alunos 2,00 1,60 0,55 1,00 1,76
Cozinha 1,00 2,50 0,60 1,00 1,50
Laboratório de ciências 1,00 7,20 0,65 1,00 4,68

10.19 SINAPI 100852
Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - 
fornecimento e instalação. Af_01/2020

und 2,00 1,00 2,00

10.20 SEDUC TL150
Tanque de lavar de cimento (1,00mx0,50m) completa 
c/torneira de metal - padrão popular

und 1,00 1,00 1,00

10.21 SINAPI 100856
Manopla e canopla cromada   fornecimento e instalação. 
Af_01/2020

und 11,00 1,00 11,00

10.22 SINAPI 89714
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
Af_12/2014

m 20,00 1,00 20,00

10.23 SINAPI 89744
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 3,00 1,00 3,00

10.24 SINAPI 89796
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 
de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 2,00 1,00 2,00

10.25 SEDUC CPS05 Caixa de passagem em alvenaria - 1/2 tijolo comum m2 0,56
2,00 0,30 3,14 0,56

11.0 ÁGUAS PLUVIAIS

11.1 SINAPI 100434
Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, 
incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, 
excluindo condutores, incluso transporte vertical. Af_07/2019

m 228,50

Bloco administrativo
2,00 31,25 1,00 62,50

Bloco 1
2,00 45,15 1,00 90,30

Bloco 2
2,00 37,85 1,00 75,70

11.2 SINAPI 89578
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e 
instalado em condutores verticais de águas pluviais. 
Af_12/2014

m 6,00 3,20 1,10 21,12

11.3 SINAPI 95695
Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de 
águas pluviais. Af_12/2014

und 6,00 1,00 6,00

12.0 RESERVATÓRIO/CISTERNA/CASA DE BOMBA
12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
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UNIDADE DE GERÊNCIA DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: CONCLUSÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL COM 6 SALAS DE AULA, BIBLIOTECA, 2 LABORATÓRIOS, COZINHA E REFEITÓRIO

30/06/2021

12.1.1 SEDUC LOCO1 Locação da obra - execução de gabarito m2 1,00 1,70 1,70 1,00 2,89
12.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

12.2.1 SINAPI 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 
1,30 m. Af_02/2021 m3 2,00 1,50 0,60 0,40 2,00 1,44

12.2.2 SINAPI 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m3 2,00 1,50 0,20 0,40 2,00 0,48
12.3 INFRAESTRUTURA

12.3.1 SINAPI 94962
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia 
média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. 
Af_07/2016

m3 4,00 1,50 0,40 0,05 1,00 0,12

12.4 SUPERESTRUTURA

12.4.1 SINAPI 94964
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ 
brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 m3 0,87

Laje da cisterna 1,00 3,00 3,00 0,10 1,00 0,90
2,00 0,80 0,10 0,10 1,00 0,02
2,00 1,00 0,10 0,10 1,00 0,02

Desconto da abertura 1,00 0,80 0,80 0,10 -1,00 -0,06

12.4.2 SINAPI 92784
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-
60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg 22,83

N1 32,00 0,95 0,15 4,68
N7 32,00 2,95 0,15 14,54

7,00 3,35 0,15 3,61

12.4.3 SINAPI 92482
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito 
simples, em madeira serrada, 1 utilização. Af_09/2020 m2 1,00 2,70 2,70 1,00 7,29

12.5 VEDAÇÃO

12.5.1 SINAPI 101161
Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto 
(cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. Af_05/2020

m2 2,00 3,00 2,20 1,00 13,20

12.6 REVESTIMENTO/PINTURA

12.6.1 SINAPI 100749
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético 
fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) 
executado em obra (por demão). Af_01/2020

m2 1,00 1,96 1,96

12.6.2 SEDUC PICH1 Caiação em duas demãos com supercal m2 86,68
4,00 3,00 2,20 2,00 52,80
4,00 4,40 0,20 4,00 14,08
4,00 3,00 0,40 3,00 14,40
4,00 3,00 0,15 3,00 5,40

12.7 ESQUADRIAS

12.7.1 SEDUC ESF10
Porta de ferro compacta em chapa, inclus. Batentes e 
ferragens m2 2,07

Porta da casa de bomba 1,00 0,60 2,10 1,00 1,26
Tampa de acesso da cisterna 1,00 0,90 0,90 1,00 0,81

12.8 DIVERSOS
12.8.1 SEDUC ESM40 Escada de marinheiro em ferro redondo m 1,00 10,00 1,00 10,00
12.8.2 SEDUC KCC5K Kit de conexão para caixa d'água de fibra, 5.000l und 1,00 1,00 1,00
12.8.3 SEDUC BRQ1H Bomba centrífuga de 1 cv, inclusive mat.de sucção und 1,00 1,00 1,00
12.8.4 SEDUC CBB15 Casa de bombas(1.5x1.5)m,  em alvenaria e concreto und 1,00 1,00 1,00
13.0 DIVERSOS

13.1 SINAPI 96116
Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, 
inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p m2 1,00 227,29

Sala dos professores 1,00 5,85 2,80 1,00 16,38
Secretaria 1,00 5,85 2,80 1,00 16,38
Diretoria 1,00 5,85 2,80 1,00 16,38
Sala Pedagógica 1,00 5,85 2,80 1,00 16,38
WC Professores 2,00 1,70 1,03 1,00 3,49
WC Alunos 2,00 5,25 2,60 1,00 27,30
WC PCD 2,00 2,55 1,53 1,00 7,78
Depósitos 2,00 2,85 2,55 1,00 14,54
Cozinha/Cantina 1,00 6,70 3,50 1,00 23,45
Refeitório/Sala multiuso 1,00 10,80 6,70 1,00 72,36
Sala de Aula - Reposição 1,00 7,15 0,80 1,00 5,72
Biblioteca - Reposição 1,00 7,15 1,00 1,00 7,15

13.2 SEDUC LET1D

Pintura de letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos 
de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional 
para exteriores

und 26,00 1,00 26,00
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13.3 SEDUC PIMF1
Placa em chapa galvanizada c/estrutura interna em metalon 
pintada, impressão em vinil 02 faces, abraçadeiras m2 1,00 1,40 0,60 1,00 0,84

13.4 SEDUC PRPC1 Prateleira pré-moldada "in loco" de concreto esp.=5,0cm m2 1,00 26,64
Depósitos

2,00 1,10 0,60 3,00 3,96
2,00 2,25 0,60 3,00 8,10
2,00 1,95 0,60 3,00 7,02
2,00 2,10 0,60 3,00 7,56

13.5 SEDUC SMF40
Suporte em barra chata de ferro engastado na parede 
p/bancadas e/ou prateleiras

und 11,00 1,00 11,00

13.6 SINAPI 92336
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão 
ranhurada, dn 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - 
fornecimento e instalação. Af_10/2020

m 3,00 5,00 1,00 15,00

13.7 SINAPI 99855
Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço 
galvanizado. Af_04/2019_p

m 1,00 9,00 1,00 9,00

13.8 SEDUC LGFO1 Limpeza geral m2 1,00 1.325,01
1,00 45,95 9,85 1,00 452,61
1,00 38,65 9,85 1,00 380,70
1,00 31,25 13,20 1,00 412,50
1,00 6,00 13,20 1,00 79,20

13.9 SEDUC CMCB6 Carga manual de entulho em caminhão basculante m3 142,61
641,50 0,10 64,15
746,35 0,10 74,64

6,70 0,10 0,67
9,25 0,10 0,93

22,31 0,10 2,23
13.10 SEDUC TCAC5 Tampa de concreto e=5 cm m2 5,00 0,20 3,14 0,62

13.11 SEDUC ESPC4
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem 
moldura m2 5,85

2,00 1,95 0,90 1,00 3,51
4,00 0,65 0,90 1,00 2,34

13.12 SEDUC QB 300 Lousa branca para sala de aula 400x120cm und 8,00 1,00 8,00
13.13 SEDUC PI 060 Placa de inauguração em bronze fundido, com 35x50cm und 1,00 1,00 1,00

13.14 SINAPI 100868
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  
fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020

und 4,00 1,00 4,00

13.15 SINAPI 7061

Caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, 
carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, 
potência 185 cv, inclusive caçamba metálica - materiais na 
operação. Af_06/2014

h 48,00 1,00 48,00

13.16 SINAPI 5747

Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância 
entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço 
para transporte de água, capacidade 6 m3 - materiais na 
operação. Af_06/2014

h 12,00 1,00 12,00

13.17 SEDUC EPB01 Elaboração de projeto básico de SPDA e Instalações Lógicas UT 2,00 1.081,29 0,25 540,64
14.0 COMBATE À INCÊNDIO 1,00

14.1 SINAPI 101905
Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 
10 l, classe a - fornecimento e instalação. Af_10/2020_p

und 2,00 1,00 2,00

14.2 SINAPI 101907
Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 6 kg, classe 
bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_p

und 2,00 1,00 2,00

14.3 SINAPI 101909
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe 
bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_p

und 1,00 1,00 1,00

14.4 SINAPI 97599
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem 
reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020

und 7,00 1,00 7,00

14.5 SINAPI 37558

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 
fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm 
anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 
13434)

und 5,00 1,00 5,00

15.0 MURO

15.1 SEDUC CED300
Fornecimento e colocação de concertina clipada em espiral 300 
mm

m 1,00 392,00 1,00 392,00

15.2 SINAPI 88415
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes 
externas de casas. Af_06/2014 m2 294,38

Frontal
2,00 15,50 0,65 1,00 20,15
2,00 15,50 0,05 1,00 1,55
4,00 1,50 1,45 1,00 8,70
1,00 69,46 1,45 1,00 100,72
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1,00 69,46 2,10 1,00 145,87
Marquise
Vertical 1,00 2,25 0,75 1,00 1,69

1,00 2,10 0,75 1,00 1,58
2,00 2,25 0,15 1,00 0,68

Horizontal 1,00 2,20 0,75 1,00 1,65
1,00 2,05 0,75 1,00 1,54
2,00 2,20 0,15 1,00 0,66
1,00 0,75 0,15 1,00 0,11

Totem
2,00 3,05 0,60 1,00 3,66
1,00 1,60 0,60 1,00 0,96
1,00 3,05 1,60 1,00 4,88

15.3 SINAPI 88423
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em 
paredes externas de casas, uma cor. Af_06/2014 m2 294,38

Igual ao item 15.2 294,38 1,00 294,38
15.4 SEDUC PICH1 Caiação em duas demãos com supercal m2 1,00 1.242,30

1,00 291,54 2,50 1,00 728,85
1,00 205,38 2,50 1,00 513,45

15.5 SEDUC RCP 10
Revestimento em ceramica esmaltada comercial, pei 4/5, 
10x10cm m2 1,00 65,15

Totem 1,00 3,05 1,60 1,00 4,88
Muro 1,00 100,46 0,60 1,00 60,28

15.6 SEDUC RJC20
Rejuntamento c/ arg. Pré-fabricada, junta até 2mm em 
cerâmica, até 30x30 cm (900 cm²) (parede/piso) m2 65,15

Igual ao item 15.5 65,15 1,00 65,15

15.7 SINAPI 100717
Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. 
Af_01/2020 m2 1,00 92,27

Gradil 4,00 14,00 1,45 1,00 81,20
4,00 1,50 1,45 0,50 4,35

Portão 2,00 1,60 2,10 1,00 6,72

15.8 SINAPI 100722
Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a 
rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) 
executado em obra (por demão). Af_01/2020

m2 92,27

Igual ao item 15.7 92,27 1,00 92,27

15.9 SINAPI 100749
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético 
fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) 
executado em obra (por demão). Af_01/2020

m2 92,27

Igual ao item 15.7 92,27 1,00 92,27
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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 98524
Limpeza manual de vegetação em terreno com 
enxada.af_05/2018 m2 1.133,96

2,00 42,20 2,00 1,00 168,80
2,00 30,80 2,00 1,00 123,20
1,00 59,95 2,00 1,00 119,90
2,00 34,05 2,00 1,00 136,20
1,00 45,95 12,75 1,00 585,86

1.2 SEDUC DMAL1 Remoção de alambrado com base m2 141,52
2,00 30,05 1,50 1,00 90,15
2,00 2,05 1,50 0,50 3,07
1,00 16,10 3,00 1,00 48,30

1.3 SINAPI 97633
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem 
reaproveitamento. Af_12/2017 m2 219,42

PISO 43,55
Vestiários/Banheiros 43,55
Área total 2,00 9,10 3,35 1,00 60,97
Descontos 4,00 1,20 0,15 -1,00 -0,72

2,00 2,50 0,15 -1,00 -0,75
2,00 2,30 0,15 -1,00 -0,69
2,00 2,00 1,75 -1,00 -7,00
4,00 1,40 0,80 -1,00 -4,48
3,00 1,20 1,05 -1,00 -3,78

PAREDES 175,88
Vestiários/Banheiros - Interno

4,00 9,10 2,90 0,85 89,73
4,00 3,35 2,90 1,00 38,86
8,00 1,20 1,90 0,50 9,12
4,00 1,85 1,90 0,50 7,03
4,00 1,10 1,90 0,50 4,18
4,00 2,50 2,90 0,75 21,75
4,00 2,30 2,90 0,75 20,01

Desconto das Esquadrias
PM2 2,00 1,00 2,10 -1,00 -4,20
JA1 2,00 3,85 0,40 -1,00 -3,08
JA2 2,00 3,40 0,40 -1,00 -2,72
JA3 2,00 3,20 0,40 -1,00 -2,56
JA4 2,00 1,20 0,40 -1,00 -0,96
JA5 2,00 1,60 0,40 -1,00 -1,28

1.4 SINAPI 97631
Demolição de argamassas, de forma manual, sem 
reaproveitamento. Af_12/2017 m2 257,64

Vestiários/Banheiros - Interno
4,00 9,10 2,90 0,85 89,73
4,00 3,35 2,90 1,00 38,86
8,00 1,20 1,90 0,50 9,12
4,00 1,85 1,90 0,50 7,03
4,00 1,10 1,90 0,50 4,18
4,00 2,50 2,90 0,75 21,75
4,00 2,30 2,90 0,75 20,01

Teto 2,00 3,45 0,50 1,00 3,45
1,00 21,35 0,50 1,00 10,68
2,00 9,10 3,35 1,00 60,97
1,00 2,55 1,55 1,00 3,95
1,00 0,80 1,55 1,00 1,24

Desconto das Esquadrias
PM2 2,00 1,00 2,10 -0,90 -3,78
JA1 2,00 3,85 0,40 -0,90 -2,77
JA2 2,00 3,40 0,40 -0,90 -2,45
JA3 2,00 3,20 0,40 -0,90 -2,30
JA4 2,00 1,20 0,40 -0,90 -0,86
JA5 2,00 1,60 0,40 -0,90 -1,15

1.5 SINAPI 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 
1,30 m. Af_02/2021 m3 0,72

Tubulação de ligação de esgoto/fossa/sumidouro
1,00 5,00 0,15 0,40 1,00 0,30
1,00 4,00 0,15 0,40 1,00 0,24
1,00 3,00 0,15 0,40 1,00 0,18

1.6 SINAPI 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m3 0,18

MEMORIAL DE CÁLCULO - QUADRA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GERÊNCIA DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS - PADRÃO FNDE
30/06/2020
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Tubulação de ligação de esgoto/fossa/sumidouro
1,00 5,00 0,05 0,30 1,00 0,08
1,00 4,00 0,05 0,30 1,00 0,06
1,00 3,00 0,05 0,30 1,00 0,05

2.0 SUPERESTRUTURA

2.1 SINAPI 94964
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ 
brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 m3 1,99

P13 = P20 2,00 0,40 0,25 4,90 1,00 0,98
V2 1,00 7,65 0,40 0,20 1,00 0,61
Vigotas WCs 2,00 1,00 0,20 1,00 0,40

2.2 SINAPI 92409
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 
estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 
utilização. Af_09/2020

m2 12,74

P13 = P20 2,00 0,25 4,90 2,00 4,90
2,00 0,40 4,90 2,00 7,84

2.3 SINAPI 92446
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento 
com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira 
serrada, 1 utilização. Af_09/2020

m2 8,05

V2 2,00 7,65 0,40 1,00 6,12
1,00 7,65 0,20 1,00 1,53

WCs 2,00 1,00 0,20 1,00 0,40

2.4 SINAPI 92759
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos 
utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg 26,39

N1 84,00 1,30 0,15 16,82
N2 47,00 0,94 0,15 6,80
N3 2,00 4,00 0,15 1,23
Vigotas WCs 8,00 1,25 0,15 1,54

2.5 SINAPI 92761
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos 
utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg 6,45

N5 2,00 8,17 0,40 6,45

2.6 SINAPI 92762
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos 
utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg 3,12

N12 2,00 2,53 0,62 3,12

2.7 SINAPI 92763
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos 
utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015

kg 61,82

N3 12,00 1,27 0,96 14,68
N3 12,00 4,08 0,96 47,15

3.0 PAREDE E PAINÉIS

3.1 SINAPI 87495

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área 
líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento 
com preparo em betoneira. Af_06/2014

m2 23,49

Reservatório
2,00 2,65 1,68 1,00 8,90
1,00 2,70 1,68 1,00 4,54

WCs
4,00 3,35 0,75 1,00 10,05

3.2 SINAPI 101161
Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto 
(cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. Af_05/2020

m2 1,00 148,10 0,50 74,05

4.0 ESQUADRIAS

4.1 SINAPI 90823
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 
90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - 
fornecimento e instalação. Af_12/2019

und 3,00 1,00 3,00

4.2 SEDUC EM090 Porta externa de cedro lisa completa uma folha (1.00X2.10)m und 2,00 1,00 2,00

4.3 SINAPI 90801
Batente para porta de madeira, padrão médio - fornecimento e 
montagem. Af_12/2019

und 3,00 1,00 3,00

4.4 SINAPI 90830
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, 
acabamento padrão médio, incluso execução de furo - 
fornecimento e instalação. Af_12/2019

und 3,00 1,00 3,00

4.5 SEDUC BPM 01 Batente de ferro para porta metálica instalada em granito und 4,00 1,00 4,00
4.6 SEDUC BMAD6 Bandeira fixa em madeira para vidro m2 2,00 1,00 0,70 1,00 1,40

4.7 SINAPI 102152
Instalação de vidro liso, e = 4 mm, em esquadria de madeira, 
fixado com baguete. Af_01/2021 m2 2,00 0,90 0,32 2,00 1,13
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4.8 SEDUC FWC06 Fechadura de tarjeta (livre-ocupada) und 6,00 1,00 6,00
5.0 REVESTIMENTOS

5.1 SEDUC CHA01
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3  
esp.= 5mm p/ parede m2 281,13

Item 1.4 257,64 1,00 257,64
Item 3.1 23,49 1,00 23,49

5.2 SINAPI 87532

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 
1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces 
internas de paredes, para ambiente com área  entre 5m2 e 
10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 
Af_06/2014

m2 281,13

Igual ao item 5.1 281,13 1,00 281,13

5.3 SEDUC RCP10
Revestimento em ceramica esmaltada comercial, PEI 4/5, 
10x10cm m2 42,18

Área externa - Reparo 1,00 12,10 0,10 1,00 1,21
Hall do depósito 2,00 0,80 2,90 1,00 4,64

1,00 1,55 2,90 1,00 4,50
"Reservatório"

2,00 2,65 1,68 1,00 8,90
1,00 2,70 1,68 1,00 4,54

WC
4,00 3,35 0,75 2,00 20,10

Desconto da esquadria
PM1 1,00 0,90 2,10 -0,90 -1,70

5.4 SEDUC RCP34
Revestimento em ceramica esmaltada comercial, PEI 4/5, 
30x40cm m2 227,44

Vestiários/Banheiros - Paredes
4,00 9,10 2,90 1,00 105,56
4,00 3,35 2,90 1,00 38,86
8,00 1,20 1,90 1,00 18,24
4,00 1,85 1,90 1,00 14,06
4,00 1,10 1,90 1,00 8,36
4,00 2,50 2,90 1,00 29,00
4,00 2,30 2,90 1,00 26,68

Desconto das Esquadrias
PM2 2,00 1,00 2,10 -0,90 -3,78
JA1 2,00 3,85 0,40 -0,90 -2,77
JA2 2,00 3,40 0,40 -0,90 -2,45
JA3 2,00 3,20 0,40 -0,90 -2,30
JA4 2,00 1,20 0,40 -0,90 -0,86
JA5 2,00 1,60 0,40 -0,90 -1,15

5.5 SEDUC RJCR1
Rejuntamento com argamassa cimentícia, junta até 2mm em 
cerâmica m2 332,24

Item 5.4 227,44 1,00 227,44
Área externa

1,00 20,35 2,90 1,00 59,02
2,00 3,45 2,90 1,00 20,01
2,00 0,80 2,90 1,00 4,64

WC
4,00 3,35 0,75 2,00 20,10

"Reservatório"
2,00 2,65 1,68 1,00 8,90
1,00 2,70 1,68 1,00 4,54

Desconto das esquadrias
PM1 2,00 0,90 2,10 -0,90 -3,40
PM2 2,00 1,00 2,10 -0,90 -3,78
JA1 2,00 3,85 0,40 -0,90 -2,77
JA2 2,00 3,40 0,40 -0,90 -2,45

6.0 PAVIMENTAÇÃO

6.1 SINAPI 94992
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 
concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016

m2 1,00 1,50 1,50 1,00 2,25

6.2 SEDUC RCON1 Regularização de contrapiso para recebimento de cerâmica m2 43,55
Vestiários/Banheiros
Área total 2,00 9,10 3,35 1,00 60,97
Descontos 4,00 1,20 0,15 -1,00 -0,72

2,00 2,50 0,15 -1,00 -0,75
2,00 2,30 0,15 -1,00 -0,69
2,00 2,00 1,75 -1,00 -7,00
4,00 1,40 0,80 -1,00 -4,48
3,00 1,20 1,05 -1,00 -3,78
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6.3 SEDUC RCP33
Revestimento em ceramica esmaltada comercial PEI 5 
33x33cm m2 64,00

Vestiários/Banheiros 2,00 9,10 3,35 1,00 60,97
Hall 1,00 0,80 1,55 1,00 1,24
Depósito 1,00 2,55 1,55 1,00 3,95
Descontos 4,00 1,20 0,15 -1,00 -0,72

2,00 2,50 0,15 -1,00 -0,75
2,00 2,30 0,15 -1,00 -0,69

6.4 SEDUC RJCR1
Rejuntamento com argamassa cimentícia, junta até 2mm em 
cerâmica m2 64,00

Igual ao item 6.3 64,00 1,00 64,00
7.0 PINTURA

7.1 SINAPI 87530

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 
traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces 
internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de 
taliscas. Af_06/2014

m2 78,17

Pilares
14,00 1,00 1,00 1,00 14,00

Arquibancadas
2,00 27,70 1,00 1,00 55,40

Marquise
1,00 21,35 0,30 1,00 6,41
2,00 3,95 0,30 1,00 2,37

7.2 SINAPI 100717
Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. 
Af_01/2020 m2 294,14

Estrutura da cobertura
980,40 0,25 245,10

Equipamentos de esporte
Traves de futebol 2,00 12,35 1,00 24,70
Estrutura da cesta de basket 2,00 12,17 1,00 24,35

7.3 SINAPI 102488
Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. 
Af_05/2021 m2 480,00

Quadra 1,00 30,00 16,00 1,00 480,00

7.4 SINAPI 88415
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes 
externas de casas. Af_06/2014 m2 472,84

Depósito
1,00 2,55 2,90 1,00 7,40
1,00 1,55 2,90 1,00 4,50

Pilares
14,00 7,91 1,00 110,71
14,00 5,62 0,25 1,00 19,66
14,00 4,49 0,25 1,00 15,73

Arquibancada
8,00 5,80 1,20 2,00 111,36
2,00 3,50 1,20 2,00 16,80
4,00 0,40 0,20 4,00 1,28
4,00 1,20 0,20 1,00 0,96

Platibanda da laje
1,00 21,35 0,30 1,00 6,41
2,00 3,95 0,30 1,00 2,37

Paredes laterais
3,00 20,40 3,20 1,00 195,84

Desconto das esquadrias
3,00 1,00 2,10 -1,00 -6,30
2,00 3,20 0,50 -1,00 -3,20
3,00 1,20 0,50 -1,00 -1,80
2,00 1,60 0,50 -1,00 -1,60
2,00 3,40 0,50 -1,00 -3,40
2,00 3,85 0,50 -1,00 -3,85

7.5 SINAPI 88484
Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. 
Af_06/2014 m2 80,28

2,00 3,45 0,50 1,00 3,45
1,00 21,35 0,50 1,00 10,68
2,00 9,10 3,35 1,00 60,97
1,00 2,55 1,55 1,00 3,95
1,00 0,80 1,55 1,00 1,24

7.6 SINAPI 88495
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. 
Af_06/2014 m2 472,84

Igual ao item 7.4 472,84 1,00 472,84
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7.7 SINAPI 88494
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. 
Af_06/2014 m2 80,28

Igual ao item 7.5 80,28 1,00 80,28

7.8 SINAPI 100722
Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a 
rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) 
executado em obra (por demão). Af_01/2020

m2 294,14

Igual ao item 7.2 294,14 1,00 294,14

7.9 SINAPI 100749
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético 
fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) 
executado em obra (por demão). Af_01/2020

m2 294,14

Igual ao item 7.2 294,14 1,00 294,14

7.10 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos. Af_06/2014 m2 632,70

Esquadrias - Cobogós
3,00 1,00 2,10 2,00 12,60
2,00 3,20 0,50 2,00 6,40
3,00 1,20 0,50 2,00 3,60
2,00 1,60 0,50 2,00 3,20
2,00 3,40 0,50 2,00 6,80
2,00 3,85 0,50 2,00 7,70

Paredes de cobogó
2,00 148,10 2,00 592,40

Depósito
1,00 2,55 2,90 1,00 7,40
1,00 1,55 2,90 1,00 4,50

Pilares
14,00 7,91 1,00 110,71
14,00 5,62 0,25 1,00 19,66
14,00 4,49 0,25 1,00 15,73

Arquibancada
8,00 5,80 1,20 2,00 111,36
2,00 3,50 1,20 2,00 16,80
4,00 0,40 0,20 4,00 1,28
4,00 1,20 0,20 1,00 0,96

Platibanda da laje
1,00 21,35 0,30 1,00 6,41
2,00 3,95 0,30 1,00 2,37

Paredes laterais
3,00 20,40 3,20 1,00 195,84

Desconto das esquadrias
1,00 1,00 2,10 -0,90 -1,89
2,00 3,20 0,40 -0,90 -2,30
3,00 1,20 0,40 -0,90 -1,30
2,00 1,60 0,40 -0,90 -1,15
2,00 3,40 0,40 -0,90 -2,45
2,00 3,85 0,40 -0,90 -2,77

7.11 SINAPI 88488
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, 
duas demãos. Af_06/2014 m2 80,28

Igual ao item 7.5 80,28 1,00 80,28

7.12 SINAPI 102506
Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta 
epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. Af_05/2021

m 273,91

2,00 26,76 1,00 53,51
2,00 11,12 1,00 22,24
2,00 27,00 1,00 54,00
3,00 14,00 1,00 42,00
2,00 18,00 1,00 36,00
4,00 9,00 1,00 36,00
1,00 11,31 1,00 11,31
1,00 18,85 1,00 18,85

7.13 SINAPI 102494
Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, 
incluso primer epóxi. Af_05/2021 m2 480,00

Igual ao Item 7.3 480,00 1,00 480,00
8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.1 SEDUC RS3KW
Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de 
suporte cap. 3.000 litros

und 1,00 1,00 1,00

8.2 SINAPI 86885
Engate flexível em plástico branco, 1/2  x 40cm - fornecimento e 
instalação. Af_01/2020

und 10,00 1,00 10,00

8.3 SINAPI 100856
Manopla e canopla cromada   fornecimento e instalação. 
Af_01/2020

und 14,00 1,00 14,00

8.4 SINAPI 86906
Torneira cromada de mesa, 1/2  " ou 3/4", para lavatório, 
padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020

und 8,00 1,00 8,00
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8.5 SINAPI 86888
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - 
fornecimento e instalação. Af_01/2020

und 4,00 1,00 4,00

8.6 SINAPI 95472

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal 
com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação 
para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. 
Af_01/2020

und 2,00 1,00 2,00

8.7 SINAPI 100849
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. 
Af_01/2020

und 6,00 1,00 6,00

8.8 SINAPI 89356
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014

m 20,00 1,00 20,00

8.9 SINAPI 89357
Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014

m 9,00 1,00 9,00

8.10 SINAPI 89448
Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. Af_12/2014

m 15,00 1,00 15,00

8.11 SINAPI 89449
Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. Af_12/2014

m 36,00 1,00 36,00

8.12 SINAPI 89398
Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014

und 2,00 1,00 2,00

8.13 SINAPI 89625
Tê, PVC, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. Af_12/2014

und 2,00 1,00 2,00

8.14 SINAPI 89626
Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014

und 2,00 1,00 2,00

8.15 SEDUC BR5X4
Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 
50 x 40mm

und 2,00 1,00 2,00

8.16 SINAPI 89433
Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado 
em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 
Af_12/2014

und 2,00 1,00 2,00

8.17 SINAPI 89408
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014

und 2,00 1,00 2,00

8.18 SINAPI 89413
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014

und 4,00 1,00 4,00

8.19 SINAPI 89497
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014

und 2,00 1,00 2,00

8.20 SINAPI 89501
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014

und 2,00 1,00 2,00

9.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

9.1 SINAPI 98057
Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro 
interno = 2,88 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 14657,4 l 
(para 105 contribuintes). Af_12/2020

und 1,00 1,00 1,00

9.2 SINAPI 98065
Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro 
interno = 2,88 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 
31,4 m² (para 12 contribuintes). Af_12/2020

und 1,00 1,00 1,00

9.3 SINAPI 89714
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
Af_12/2014

m 30,00 1,00 30,00

9.4 SINAPI 89744
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 3,00 1,00 3,00

9.5 SINAPI 89796
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 
de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 2,00 1,00 2,00

9.6 SEDUC C0636 Caixa de passagem em alvenaria - 1/2 tijolo comum m2 0,27 1,00 0,27

11.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - 
SPDA

11.1 SEDUC SPDA1
Pára-raio tipo franklin c/ sinalizador (fornecimento e 
montagem)

und 1,00 1,00 1,00

11.2 SINAPI 96973
Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - 
fornecimento e instalação. Af_12/2017

m 24,00 1,00 24,00

11.3 SINAPI 96974
Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - 
fornecimento e instalação. Af_12/2017

m 24,00 1,00 24,00

11.4 SINAPI 95752
Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 40 mm 
(1 1/2  ), aparente, instalado em parede - fornecimento e 
instalação. Af_11/2016_p

m 15,00 1,00 15,00

11.5 SINAPI 98111
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, 
diâmetro interno = 0,3 m. Af_12/2020

und 5,00 1,00 5,00

11.6 SINAPI 96985
Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e 
instalação. Af_12/2017

und 5,00 1,00 5,00
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30/06/2020

11.7 SINAPI 96984
Eletroduto pvc 40mm (1 ¼ ) para spda - fornecimento e 
instalação. Af_12/2017

und 18,00 1,00 18,00

12.0 DIVERSOS

12.1 SINAPI 20193
Locação de andaime metalico tipo fachadeiro, largura de 1,20 
m, altura por peca de 2,0 m, incluindo sapatas e itens 
necessarios a instalacao

m2xmês 12,00 1,00 12,00

12.2 SINAPI 97063
Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, 
com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos 
(exclusive andaime e limpeza). Af_11/2017

m2 96,00 1,00 96,00

12.3 SEDUC ALPVC

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos 
de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e 
escoras com diâmetro 1 ¼ ), com tela de arame galvanizado 
revestida em PVC,  e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta).

m2 141,52 1,00 141,52

12.4 SEDUC BCGR5 Bancada de granito (outras cores) e= 3cm (colocado) m2 2,00 2,55 0,55 1,50 4,20

12.5 SEDUC SMF40
Suporte em barra chata de ferro engastado na parede 
p/bancadas e/ou prateleiras

und 8,00 1,00 8,00

12.6 SINAPI 100868
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  
fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020

und 8,00 1,00 8,00

12.7 SEDUC ESPC4
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem 
moldura m2 8,00 0,90 0,60 1,00 4,32

12.8 SINAPI 98689
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
Af_09/2020

m 2,90

2,00 1,00 1,00 2,00
1,00 0,90 1,00 0,90

12.9 SEDUC LGFO1 Limpeza geral m2 785,00 1,00 785,00

12.10 SINAPI 99808
Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando ácido 
muriático. Af_04/2019 m2 79,02

2,00 3,45 2,90 1,00 20,01
1,00 20,35 2,90 1,00 59,02

12.11 SINAPI 25399

Conjunto para quadra de  volei com postes em tubo de aco 
galvanizado 3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte 
sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas 
oficiais em fibra de vidro

und 1,00 1,00 1,00

12.12 SINAPI 86938
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou 
equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal 
cromado - fornecimento e instalação. Af_01/2020

und 6,00 1,00 6,00

12.13 SINAPI 86939

Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão 
popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 
30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - 
fornecimento e instalação. Af_01/2020

und 2,00 1,00 2,00

12.14 SINAPI 101909
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe 
bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_p

und 2,00 1,00 2,00

12.15 SINAPI 37558

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 
fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm 
anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 
13434)

und 4,00 1,00 4,00


