
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID R$ unt COEF TOTAL

SEDUC 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDUC 1.04 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 74209/001) M² 331,75

iSINAPI 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

-  BRUTA
M     3,81 1 3,81

iSINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     9,95 4 39,80

iSINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 

1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2    225,00 1 225,00

iSINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    21,93 0,11 2,41

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,10 1 22,10

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,43 2 34,86

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 376,86 0,01 3,77

HIDROGEOLOGIA

SEDUC 4.04 ESTUDO GEOFÍSICO ATÉ 150m DE PROFUNDIDADE - SEV (Referência SEINFRA C2820) UNID 556,87

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,43 10 174,30

iSEINFRA I0855 CONSULTOR DE ENGENHARIA H 172,41 0,166 28,62

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 92,66 3,3 305,78

iSEINFRA I2419 SAL GROSSO PARA ATERRAMENTO KG 4,30 0,166 0,71

iSEINFRA I0495 CARGA DE BATERIA A GASOLINA TIPO GOL UN 12,61 0,166 2,09

iSEINFRA I0213 BATERIA PARA CARRO A GASOLINA TIPO 45A UN 269,33 0,166 44,71

iSEINFRA I2428 SULFATO DE COBRE GRANULADO KG 3,38 0,166 0,56

iSEINFRA I0212 BATERIA ALCALINA 9V UN 18,06 0,0055 0,10

SEDUC 4.05 Pré-Filtro Comum - Cascalho de Quartzo Arredondado  (Referência ORSE 6296) M³ 1.462,89

iORSE 5073 Pré-filtro comum m3 1.462,89 1 1.462,89

SEDUC 4.06 Perfuração em Sedimento - Perfuração  em 10"  (Referência ORSE 6230) M 182,67

iORSE 5053 Perfuração rocha calcária - calcário / camadas alteradas dn 10" (poço 150m) m 182,67 1 182,67

SEDUC 4.07 Perfuração em Sedimento - Perfuração  em 6"  (Referência ORSE 6232) M 123,16

iORSE 5055 Perfuração rocha calcária - calcário / camadas alteradas dn 6" (poço 150m) m 123,16 1 123,16

SEDUC 4.08 Revestimento TUBOPVC - Geomecânico Stand DN 154mm  (Referência ORSE 6269) M 73,05

iORSE 5112 Revestimento tubo liso pvc geomecânico stand dn 154mm m 73,05 1 73,05

SEDUC 4.09 Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra  (Referência ORSE 11682) M³ 526,12

ORSE 7691 Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado m3 526,12 1 526,12

SEDUC 4.10
 Cimentação anelar - poço com tubo de 6" e perfuração de 10", em pasta de  cimento com aditivo acelerador de pega 

(Referência ORSE 11683)
M³ 25,99

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,35 0,22 4,92

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,43 0,22 3,83

iSINAPI 132
ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E 

ISENTO DE CLORETOS
L     9,77 0,385 3,76

iORSE 613 Cimento cp - 320 (50 kg) kg 0,70 19,25 13,48

SEDUC 4.11 Desinfecção  (Referência ORSE 6097) UNID. 141,41

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,73 1,714 37,25

iORSE 2459 Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h 69,19 0,5714 39,54

iORSE 54 Encarregado de turma - Fonte DNIT -  Mês de ref.: 01/22 h 9,19 0,5142 4,73

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,43 3,428 59,75

iORSE 5489 Hipoclorito de cálcio kg 27,27 0,005 0,14

SEDUC 4.12 Licença Ambiental  (Referência SEINFRA C3956) UNID. 2.383,92

iSEINFRA I2140 TRABALHO PROFISSIONAL UT 30,96 77 2383,92

SEDUC 4.13 Relatório Técnico  (Referência SEINFRA C4617) H     309,60

iSEINFRA I2140 TRABALHO PROFISSIONAL UT 30,96 10 309,60

SEDUC 4.14 Tampa de Poço Galvanizada DN 6"  (Referência ORSE 6282) UNID. 96,92

iORSE 5128 Tampa de poço galvanizada em 6" un 96,92 1 96,92

SEDUC 4.15 DESENVELVIMENTO DO POÇO COM COMPRESSOR (Sistema Air-lift)  (Referência ORSE 6305) H     371,45

iORSE 5030 Desenvolvimento com compressor 250psi - 750cfm h 371,45 1 371,45

SEDUC 4.16 TESTE DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA (Sistema Air-lift)  (Referência SEINFRA C4866) Und 5.065,44

iSINAPI 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO H     12,45 72 896,40

iSEINFRA i2434 TECNICO INDUSTRIAL H 27,96 24 671,04

iSEINFRA i0572 BOMBA SUBMERSÍVEL ABS (CHI) H 0,83 24 19,92

iSEINFRA i0686 BOMBA SUBMERSÍVEL ABS (CHP) H 1,41 24 33,84
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iSEINFRA i0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) H 143,51 24 3.444,24

SEDUC 4.17 ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA  E BACTERIOLÓGICA  (Referência ORSE 6312 e 6313) UNID. 561,15

iORSE 5021 Análise bacteriológica de água un 50,57 1 50,57

iORSE 5022 Análise físico-química de água un 510,58 1 510,58

SEDUC 4.18 INSTALAÇÃO DA PERFURATRIZ (Referência iORSE 12554) UNID. 2.024,47

iORSE 12554 Instalação de  perfuratriz rotopneumática / percussão para poços tubulares de até 150m de profundidade un 2.024,47 1 2.024,47

SEDUC 4.19 TRANSPORTE DA MAQUINA PERFURATRIZ (Referência ORSE 13013) KM 24,12

iORSE 12542 Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 100km) km 24,12 1 24,12

SEDUC 4.20 TRANSPORTE DO REVESTIMENTO E COMPRESSOR (Referência ORSE 13014) KM 18,13

iORSE 12546 Transporte de compressor 350psi / 950 cfm até 300km (mínimo 100km) km 18,13 1 18,13

SEDUC 4.21
BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, 

ELETRICA, TRIFASICA (Composição própria)
UNID. 8.963,48

iSINAPI 761

BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, 

TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 

18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H

UN    8.739,38 1 8.739,38

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,58 8 180,64

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,73 2 43,46

SEDUC 4.22 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS (Referência SEINFRA C2065 ) UNID. 359,48

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,58 3,5 79,03

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,48 3,5 64,68

iSEINFRA I1007 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A UN 51,51 1 51,51

iSEINFRA i0200 BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA UN 42,45 1 42,45

iSEINFRA I1692 PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGACÃO UN 9,02 1 9,02

iSEINFRA I0436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM UN 81,93 1 81,93

iSEINFRA I1205 FUSIVEL DIAZED 63A UN 4,52 1 4,52

iSEINFRA I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN 26,34 1 26,34

SEDUC 4.23 Válvula pé c/ crivo, d = 32 mm (Referência ORSE 1483 ) UNID. 139,14

ORSE 1483 Válvula pé c/ crivo, d = 32 mm (1 1/4") un 127,31 1 127,31

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,73 0,3 6,52

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,70 0,3 5,31

SEDUC 4.24 LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (Referência SEINFRA C4402 ) UNID. 99,54

iSEINFRA I8254 LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2") UN 87,71 1 87,71

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,73 0,3 6,52

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,70 0,3 5,31

SEDUC 4.25 CABO PP 3X4 (Referência SEINFRA C0534) M     22,61

iSINAPI 34621 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 M     17,68 1 17,68

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,48 0,12 2,22

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,58 0,12 2,71

SEDUC 4.26 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRILETE PARA POÇO PROFUNDO  (Referência SEINFRA C3471) UNID. 7.205,20

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,73 80 1.738,40

SINAPI 100307 MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,91 120 2.389,20

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,58 40 903,20

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,12 120 2.174,40

SEDUC 4.27 DOSADOR (Referência ORSE 8722) UNID. 735,42

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,58 1 22,58

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,48 1 18,48

iORSE 8979 Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 15 l/h e  pressão de 0 à 15 bar un 694,36 1 694,36

SEDUC 4.28

 Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, 

composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, de 

altura e incluso conexão subida e descida, com  inst.hidraulica  (Ref. ORSE 10203)

UN 10.380,71

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,43 4 69,72

SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 459,43 0,2 91,89

iORSE 981 Fita veda rosca 18mm m 0,23 6,7 1,54

iORSE 10971
Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de 5.000 litros, composta  de capitel p/apoio da caixa dágua e pilar 

cilindrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref: Cilel ou similar
un 5.745,93 1 5.745,93

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,73 4 86,92

iSINAPI 71 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA UN    23,05 2 46,10

iSINAPI 72 ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA UN    39,07 1 39,07

iSINAPI 73 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA UN    17,21 1 17,21

iSINAPI 3482 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    6,94 2 13,88

iSINAPI 3876 LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL UN    4,33 2 8,66

iSINAPI 3878 LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL UN    8,22 1 8,22

iSINAPI 3884 LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL UN    2,59 2 5,18

iSINAPI 9862 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL M     36,75 2,4 88,20

iSINAPI 9866 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL M     21,81 1,6 34,90

ORSE 127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestr utura m3 427,33 0,12 51,28

iSINAPI 11830
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA 

METALICOS E BALAO PLASTICO
UN    20,68 1 20,68

iSINAPI 6013 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) UN    101,00 1 101,00

iSINAPI 37105 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA UN    2.855,23 1 2.855,23

iSINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    65,84 2 131,68

iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,72 400 288,00

iSINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    174,08 2 348,16

iSINAPI 4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)
M3    163,63 2 327,26

SEDUC 4.28 FILTRO PVC Stand DN 154mm  (Referência iSEINFRA I7573) M 620,90

iSEINFRA I7573 FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x4mx1,50mm UN 511,87 1 511,87

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,43 2,515 43,84

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,73 3 65,19



ADM DA OBRA  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA OBRA MÊS 1.263,20R$        

SEDUC 4.29 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ELÉTRICO DE COMANDO DE BOMBA SUBMERSA UT 30,96

iSEINFRA i2140 TRABALHO PROFISSIONAL UT 30,96 1 30,96

SEDUC 4.30
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÃO DO POÇO ( QUANTO "A BARRILETE, PEÇAS, EQUIPAMENTOS, 

TUBULAÇÕES E ACABAMENTOS)
UT 30,96

iSEINFRA i2140 TRABALHO PROFISSIONAL UT 30,96 1 30,96

SEDUC 4.31 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO DOSADOR DE CLORO UT 30,96

iSEINFRA i2140 TRABALHO PROFISSIONAL UT 30,96 1 30,96

SEDUC 4.32 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DA CASA DE BOMBA UT 30,96

iSEINFRA i2140 TRABALHO PROFISSIONAL UT 30,96 1 30,96

SEDUC 10.21
PORTÃO EM TELA Nº 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 

INCLUSO FERRAGENS (Ref. ORSE 11532)
M² 697,56

iORSE 258 Barra chata de ferro 2" x 1/4" (2,53 kg/m) m 40,22 3 120,66

iORSE 4370 Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2 1/2" x 3/16" (4,57 kg/m) kg 9,36 13,71 128,33

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,22 3,5 77,77

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,43 5 87,15

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,04 2,5 57,60

iSINAPI 10932
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 

CM, H = 2 M
M2    106,48 1,1 117,13

iSINAPI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    30,45 3,37 102,62

iSINAPI 11948 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM UN    0,70 9 6,30

SEDUC 10.22
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

1:4 (REF. C4592/SEINFRA)
M³ 644,75

iSEINFRA I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 0,68 235 159,80

SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 448,70 0,300 134,61

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,35 8,5 189,98

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,43 9,2 160,36

SEDUC 10.23 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (Referência SEINFRA C0054) M³ 573,51

iSINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    65,00 0,3648 23,71

iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,72 109,5 78,84

iSINAPI 4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)
M3    163,63 1,1 179,99

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,35 6 134,10

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,43 9 156,87

Agnaldo Francisco de Freitas Filho
Geólogo – RNP 1913254895



Lançamento de 

concreto simples 

LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA SUPERESTRUTURA

DESCRIÇÃO

SEDUC 1

SEDUC 1.04 0

SEDUC 1.04 #N/D

SEDUC 1.04 #N/D

SEDUC 1.04 #N/D

SEDUC 1.04 #N/D

SEDUC 1.04 #N/D

SEDUC 1.04 #N/D

SEDUC 1.04 #N/D

#REF! #N/D

0 #N/D

#REF! #REF! REMOVER TELHAS EM ALUMÍNIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO COM PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DAS PEÇAS; ESTAS DEVEM PERMANECER EM SEGURANÇA NO CANTEIRO E, POSTERIORMENTE, SEREM REALOCADAS NA MESMA OU EM OUTRA ESTRUTURA DE TELHADO, A DEPENDER DA ADMINISTRAÇÃO.

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF!

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF!

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF!

#REF! #REF! EXECUTAR RUFO DE CONCRETO ARMADO DE FCK MAIOR OU IGUAL A 20 MPA NOS ENCONTROS ENTRE TELHADOS E PLATIBANDAS; DISPOR DE MODO A EVITAR A ENTRADA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TAIS ENCONTROS.

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! APLICAR ARGAMASSA DE CAL, CIMENTO E AREIA EM BEIRAIS DE TELHAS CERÂMICAS DO TIPO COLONIAL; PREPARO  MANUAL DA ARGAMASSA; DEVE-SE GARANTIR A PERFEITA FIXAÇÃO ENTRE AS TELHAS "CAPA" E "CANAL".

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! 0

#REF! #REF! 0

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF!

#REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #N/D

#REF! #REF! APLICAR PISO CERÂMICO SOBRE CONTRAPISO NAS ÁREAS INDICADAS EM PROJETO QUE POSSUAM ÁREA ENTRE 5 E 10 M2; ADOTAR PEÇAS DE 40x40 CM E PEI MAIOR OU IGUAL A 4; UTILIZAR ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC I COM ESPESSURA DE 3 A 4 MM; APLICAR ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO À BASE DE CIMENTO BRANCO; REALIZAR LIMPEZA DA ÁREA EXECUTADA AO FINAL DO SERVIÇO; OBSERVAR ÁREAS E COLORAÇÕES INDICADAS EM PROJETO.

#REF! #REF! #N/D



#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! APLICAR PISO CERÂMICO SOBRE CONTRAPISO NAS ÁREAS INDICADAS EM PROJETO QUE POSSUAM ÁREA MAIOR QUE 10 M2; ADOTAR PEÇAS DE 40x40 CM E PEI MAIOR OU IGUAL A 4; UTILIZAR ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC I COM ESPESSURA DE 3 A 4 MM; APLICAR ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO À BASE DE CIMENTO BRANCO; REALIZAR LIMPEZA DA ÁREA EXECUTADA AO FINAL DO SERVIÇO; OBSERVAR ÁREAS E COLORAÇÕES INDICADAS EM PROJETO.

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! EXECUTAR REVESTIMENTO PARA PISO EM CARPETE DE 4 MM DE ESPESSURA; UTILIZAR ADESIVO ACRÍLICO; OBSERVAR AMBIENTES INDICADOS EM PROJETO, BEM COMO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES.

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! NAS PORTAS ENTRE AMBIENTES DE TIPOLOGIAS DIFERENTES DE PISO, EXECUTAR SOLEIRA EM GRANITO POLIDO; LARGURA DE 15 CM; ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE.

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! EXECUTAR LASTRO DE SEIXO ROLADO EM ÁREAS DEFINIDAS EM PROJETO OU SEGUNDO A PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO; O SEIXO DEVE TER DIÂMETRO UNIFORME E DEVE ESTAR LIVRE DE MATERIAIS ARENOSOS; O MATERIAL DEVE SER COMPACTADO MANUALMENTE.

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #N/D

#REF! #N/D

#REF! #N/D

#REF! #N/D

#REF! #N/D

#REF! #N/D

#REF! #N/D

#REF! #N/D

#REF! #N/D

#REF! #N/D

#REF! #N/D

#REF! #N/D

#REF! #N/D

#REF! #N/D

#REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! APLICAR REVESTIMENTO CERÂMICO SOBRE PAREDES EXTERNAS NAS ÁREAS INDICADAS EM PROJETO COM RESPEITO ÀS ALTURAS ESTABELECIDAS; PEÇAS DE 10x10 CM FIXADAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC I; REJUNTAR COM ARGAMASSA À BASE DE REJUNTE CIMENTÍCIO; ADOTAR COLORAÇÕES DEFINIDAS EM PROJETO; PROCEDER LIMPEZA DA ÁREA EXECUTADA APÓS TÉRMINO DO SERVIÇO.

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! APLICAR REBOCO NAS ÁREAS EXECUTADAS DE ALVENARIA QUE DEVAM RECEBER PINTURA, SEJAM EXTERNAS OU INTERNAS; UTILIZAR ARGAMASSA PREPARADA EM BETONEIRA; ESPESSURA DE 25 MM; EXECUTAR O SERVIÇO COM AUXÍLIO DE TALISCAS E MESTRAS; O LANÇAMENTO E COMPRESSÃO DA MASSA DEVE SER MANUAL; REALIZAR SARRAFEAMENTO E DESEMPENAMENTO.

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! NAS ÁREAS EXISTENTES DE ALVENARIA REBOCADA QUE DEVAM RECEBER REVESTIMENTO CERÂMICO, REALIZAR APICOAMENTO MANUAL PARA EFEITO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE.

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! 0

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! APLICAR REVESTIMENTO CERÂMICO SOBRE PAREDES INTERNAS NAS ÁREAS INDICADAS EM PROJETO COM RESPEITO ÀS ALTURAS ESTABELECIDAS; PEÇAS DE 40x40 CM FIXADAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC I; REJUNTAR COM ARGAMASSA À BASE DE REJUNTE CIMENTÍCIO; ADOTAR COLORAÇÕES DEFINIDAS EM PROJETO; PROCEDER LIMPEZA DA ÁREA EXECUTADA APÓS TÉRMINO DO SERVIÇO.

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! #N/D

#REF! #REF! APLICAR REBOCO NAS ÁREAS EXECUTADAS DE ALVENARIA QUE DEVAM RECEBER PINTURA, SEJAM EXTERNAS OU INTERNAS; UTILIZAR ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE; ESPESSURA DE 25 MM; EXECUTAR O SERVIÇO COM AUXÍLIO DE TALISCAS E MESTRAS; O LANÇAMENTO E COMPRESSÃO DA MASSA DEVE SER MANUAL; REALIZAR SARRAFEAMENTO E DESEMPENAMENTO.

0 ASSENTAR NOVAS PORTAS METÁLICAS  (METALON) NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO COM DIMENSÕES EXPOSTAS NO QUADRO DE ESQUADRIAS; O ASSENTAMENTO SERÁ DADO POR CHUMBAMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO COM ACABAMENTO EM ARGAMASSA; INCLUSOS BATENTES, FECHADURA METÁLICA CROMADA COMPLETA E DOBRADIÇAS.



0 #N/D

0 #N/D

0 #N/D

0 #N/D

0 #N/D

0 #N/D

0 #N/D

0 #N/D

0 #N/D

0 #N/D

#REF! #N/D

#N/D



APLICAR PISO CERÂMICO SOBRE CONTRAPISO NAS ÁREAS INDICADAS EM PROJETO QUE POSSUAM ÁREA ENTRE 5 E 10 M2; ADOTAR PEÇAS DE 40x40 CM E PEI MAIOR OU IGUAL A 4; UTILIZAR ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC I COM ESPESSURA DE 3 A 4 MM; APLICAR ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO À BASE DE CIMENTO BRANCO; REALIZAR LIMPEZA DA ÁREA EXECUTADA AO FINAL DO SERVIÇO; OBSERVAR ÁREAS E COLORAÇÕES INDICADAS EM PROJETO.



APLICAR PISO CERÂMICO SOBRE CONTRAPISO NAS ÁREAS INDICADAS EM PROJETO QUE POSSUAM ÁREA MAIOR QUE 10 M2; ADOTAR PEÇAS DE 40x40 CM E PEI MAIOR OU IGUAL A 4; UTILIZAR ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC I COM ESPESSURA DE 3 A 4 MM; APLICAR ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO À BASE DE CIMENTO BRANCO; REALIZAR LIMPEZA DA ÁREA EXECUTADA AO FINAL DO SERVIÇO; OBSERVAR ÁREAS E COLORAÇÕES INDICADAS EM PROJETO.

APLICAR REVESTIMENTO CERÂMICO SOBRE PAREDES EXTERNAS NAS ÁREAS INDICADAS EM PROJETO COM RESPEITO ÀS ALTURAS ESTABELECIDAS; PEÇAS DE 10x10 CM FIXADAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC I; REJUNTAR COM ARGAMASSA À BASE DE REJUNTE CIMENTÍCIO; ADOTAR COLORAÇÕES DEFINIDAS EM PROJETO; PROCEDER LIMPEZA DA ÁREA EXECUTADA APÓS TÉRMINO DO SERVIÇO.

APLICAR REBOCO NAS ÁREAS EXECUTADAS DE ALVENARIA QUE DEVAM RECEBER PINTURA, SEJAM EXTERNAS OU INTERNAS; UTILIZAR ARGAMASSA PREPARADA EM BETONEIRA; ESPESSURA DE 25 MM; EXECUTAR O SERVIÇO COM AUXÍLIO DE TALISCAS E MESTRAS; O LANÇAMENTO E COMPRESSÃO DA MASSA DEVE SER MANUAL; REALIZAR SARRAFEAMENTO E DESEMPENAMENTO.

APLICAR REVESTIMENTO CERÂMICO SOBRE PAREDES INTERNAS NAS ÁREAS INDICADAS EM PROJETO COM RESPEITO ÀS ALTURAS ESTABELECIDAS; PEÇAS DE 40x40 CM FIXADAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC I; REJUNTAR COM ARGAMASSA À BASE DE REJUNTE CIMENTÍCIO; ADOTAR COLORAÇÕES DEFINIDAS EM PROJETO; PROCEDER LIMPEZA DA ÁREA EXECUTADA APÓS TÉRMINO DO SERVIÇO.

APLICAR REBOCO NAS ÁREAS EXECUTADAS DE ALVENARIA QUE DEVAM RECEBER PINTURA, SEJAM EXTERNAS OU INTERNAS; UTILIZAR ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE; ESPESSURA DE 25 MM; EXECUTAR O SERVIÇO COM AUXÍLIO DE TALISCAS E MESTRAS; O LANÇAMENTO E COMPRESSÃO DA MASSA DEVE SER MANUAL; REALIZAR SARRAFEAMENTO E DESEMPENAMENTO.





APLICAR PISO CERÂMICO SOBRE CONTRAPISO NAS ÁREAS INDICADAS EM PROJETO QUE POSSUAM ÁREA ENTRE 5 E 10 M2; ADOTAR PEÇAS DE 40x40 CM E PEI MAIOR OU IGUAL A 4; UTILIZAR ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC I COM ESPESSURA DE 3 A 4 MM; APLICAR ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO À BASE DE CIMENTO BRANCO; REALIZAR LIMPEZA DA ÁREA EXECUTADA AO FINAL DO SERVIÇO; OBSERVAR ÁREAS E COLORAÇÕES INDICADAS EM PROJETO.



APLICAR PISO CERÂMICO SOBRE CONTRAPISO NAS ÁREAS INDICADAS EM PROJETO QUE POSSUAM ÁREA MAIOR QUE 10 M2; ADOTAR PEÇAS DE 40x40 CM E PEI MAIOR OU IGUAL A 4; UTILIZAR ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC I COM ESPESSURA DE 3 A 4 MM; APLICAR ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO À BASE DE CIMENTO BRANCO; REALIZAR LIMPEZA DA ÁREA EXECUTADA AO FINAL DO SERVIÇO; OBSERVAR ÁREAS E COLORAÇÕES INDICADAS EM PROJETO.


