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MUNICiPIO: TERESINA
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21 de junho de 2022

DATA-BASE NAO DESONERADO: SINAPI MARCO.2022 - SEINFRA 027 - ORSE 04/2022

| SEDUC 1 SERVICOS PRELIMINARES
SEDUC 1.04 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 74209/001) M2 331,75
iSINAPI a7 SAB';TQ—;D NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 381 1 381
iSINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 9,95 4 39,80
iSINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X M2 225,00 1 225,00
1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ)
iSINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 21,93 011 2,41
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,10 1 22,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,43 2 34,86
SINAPI 94962 CONCRETO MAGR(? PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA M3 376,86 0,01 3,77
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
HIDROGEOLOGIA
SEDUC 4.04 ESTUDO GEOFISICO ATE 150m DE PROFUNDIDADE - SEV (Referéncia SEINFRA C2820) UNID 556,87
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,43 10 174,30
iSEINFRA 10855 CONSULTOR DE ENGENHARIA H 172,41 0,166 28,62
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 92,66 3,3 305,78
iSEINFRA 12419 SAL GROSSO PARA ATERRAMENTO KG 4,30 0,166 0,71
iSEINFRA 10495 CARGA DE BATERIA A GASOLINA TIPO GOL UN 12,61 0,166 2,09
iSEINFRA 10213 BATERIA PARA CARRO A GASOLINA TIPO 45A UN 269,33 0,166 44,71
iSEINFRA 12428 SULFATO DE COBRE GRANULADO KG 3,38 0,166 0,56
iSEINFRA 10212 BATERIA ALCALINA 9V UN 18,06 0,0055 0,10
SEDUC 4.05 Pré-Filtro Comum - Cascalho de Quartzo Arredondado (Referéncia ORSE 6296) M3 1.462,89
| iORSE 5073 Pré-filtro comum m3 1.462,89 1 1.462,89
SEDUC 4.06 Perfuracdo em Sedimento - Perfuracdo em 10" (Referéncia ORSE 6230) M 182,67
| iORSE 5053 Perfuracdo rocha calcéria - calcario / camadas alteradas dn 10" (poco 150m) m 182,67 1 182,67
SEDUC 4.07 Perfuracdo em Sedimento - Perfuracdo em 6" (Referéncia ORSE 6232) M 123,16
| iORSE 5055 Perfuragao rocha calcéria - calcario / camadas alteradas dn 6" (pogo 150m) m 123,16 1 123,16
SEDUC 4.08 Ri imento TUBOPVC - G anico Stand DN 154mm_(Referéncia ORSE 6269) M 73,05
[ iorsE 5112 Revestimento tubo liso pvc anico stand dn 154mm m 73,05 1 73,05
SEDUC 4.09 Laje de Protecéo do Pogo em concreto simples fabricado na obra (Referéncia ORSE 11682) M2 526,12
ORSE 7691 Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lancado e adensado m3 526,12 1 526,12
Cimentagao anelar - pogo com tubo de 6" e perfuracdo de 10", em pasta de cimento com aditivo acelerador de pega M3 2
SEDUC 410 (Referéncia ORSE 11683) i
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,35 0,22 4,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,43 0,22 3,83
ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E
iSINAPI 132 \SENTO DE CLORETOS L 9,77 0,385 3,76
iORSE 613 Cimento cp - 320 (50 kg) kg 0,70 19,25 13,48
SEDUC 4.11 Desinfeccdo (Referéncia ORSE 6097) UNID. 141,41
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,73 1,714 37,25
iORSE 2459 Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h 69,19 0,5714 39,54
iORSE 54 Encarregado de turma - Fonte DNIT - Més de ref.: 01/22 h 9,19 0,5142 4,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,43 3,428 59,75
iORSE 5489 Hipoclorito de calcio kg 27,27 0,005 0,14
SEDUC 4.12 Licenca Ambiental (Referéncia SEINFRA C3956) UNID. 2.383,92
iSEINFRA 12140 TRABALHO PROFISSIONAL ut 30,96 7 2383,92
SEDUC 4.13 Relatorio Técnico (Referéncia SEINFRA C4617) H 309,60
[[iSEINFRA 12140 TRABALHO PROFISSIONAL uT 30,96 10 309,60
SEDUC 4.14 Tampa de Poco Galvanizada DN 6" (Referéncia ORSE 6282) UNID. 96,92
iORSE 5128 ‘Tampa de pogo galvanizada em 6" un 96,92 1 96,92
SEDUC 4.15 DESENVELVIMENTO DO POGO COM COMPRESSOR (Sistema Air-lift) (Referéncia ORSE 6305) H 371,45
[ iORSE 5030 Desenvolvimento com compressor 250psi - 750cfm h 371,45 1 371,45
SEDUC 4.16 TESTE DE VAZAO COM BOMBA SUBMERSA (Sistema Air-lift) (Referéncia SEINFRA C4866) Und 5.065,44
iSINAPI 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 12,45 72 896,40
iSEINFRA 2434 TECNICO INDUSTRIAL H 27,96 24 671,04
iSEINFRA 0572 BOMBA SUBMERSIVEL ABS (CHI) H 0,83 24 19,92
iSEINFRA i0686 BOMBA SUBMERSIVEL ABS (CHP) H 141 24 33,84




| iSEINFRA i0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) H 143,51 24 3.444,24
SEDUC 4.17 ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA E BACTERIOLOGICA (Referéncia ORSE 6312 e 6313) UNID. 561,15
iORSE 5021 Anélise bacterioldgica de dgua un 50,57 1 50,57
iORSE 5022 Anélise fisico-quimica de 4gua un 510,58 1 510,58
SEDUC 4.18 INSTALAGCAO DA PERFURATRIZ (Referéncia iORSE 12554) UNID. 2.024,47
| iORSE 12554 Instalagdo de perfuratriz r / percussao para pogos tubulares de até 150m de p un 2.024,47 1 2.024,47
SEDUC 4.19 TRANSPORTE DA MAQUINA PERFURATRIZ (Referéncia ORSE 13013) KM 24,12
[ ioRsE 12542 Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (minimo 100km) km 24,12 1 24,12
SEDUC 4.20 TRANSPORTE DO REVESTIMENTO E COMPRESSOR (Referéncia ORSE 13014) KM 18,13
| iORSE 12546 Transporte de compressor 350psi / 950 cfm até 300km (minimo 100km) km 18,13 1 18,13
BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS,
Sl ELETRICA. TRIFASICA (Composicdo propria) UNID. I
BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA,
iSINAPI 761 TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = UN 8.739,38 1 8.739,38
18 M /18.10 M3/H A 121 M / 2.90 M3/H
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,58 8 180,64
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,73 2 43,46
SEDUC 4.22 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS (Referéncia SEINFRA C2065 ) UNID. 359,48
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,58 3,5 79,03
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,48 35 64,68
iSEINFRA 11007 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A UN 51,51 1 51,51
iSEINFRA 0200 BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA UN 42,45 1 42,45
iSEINFRA 11692 PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAGCAO/LIGACAO UN 9,02 1 9,02
iSEINFRA 10436 CAIXA TIPO ' 50X60X27CM UN 81,93 1 81,93
iSEINFRA 11205 FUSIVEL DIAZED 63A UN 4,52 1 4,52
iSEINFRA 10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAO UN 26,34 1 26,34
SEDUC 4.23 Valvula pé ¢/ crivo, d = 32 mm (Referéncia ORSE 1483 ) UNID. 139,14
ORSE 1483 Valvula pé cf crivo, d = 32 mm (1 1/4") un 127,31 1 127,31
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2173 03 6,52
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,70 03 5,31
SEDUC 4.24 LUVA DE UNIAO ACO ASTM A-120 DE 40mm (Referéncia SEINFRA C4402 ) UNID. 99,54
iSEINFRA 18254 LUVA UNIAO ACO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2") UN 87,71 1 87,71
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,73 03 6,52
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,70 03 531
SEDUC 4.25 CABO PP 3X4 (Referéncia SEINFRA C0534) M 22,61
iSINAPI 34621 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 M 17,68 1 17,68
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,48 0,12 2,22
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,58 0,12 2,71
SEDUC 4.26 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRILETE PARA POCO PROFUNDO (Referéncia SEINFRA C3471) | UNID. 7.205,20
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,73 80 1.738,40
SINAPI 100307 MONTADOR DE ELETROELETRONICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,91 120 2.389,20
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,58 40 903,20
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,12 120 2.174,40
SEDUC 4.27 DOSADOR (Referéncia ORSE 8722) UNID. 735,42
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,58 1 22,58
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,48 1 18,48
iORSE 8979 Hipoclorador / Bomba dosadora analdgica de solugdes, vazao de 0,5 a 15 I/h e pressdo de 0 a 15 bar un 694,36 1 694,36
Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto,
SEDUC 4.28 composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, de UN 10.380,71
altura e incluso conexdo subida e descida. com_inst.hidraulica (Ref. ORSE 10203)
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,43 4 69,72
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 45943 02 o189
iORSE 981 Fita veda rosca 18mm m 0,23 6,7 1,54
{ORSE 10071 Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de 5.000 litros, composta de capitel p/apoio da caixa dégua e pilar un 5.745.93 1 5.745,93
cilindrico d=40cm e altura = 7.50m. incluso montagem no local. ref: Cilel ou similar
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,73 4 86,92
iSINAPI 71 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAQ, 1", PARA CAIXA D' AGUA UN 23,05 2 46,10
iSINAPI 72 ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAQO, 1 1/2", PARA CAIXA DAGUA UN 39,07 1 39,07
iSINAPI 73 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAQ, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA UN 1721 1 17,21
iSINAPI 3482 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 6,94 2 13,88
iSINAPI 3876 LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL UN 4,33 2 8,66
iSINAPI 3878 LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL UN 8,22 1 8,22
iSINAPI 3884 LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL UN 2,59 2 5,18
iSINAPI 9862 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 36,75 24 88,20
iSINAPI 9866 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL M 21,81 16 34,90
ORSE 127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lancado e adensado em superestr utura m3 427,33 0,12 51,28
iSINAPI 11830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA UN 20,68 1 20,68
METALICOS E BALAO PLASTICO
iSINAPI 6013 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509) UN 101,00 1 101,00
iSINAPI 37105 CAIXA D'’AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA UN 2.855,23 1 2.855,23
iSINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 65,84 2 131,68
iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,72 400 288,00
iSINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 174,08 2 348,16
iSINAPI 4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 163,63 2 327,26
FRETE)
SEDUC 4.28 FILTRO PVC Stand DN 154mm (Referéncia iSEINFRA 17573) M 620,90
iSEINFRA 17573 FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x4mx1,50mm UN 511,87 1 511,87
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,43 2,515 43,84
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,73 3 65,19




ADM DA OBRA (COMPOSIE-O REPRESENTATIVA) PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO DA OBRA MES R$ 1.263,20
SEDUC 429  |ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS ELETRICO DE COMANDO DE BOMBA SUBMERSA ut 30,96
iSEINFRA i2140 TRABALHO PROFISSIONAL Ut 30,96 1 30,96
ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAGAO DO POGO ( QUANTO "A BARRILETE, PEGAS, EQUIPAMENTOS,
SEDUC4.30 | 1uguLAGOES E ACABAMENTOS) uT 30,96
iSEINFRA i2140 TRABALHO PROFISSIONAL uT 30,96 1 30,96
SEDUC 4.31 _|ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO DOSADOR DE CLORO ut 30,96
iSEINFRA i2140 TRABALHO PROFISSIONAL Ut 30,96 1 30,96
SEDUC 4.32  |ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DA CASA DE BOMBA ut 30,96
iSEINFRA i2140 TRABALHO PROFISSIONAL uT 30,96 1 30,96
SEDUC 10.21 PORTAO EM TELA N° 12 MALHA 2'"* E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, M2 697,56
INCLUSO FERRAGENS (Ref. ORSE 11532)
iORSE 258 Barra chata de ferro 2" x 1/4" (2,53 kg/m) m 40,22 3 120,66
iORSE 4370 Perfil Aco, Cantoneira abas iguais - 2 1/2" x 3/16" (4,57 kg/m) kg 9,36 13,71 128,33
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,22 35 77,77
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,43 5 87,15
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,04 25 57,60
iSINAPI 10032 ZELP':‘IZEZA’:;AME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 M2 106,48 11 117,13
iSINAPI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 30,45 3,37 102,62
iSINAPI 11948 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM UN 0,70 9 6,30
SEDUC 10.22 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM T1JOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA M3 644,75
1:4 (REF. C4592/SEINFRA)
iSEINFRA 12081 TIOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM UN 0,68 235 159,80
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
SINAPI 87292 EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM M3 448,70 0,300 134,61
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,35 85 189,98
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,43 92 160,36
SEDUC 10.23 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (Referéncia SEINFRA C0054) M2 573,51
iSINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 65,00 0,3648 2371
iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,72 109,5 78,84
iSINAPI 4730 EEE_I?EA) DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 163,63 11 179,99
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,35 6 134,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,43 9 156,87

TonC 1INCT 72 fra Tor

Agnaldo Francisco de Freitas Filho
Geodlogo — RNP 1913254895
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LANGAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PECAS DA SUPERESTRUTURA
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APLICAR PISO CERAMICO SOBRE CONTRAPISO NAS AREAS INDICADAS EM PROJETO QUE POSSUAM AREA ENTRE 5 E 10 M2; ADOTAR PEGAS DE 40x40 CM E PEI MAIOR OU
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APLICAR PISO CERAMICO SOBRE CONTRAPISO NAS AREAS INDICADAS EM PROJETO QUE POSSUAM AREA MAIOR QUE 10 M2; ADOTAR PECAS DE 40x40 CM E PEI MAIOR O
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EXECUTAR REVESTIMENTO PARA PISO EM CARPETE DE 4 MM DE ESPESSURA; UTILIZAR ADESIVO ACRILICO; OBSERVAR AMBIENTES INDICADOS EM PROJETO, BEM COM
#N/D
#N/D
#N/D

#N/D

#N/D

NAS PORTAS ENTRE AMBIENTES DE TIPOLOGIAS DIFERENTES DE PISO, EXECUTAR SOLEIRA EM GRANITO POLIDO; LARGURA DE 15 CM; ASSENTAMENTO COM ARGAMAS
#N/D
#N/D
#N/D

#N/D
#N/D

EXECUTAR LASTRO DE SEIXO ROLADO EM AREAS DEFINIDAS EM PROJETO OU SEGUNDO A PROPRIA ADMINISTRAGAO; O SEIXO DEVE TER DIAMETRO UNIFORME E DEVI
#N/D
#N/D

#N/D
#N/D
#N/D

#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D

#N/D
#N/D
#N/D

#N/D

#N/D
#N/D

#N/D

#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D

APLICAR REVESTIMENTO CERAMICO SOBRE PAREDES EXTERNAS NAS AREAS INDICADAS EM PROJETO COM RESPEITO AS ALTURAS ESTABELECIDAS; PEGAS DE 10x10 CI

#N/D

#N/D
#N/D
#N/D
#N/D

#N/D
#N/D

APLICAR REBOCO NAS AREAS EXECUTADAS DE ALVENARIA QUE DEVAM RECEBER PINTURA, SEJAM EXTERNAS OU INTERNAS; UTILIZAR ARGAMASSA PREPARADA EM E
#N/D

#N/D

#N/D
#N/D
NAS AREAS EXISTENTES DE ALVENARIA REBOCADA QUE DEVAM RECEBER REVESTIMENTO CERAMICO, REALIZAR APICOAMENTO MANUAL PARA EFEITO DE PREPARAC
#N/D
#N/D

#N/D
#N/D
#N/D
APLICAR REVESTIMENTO CERAMICO SOBRE PAREDES INTERNAS NAS AREAS INDICADAS EM PROJETO COM RESPEITO AS ALTURAS ESTABELECIDAS; PEGAS DE 40x40 CN
#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D
APLICAR REBOCO NAS AREAS EXECUTADAS DE ALVENARIA QUE DEVAM RECEBER PINTURA, SEJAM EXTERNAS OU INTERNAS; UTILIZAR ARGAMASSA PREPARADA MAN
ASSENTAR NOVAS PORTAS METALICAS (METALON) NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO COM DIMENSOES EXPOSTAS NO QUADRO DE ESQUADRIAS; O ASSENTAMENTC



#REF!

coo0oo © oo © oo

#N/D
#N/D

#N/D
#N/D
#N/D
#N/D

#N/D
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D

#N/D



IGUAL A 4; UTILIZAR ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC | COM ESPESSURA DE 3 A 4 MM; APLICAR ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO A BASE DE CIMENTO BRANCO; REALIZAR LIMPEZA DA ARE,



U IGUAL A 4; UTILIZAR ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC | COM ESPESSURA DE 3 A 4 MM; APLICAR ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO A BASE DE CIMENTO BRANCO; REALIZAR LIMPEZA DA AR

vl FIXADAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC |; REJUNTAR COM ARGAMASSA A BASE DE REJUNTE CIMENTICIO; ADOTAR COLORAGOES DEFINIDAS EM PROJETO; PROCEDER LIMPEZA DA AREA

3ETONEIRA; ESPESSURA DE 25 MM; EXECUTAR O SERVIGO COM AUXILIO DE TALISCAS E MESTRAS; O LANGAMENTO E COMPRESSAO DA MASSA DEVE SER MANUAL; REALIZAR SARRAFEAMENTO E DESEMI

1 FIXADAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC |; REJUNTAR COM ARGAMASSA A BASE DE REJUNTE CIMENTICIO; ADOTAR COLORAGOES DEFINIDAS EM PROJETO; PROCEDER LIMPEZA DA AREA

IUALMENTE; ESPESSURA DE 25 MM; EXECUTAR O SERVIGO COM AUXILIO DE TALISCAS E MESTRAS; O LANGAMENTO E COMPRESSAO DA MASSA DEVE SER MANUAL; REALIZAR SARRAFEAMENTO E DESEM






A EXECUTADA AO FINAL DO SERVICO; OBSERVAR AREAS E COLORACOES INDICADAS EM PROJETO.



EA EXECUTADA AO FINAL DO SERVIGO; OBSERVAR AREAS E COLORAGOES INDICADAS EM PROJETO.



