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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL mês 4 4

1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3,00                        1,5 4,5 3*1,5 4,5

1.3
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
m²                                   4,00 3,00 12,00            4*3 12,00                  

1.4

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

un 2 2

1.5
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 

40A EM POSTE MADEIRA
un 1 1

1.6 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO un 1,00 1

1.7
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS 

ARBUSTOS
m² 998,00 998

2.0 SUPERESTRUTURA

2.1 VIGAS

2.1.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m² 126,72 81,82% 23,04 23,04

2.1.2 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO un 8,52 66,67% 2,84 2,84

2.1.3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
m³ 8,52 66,67% 2,84 2,84

2.1.4
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
m³ 8,52 66,67% 2,84 2,84

2.2 LAJE PREMOLDADA

2.2.1

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS 

TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.

m² 84,33 0,00% 84,33 84,33

2.3 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO

2.3.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
m² 10,80

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
10,80

2.3.2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 33,83
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
33,83

2.3.3
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, E SPESSURA 150 MICRAS.
m² 676,67

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
676,67

2.3.4
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-

60, 4,2MM, MALHA 15X15CM
kg 1.001,47

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
1.001,47

2.3.5
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
m³ 27,07

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
27,07

3.0 MURO

3.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²                                 85,71 1,5 128,57          (65,86-6+25,85)*1,5 128,57                

3.2
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3 ( BOTA FORA )
m³                                 85,71 0,12 1,5 128,57          (65,86-6+25,85)*1,5*0,12 15,43                  

3.4
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M.
m³                                 91,71 0,50 0,7 32,10            91,71*0,50*0,70 32,10                  

3.5 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m²                                 91,71 0,50 45,86            91,71*0,50 45,86                  

3.6
CONCRETO CICLÓPICO fck=10MPa 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE 

LANÇAMENTO
m³                                 91,71 0,50 0,7 32,10            91,71*0,50*0,70 32,10                  

3.7

BALDRAME COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL  

DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO DE PREPARO MECÂNICO

m²                                 91,71 0,20 18,34            91,71*0,20 18,34                  

3.8
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016
m                                 91,71 91,71*2 2 183,42                

3.9

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES 

EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL 

A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

m³                                   0,15 0,15 2,3 0,02              0,15*0,15*2,3*31 31 1,60                    

3.10 ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ 1,0 m3 DE CONCRETO und                                   0,15 0,15 2,3 0,02              0,15*0,15*2,3*31 31 1,60                    

3.11

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, 

JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

m²                                 91,71 2,3 91,71*2,3 210,93                

3.12

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 2 210,93          210,93*2 421,87                

3.13

REBOCO MASSA ÚNICA, P/RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNA 

DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXEC/TALISCAS.

m² 2 210,93          210,93*2 421,87                

3.14
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 

FIXADOR COM COM TRES DEMAOS
2 210,93          210,93*2 421,87                

3.15
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL 

D=450mm 
m                                 91,71 (65,86+25,85) 91,71                  

3.16
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 

7CM.
m²                                   8,24 1,73 1,73*8,24 14,26                  

4.0 PAREDES E PAINÉIS

4.1
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
m² 154,10 0,00% 154,10 6+148,1 154,10

5.0 COBERTURA

5.1 Estrutura de aço em arco vão de 30m Kg 12.255,00 89,77% 1.253,69 1.253,69

5.2
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
m² 1.114,00 0,00% 1.114,00 1.114,00

6.0 ESQUADRIAS

6.1 PORTAS DE MADEIRA

6.1.1
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS
m² 4,20

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
4,20

6.1.2 Bandeira fixa em madeira para vidro m² 1,60
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
1,60

6.1.3

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, 

espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. 

af_08/2015 

un 1,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
1,00

6.1.4
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

60X170CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS
un 2,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

6.1.5
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X170CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS
un 4,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
4,00

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

6.2.1
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão 

popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 
un 3,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
3,00

6.2.2

Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento 

padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 

af_08/2015 

un 6,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
6,00

6.3 JANELAS DE ALUMÍNIO

6.3.1
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM 

VIDROS, PADRONIZADA.
m² 11,04

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
11,04

6.4 VIDROS 0,00

6.4.1
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
m² 11,04

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
11,04

6.4.2 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA. m² 3,24
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
3,24

7.0 REVESTIMENTOS

7.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

m² 803,09 97,39% 20,96 803,09*(1-0,9739) 20,96

7.2

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA T RAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 84,33
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
84,33

FEVEREIRO DE 2021
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CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS NA UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO FREITAS



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM CÓDIGO  UNID  QUANT. 
 % 

EXECUTADA 

 QUANT. 

RESTANTE 

 COMPRI/ 

PERÍMETRO 
 LARGURA ALTURA  ÁREA  CÁLCULOS  QUANTIDADE  TOTAL 

FEVEREIRO DE 2021

JOSÉ DE FREITAS - PIAUÍ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS NA UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO FREITAS

7.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR 

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

m² 743,93 90,00% 74,39 0,1*743,93 74,39

7.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

m² 445,04 95,44% 20,29 445,04*(1-0,9544) 20,29

7.5

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

m² 84,33
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
84,33

7.6

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 210,50
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
210,50

7.7
CERÂMICA ESMALTADA COM ARG. PRÉ FABRICADA ATÉ 10x10 CM 

APLICADA EM  ÁREAS EXTERNAS
m² 85,51

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
85,51

7.8 REJUNTAMENTO, JUNTA ATÉ 2 MM EM CERÂMICA ATÉ  10x10 CM m² 85,51
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
85,51

8.0 PISOS

8.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
m² 64,91

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
64,91

8.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM.

m² 64,91
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
64,91

8.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2.

m² 64,91
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
64,91

8.4

PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm 

ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO)

m² 5,85
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
5,85

8.5

SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, 

LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 

COLANTE

m 2,70
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,70

8.6
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO 

JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
m² 676,67

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
676,67

9.0 PINTURA

9.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.
m² 445,04

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
445,04

9.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. 
m² 84,33

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
84,33

9.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 445,04

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
445,04

9.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014
m² 84,33

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
84,33

9.5
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA  E ALAMBRADO
m² 558,25

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
558,25

9.6

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO).

m² 404,10
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
404,10

10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

10.1
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 

FORNECIDO E INSTALADO .EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
un 1,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
1,00

10.2

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 2,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

10.3

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 2,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

10.4

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 2,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

10.5

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVAT

un 2,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

10.6

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

un 2,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

10.7

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

un 8,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
8,00

10.8
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 10,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
10,00

10.9

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 8,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
8,00

10.10

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

un 4,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
4,00

10.11

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 4,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
4,00

10.12

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

10.13
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 12,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
12,00

10.14
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 42,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
42,00

10.15
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 28,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
28,00

10.16
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 30,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
30,00

10.17
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 36,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
36,00

10.18

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014

un 4,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
4,00

10.19

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

un 12,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
12,00

10.20

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32M M X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 4,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
4,00

10.21

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014

un 4,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
4,00

10.22

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 

40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014

un 2,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

10.23

BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 4,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
4,00

10.24
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
un 2,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

10.25

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 15,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
15,00
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10.26
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 6,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
6,00

10.27

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 8,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
8,00

10.28 Joelho PCV de redução 90º soldavel 32mm - 25mm un 4,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
4,00

10.29 Joelho PVC soldável 90º com bucha de latão 40mm - 1 1/4" un 2,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

10.30

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 16,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
16,00

10.31

 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 4,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
4,00

10.32

 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

un 2,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

10.33

 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

un 6,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
6,00

10.34
 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 2,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

10.35

94709 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 

MM X 1 , INSTALADOEM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/F

un 3,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
3,00

10.36

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 

1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIB

un 2,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

11.1

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO.

un 6,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
6,00

11.2

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE

ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

un 6,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
6,00

11.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO

PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG.

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

un 2,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

11.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO

SANITÁRIO.

m 36,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
36,00

11.5 Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões m 47,50
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
47,50

11.6
Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive

conexões
m 21,50

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
21,50

11.7

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
1,00

11.8
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 16,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
16,00

11.9

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 7,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
7,00

11.10

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

un 6,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
6,00

11.11 Joelho PVC 90º com anel 40mm - 1 1/2" un 10,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
10,00

11.12 Junção PVC esgoto 100mm - 50mm un 5,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
5,00

11.13

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 5,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
5,00

11.14

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 6,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
6,00

11.15
CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO

CAGECE
un 2,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

11.16
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
un 8,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
8,00

11.17
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
un 8,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
8,00

12.0 DRENAGEM PLUVIAL

12.1

GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA 

MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E 

ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

un 8,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
8,00

12.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS m³ 1,87
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
1,87

13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

13.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 0,00

13.1.1

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 2,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

13.1.2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 7,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
7,00

13.1.3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V , FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 13,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
13,00

13.1.4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 3,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
3,00

13.1.5 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA un 1,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
1,00

13.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
0,00

13.2.1

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 28,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
28,00

13.2.2

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 18,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
18,00

13.2.3

 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 18,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
18,00

13.2.4

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

m 82,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
82,00

13.2.5

 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 

32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

m 13,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
13,00

13.2.6

 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 

40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

m 30,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
30,00

13.2.7

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

un 16,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
16,00

13.2.8
 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 7,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
7,00

13.2.9

 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 5,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
5,00

13.2.10

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016

un 5,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
5,00

13.2.11 Condulete em aluminio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios un 4,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
4,00

13.2.12 Condulete em aluminio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios un 1,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
1,00
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13.2.13
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO 

D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO
un 50,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
50,00

13.2.14
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO 

D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO
un 4,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
4,00

13.2.15
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO 

D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
un 4,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
4,00

13.2.16

95753 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, 

DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 15,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
15,00

13.2.17

 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 

MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 2,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

13.2.18

 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 

MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

un 1,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
1,00

13.2.19 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO   cj 15,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
15,00

13.2.20 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO   cj 2,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

13.2.21 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO   cj 1,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
1,00

13.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 0 0,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
0,00

13.3.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 190,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
190,00

13.3.2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

m 820,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
820,00

13.3.3

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

m 14,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
14,00

13.3.4

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

m 41,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
41,00

13.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
0,00

13.4.1

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO.

un 4,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
4,00

13.4.2
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. af_12/2015 
un 1,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
1,00

13.4.3
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 7,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
7,00

13.4.4
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 6,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
6,00

13.4.5
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
un 1,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
1,00

13.4.6
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR 

METALICO 400 W
un 20,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
20,00

14.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

14.1
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 

TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 5,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
5,00

14.2
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
un 17,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
17,00

14.3
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 20,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
20,00

14.4

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALAD O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 15,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
15,00

14.5  TERMINAL DE PRESSÃO P/ VERGALHÕES DE COBRE 3/8"  un 5,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
5,00

15.0 LOUÇAS E METAIS

15.1

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 2,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

15.2 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL un 2,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

15.3 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) un 2,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

15.4
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 4,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
4,00

15.5 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL un 4,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
4,00

15.6

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO PO PULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 2,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

15.7
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 6,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
6,00

15.8

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO POPULAR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 8,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
8,00

15.9
95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
un 6,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
6,00

15.10 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S m 10,40
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
10,40

15.11
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, 

INCLUSO FIXAÇÃO.
un 4,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
4,00

15.12
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_10/2016.
un 4,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
4,00

15.13 CHUVEIRO PLÁSTICO un 6,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
6,00

15.14
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 2,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,00

16.0 SERVIÇOS DIVERSOS 0 0

16.1 BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) m² 2,50
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
2,50

16.2
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 

X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)
cj 1,00

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
1,00

16.3 ESTRUTURA METALICA P/ BASQUETE CJ 1,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
1,00

16.4

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M 

EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 

1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES 

DE POLIETILENO FIO 4 MM

UN 1,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
1,00

16.5

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE 

ACO GALVANIZADO 3", H =*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE 

SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E 

ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UN 1,00
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
1,00

16.6
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
m 9,60

CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
9,60

16.7

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 

DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 

MALHA QUADRADA 5X5CM

m² 154,15
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
154,15

16.8 LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537) m² 980,40
CONFORME PROJETO 

PADRÃO FNDE
980,40


