
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%
END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 21,97%

 REFORMA: 938,42 m²
 CONSTRUÇÃO: 311,68 m²

1.0.0

1.1.0 5,86%
1.2.0 2,56%
1.3.0 0,56%
1.4.0 1,21%
1.5.0 5,15%
1.6.0 9,12%
1.7.0 9,07%
1.8.0 16,25%
1.9.0 6,43%

1.10.0 11,10%
1.11.0 4,25%
1.12.0 15,49%
1.13.0 0,63%
1.14.0 2,38%
1.15.0 0,63%
1.16.0 0,04%
1.17.0 0,42%
1.18.0 5,35%
1.19.0 0,32%
1.20.0 2,75%
1.21.0 0,42%

2.0.0

2.1.0 3,50%
2.2.0 0,09%
2.3.0 4,28%
2.4.0 0,19%
2.5.0 1,23%
2.6.0 2,61%
2.7.0 4,44%
2.8.0 8,61%
2.9.0 12,65%

2.10.0 9,17%
2.11.0 4,62%
2.12.0 9,24%
2.13.0 0,50%
2.14.0 2,22%
2.15.0 0,65%
2.16.0 1,55%
2.17.0 2,56%
2.18.0 2,94%
2.19.0 6,19%SERVIÇOS COMPLEMENTARES 67.817,53 72,27

SERVIÇOS PRELIMINARES 950,88 1,01
RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 46.835,78 49,91
MOVIMENTO DE TERRA

METAIS E ACESSÓRIOS 28.015,03 29,85
PINTURAS 32.203,48 34,32

INSTALAÇÕES PLUVIAIS 7.068,09 7,53
LOUÇAS E BANCADAS 16.977,67 18,09

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.515,41 5,88
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 24.331,61 25,93

PISOS 50.623,46 53,95
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 101.274,10 107,92

REVESTIMENTOS 100.457,84 107,05

PAREDES E PAINÉIS 48.657,42 51,85
COBERTURA 94.366,30 100,56

SUPERESTRUTURA 28.568,36 30,44

2.132,33 2,27

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 38.295,24 40,81

ESQUADRIAS 138.523,86 147,61

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 169.649,51 544,31
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.940,39 22,27
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 26.017,30

REFORMA
R$ 3.514,70 / M²TOTAL AMPLIAÇÃO R$ 1.095.462,05

83,47
INSTALAÇÕES PLUVIAIS 6.944,63 22,28

PINTURAS 30.141,58 96,71
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.590,33 14,73

INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL 428,54 1,37
PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 4.551,58 14,60
LOUÇAS E BANCADAS 58.606,96 188,04
METAIS E ACESSÓRIOS 3.527,00 11,32

TOTAL GERAL R$ 1.941.601,60 R$ 4.416,37 / M²

TOTAL REFORMA R$ 846.139,55 R$ 901,66 / M²

INFRAESTRUTURA 13.525,16 14,41

205,95
SERVIÇOS PRELIMINARES 28.079,87 90,09
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 64.190,70

ÁREAS

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)

AMPLIAÇÃO

JULHO DE 2023
RUA MÁRIO MARTINS
PICOS-PI NÃO DESONERADA

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - MAR/2023  │  SEINFRA_CE - 027  │  ORSE_SE - JAN/2023 )

ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PISOS 46.569,18 149,41

318,80
COBERTURA 178.041,62 571,23
ESQUADRIAS 70.451,55 226,04

PAREDES E PAINÉIS 99.364,71

REVESTIMENTOS 121.558,63 390,01

180,98
SUPERESTRUTURA 99.936,19 320,64

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 6.181,82 19,83

INFRAESTRUTURA 56.408,49
MOVIMENTO DE TERRA 13.281,47 42,61



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%
END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 21,97%

 REFORMA: 938,42 m²
 CONSTRUÇÃO: 311,68 m²

ÁREAS

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)

JULHO DE 2023
RUA MÁRIO MARTINS
PICOS-PI NÃO DESONERADA

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - MAR/2023  │  SEINFRA_CE - 027  │  ORSE_SE - JAN/2023 )

ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Teresina-PI, 02 de junho de 2023

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Harley de Moura Leal
CREA:     1907327185


