
OBRA:
DATA: JULHO DE 2023 ÁREA (REFORMA):
LOCAL: PICOS-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0 X
1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO

Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Almoxarife, Técnico de 
Segurança e Vigia para administração e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução 
estabelecido no cronograma físico-financeiro.

6,00 MÊS

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA 
EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL

A sondagem à percussão (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as características do solo onde se 
apoiarão os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resistência do 
solo aos esforços solicitados.

4,00 UN

1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO 
ESCOLAR

Projeto no qual constará no mínimo detalhamento de estruturas e tipo de fundação mais adequado 
à obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 291,39 M2

1.2.3
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS 
E PLUVIAIS

Projeto executivo para detalhamento das instalações hidrossanitárias da edificação, discriminado em 
projeto de água fria, projeto de água quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverão ter 
indicação de detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos, se necessários 
à compreensão da execução da obra. Todas as pranchas do projeto deverão contemplar legenda 
com os símbolos e as abreviações adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representação 
dos trajetos e comandos, informando todas as peças e as dimensões necessárias. Deverão ser 
atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente. O projeto deverá ainda apresentar: 
memória de cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificações técnicas 
necessárias para a contratação e a execução da obra.

278,67 M2

1.2.4
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 
PÂNICO

Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de segurança e combate a incêndio incluindo: 
planta de emergência (que informa os equipamentos de combate a incêndio e suas quantidades 
necessárias, e procedimentos de evacuação), instalações de GLP, saídas e iluminação de emergência, 
detalhamento dos sistemas de combate a incêndio, das dimensões e instalação das placas de 
sinalização de emergência, instalação e sinalização de extintores, hidrantes, alarmes, luminárias e 
casa de bombas, todas as pranchas do projeto deverão contemplar legendas com símbolos e as 
abreviações adotadas. Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente. O 
projeto deverá ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de cálculo e lista de materiais 
completa e especificações técnicas necessárias para a contratação e a execução do sistema.

667,46 M2

1.2.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (próximo ao muro frontal ou entrada da 
obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informações do contrato 
e da obra, conforme especificações do modelo padrão de placa da SEDUC-PI.

4,50 M2

1.2.6
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB, 08 CÂMERAS HD. 
INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO 
SISTEMA

Kit de Monitoramento remoto via câmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no 
canteiro de obra. 1,00 UN

1.2.7 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Locação da obra com gabarito em tábuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 
locação das paredes e estruturas da construção.

138,66 M

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.3.1 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção manual da trama de madeira da cobertura da edificação. 13,90 M2

1.3.2 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção manual do telhamento da edificação. 13,90 M2

1.3.3 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção manual da trama metálica da cobertura das edificações. 9,07 M2

1.3.4 RETIRADA DE GRADE DE FERRO Remoção manual de grades metalicas 26,78 M2

1.3.5 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Remoção de folhas de porta de forma manual 6,38 M2

1.3.6 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Remoção manual de esquadrias 0,93 M2

1.3.7 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Remoção manual de louças 4,00 UN

1.3.8 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição mecanizada da alvenaria de toda a Edificação, conforme indicado em projeto 
arquitetônico.

8,56 M3

1.3.9 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição de pilares estruturais da edificação 0,52 M3

1.3.10 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demolição de piso ceramico existente 78,07 M2

1.3.11 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução 
da obra.

26,66 M3

1.3.12 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução da 
obra.

399,90 M3XKM

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação. 6,64 M3

1.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação. 15,34 M3

1.4.3
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da edificação em camadas de 
20cm.  Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do 
material e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se colocar a 
próxima camada. Execução de forma manual.

110,18 M3

1.5.0 INFRAESTRUTURA

1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para os blocos a serem executados de 
concreto ciclópico.

14,76 M2

1.5.2 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

Os blocos serão executados com concreto ciclopico, conforme projeto executivo estrutural. 8,86 M3

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²

AMPLIAÇÃO

938,42 m²

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Pág. 1 de 12



OBRA:
DATA: JULHO DE 2023 ÁREA (REFORMA):
LOCAL: PICOS-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
938,42 m²

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.5.3
PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 
E ESCORAMENTO DE FORMAS

Pescoços dos pilares que sairão do arranque (sapata) até o nível da cinta inferior.
0,28 M3

1.5.4
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir da 
dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 20 Mpa. 
Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. Não 
sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o 
adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de modo 
a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 
óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 
concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 
após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.
Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 
excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar 
a absorção da água de amassamento do concreto.

6,13 M3

1.5.5 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

Preenchimento das valas que servirão de fundação às paredes com "pedra-de-mão" e argamassa de 
cimento e areia, traço 1:4. As pedras devem ter boa resistência, apiloadas na argamassa e ocupar 
30% do volume total da fundação.

1,82 M3

1.5.6
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 
(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundação de pedra 
argamassada com argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 
acabado.

1,19 M3

1.5.7 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 
14X20CM

Execução de cinta de amarração inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 
desforma. Medindo 14x20cm.

19,22 M

1.5.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da fundação a ser construída, 
abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 125,15 M2

1.5.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS. AF_08/2017

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 
regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.

18,95 M3

1.6.0 SUPERESTRUTURA

1.6.1
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir da 
dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 20 Mpa. 
Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. Não 
sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o 
adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de modo 
a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 
óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 
concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 
após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.
Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 
excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar 
a absorção da água de amassamento do concreto.

5,59 M3

1.6.2
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir da 
dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 20 Mpa. 
Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. Não 
sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o 
adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de modo 
a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 
óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 
concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 
após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.
Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 
excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar 
a absorção da água de amassamento do concreto.

7,83 M3

1.6.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016

Execução de cinta de amarração superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 
desforma. Medindo 10x20cm.

114,04 M

1.6.4
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

Execução de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada 
ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos será concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com 
3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 
previstas as instalações antes da concretagem do capeamento.

188,83 M2

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS

1.7.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se 
no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 
09cm), para o levante das paredes de vedação.

685,06 M2

1.7.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e traspasse para 
ambos os lados de 15 cm.

7,60 M

1.7.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e 
traspasse para ambos os lados de 45cm.

11,80 M
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1.7.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e traspasse para 
ambos os lados de 20 cm.

50,40 M

1.7.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e 
traspasse para ambos os lados de 60cm.

67,20 M

1.7.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x12cm e traspasse para 
ambos os lados de 10cm.

12,10 M

1.7.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x12cm e traspasse para 
ambos os lados de 20cm.

4,40 M

1.8.0 COBERTURA

1.8.1
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

Vigas Treliçadas para suporte da trama metálica ou madeira da cobertura. Estruturas tipo viga 
treliçada para vãos de cobertura e marquises. 1.815,66 KG

1.8.2 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Retirada e posterior recolocação de telhas para cobertura. 87,07 M2

1.8.3 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Retirada e posterior recolocação de madeiramento para cobertura.
87,07 M2

1.8.4 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Retirada e posterior recolocação de madeiramento para cobertura.
87,07 M2

1.8.5
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

Colocação de trama de madeira em cobertura
57,30 M2

1.8.6 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de telhamento em cobertura 57,30 M2

1.8.7
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Trama de aço, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da cobertura em 
telhamento metálico. 249,61 M2

1.8.8
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. 
INCLUSIVE TERÇAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE 
PINTURA DE PROTEÇÃO (ZARCÃO) 01 DEMÃO

Execução de estrutura metalica para cobertura de marquises
55,62 M2

1.8.9 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. 
FORNECIMENTO E MONTAGEM

Revestimento em acm para marquises 29,14 M2

1.8.10 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Execução de telhamento com telha metalica para cobertura das edificações. 305,23 M2

1.8.11 CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM
Peça (cumeeira) metálica para instalação no encontro convexo de duas águas de telhamento 
metálico.

3,15 M

1.8.12 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de calha em chapa de aço galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas águas furtadas da 
cobertura da Edificação Principal. 143,38 M

1.8.13 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 
DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Execução de rufo em chapa de aço galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 
telhamento com as platibandas da cobertura da Edificação.

92,39 M

1.8.14 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM
Execução de chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da última fiada das platibandas da 
edificação.

24,60 M2

1.8.15 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

Execução de forro em reguas de pvc conforme especificado em projeto 166,77 M2

1.9.0 ESQUADRIAS

1.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE 
BATENTES E FERRAGENS

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 
chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura. 35,91 M2

1.9.2 PORTA DE FERRO TIPO GRADIL EM BARRAS DE METALON, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 
barras de metalon, inclusive batente, dobradiças e fechadura.

3,04 M2

1.9.3 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fornecimento e instalação de porta de alumínio do tipo veneziana, do tipo folha de abrir, inclusive 
batente e dobradiças.

3,80 M2

1.9.4 PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24
Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de enrolar, em 
chapa de aço simples BWG 24, inclusive batente, eixo, mola e fechadura. 2,50 M2

1.9.5
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo folha de correr, inclusive batente e 
ferragens. 29,10 M2

1.9.6 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

Instalação de visor de vidro em portas. 0,28 M2

1.9.7
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo maxim-ar, inclusive batente e ferragens.
3,75 M2

1.9.8 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA Fornecimento e instalação de Porta de aluminio compacta 0,63 M2

1.9.9 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Fornecimento e instalação de peitoril em granito sobre contra verga das janelas
46,50 M

1.9.10
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

Fornecimento e instalação de fechadura com cilindro para portas de abrir.
2,00 UN

1.9.11 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 
Fornecimento e instalação de ferrolho 2" para portas de divisórias dos banheiros e janelas. 8,00 UN

1.9.12 FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO, EM FERRO ZINCADO 
REFORÇADO DE 5" PARA PORTA E JANELA

Fornecimento e instalação de ferrolho 5" para portas de abrir. 1,00 UN

1.9.13 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

Fornecimento e instalação de puxador para PCD em Portas. 16,00 UN

1.9.14 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS 
DE 19,05X3,17 MM

Fornecimento e instalação de gradil fixo de ferro no interior dos vãos das janelas. 32,85 M2

1.9.15 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, 
FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4"

Fornecimento e instalação de tela metálica em alvenaria para circulação de ar.
0,56 M2

1.9.16  TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA MALHA 14 FIO 30
Instalação de tela para a proteção contra insetos nas janelas especificadas em projeto. 5,50 M2    

1.10.0 REVESTIMENTOS
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OBRA:
DATA: JULHO DE 2023 ÁREA (REFORMA):
LOCAL: PICOS-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
938,42 m²

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.10.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 
da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 
abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 
recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessário.

716,45 M2

1.10.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 
da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 
abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificação.

401,18 M2

1.10.3
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 
da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 
abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificação.

187,47 M2

1.10.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 
chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 
20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 
régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 
desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 
servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que não receberão cerâmica e no 
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerâmico.

313,53 M2

1.10.5

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 
chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 
10mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 
régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 
desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O emboço 
servirá de base para recebimento de cerâmica. 

378,93 M2

1.10.6
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 
chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 
25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 
régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 
desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 
servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 
externas.

401,18 M2

1.10.7
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 
chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 
20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 
régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 
desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 
servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 
internas.

187,47 M2

1.10.8
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 
respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 
entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 
dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 
Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, até 
1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor verde 
folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

429,01 M2

1.10.9 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA

Este serviço consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o emboço, respeitando o 
intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas entre as 
cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 dias e após 
escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. Devendo ser 
aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.

173,85 M2

1.11.0 PISOS

1.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE 
DIMENSÕES 40X40 CM

Piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em pó-
de-pedra, nas dimensões 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 53,18 M2

1.11.2
PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM 
JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO)

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de 
forma a permitir a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, 
capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento polido, 
com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e BELO.

335,42 M2

1.11.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

Execução de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado.
12,47 M2

1.11.4 PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)
Execução de piso fulget conforme projeto 20,27 M2

1.11.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
Deverá ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerâmico, na região 
das portas.

5,20 M

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDIFICAÇÕES DA AMPLIAÇÃO

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ANEXO I). Todas as instalações serão 
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos 
cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e 
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa 
qualidade.

1,00 UN

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.13.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Instalação de registros de pressão para os chuveiros dos Banheiros.
2,00 UN
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1.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Instalação de registros de gaveta nos Banheiros, refeitório, cozinha, copa e área de serviço. 1,00 UN

1.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Instalação de registros de gaveta nos Banheiros, refeitório, cozinha, copa e área de serviço. 6,00 UN

1.13.4 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Instalação de registros de esfera em ramal ou sub-ramal. 2,00 UN

1.13.5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

66,35 M

1.13.6

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

24,80 M

1.13.7 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E 
TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

Fornecimento e instalação de caixa dagua e suas conexoes
2,00 UN

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.14.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

27,00 M

1.14.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

15,00 M

1.14.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

30,00 M

1.14.4
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivações das águas servidas para as instalações 
sanitárias. 1,00 UN

1.14.5
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das águas servidas para as instalações sanitárias.
6,00 UN

1.14.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Caixa de Inspeção ou Caixa de sabão instalada em piso externo para drenagem e/ou derivação das 
águas servidas de lavatórios, tanques ou boxes para as instalações sanitárias. 4,00 UN

1.14.7 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

Caixa de Gordura instalada em piso externo para drenagem e/ou derivação das águas servidas de pia 
de cozinha para as instalações sanitárias.

4,00 UN

1.14.8
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de diâmetro, com fundo estanque e 
interligação com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 3,00 UN

1.14.9
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de diâmetro, fundo 
permeável com lastro de seixo ou brita e interligação com outros sumidouros e fossa através de 
tubos PVC de 100mm

3,00 UN

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.15.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalações pluviais.

48,00 M

1.15.2
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO 
SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 
20X20CM

Execução de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar águas 
superficiais. 10,00 M

1.15.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS
Execução de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar águas superficiais. 3,00 M2

1.15.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das águas pluviais superficiais e tubuladas, 
conduzindo-as para sarjeta.

5,00 UN

1.16.0 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

1.16.1 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE 
INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de tubo multicamada (interna de alumínio e externa de polietileno), embutido em piso ou 
parede, para ramais de distribuição de gás de cozinha.

15,00 M

1.16.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR 
CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Conexão para tubo PEX em instalação de gás, crimpado por pressão.
3,00 UN

1.16.3
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, 
DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2023

Conexão para tubo PEX em instalação de gás, crimpado por pressão.
2,00 UN

1.17.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.17.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Instalação de luminária de emergência na parte interna da edificação. 15,00 UN

1.17.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação. 6,00 UN

1.17.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação. 6,00 UN

1.17.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE 
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

Instalação de placas de sinalização para indicação e informação dos extintores. 12,00 UN

1.17.5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

Instalação de placas de sinalização na parte interna da edificação (saídas e circulações comuns).

5,00 UN

1.18.0 LOUÇAS E BANCADAS

1.18.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de vasos sanitários nos banheiros.
2,00 UN

1.18.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 
FERRAGENS 

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatórios ou bancadas 
de apoio.

32,85 M2
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1.18.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 
FERRAGENS 

Prateleiras em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos. 32,42 M2

1.18.4
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021

Divisorias em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos.
10,80 M2

1.18.5
BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, 
ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), 
EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA

Bancada em aço inox, com suportes e chumbamentos, para pias de cozinha ou bancadas de preparo 
de alimentos 9,40 M

1.18.6
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Tanque em aço inox, com suportes e chumbamentos, para instalação em bancada de granito ou de 
aço inox. Incluso válvula em metal cromado. 1,00 UN

1.18.7
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Cuba de embutir em louça, para instalação em bancada de granito para lavatórios de banheiros. 
Incluso válvula e copo sifonado em metal cromado. 4,00 UN

1.18.8
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Cuba de embutir em aço inox, para instalação em bancada de aço inox ou granito para pias de 
cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso válvula e copo sifonado em metal cromado. 5,00 UN

1.18.9 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Fornecimento e instalação de engate flexível para os lavatórios e dispositivos hidráulicos. 4,00 UN

1.19.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.19.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de parede para pias de cozinha.
10,00 UN

1.19.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de mesa para lavatórios. 4,00 UN

1.19.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Instalação de chuveiro metálico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 
Arquitetônico.

2,00 UN

1.19.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 
Projeto Executivo Arquitetônico.

9,00 UN

1.19.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 
Projeto Executivo Arquitetônico.

2,00 UN

1.19.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 
Projeto Executivo Arquitetônico.

8,00 UN

1.19.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico sobre vaso sanitário, nos locais indicados em detalhes do Projeto 
Executivo Arquitetônico.

2,00 UN

1.20.0 PINTURAS

1.20.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 
homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 
fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies de 
paredes que receberão pintura (internas e externas).

464,90 M2

1.20.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 
homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 
fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies de 
teto que receberão pintura (internas e externas).

187,47 M2

1.20.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que a parede possa 
apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 
receberão pintura.

464,90 M2

1.20.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que o reboco/forro possa 
apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberão pintura. 187,47 M2

1.20.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 
quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 
projeto arquitetônico.

464,90 M2

1.20.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nos forros, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 
quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 
projeto arquitetônico.

187,47 M2

1.20.7
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as especificações do 
fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis. 125,96 M2

1.20.8
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 
especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 
anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.

125,96 M2

1.21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.21.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA

Instalação de espelho cristal reflexivo nos banheiros 1,08 M2

1.21.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA 
FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE

Placa em aço galvanizado, fixada nas portas para identificação dos ambientes. 0,84 M2

1.21.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 
25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

Instalação do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 7,00 UN

1.21.4 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E 
TESTEIRA DE GRANITO, INCLUSO RALO

Execução de base em granito para bebedouros, conforme detalhe em projeto 1,00 UN

1.21.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificação. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 
argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.

311,68 M2 X

2.0.0 X
2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA

Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Almoxarife, Técnico de 
Segurança e Vigia para administração e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução 
estabelecido no cronograma físico-financeiro.

6,00 MÊS

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO 
ESCOLAR

Projeto no qual constará no mínimo detalhamento de estruturas e tipo de fundação mais adequado 
à obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 44,35 M2

REFORMA
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2.2.2
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS 
E PLUVIAIS

Projeto executivo para detalhamento das instalações hidrossanitárias da edificação, discriminado em 
projeto de água fria, projeto de água quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverão ter 
indicação de detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos, se necessários 
à compreensão da execução da obra. Todas as pranchas do projeto deverão contemplar legenda 
com os símbolos e as abreviações adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representação 
dos trajetos e comandos, informando todas as peças e as dimensões necessárias. Deverão ser 
atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente. O projeto deverá ainda apresentar: 
memória de cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificações técnicas 
necessárias para a contratação e a execução da obra.

52,68 M2

2.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.3.1 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção manual do telhamento da edificação. 180,72 M2

2.3.2 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção manual da trama de madeira da cobertura da edificação. 180,72 M2

2.3.3 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção de forro existente 106,19 M2

2.3.4 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Remoção de forro de gesso existente 96,52 M2

2.3.5 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Remoção de folhas de porta de forma manual 40,84 M2

2.3.6 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Remoção manual de esquadrias 27,85 M2

2.3.7 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Remoção manual de louças 15,00 UN

2.3.8 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Remoção manual de acessorios 18,00 UN

2.3.9 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção manual de metais sanitarios 12,00 UN

2.3.10 REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE Remoção de divisorias existentes 26,01 M2
2.3.11 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE Demolição de bancadas existentes 5,75 M2
2.3.12 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO Demolição de piso ceramico existente 136,40 M2

2.3.13 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição de revestimento ceramico de forma manual 62,84 M2

2.3.14 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demolição de piso cimentado de forma manual 330,66 M2

2.3.15 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)
Remoção de pintura para recebimento d epintura nova 1.331,92 M2

2.3.16 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Apicoamento do reboco para colocação de ceramica 687,78 M2

2.3.17 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição de alvenaria de tijolo de forma manual 33,31 M3

2.3.18 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 
MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO

Retirada de arvores
4,00 UN

2.3.19 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

Remoção das raizes das arvores a serem retiradas 4,00 UN

2.3.20 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução 
da obra.

124,61 M3

2.3.21 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução da 
obra.

1.869,15 M3XKM

2.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação. 3,02 M3

2.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação. 10,21 M3

2.4.3
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da edificação em camadas de 
20cm.  Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do 
material e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se colocar a 
próxima camada. Execução de forma manual.

7,39 M3

2.5.0 INFRAESTRUTURA

2.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para os blocos a serem executados de 
concreto ciclópico.

5,04 M2

2.5.2 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

Os blocos serão executados com concreto ciclopico, conforme projeto executivo estrutural. 3,02 M3

2.5.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

Preenchimento das valas que servirão de fundação às paredes com "pedra-de-mão" e argamassa de 
cimento e areia, traço 1:4. As pedras devem ter boa resistência, apiloadas na argamassa e ocupar 
30% do volume total da fundação.

7,97 M3

2.5.4
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 
(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundação de pedra 
argamassada com argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 
acabado.

0,88 M3

2.5.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 
14X20CM

Preenchimento das valas que servirão de fundação às paredes com "pedra-de-mão" e argamassa de 
cimento e areia, traço 1:4. As pedras devem ter boa resistência, apiloadas na argamassa e ocupar 
30% do volume total da fundação.

31,30 M

2.5.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da fundação a ser construída, 
abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 16,90 M2

2.6.0 SUPERESTRUTURA
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OBRA:
DATA: JULHO DE 2023 ÁREA (REFORMA):
LOCAL: PICOS-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
938,42 m²

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.6.1
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir da 
dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 20 Mpa. 
Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. Não 
sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o 
adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de modo 
a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 
óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 
concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 
após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.
Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 
excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar 
a absorção da água de amassamento do concreto.

2,83 M3

2.6.2
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir da 
dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 20 Mpa. 
Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. Não 
sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o 
adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de modo 
a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 
óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 
concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 
após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.
Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 
excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar 
a absorção da água de amassamento do concreto.

1,36 M3

2.6.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016

Execução de cinta de amarração superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 
desforma. Medindo 10x20cm.

31,30 M

2.6.4
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

Execução de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada 
ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos será concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com 
3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 
previstas as instalações antes da concretagem do capeamento.

48,26 M2

2.7.0 PAREDES E PAINÉIS

2.7.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se 
no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 
09cm), para o levante das paredes de vedação.

169,87 M2

2.7.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se 
no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1 vez (espessura de 
14cm), para o levante das paredes de vedação.

25,03 M2

2.7.3
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE 
CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM

As alvenarias de tijolos maciço aparente serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, 
em fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-
se no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo maciços em 1 vez (espessura de 12cm), para o 
levante das paredes de vedação.

18,81 M2

2.7.4 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM Chapim aplicado em alvenaria para acabamento 6,60 M2

2.7.5
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

Alvenaria de elemento vazado do tipo cobogo
5,76 M2

2.7.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e traspasse para 
ambos os lados de 15 cm.

10,50 M

2.7.7 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e 
traspasse para ambos os lados de 45cm.

14,70 M

2.7.8 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e traspasse para 
ambos os lados de 20 cm.

4,80 M

2.7.9 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e 
traspasse para ambos os lados de 60cm.

6,40 M

2.7.10 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x12cm e traspasse para 
ambos os lados de 10cm.

8,40 M

2.7.11 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x12cm e traspasse para 
ambos os lados de 20cm.

20,12 M

2.7.12 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Execução de divisorias em granito. 19,98 M2

2.8.0 COBERTURA

2.8.1
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

Colocação de trama de madeira em cobertura
133,35 M2

2.8.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de telhamento em cobertura 133,35 M2

2.8.3
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de cumeeira em telhado
12,00 M
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DATA: JULHO DE 2023 ÁREA (REFORMA):
LOCAL: PICOS-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):
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MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.8.4
REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL 
OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS)

Revisão geral da cobertura existente da edificação, com reposição de peças danificadas
797,26 M2

2.8.5 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL Execução de beira e bica em telha ceramica 196,59 M

2.8.6 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 
DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Execução de rufo em chapa de aço galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 
telhamento com as platibandas da cobertura da Edificação.

20,65 M

2.8.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

Execução de forro em reguas de pvc conforme especificado em projeto 285,61 M2

2.8.8 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA 
RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO

Execução de forro em placas de fibra mineral 48,26 M2

2.8.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

Impermeabilização das lajes existentes 22,24 M2

2.9.0 ESQUADRIAS

2.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE 
BATENTES E FERRAGENS

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 
chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura. 33,18 M2

2.9.2 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

Instalação de visor de vidro em portas. 2,51 M2

2.9.3 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA Fornecimento e instalação de Porta de aluminio compacta 10,56 M2

2.9.4
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo folha de correr, inclusive batente e 
ferragens. 54,25 M2

2.9.5
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo maxim-ar, inclusive batente e ferragens.
4,00 M2

2.9.6 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Fornecimento e instalação de peitoril em granito sobre contra verga das janelas
70,90 M

2.9.7
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

Fornecimento e instalação de fechadura com cilindro para portas de abrir.
1,00 UN

2.9.8 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER Fornecimento e instalação de fechadura com cilindro para portas de correr 1,00 UN

2.9.9 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 
Fornecimento e instalação de ferrolho 2" para portas de divisórias dos banheiros e janelas. 8,00 UN

2.9.10 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

Fornecimento e instalação de puxador para PCD em Portas. 26,00 UN

2.9.11 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS 
DE 19,05X3,17 MM

Fornecimento e instalação de ferrolho 2" para portas de divisórias dos banheiros e janelas. 55,80 M2

2.9.12
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM 
ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 
MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

Fornecimento e instalação de gradil fixo de ferro no interior dos vãos das janelas.

51,83 M2

2.9.13 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 
10CM, INCLUSIVE REQUADRO

Fornecimento e instalação de portao em tubos de metalon 3,00 M2

2.9.14 PORTÃO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, COM 
TRILHOS E ROLDANAS

Fornecimento e instalação de portao de correr em metalon 7,50 M2

2.10.0 REVESTIMENTOS

2.10.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 
da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 
abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 
recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessário.

738,73 M2

2.10.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 
da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 
abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificação.

525,03 M2

2.10.3
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 
da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 
abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificação.

48,26 M2

2.10.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 
chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 
20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 
régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 
desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 
servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que não receberão cerâmica e no 
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerâmico.

74,06 M2

2.10.5

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 
chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 
10mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 
régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 
desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O emboço 
servirá de base para recebimento de cerâmica. 

657,20 M2

2.10.6
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 
chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 
25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 
régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 
desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 
servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 
externas.

291,47 M2
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2.10.7
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 
respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 
entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 
dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 
Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, até 
1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor verde 
folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

754,68 M2

2.11.0 PISOS

2.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE 
DIMENSÕES 40X40 CM

Piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em pó-
de-pedra, nas dimensões 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 64,01 M2

2.11.2
PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM 
JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO)

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de 
forma a permitir a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, 
capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento polido, 
com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e BELO.

72,70 M2

2.11.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

Execução de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado.
171,77 M2

2.11.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
Deverá ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerâmico, na região 
das portas.

3,60 M

2.11.5 PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)
Execução de piso fulget conforme projeto 10,60 M2

2.11.6 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

Execução de piso podotatil conforme projeto 12,25 M

2.11.7
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

Execução de piso em concreto na area externa da edificação
0,87 M3

2.11.8 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Execução de piso intertravado na area externa da edificação
257,25 M2

2.11.9 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO Substituição de terra para plantação de grama 8,20 M3
2.11.10 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 Plantio de grama em placas 52,36 M2
2.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDIFICAÇÕES DA REFORMA

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ANEXO I). Todas as instalações serão 
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos 
cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e 
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa 
qualidade.

1,00 UN

2.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.13.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Instalação de registros de pressão para os chuveiros dos Banheiros.
8,00 UN

2.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Instalação de registros de gaveta nos Banheiros 8,00 UN

2.13.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

74,00 M

2.13.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

15,00 M

2.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.14.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

16,30 M

2.14.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

19,00 M

2.14.3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.
20,00 M

2.14.4
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivações das águas servidas para as instalações 
sanitárias. 2,00 UN

2.14.5
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das águas servidas para as instalações sanitárias.
3,00 UN

2.14.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Caixa de Inspeção ou Caixa de sabão instalada em piso externo para drenagem e/ou derivação das 
águas servidas de lavatórios, tanques ou boxes para as instalações sanitárias. 3,00 UN

2.14.7
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de diâmetro, com fundo estanque e 
interligação com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 2,00 UN

2.14.8
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de diâmetro, fundo 
permeável com lastro de seixo ou brita e interligação com outros sumidouros e fossa através de 
tubos PVC de 100mm

4,00 UN

2.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS
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2.15.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalações pluviais.

56,00 M

2.15.2
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO 
SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 
20X20CM

Execução de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar águas 
superficiais. 10,00 M

2.15.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS
Execução de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar águas superficiais. 3,00 M2

2.15.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das águas pluviais superficiais e tubuladas, 
conduzindo-as para sarjeta.

4,00 UN

2.16.0 LOUÇAS E BANCADAS

2.16.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de vasos sanitários nos banheiros.
11,00 UN

2.16.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 
FERRAGENS 

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatórios ou bancadas 
de apoio.

5,22 M2

2.16.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 
FERRAGENS 

Prateleira em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatórios ou bancadas 
de apoio.

3,00 M2

2.16.4
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Cuba de embutir em louça, para instalação em bancada de granito para lavatórios de banheiros. 
Incluso válvula e copo sifonado em metal cromado. 13,00 UN

2.16.5

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Lavatorio em louça, de coluna, incluso valvula, engate e torneira

2,00 UN

2.16.6 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Fornecimento e instalação de engate flexível para os lavatórios e dispositivos hidráulicos. 13,00 UN

2.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.17.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de parede para pias de cozinha. 13,00 UN

2.17.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Instalação de chuveiro nos banheiros 6,00 UN

2.17.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de chuveiro metálico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 
Arquitetônico.

13,00 UN

2.17.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 
Projeto Executivo Arquitetônico.

10,00 UN

2.17.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 
Projeto Executivo Arquitetônico.

5,00 UN

2.17.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 
Projeto Executivo Arquitetônico.

10,00 UN

2.17.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de acessório de inox, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 
Arquitetônico.

2,00 UN

2.17.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de acessório de inox, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 
Arquitetônico.

4,00 UN

2.17.9 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Instalação de acessório de inox, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 
Arquitetônico.

2,00 UN

2.17.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de acessório de inox, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 
Arquitetônico.

6,00 UN

2.17.11 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2
Instalação de acessório de inox, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 
Arquitetônico.

25,50 M

2.17.12
ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-
CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM 
CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM

Instalação de acessório de inox, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 
Arquitetônico. 2,54 M

2.18.0 PINTURAS

2.18.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 
homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 
fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies de 
paredes que receberão pintura (internas e externas).

135,30 M2

2.18.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que a parede possa 
apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 
receberão pintura.

135,30 M2

2.18.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 
quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 
projeto arquitetônico.

788,45 M2

2.18.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 
homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 
fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies de 
teto que receberão pintura (internas e externas).

22,24 M2

2.18.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que o reboco/forro possa 
apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberão pintura. 22,24 M2

2.18.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nos forros, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 
quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 
projeto arquitetônico.

22,24 M2

2.18.7
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as especificações do 
fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis. 306,95 M2

2.18.8
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 
especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 
anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.

306,95 M2

2.19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.19.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA

Instalação de espelho cristal reflexivo nos banheiros 6,84 M2
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2.19.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA 
FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE

Placa fixada nas portas para identificação dos ambientes. 16,00 M2

2.19.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 
25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

Instalação do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 11,00 UN

2.19.4 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, 
TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

Peça de concreto armado pre moldada colocada como assento em bancos 1,68 M3

2.19.5 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

Meio fio pre moldado assentado com argamassa de cimento e areia 85,65 M

2.19.6

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 
4,00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M, 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1,00M. 
INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS.

Fornecimento e instalação de mastro para bandeiras

1,00 UN

2.19.7 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 
2,00 M. AF_05/2018

Plantio de arvores ornamentais 6,00 UN

2.19.8 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E 
TESTEIRA DE GRANITO, INCLUSO RALO

Execução de base em granito para bebedouros, conforme detalhe em projeto 1,00 UN

2.19.9 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO REVESTIDO EM 
ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Estrutura de tubo metalon para porticos  da fachada
183,60 KG

2.19.10 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. 
FORNECIMENTO E MONTAGEM

Revestimento em ACM dos porticos da fachada 32,64 M2

2.19.11

PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM 
COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM 
ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA 
DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO

Placa padrao seduc na fachada da escola

1,00 UN

2.19.12 LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E 
FIXAÇÃO)

Letras em aço inox para colocação do nome da escola 17,00 UN

2.19.13 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS 
ORNAMENTAIS

Banco para urbanização 2,00 UN

2.19.14 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50mm Bicicletario em tubo de aço galvanizado 16,45 M

2.19.15 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificação. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 
argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.

1.672,35 M2

2.19.16 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM 
BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES

Instalar placa de inauguração ao final da obra em local a ser ndicado pela SEDUC.
1,00 UN    

XTeresina-PI, 02 de junho de 2023

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Harley de Moura Leal
CREA:     1907327185
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