
 L.S. (MENSAL)= 70,90%
 L.S. (HORISTA)= 113,05%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO M.O. MÊS 1,0000 8.771,38R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 8.771,38R$        
SINAPI/PI 

COMP 
(MAR/2023)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M.O. H 10,0000 110,77R$                1.107,70R$           

SINAPI/PI 
COMP 

(MAR/2023)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 96,0000 46,78R$                  4.490,88R$           

SINAPI/PI 
COMP 

(MAR/2023)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 160,0000 19,83R$                  3.172,80R$           

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 5.232,88R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 5.232,88R$        
SINAPI/PI 

COMP 
(MAR/2023)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M.O. H 4,0000 110,77R$                443,08R$              

SINAPI/PI 
COMP 

(MAR/2023)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 60,0000 46,78R$                  2.806,80R$           

SINAPI/PI 
COMP 

(MAR/2023)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 100,0000 19,83R$                  1.983,00R$           

*

PICOS-PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI MAR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE JAN/2023

Teresina-PI, 02 de junho de 2023

CP_ADM

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Harley de Moura Leal
CREA:     1907327185

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,
para construções de edifício.

CP_ADM

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,
para construções de edifício.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS
DATA: JULHO DE 2023
LOCAL:
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