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1.0.0 AMPLIAÇÃO

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO 6,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 6 x x x x x x x = 6,00 MÊS
1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 4,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 291,39 M2
Bloco frente Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 254,00 x = 165,10 M2
Bloco refeitorio / deposito / banheiros funcionarios Área detalhada ponderada x 0,80 x x x x x x x 145,42 x = 116,34 M2
Lixo Área detalhada ponderada x 0,40 x x x x x x x 5,28 x = 2,11 M2
Guarita Área detalhada ponderada x 0,40 x x x x x x x 19,60 x = 7,84 M2

1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 278,67 M2
Bloco frente Área detalhada ponderada x 0,60 x x x x x x x 254,00 x = 152,40 M2
Bloco refeitorio / deposito / banheiros funcionarios Área detalhada ponderada x 0,80 x x x x x x x 155,20 x = 124,16 M2
Lixo Área detalhada ponderada x 0,40 x x x x x x x 5,28 x = 2,11 M2

1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 667,46 M2
Area de construção Área detalhada ponderada x 0,50 x x x x x x x 1.334,92 x = 667,46 M2

1.2.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.2.6 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB, 08 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN
Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.7 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 138,66 M

Bloco frente
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 78,60 x x x x x = 78,60 M

Bloco refeitorio / deposito / banheiros funcionarios
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 42,03 x x x x x = 42,03 M

Lixo
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 7,53 x x x x x = 7,53 M

Guarita
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 10,50 x x x x x = 10,50 M

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
1.3.1 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 13,90 M2

Cantina Área levantada em CAD x x x x x x x x 13,90 x = 13,90 M2
1.3.2 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 13,90 M2

Cantina Área levantada em CAD x x x x x x x x 13,90 x = 13,90 M2
1.3.3 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 9,07 M2

Cantina Área levantada em CAD x x x x x x x x 9,07 x = 9,07 M2
1.3.4 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 26,78 M2

J5 do levantamento Área levantada em CAD x x x x 16,23 x x 1,65 x x x = 26,78 M2
1.3.5 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 6,38 M2

P8 do levantamento Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 1,10 x 2,90 x x x = 6,38 M2
1.3.6 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,93 M2

j7 cantina Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,25 M2
j8 cantina Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,20 x 0,57 x x x = 0,68 M2

1.3.7 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 4,00 UN
Refeitorio (parte existente) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Cantina Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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1.3.8 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,56 M3
Refeitorio (parede fundo) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,58 x x 3,00 x 0,15 x x = 2,51 M3
Refeitorio (parede frente e lateral) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 16,23 x x 1,13 x 0,15 x x = 2,75 M3
Cantina Perím. x Alt. x Esp. x x x x 7,86 x x 2,80 x 0,15 x x = 3,30 M3

1.3.9 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,52 M3
Pilares refeitorio Quant. x area sess x altura x x 6 x x x x 2,90 x x 0,03 x = 0,52 M3

1.3.10 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 78,07 M2
Piso refeitorio Area x x x x x x x x 69,00 x = 69,00 M2
Cantina Area x x x x x x x x 9,07 x = 9,07 M2

1.3.11 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 26,66 M3
Esquadrias Area x esp x x x x x x x 0,05 x 34,09 x = 1,70 M3
Entulho de Demolição de piso ceramico Area x esp x x x x x x x 0,15 x 78,07 x = 11,71 M3
Entunho de demolição de cobertura Area x esp x x x x x x x 0,05 x 27,80 x = 1,39 M3
Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado e concreto
armado

Volume x x x x x x x x x 9,08 = 9,08 M3

Entulho de retirada de trama de madeira Volume x x x x x x x 0,10 x 13,90 x = 1,39 M3
Entulho de retirada de telhas Volume x x x x x x x 0,10 x 13,90 x = 1,39 M3

1.3.12 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 399,90 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 26,66 = 399,90 M3XKM

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 6,64 M3

Guarita Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 0,63 M3
Lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 0,38 M3
Bloco Refeitorio Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,50 x 0,50 x 0,70 x x x = 1,75 M3
Bloco da Frente Comp. x Larg. x Alt. x x 20 x x 0,50 x 0,50 x 0,70 x x x = 3,50 M3
Subestação Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 0,38 M3

1.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 15,34 M3
VIGA BALDRAME
Bloco Refeitorio Comp. x Larg. x Alt. x x x x 71,48 x 0,25 x 0,50 x x x = 8,94 M3
Bloco da Frente Comp. x Larg. x Alt. x x x x 89,32 x 0,25 x 0,50 x x x = 11,17 M3
CINTA INFERIOR
Guarita Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,75 x 0,40 x 0,30 x x x = 1,17 M3
Lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,53 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,54 M3
Subestação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,94 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,59 M3

DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 38 x x 0,50 x 0,50 x 0,70 x x x = -6,65 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -0,42 M3

1.4.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 110,18 M3
GUARITA
Guarita Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 4,84 x = 1,45 M3
BLOCO REFEITORIO
Gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 5,00 x = 1,50 M3
A. de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 5,55 x = 1,67 M3
Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 25,50 x = 7,65 M3
Refeitorio Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 83,41 x = 25,02 M3
Deposito Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 9,15 x = 2,75 M3
Bwc Masc e Fem Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x 0,30 x 3,22 x = 1,93 M3
BLOCO DA FRENTE
Biblioteca Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 70,55 x = 21,17 M3
Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 22,96 x = 6,89 M3
Lab de Informatica Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 51,66 x = 15,50 M3
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Hall de entrada Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 38,81 x = 11,64 M3
Lab de ciencias Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 35,42 x = 10,63 M3
Depositos Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x 0,30 x 3,97 x = 2,38 M3

1.5.0 INFRAESTRUTURA
1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 14,76 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 41 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 14,76 M2
1.5.2 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 8,86 M3

Guarita Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,60 x 0,60 x 0,60 x x x = 1,08 M3
Lixeira Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,60 x 0,60 x 0,60 x x x = 0,65 M3
Bloco Refeitorio Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,60 x 0,60 x 0,60 x x x = 2,16 M3
Bloco da Frente Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 20 x x 0,60 x 0,60 x 0,60 x x x = 4,32 M3
Subestação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,60 x 0,60 x 0,60 x x x = 0,65 M3

1.5.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,28 M3
PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)
Bloco Refeitorio Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,30 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,08 M3
Bloco da Frente Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 20 x x 0,30 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,17 M3
Guarita Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,20 x 0,10 x 0,20 x x x = 0,02 M3
Lixeira Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,20 x 0,10 x 0,20 x x x = 0,01 M3

1.5.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,13 M3
Bloco Refeitorio Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,78 x 0,14 x 0,30 x x x = 2,76 M3
Bloco da Frente Comp. x Larg. x Alt. x x x x 89,32 x 0,14 x 0,30 x x x = 3,75 M3

DESCONTO =
Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 30 x x 0,30 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,38 M3

1.5.5 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 1,82 M3
Guarita Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,75 x 0,40 x 0,30 x x x = 1,17 M3
Lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,53 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,54 M3
Subestação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,94 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,59 M3

DESCONTO =
Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,50 x 0,40 x 0,30 x x x = -0,48 M3

1.5.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,19 M3
Guarita Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,75 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,41 M3
Lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,53 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,19 M3
Subestação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,94 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,21 M3
Bloco Refeitorio Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,30 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,13 M3
Bloco da Frente Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 20 x x 0,30 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,25 M3

1.5.7 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 19,22 M
CINTA INFERIOR
Guarita Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,75 x x x x x = 9,75 M
Lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,53 x x x x x = 4,53 M
Subestação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,94 x x x x x = 4,94 M

1.5.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 125,15 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 155,10 x 0,74 x x x x = 114,77 M2
LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)
Perímetro da Cinta Inferior Comp. X Larg. x x x x 19,22 x 0,54 x x x x = 10,38 M2

1.5.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 18,95 M3
Guarita Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,84 x = 0,24 M3
BLOCO REFEITORIO
Gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 1,36 x = 0,07 M3
Despensa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,00 x = 0,25 M3
Despensa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,19 x = 0,21 M3
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Area de serviço Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,09 x = 0,25 M3
Cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 32,19 x = 1,61 M3
Refeitorio Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 83,41 x = 4,17 M3
Depósito Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 9,15 x = 0,46 M3
Bwc Funcionario Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,05 x 3,22 x = 0,32 M3
BLOCO DA FRENTE
Biblioteca Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 70,55 x = 3,53 M3
Lab Informatica Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 51,66 x = 2,58 M3
Circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 22,96 x = 1,15 M3
Depositos Área retirada de CAD x Esp. x x 2 x x x x x 0,05 x 3,97 x = 0,40 M3
Hall de entrada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 38,81 x = 1,94 M3
Lab de ciencias Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 35,42 x = 1,77 M3

1.6.0 SUPERESTRUTURA
1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,59 M3

PILARES
Guarita Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 5 x x 0,10 x 0,20 x 2,80 x x x = 0,28 M3
Lixeira Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 3 x x 0,10 x 0,20 x 2,05 x x x = 0,12 M3
Bloco Refeitorio Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 10 x x 0,14 x 0,30 x 4,00 x x x = 1,68 M3
Bloco Frente Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 20 x x 0,14 x 0,30 x 4,00 x x x = 3,36 M3
Subestação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 3 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 0,15 M3

Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x x x x x x = 0,00 M3
1.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 7,83 M3

Bloco Refeitorio Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,78 x 0,14 x 0,25 x x x = 2,30 M3
Bloco Frente Comp. x Larg. x Alt. x x x x 89,32 x 0,14 x 0,25 x x x = 3,13 M3
Vigas intermediárias - bloco do refeitório e cozinha Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 5,43 x 0,20 x 0,50 x x x = 2,72 M3

DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 30 x x 0,30 x 0,14 x 0,25 x x x = -0,32 M3

1.6.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 114,04 M
CINTA DE TOPO
Guarita Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,75 x x x x x = 9,75 M
Lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,53 x x x x x = 4,53 M
Subestação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,94 x x x x x = 4,94 M
Caixao para platibanda bloco da frente Comp. x Larg. x Alt. x x x x 76,92 x x x x x = 76,92 M
Caixao bloco refeitorio para caixa dagua Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,90 x x x x x = 17,90 M

1.6.4 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 188,83 M2
Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,62 x = 4,62 M2
Deposito (bloco refeitorio) Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,15 x = 9,15 M2
Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 83,41 x = 83,41 M2
Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 32,19 x = 32,19 M2
Gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,36 x = 1,36 M2
Bwc's (bloco refeitorio) Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,22 x = 6,44 M2
Lab Informatica Área retirada de CAD x x x x x x x x 51,66 x = 51,66 M2

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS
1.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 685,06 M2

GUARITA
Paredes Comp. x Alt. x x x x 9,00 x x 2,82 x x x = 25,38 M2

DESCONTO =
PORTAS
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2
JANELAS
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OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 # 1,30 x x x = -6,76 M2
BLOCO FRENTE
Paredes externas  (biblioteca e lab de informatica) Comp. x Alt. x x x x 54,27 x x 2,80 x x x = 151,96 M2
Paredes internas  (biblioteca e lab de informatica) Comp. x Alt. x x x x 9,70 x x 2,80 x x x = 27,16 M2
Meia parede bancada Biblioteca Comp. x Alt. x x x x 2,29 x x 1,00 x x x = 2,29 M2
Meia parede bancadas lab de informatica Comp. x Alt. x x 10 x x 4,00 x x 0,73 x x x = 29,20 M2
Paredes externas (lab de ciencias e depositos) Comp. x Alt. x x x x 22,35 x x 2,80 x x x = 62,58 M2
Paredes internas (lab de ciencias e depositos) Comp. x Alt. x x x x 6,90 x x 2,80 x x x = 19,32 M2
Meia parede bancada lab de ciencias Comp. x Alt. x x 2 x x 3,80 x x 1,30 x x x = 9,88 M2
Platibanda Comp. x Alt. x x x x 74,84 x x 1,50 x x x = 112,26 M2

DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -15,60 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -8,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2
BLOCO REFEITORIO
Paredes externas Comp. x Alt. x x x x 39,11 x x 4,08 x x x = 159,57 M2
Paredes internas Comp. x Alt. x x x x 33,12 x x 3,76 x x x = 124,53 M2
Gás Comp. x Alt. x x x x 1,60 x x 2,10 x x x = 3,36 M2
Platibanda Comp. x Alt. x x x x 17,90 x x 1,67 x x x = 29,89 M2

DESCONTO =
PORTAS
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -5,04 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -7,56 M2
JANELAS
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -0,50 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,90 x 1,10 x x x = -12,76 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,05 x 0,50 x x x = -1,05 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,50 M2
LIXEIRA
Paredes Comp. x Alt. x x x x 4,53 x x 2,13 x x x = 9,65 M2
PORTAS
Porta Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,03 x 1,95 x x x = -2,01 M2
JANELAS
Janela Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,24 M2
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OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.7.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 7,60 M
J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 4 x x 1,30 x x x x x = 5,20 M
J6 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x 0,80 x x x x x = 2,40 M

1.7.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 11,80 M
J3 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 4 x x 1,90 x x x x x = 7,60 M
J6 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 3 x x 1,40 x x x x x = 4,20 M

1.7.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 50,40 M
J1 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 8 x x x 2,40 x x x x = 19,20 M
J2 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 8 x x x 2,40 x x x x = 19,20 M
J5 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 5 x x x 2,40 x x x x = 12,00 M

1.7.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 67,20 M
J1 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 8 x x x 3,20 x x x x = 25,60 M
J2 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 8 x x x 3,20 x x x x = 25,60 M
J5 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 5 x x x 3,20 x x x x = 16,00 M
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OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.7.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 12,10 M
P1 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M
P8 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 3 x x x 1,10 x x x x = 3,30 M
P4 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M
P9 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 4 x x x 1,10 x x x x = 4,40 M

1.7.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,40 M
P3 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x x 2,20 x x x x = 4,40 M
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OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.8.0 COBERTURA
1.8.1 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA 1.815,66 KG

BLOCO REFEITORIO
Vigas Treliçadas para cobertura (16,5Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 8 x 16,50 x 5,58 x x x x x = 736,56 KG
BLOCO DA FRENTE
Vigas Treliçadas para cobertura (16,5Kg/m)  Peso/m² x Área x x 3 x 16,50 x 6,30 x x x x x = 311,85 KG
Vigas Treliçadas para cobertura (16,5Kg/m)  Peso/m² x Área x x 6 x 16,50 x 7,75 x x x x x = 767,25 KG

1.8.2 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 87,07 M2
Refeitorio (parte existente) reaproveitar Área levantada em CAD x x x x x x x x 87,07 x = 87,07 M2

1.8.3 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 87,07 M2
Refeitorio (parte existente) reaproveitar Área levantada em CAD x x x x x x x x 87,07 x = 87,07 M2

1.8.4 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 87,07 M2
Refeitorio (parte existente) reaproveitar Área levantada em CAD x x x x x x x x 87,07 x = 87,07 M2

1.8.5 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 57,30 M2
BLOCO REFEITORIO

Área de Projeção da Cobertura (area restante da ampliação) Área retirada de CAD x x x x x x x x 57,30 x = 57,30 M2

1.8.6 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 57,30 M2
BLOCO REFEITORIO

Área de Projeção da Cobertura (area restante da ampliação) Área retirada de CAD x x x x x x x x 57,30 x = 57,30 M2

1.8.7 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 249,61 M2
BLOCO REFEITORIO
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,08 x = 16,08 M2
BLOCO DA FRENTE
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 233,53 x = 233,53 M2

1.8.8 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERÇAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO (ZARCÃO) 01 DEMÃO 55,62 M2
BLOCO REFEITORIO
Área de Projeção da Cobertura (marquises) Área retirada de CAD x x x x x x x x 17,83 x = 17,83 M2
BLOCO DA FRENTE  
Área de Projeção da Cobertura (marquises) Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,19 x = 19,19 M2
GUARITA  
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,60 x = 18,60 M2

1.8.9 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 29,14 M2
BLOCO REFEITORIO
Área revestimento (marquises) Comp x Alt x x x x 7,16 x x 0,70 x x x = 5,01 M2
BLOCO DA FRENTE  
Área revestimento (marquises) Comp x Alt x x x x 13,77 x x 0,70 x x x = 9,64 M2
GUARITA  
Área revestimento Comp x Alt x x x x 20,70 x x 0,70 x x x = 14,49 M2

1.8.10 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 305,23 M2
BLOCO REFEITORIO
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,08 x = 16,08 M2
Área de Projeção da Cobertura (marquises) Área retirada de CAD x x x x x x x x 17,83 x = 17,83 M2
BLOCO DA FRENTE
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 233,53 x = 233,53 M2
Área de Projeção da Cobertura (marquises) Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,19 x = 19,19 M2
GUARITA
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,60 x = 18,60 M2

1.8.11 CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM 3,15 M
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(%)
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(m)
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Altura 
(m)
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Área 
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938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Bloco refeitorio (deposito e banheiros) Comprimento levantado em CAD x x x x 3,15 x x x x x = 3,15 M
1.8.12 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 143,38 M

Refeitorio Comprimento levantado em CAD x x x x 75,66 x x x x x = 75,66 M
Bloco da frente Comprimento levantado em CAD x x x x 60,17 x x x x x = 60,17 M
Guarita Comprimento levantado em CAD x x x x 7,55 x x x x x = 7,55 M

1.8.13 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 92,39 M
Refeitorio Comprimento levantado em CAD x x x x 27,64 x x x x x = 27,64 M
Bloco da frente Comprimento levantado em CAD x x x x 55,02 x x x x x = 55,02 M
Guarita Comprimento levantado em CAD x x x x 9,73 x x x x x = 9,73 M

1.8.14 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 24,60 M2
Perímetro da platibanda da cobertura (refeitorio) Comp. x Larg. x x x x 47,49 x 0,20 x x x x = 9,50 M2
Perímetro da platibanda da cobertura (bloco frente) Comp. x Larg. x x x x 75,50 x 0,20 x x x x = 15,10 M2

1.8.15 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 166,77 M2
BLOCO REFEITORIO
Area de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,10 x = 5,10 M2
Dispensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,00 x = 5,00 M2
DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,19 x = 4,19 M2
Marquises Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,69 x = 18,69 M2
BLOCO FRENTE
Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 70,55 x = 70,55 M2
Lab de ciencias Área retirada de CAD x x x x x x x x 35,42 x = 35,42 M2
Depositos Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,97 x = 7,94 M2
Marquise Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,88 x = 19,88 M2

1.9.0 ESQUADRIAS
1.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 35,91 M2

P1 - 90 x 210
Lab de informatica Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
Lab de ciencias Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
P3 - 180 x 210
Refeitorio Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2
Biblioteca Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P4 - 80 x 210
Bwc func masc e fem Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2
P8 - 90 x 210
Area de serviço Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
Deposito (refeit) Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
Cozinha Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
P9 - 80 x 210
Area de serviço Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2
Despensa Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2
DML Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2
Depositos (bloco frente) Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2
Guarita Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

1.9.2 PORTA DE FERRO TIPO GRADIL EM BARRAS DE METALON, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS 3,04 M2
P10 - 160 x 190
Gás Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,60 x 1,90 x x x = 3,04 M2

1.9.3 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,80 M2
P11 - 100 x 190
Lixo Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = 3,80 M2

1.9.4 PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 2,50 M2
Cozinha Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 1,25 x x x = 2,50 M2
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(%)
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938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.9.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 29,10 M2
J1 - 200 x 130
Biblioteca Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2
Lab Informatica x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2
Lab de ciencias Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2
J2 - 200 x 50
Biblioteca Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2
Lab de informatica Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2
Lab de ciencias Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2
J9 - 290 x 110
Refeitório Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2
Cozinha Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2
J0 - 150 x 50
Despensa Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,75 M2
DML Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,75 M2

1.9.6 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS 0,28 M2
P1 - 90 x 210
Lab de informatica Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,15 x 0,95 x x x = 0,14 M2
Lab de ciencias Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,15 x 0,95 x x x = 0,14 M2

1.9.7 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,75 M2
J3 - 100 x 50
Area de serviço Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 0,50 M2
Deposito (refeit) Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 0,50 M2
Depositos (bloco frente) Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2
J5 - 200 x 50
área de serviço Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2
J6 - 50 x 50
Despensa Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,25 M2
Bwc func masc e fem Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,50 M2

1.9.8 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA 0,63 M2
J8 - 70 x 90
Portinhola acesso caixa dagua bwc funcionarios Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,70 x 0,90 x x x = 0,63 M2

1.9.9 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 46,50 M
J1 - 200 x 130
Biblioteca Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x x x x = 4,00 M
Lab Informatica x x 2 x x x 2,00 x x x x = 4,00 M
Lab de ciencias Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x x x x = 4,00 M
J2 - 200 x 50
Biblioteca Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x x x x = 8,00 M
Lab de informatica Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x x x x = 4,00 M
Lab de ciencias Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x x x x = 4,00 M
J9 - 290 x 110
Refeitório Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x x x x = 6,00 M
Cozinha Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x x x x = 2,00 M
J0 - 150 x 50
Despensa Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x x x x = 1,50 M
DML Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x x x x = 1,50 M
J3 - 100 x 50
Area de serviço Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M
Deposito (refeit) Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M
Depositos (bloco frente) Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

J5 - 200 x 50
área de serviço Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x x x x = 2,00 M
J6 - 50 x 50
Despensa Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,50 x x x x = 0,50 M
Bwc func masc e fem Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,50 x x x x = 1,00 M

1.9.10 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 2,00 UN
P11 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x x x x x = 2,00 M

1.9.11 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 8,00 UN
J8 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M
J9 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
J10 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x x x x x = 2,00 M

1.9.12 FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO, EM FERRO ZINCADO REFORÇADO DE 5" PARA PORTA E JANELA 1,00 UN
P10 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.13 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 16,00 UN
P1 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN
P3 Quant. x 4,00 x 3 x x x x x x x = 12,00 UN

1.9.14 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 32,85 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 15,60 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 8,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,75 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

1.9.15 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,56 M2
Lixeira Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,40 M2
Gás Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,16 M2

1.9.16  TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA MALHA 14 FIO 30 5,50 M2    
J9 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2    
J10 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2    

1.10.0 REVESTIMENTOS
1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 716,45 M2

GUARITA
Paredes Internas h=2,82m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 8,80 x x 2,82 x x x = 24,82 M2

DESCONTO =
PORTAS
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -5,20 M2
BLOCO REFEITORIO
Gás Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 3,30 x 2,13 x x x x = 7,03 M2
Area de serviço Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,20 x 2,80 x x x x = 25,76 M2
DML Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 8,55 x 3,80 x x x x = 32,49 M2
Cozinha Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,57 x 2,80 x x x x = 77,20 M2
Refeitorio Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 41,60 x 2,80 x x x x = 116,48 M2
Bwc Func Masc e Fem Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,30 x 2,80 x x x x = 20,44 M2
Despensa Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,00 x 2,80 x x x x = 25,20 M2
Depósito Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,15 x 2,80 x x x x = 34,02 M2

DESCONTO =
PORTAS
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -5,04 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -7,56 M2
JANELAS
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -0,50 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,90 x 1,10 x x x = -12,76 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,05 x 0,50 x x x = -1,05 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,50 M2
BLOCO FRENTE
Biblioteca Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 43,10 x x 2,80 x x x = 120,68 M2
Lab de informatica Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 29,12 x x 2,80 x x x = 81,54 M2
Lab de ciencias Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 23,90 x x 2,80 x x x = 66,92 M2
Deposito Perímetro  x Alt. (revest.) x x 2 x x 8,30 x x 2,80 x x x = 46,48 M2
Perímetro Externo h=4,2m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 26,08 x x 4,20 x x x = 109,54 M2

DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -7,56 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -5,04 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -15,60 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -8,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -0,50 M2
LIXO
Paredes Internas h=2,13m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x x 8,65 x 2,13 x x x = 18,42 M2

DESCONTO =
PORTAS
P11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = -3,80 M2
JANELAS
Telas de ventilação Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,08 M2

1.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 401,18 M2
GUARITA
Paredes Externas h=2,82m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 7,49 x x 2,82 x x x = 21,12 M2

DESCONTO =
PORTAS
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -5,20 M2
BLOCO REFEITORIO
Paredes Externas h=4m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 33,60 x x 4,00 x x x = 134,40 M2
Paredes Externas h=5,45m Perímetro  x Alt. (revest.) 8,95 5,45 48,78 M2

DESCONTO =
casa de gas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 2,25 x x x = -4,50 M2
PORTAS
P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -7,56 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
JANELAS
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -2,50 M2
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OBRA:
DATA:
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,75 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,70 x 0,90 x x x = -0,63 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,90 x 1,10 x x x = -12,76 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,05 x 0,50 x x x = -1,05 M2
BLOCO FRENTE
Paredes Externas h=5m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x x 54,12 x 5,00 x x x = 270,60 M2

DESCONTO =
PORTAS
Abertura entrada Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,34 x 2,80 x x x = -9,35 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -15,60 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

1.10.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 187,47 M2
BLOCO REFEITORIO
Deposito Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 9,15 x = 9,15 M2
Bwc func masc e fem Área da laje aferida em CAD x x 2 x x x x x x 3,22 x = 6,44 M2
Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 83,41 x = 83,41 M2
Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 32,19 x = 32,19 M2
BLOCO FRENTE
Lab de informatica Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 51,66 x = 51,66 M2
LIXO
Lixo Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 4,62 x = 4,62 M2

1.10.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 313,53 M2
GUARITA
Paredes Internas h=1,22m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 8,80 x x 1,22 x x x = 10,74 M2

DESCONTO =
PORTAS
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -0,40 M2
BLOCO REFEITORIO
Despensa Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,00 x 2,80 x x x x = 25,20 M2
DML Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 8,55 x 2,80 x x x x = 23,94 0,00
Deposito Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,15 x 2,80 x x x x = 34,02 M2

DESCONTO =
PORTAS
P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
BLOCO FRENTE
Biblioteca Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 43,10 x x 1,20 x x x = 51,72 M2
Lab de informatica Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 29,12 x x 1,20 x x x = 34,94 M2
Lab de ciencias Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 23,90 x x 1,20 x x x = 28,68 M2
Deposito Perímetro  x Alt. (revest.) x x 2 x x 8,30 x x 2,80 x x x = 46,48 M2
Perímetro Externo h=2,6m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 26,08 x x 2,60 x x x = 67,81 M2

DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -1,35 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -1,80 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -1,20 M2

1.10.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014378,93 M2
GUARITA
Paredes internas h=1,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 8,80 x x 1,60 x x x = 14,08 M2
LIXO
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OBRA:
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.
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(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REVESTIMENTO INTERNO
Lixo Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 8,65 x x 2,13 x x x = 18,42 M2

DESCONTO =
PORTAS
P11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = -3,80 M2
JANELAS
Telas de ventilação Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,08 M2
REFEITORIO
REVESTIMENTO INTERNO
Gás Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 3,30 x 2,13 x x x x = 7,03 M2
Area de serviço Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,20 x 2,80 x x x x = 25,76 M2
Cozinha Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,61 x 2,80 x x x x = 77,31 M2
Refeitorio Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 41,60 x 2,80 x x x x = 116,48 M2
Bwc Func Masc e Fem Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,30 x 2,80 x x x x = 20,44 M2

DESCONTO =
PORTAS
P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -7,56 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
JANELAS
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,50 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,90 x 1,10 x x x = -12,76 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,05 x 0,50 x x x = -1,05 M2
BLOCO FRENTE
REVESTIMENTO INTERNO
Biblioteca Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 43,10 x x 1,60 x x x = 68,96 M2
Lab de informatica Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 29,12 x x 1,60 x x x = 46,59 M2
Lab de ciencias Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 23,90 x x 1,60 x x x = 38,24 M2

DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 1,60 x x x = -2,88 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 1,60 x x x = -1,28 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -7,20 M2

1.10.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 401,18 M2
GUARITA
Paredes Externas h=2,82m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 7,49 x x 2,82 x x x = 21,12 M2

DESCONTO =
PORTAS
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -5,20 M2
BLOCO REFEITORIO
Paredes Externas h=4m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 33,60 x x 4,00 x x x = 134,40 M2
Paredes Externas h=5,45m Perímetro  x Alt. (revest.) 8,95 5,45 48,78 M2

DESCONTO =
casa de gas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 2,25 x x x = -4,50 M2
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OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PORTAS
P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -7,56 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
JANELAS
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -2,50 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,75 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,70 x 0,90 x x x = -0,63 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,90 x 1,10 x x x = -12,76 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,05 x 0,50 x x x = -1,05 M2
BLOCO FRENTE
Paredes Externas h=5m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x x 54,12 x 5,00 x x x = 270,60 M2

DESCONTO =
PORTAS
Abertura entrada Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,34 x 2,80 x x x = -9,35 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -15,60 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

1.10.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 187,47 M2
BLOCO REFEITORIO
Deposito Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 9,15 x = 9,15 M2
Bwc func masc e fem Área da laje aferida em CAD x x 2 x x x x x x 3,22 x = 6,44 M2
Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 83,41 x = 83,41 M2
Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 32,19 x = 32,19 M2
BLOCO FRENTE
Lab de informatica Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 51,66 x = 51,66 M2
LIXO
Lixo Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 4,62 x = 4,62 M2

1.10.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 429,01 M2
GUARITA
Paredes internas h=1,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 8,80 x x 1,60 x x x = 14,08 M2
Paredes externas h=0,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 7,50 x x 0,60 x x x = 4,50 M2

DESCONTO
PORTAS
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -10,40 M2

LIXO
REVESTIMENTO INTERNO
Lixo Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 8,65 x x 2,13 x x x = 18,42 M2

DESCONTO =
PORTAS
P11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = -3,80 M2
JANELAS
Telas de ventilação Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,08 M2
REFEITORIO
REVESTIMENTO INTERNO
Gás Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 3,30 x 2,13 x x x x = 7,03 M2
Area de serviço Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,22 x 2,80 x x x x = 25,82 M2
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OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Cozinha Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,57 x 2,80 x x x x = 77,20 M2
Refeitorio Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 41,60 x 2,80 x x x x = 116,48 M2
Bwc Func Masc e Fem Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,30 x 2,80 x x x x = 20,44 M2

DESCONTO =
PORTAS
P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -7,56 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
JANELAS
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,50 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,90 x 1,10 x x x = -12,76 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,05 x 0,50 x x x = -1,05 M2
BLOCO FRENTE
REVESTIMENTO INTERNO
Biblioteca Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 43,10 x x 1,60 x x x = 68,96 M2
Lab de informatica Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 29,12 x x 1,60 x x x = 46,59 M2
Lab de ciencias Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 23,90 x x 1,60 x x x = 38,24 M2

Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x x x x x x = 0,00 M2
DESCONTO =

PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 1,60 x x x = -2,88 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 1,60 x x x = -1,28 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -7,20 M2
REVESTIMENTO EXTERNO
Perímetro Externo h=1,6m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 26,08 x x 1,60 x x x = 41,73 M2
Perímetro Externo h=0,6m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 36,64 x x 0,60 x x x = 21,98 M2

DESCONTO =
PORTAS
P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 1,60 x x x = -2,88 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44 M2

1.10.9 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA 173,85 M2
REFEITORIO
Paredes Externas h=4m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 33,60 x x 4,00 x x x = 134,40 M2
Paredes Externas h=5,45m Perímetro  x Alt. (revest.) 8,95 5,45 48,78 M2

DESCONTO =
casa de gas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 2,25 x x x = -4,50 M2
PORTAS
P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -7,56 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
JANELAS
J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -5,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,75 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,70 x 0,90 x x x = -0,63 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.
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(und)

Peso (kg)
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(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BLOCOF RENTE
Paredes Externas h=3m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 5,75 x x 3,00 x x x = 17,25 M2

1.11.0 PISOS
1.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 53,18 M2

Bwc's refeitorio Área retirada de CAD x x 2 x x x x x 3,22 x = 6,44 M2
Lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x 4,62 x = 4,62 M2
Guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,84 x = 4,84 M2
Área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,09 x = 5,09 M2
Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 32,19 x = 32,19 M2

1.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 335,42 M2
BLOCO  REFEITORIO
Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,19 x = 4,19 M2
DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,00 x = 5,00 M2
Refeitorio Área retirada de CAD x x x x x x x x 83,41 x = 83,41 M2
BLOCO FRENTE
Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 70,55 x = 70,55 M2
Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,96 x = 22,96 M2
Lab de informatica Área retirada de CAD x x x x x x x x 51,66 x = 51,66 M2
Hall de entrada Área retirada de CAD x x x x x x x x 38,81 x = 38,81 M2
Depositos Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,97 x = 7,94 M2
Lab de ciencias Área retirada de CAD x x x x x x x x 35,42 x = 35,42 M2
DEPÓSITO
Zeladoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,29 x = 5,29 M2
Depósito Material Esportivo Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,19 x = 10,19 M2

1.11.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 12,47 M2
Rampa (acesso bloco da frente) Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,47 x = 12,47 M2

1.11.4 PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)  20,27 M2
Area de serviço (soleiras) Comp. x larg. x x x x 0,80 x 0,15 x x x x = 0,12 M2
Area de serviço (soleiras) Comp. x larg. x x x x 0,90 x 0,15 x x x x = 0,14 M2
Cozinha (soleiras) Comp. x larg. x x x x 0,90 x 0,15 x x x x = 0,14 M2
Cozinha (soleiras) Comp. x larg. x x 2 x x 0,80 x 0,15 x x x x = 0,24 M2
Deposito (soleiras) Comp. x larg. x x x x 0,90 x 0,15 x x x x = 0,14 M2
Bwc Masc e Fem (soleiras) Comp. x larg. x x 2 x x 0,80 x 0,15 x x x x = 0,24 M2
acesso entre blocos (refeitorio) Comp. x larg. x x x x x x x x 19,25 x = 19,25 M2

1.11.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020  5,20 M
Depositos Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 0,80 x x x x x = 1,60 M
Lab de ciencias Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M
Lab de infirmatica Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M
Biblioteca Comprimento aferido em CAD x x x x 1,80 x x x x x = 1,80 M

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDIFICAÇÕES DA AMPLIAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.13.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

BLOCO REFEITORIO
WC Masculino funcionario Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC Feminino funcionario Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN
Alimentação do Reservatório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 UN
Bwc masculino funcionario Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Bwc feminino funcionario Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Area de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Lab de ciencias Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.4 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN
Distribuição e Ramais Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201566,35 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 47,35 x x x x x = 47,35 M
Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 4 x x 2,50 x x x x x = 10,00 M
Verticais h=1m Quant. x Comp. x x 9 x x 1,00 x x x x x = 9,00 M

1.13.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201524,80 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 24,80 x x x x x = 24,80 M

1.13.7 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 2,00 UN
Caixa dagua Comprimento aferido em CAD x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
1.14.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201527,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 27,00 x x x x x = 27,00 M
1.14.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201515,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M
1.14.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201530,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M
1.14.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.14.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 UN

Bwc masculino funcionario Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Bwc feminino funcionario Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
bebedouro Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
lixeira Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Area de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN
Caixa de Inspeção Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Caixa de Sabão Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.14.7 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN
Caixa de Gordura Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.14.8 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN
Módulo com Manilhas Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.14.9 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN
Módulo com Manilhas Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS
1.15.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201548,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 48,00 x x x x x = 48,00 M
1.15.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 10,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M
1.15.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 3,00 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 10,00 x 0,30 x x x x = 3,00 M2
1.15.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 5,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
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938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.16.0 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL
1.16.1 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 15,00 M

Tubo PEX embutido para gás Comp. x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M
1.16.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 3,00 UN

Joelhos de ramal Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
1.16.3 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 2,00 UN

Joelho Terminal Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.17.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO
1.17.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 15,00 UN

Luminárias Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN
1.17.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 6,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
1.17.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 6,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
1.17.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 12,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN
1.17.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)5,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
1.18.0 LOUÇAS E BANCADAS
1.18.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Bwc func masc e fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.18.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 32,85 M2

Area de serviço Comp. x Larg. x x x x 1,25 x 0,50 x x x x = 0,63 M2
Cozinha (bancada de apoio) Comp. x Larg. x x x x 3,10 x 0,60 x x x x = 1,86 M2
Cozinha (pia de granito) Comp. x Larg. x x x x 2,40 x 0,72 x x x x = 1,73 M2
Cozinha (bancada de distribuição) Comp. x Larg. x x x x 2,50 x 0,60 x x x x = 1,50 M2
Refeitorio (lavatorios) Comp. x Larg. x x x x 2,00 x 0,50 x x x x = 1,00 M2
Bwc func masc e fem Comp. x Larg. x x 2 x x 0,60 x 0,50 x x x x = 0,60 M2
Biblioteca (balcão) Comp. x Larg. x x x x 2,00 x 0,50 x x x x = 1,00 M2
Biblioteca (estudo individual) Comp. x Larg. x x 8 x x 0,88 x 0,50 x x x x = 3,52 M2
Lab de informatica (modulo 1) Comp. x Larg. x x 10 x x 2,50 x 0,65 x x x x = 16,25 M2
Lab de ciencias (pias) Comp. x Larg. x x x x 5,00 x 0,55 x x x x = 2,75 M2
Lab de Ciencias Comp. x Larg. x x x x 3,80 x 0,53 x x x x = 2,01 M2

1.18.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 32,42 M2
Despensa Comp. x Larg. x x 3 x x x x x x 2,34 x = 7,02 M2
DML Comp. x Larg. x x 3 x x x x x x 2,20 x = 6,60 M2
Cozinha Comp. x Larg. x x x x 10,00 x 0,40 x x x x = 4,00 M2
Laboratorio de informatica (modulo 1) Comp. x Larg. x x 20 x x 0,48 x 0,20 x x x x = 1,92 M2
Depositos Comp. x Larg. x x 6 x x x x x x 1,83 x = 10,98 M2
Lab de ciencias Comp. x Larg. x x 2 x x 3,80 x 0,25 x x x x = 1,90 M2

1.18.4 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 10,80 M2
Biblioteca (cabines individuais) Comp. x Larg. x x 8 x x 0,90 x x 1,50 x x x = 10,80 M2

1.18.5 BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA 9,40 M
PIAS DE COZINHA
Cozinha Comp. x x x x 9,40 x x x x x = 9,40 M

1.18.6 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN
Area de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.7 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN
Refeitorio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Bwc func masc e fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.18.8 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN
Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
Lab de ciencias Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.9 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN
Bwc func mas e fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Refeitorio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.0 METAIS E ACESSÓRIOS
1.19.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

Cozinha Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN
Lab de ciencias Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Area de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN
Refeitorio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Bwc func masc e fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN
Bwc func masc e fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 9,00 UN
Cozinha Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
Refeitorio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Bwc func masc e fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN
Bwc func amsc e fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN
Refeitorio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Cozinha Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
Bwc func masc e fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Bwc func masc e fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.20.0 PINTURAS
1.20.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 464,90 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA
GUARITA
Paredes Internas h=1,22m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 8,80 x x 1,22 x x x = 10,74 M2

DESCONTO =
PORTAS
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -0,40 M2
BLOCO REFEITORIO
Despensa Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,00 x 2,80 x x x x = 25,20 M2
DML Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 8,55 x 2,80 x x x x = 23,94 M2
Deposito Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,15 x 2,80 x x x x = 34,02 M2

DESCONTO =
PORTAS
P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
BLOCO FRENTE
Biblioteca Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 43,10 x x 1,20 x x x = 51,72 M2
Lab de informatica Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 29,12 x x 1,20 x x x = 34,94 M2
Lab de ciencias Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 23,90 x x 1,20 x x x = 28,68 M2
Deposito Perímetro  x Alt. (revest.) x x 2 x x 8,30 x x 2,80 x x x = 46,48 M2
Perímetro Externo h=2,6m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 26,08 x x 2,60 x x x = 67,81 M2
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(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -1,35 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -1,80 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -1,20 M2
REBOCO EXTERNO PARA PINTURA
GUARITA
Paredes Externas h=2,22m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 7,49 x x 2,22 x x x = 16,63 M2

DESCONTO =
PORTAS
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -5,20 M2
BLOCO FRENTE
Paredes Externas h=4,4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x x 36,64 x 4,40 x x x = 161,22 M2

DESCONTO =
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -15,60 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

1.20.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 187,47 M2
BLOCO REFEITORIO
Deposito Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 9,15 x = 9,15 M2
Bwc func masc e fem Área da laje aferida em CAD x x 2 x x x x x x 3,22 x = 6,44 M2
Cozinha Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 32,19 x = 32,19 M2
Refeitório Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 83,41 x = 83,41 M2
BLOCO FRENTE
Lab de informatica Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 51,66 x = 51,66 M2
LIXO
Lixo Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 4,62 x = 4,62 M2

1.20.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 464,90 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
GUARITA
Paredes Internas h=1,22m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 8,80 x x 1,22 x x x = 10,74 M2

DESCONTO =
PORTAS
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -0,40 M2
BLOCO REFEITORIO
Despensa Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,00 x 2,80 x x x x = 25,20 M2
DML Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 8,55 x 2,80 x x x x = 23,94 M2
Deposito Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,15 x 2,80 x x x x = 34,02 M2

DESCONTO =
PORTAS
P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
BLOCO FRENTE
Biblioteca Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 43,10 x x 1,20 x x x = 51,72 M2
Lab de informatica Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 29,12 x x 1,20 x x x = 34,94 M2
Lab de ciencias Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 23,90 x x 1,20 x x x = 28,68 M2
Deposito Perímetro  x Alt. (revest.) x x 2 x x 8,30 x x 2,80 x x x = 46,48 M2
Perímetro Externo h=2,6m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 26,08 x x 2,60 x x x = 67,81 M2

DESCONTO =
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938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -1,35 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -1,80 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -1,20 M2
REBOCO EXTERNO PARA PINTURA
GUARITA
Paredes Externas h=2,22m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 7,49 x x 2,22 x x x = 16,63 M2

DESCONTO =
PORTAS
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -5,20 M2
BLOCO FRENTE
Paredes Externas h=4,4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x x 36,64 x 4,40 x x x = 161,22 M2

DESCONTO =
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -15,60 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

1.20.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 187,47 M2
BLOCO REFEITORIO
Deposito Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 9,15 x = 9,15 M2
Bwc func masc e fem Área da laje aferida em CAD x x 2 x x x x x x 3,22 x = 6,44 M2
Cozinha Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 32,19 x = 32,19 M2
Refeitório Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 83,41 x = 83,41 M2
BLOCO FRENTE
Lab de informatica Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 51,66 x = 51,66 M2
LIXO
Lixo Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 4,62 x = 4,62 M2

1.20.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 464,90 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
GUARITA
Paredes Internas h=1,22m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 8,80 x x 1,22 x x x = 10,74 M2

DESCONTO =
PORTAS
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -0,40 M2
BLOCO REFEITORIO
Despensa Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,00 x 2,80 x x x x = 25,20 M2
DML Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 8,55 x 2,80 x x x x = 23,94 M2
Deposito Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,15 x 2,80 x x x x = 34,02 M2

DESCONTO =
PORTAS
P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
BLOCO FRENTE
Biblioteca Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 43,10 x x 1,20 x x x = 51,72 M2
Lab de informatica Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 29,12 x x 1,20 x x x = 34,94 M2
Lab de ciencias Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 23,90 x x 1,20 x x x = 28,68 M2
Deposito Perímetro  x Alt. (revest.) x x 2 x x 8,30 x x 2,80 x x x = 46,48 M2
Perímetro Externo h=2,6m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 26,08 x x 2,60 x x x = 67,81 M2

DESCONTO =
PORTAS
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938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -1,35 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,80 x 0,50 x x x = -1,80 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -1,20 M2
REBOCO EXTERNO PARA PINTURA
GUARITA
Paredes Externas h=2,22m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 7,49 x x 2,22 x x x = 16,63 M2

DESCONTO =
PORTAS
P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -5,20 M2
BLOCO FRENTE
Paredes Externas h=4,4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x x 36,64 x 4,40 x x x = 161,22 M2

DESCONTO =
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -15,60 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

1.20.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 187,47 M2
BLOCO REFEITORIO
Deposito Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 9,15 x = 9,15 M2
Bwc func masc e fem Área da laje aferida em CAD x x 2 x x x x x x 3,22 x = 6,44 M2
Cozinha Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 32,19 x = 32,19 M2
Refeitório Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 83,41 x = 83,41 M2
BLOCO FRENTE
Lab de informatica Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 51,66 x = 51,66 M2
LIXO
Lixo Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 4,62 x = 4,62 M2

1.20.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 125,96 M2
PORTAS
P1 - 90 x 210
Lab de informatica Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
Lab de ciencias Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 2,52 M2
P3 - 180 x 210
Refeitorio Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 15,12 M2
Biblioteca Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2
P4 - 80 x 210
Bwc func masc e fem Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2
P8 - 90 x 210
Area de serviço Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
Cozinha Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
Deposito Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P9 - 80 x 165
Area de serviço Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2
Despensa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2
DML Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 3,00 x 2 x x x 0,80 x 3,10 x x x = 14,88 M2
Deposito Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2
P10 - 160 x 190
Gás Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,60 x 1,90 x x x = 6,08 M2
Telas de ventilação - 40 x 20
Gas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,32 M2
Lixo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,48 M2
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938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

GRADIL EM VÃO DE JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 15,60 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 8,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,75 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
ESCADA MARINHEIRO
Escada Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x x x x 4,28 x x 2,54 x x x = 10,87 M2

1.20.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 125,96 M2
PORTAS
P1 - 90 x 210
Lab de informatica Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
Lab de ciencias Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 2,52 M2
P3 - 180 x 210
Refeitorio Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 15,12 M2
Biblioteca Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2
P4 - 80 x 210
Bwc func masc e fem Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2
P8 - 90 x 210
Area de serviço Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
Cozinha Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
Deposito Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P9 - 80 x 165
Area de serviço Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2
Despensa Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2
DML Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 3,00 x 2 x x x 0,80 x 3,10 x x x = 14,88 M2
Deposito Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2
P10 - 160 x 190
Gás Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,60 x 1,90 x x x = 6,08 M2
Telas de ventilação - 40 x 20
Gas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,32 M2
Lixo Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,48 M2
GRADIL EM VÃO DE JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 15,60 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 8,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,75 M2
J9 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2
J10 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
ESCADA MARINHEIRO
Escada Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x x x x 4,28 x x 2,54 x x x = 10,87 M2

1.21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.21.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 1,08 M2

Bwc func masc e fem Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 1,08 M2
1.21.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,84 M2

Biblioteca Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2
lab de informatica Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2
Lab de ciencias Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2
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938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Depositos Quant. x x 2 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,12 M2
Deposito (refeit) Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2
Bwc func masc e fem Quant. x x 2 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,12 M2
Refeitorio Quant. x x 2 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,12 M2
Cozinha Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2
Area de serviço Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2
DML Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2
Despensa Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

1.21.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 7,00 UN
Biblioteca Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
Lab de informatica Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Lab de ciencias Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.21.4 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO, INCLUSO RALO 1,00 UN
Refeitorio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.21.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 311,68 M2
Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 311,68 x = 311,68 M2

2.0.0 REFORMA

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 6,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 6 x x x x x x x = 6,00 MÊS
2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 44,35 M2

Reforço estrutural para laje sala de mediação tecnologica Área levantada em CAD x 0,80 x x x x x x x 55,44 x = 44,35 M2

2.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 52,68 M2

Reforço estrutural para laje sala de mediação tecnologica Área levantada em CAD x 0,80 x x x x x x x 65,85 x = 52,68 M2

2.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
2.3.1 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 180,72 M2

Bloco 01 Área levantada em CAD x x x x x x x x 16,51 x = 16,51 M2
Bloco 02 Área levantada em CAD 37,81 37,81 M2
Entre Bloco 2 e 3 Área levantada em CAD 6,48 6,48 M2
Bloco 3 Área levantada em CAD x x x x x x x x 21,32 x = 21,32 M2
Sala de mediação tecnologica (para colocar laje) Área levantada em CAD x x x x x x x x 98,60 x = 98,60 M2

2.3.2 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 180,72 M2
Bloco 01 Área levantada em CAD x x x x x x x x 16,51 x = 16,51 M2
Bloco 02 Área levantada em CAD 37,81 37,81 M2
Entre Bloco 2 e 3 Área levantada em CAD 6,48 6,48 M2
Bloco 3 Área levantada em CAD x x x x x x x x 21,32 x = 21,32 M2
Sala de mediação tecnologica (para colocar laje) Área levantada em CAD x x x x x x x x 98,60 x = 98,60 M2

2.3.3 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 106,19 M2
Cozinha Área levantada em CAD x x x x x x x x 13,65 x = 13,65 M2
Deposito/secretaria Área levantada em CAD 19,37 19,37 M2
Sala prof Área levantada em CAD 24,91 24,91 M2
Sala de mediação tecnologica (para colocar laje) Área levantada em CAD 48,26 48,26 M2

2.3.4 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 96,52 M2
Salas de aula Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 48,26 x = 96,52 M2

2.3.5 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 40,84 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2
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938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 8 x x x 0,50 x 1,50 x x x = 6,00 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 1,26 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 1,26 M2
G1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 1,00 x 1,20 x x x = 2,40 M2
G2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,70 x 2,00 x x x = 1,40 M2
PT1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 2,50 x 2,00 x x x = 5,00 M2

2.3.6 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 27,85 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,00 x 1,20 x x x = 1,20 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 13 x x x 1,38 x 1,20 x x x = 21,53 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 5 x x x 0,65 x 1,50 x x x = 4,88 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,48 x 0,50 x x x = 0,24 M2

2.3.7 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 15,00 UN
Vaso saitario Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN
Lavatorio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.3.8 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 18,00 UN
Chuveiros Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN
Torneiras Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

2.3.9 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 12,00 UN
Mictrorio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Registro dos chuveiros Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

2.3.10 REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 26,01 M2
Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x x 9 x x 1,70 x x 1,70 x x x = 26,01 UN

2.3.11 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 5,75 M2
Sala dos professores Quant. x Comp. x Larg. x x x x 8,85 x x 0,65 x x x = 5,75 UN

2.3.12 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 136,40 M2
Cozinha Área levantada em CAD x x x x x x x x 13,65 x = 13,65 M2
wc fem Área levantada em CAD x x x x x x x x 15,39 x = 15,39 M2
Wc masc Área levantada em CAD x x x x x x x x 17,82 x = 17,82 M2
Deposito Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,74 x = 3,74 M2
Secretaria Área levantada em CAD x x x x x x x x 15,63 x = 15,63 M2
Sala Prof Área levantada em CAD x x x x x x x x 24,91 x = 24,91 M2
Entrada externa Área levantada em CAD x x x x x x x x 45,26 x = 45,26 M2

2.3.13 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 62,84 M2
Cozinha Área levantada em CAD x x x x 5,25 x x 1,80 x x x = 9,45 M2
Wc Masc Área levantada em CAD x x x x 8,75 x x 1,80 x x x = 15,75 M2
Sala Prof Área levantada em CAD x x x x 13,80 x x 1,10 x x x = 15,18 M2
Patio Área levantada em CAD x x x x 20,42 x x 1,10 x x x = 22,46 M2

2.3.14 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 330,66 M2
Area externa onde sera colocado piso intertravado Área levantada em CAD x x x x x x x x 330,66 x = 330,66 M2

2.3.15 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 1.331,92 M2
Bloco 1 externo Área levantada em CAD x x x x 61,78 x x 2,80 x x x = 172,98 M2
Bloco 1 interno Área levantada em CAD x x x x 111,20 x x 2,80 x x x = 311,36 M2
Bloco 2 externo Área levantada em CAD x x x x 61,78 x x 2,80 x x x = 172,98 M2
Bloco 2 interno Área levantada em CAD x x x x 111,20 x x 2,80 x x x = 311,36 M2
Bloco 3 externo Área levantada em CAD x x x x 50,00 x x 3,50 x x x = 175,00 M2
Bloco 3 interno Área levantada em CAD x x x x 66,40 x x 2,50 x x x = 166,00 M2
Lajes existentes entre blocos Área levantada em CAD x x x x x x x x 22,24 x = 22,24 M2

2.3.16 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 687,78 M2
Bloco 01 externo Comp. X Alt x x x x 38,32 x x 1,00 x x x = 38,32 M2
Bloco 01 interno Comp. X Alt x x x x 144,28 x x 1,60 x x x = 230,85 M2
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938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Bloco 01 colunas Comp. X Alt x x 7 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 13,44 M2
Bloco 02 externo Comp. X Alt x x x x 35,05 x x 1,00 x x x = 35,05 M2
Bloco 02 interno Comp. X Alt x x x x 142,65 x x 1,60 x x x = 228,24 M2
Bloco 02 colunas Comp. X Alt x x 8 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 15,36 M2
Bloco 03 externo Comp. X Alt x x x x 22,90 x x 1,00 x x x = 22,90 M2
Bloco 03 interno Comp. X Alt x x x x 17,09 x x 1,60 x x x = 27,34 M2
Bloco 03 colunas Comp. X Alt x x x x 10,20 x x 1,60 x x x = 16,32 M2
Fachada frontal Comp. X Alt x x x x 33,80 x x 1,00 x x x = 33,80 M2
Fachada lateral Comp. X Alt x x x x 56,40 x x 1,00 x x x = 56,40 M2

DESCONTO
P1 Larg . X Alt x -1,00 x 8 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -11,52 M2
P2 Larg . X Alt x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -4,32 M2
J4 Larg . X Alt x -1,00 x 16 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -14,40 M2

2.3.17 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 33,31 M3
Patio coberto Perím. x Alt. x Esp. x x x x 14,69 x x 0,45 x 0,15 x x = 0,99 M3
Deposito / Secretaria / Diretoria / Sala do prof Perím. x Alt. x Esp. x x x x 8,44 x x 2,80 x 0,15 x x = 3,54 M3
Bebedouro Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,65 x x 2,50 x 0,15 x x = 1,37 M3
Cozinha Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,25 x x 3,00 x 0,15 x x = 2,36 M3
Bwcs Perím. x Alt. x Esp. x x x x 10,06 x x 3,20 x 0,15 x x = 4,83 M3
Sala de mediação - Para execução de laje Perím. x Alt. x Esp. x x x x 26,98 x x 0,30 x 0,15 x x = 1,21 M3
Parede grossa Comp. x Área da Seção x x x x 9,20 x x 3,50 x 0,30 x x = 9,66 M3
Muro fachada frontal para colocação das grades Comp. x Área da Seção x x x x 24,80 x x 1,90 x 0,15 x x = 7,07 M3
Muro fachada lateral para colocação d egrades Comp. x Área da Seção x x x x 8,00 x x 1,90 x 0,15 x x = 2,28 M3

2.3.18 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 4,00 UN
Árvores Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.19 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 4,00 UN
Árvores Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.20 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 124,61 M3
Entulho de Demolição de piso cimentado Area x Esp x x x x x x x 0,10 x 330,66 x = 33,07 M3
Entulho de Demolição de piso e revestimento ceramico Area x Esp x x x x x x x 0,03 x 199,24 x = 5,98 M3
Entulho de Demolição de forro Area x Esp x x x x x x x 0,05 x 106,19 x = 5,31 M3
Entulho de Demolição de forro de gesso Area x Esp x x x x x x x 0,10 x 96,52 x = 9,65 M3
Entulho de Demolição de trama de madeira Area x Esp x x x x x x x 0,10 x 180,72 x = 18,07 M3
Entulho de Demolição de telhas Area x Esp x x x x x x x 0,05 x 180,72 x = 9,04 M3
Entulho de Demolição de bancadas e divisorias Area x Esp x x x x x x x 0,02 x 31,76 x = 0,64 M3
Entulho de esquadrias Area x Esp x x x x x x x 0,10 x 68,69 x = 6,87 M3
Entulho de remoção e pintura Area x Esp x x x x x x x 0,001 x 1.331,92 x = 1,33 M3
Entulho de apicoamento de reboco Area x Esp x x x x x x x 0,001 x 687,78 x = 0,69 M3
Entulho de remoção de louças e acessorios coeficiente 1% x x 45 x x x x x x x = 0,45 M3
Entulho de remoção de arvores coeficiente 5% x x 4 x x x x x x x = 0,20 M3
Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado
(Edificação+Muro)

Volume x x x x x x x x x 33,31 = 33,31 M3

2.3.21 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.869,15 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 124,61 = 1.869,15 M3XKM

2.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 3,02 M3

Sala de mediação tecnologica Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,60 x 0,60 x 0,60 x x x = 1,30 M3
Bwc's Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,60 x x x = 0,86 M3
Diretoria / sala prof / secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,60 x x x = 0,86 M3

2.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 10,21 M3
Bwc's Comp. x Larg. x Alt. x x x x 19,00 x 0,40 x 0,60 x x x = 4,56 M3
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938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Wc diretoria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,70 x 0,40 x 0,60 x x x = 0,41 M3
Diretoria / sala prof / secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,60 x 0,40 x 0,60 x x x = 2,54 M3
Rampas Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,40 x 0,20 x 0,20 x x x = 0,46 M3
Canteiro 01 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 10,00 x 0,15 x 0,20 x x x = 0,60 M3
Canteiro 02 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 16,15 x 0,15 x 0,20 x x x = 0,97 M3
Bancos com mesa Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x x x 0,20 x x 0,73 x = 0,44 M3
Banco patio coberto Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,80 x 0,15 x 0,20 x x x = 0,23 M3

2.4.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 7,39 M3
Rampas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x 0,19 x x 25,09 x = 4,77 M3
Canteiro 01 (bancos) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x 2,00 x 0,22 x 0,41 x x x = 0,36 M3
Canteiro 02 (bancos) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x 4,45 x 0,22 x 0,41 x x x = 0,80 M3
Bancos com mesa (bancos) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 4,00 x 3 x x x x 0,41 x x 0,16 x = 0,79 M3
Banco patio coberto Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 3,40 x 0,22 x 0,41 x x x = 0,31 M3
Bancos bwc's Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x 2,00 x 0,22 x 0,41 x x x = 0,36 M3

2.5.0 INFRAESTRUTURA
2.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 5,04 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 14 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 5,04 M2
2.5.2 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 3,02 M3

Sala de mediação tecnologica Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,60 x 0,60 x 0,60 x x x = 1,30 M3
Bwc's Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,60 x x x = 0,86 M3
Diretoria / sala prof / secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,60 x x x = 0,86 M3

2.5.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 7,97 M3
Bwc's Comp. x Larg. x Alt. x x x x 19,00 x 0,40 x 0,60 x x x = 4,56 M3
Wc diretoria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,70 x 0,40 x 0,60 x x x = 0,41 M3
Diretoria / sala prof / secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,60 x 0,40 x 0,60 x x x = 2,54 M3
Rampas Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,40 x 0,20 x 0,20 x x x = 0,46 M3

2.5.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,88 M3
Bwc's Comp. x Larg. x Alt. x x x x 19,00 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,53 M3
Wc diretoria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,70 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,05 M3
Diretoria / sala prof / secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,60 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,30 M3

2.5.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 31,30 M
Bwc's Comp. x Larg. x Alt. x x x x 19,00 x x x x x = 19,00 M
Wc diretoria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,70 x x x x x = 1,70 M
Diretoria / sala prof / secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,60 x x x x x = 10,60 M

2.5.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 16,90 M2
LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)
Perímetro da Cinta Inferior Comp. X Larg. x x x x 31,30 x 0,54 x x x x = 16,90 M2

2.6.0 SUPERESTRUTURA
2.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,83 M3

Sala de mediação tecnologica Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 6 x x 0,14 x 0,30 x 4,80 x x x = 1,21 M3
Bwc's Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,14 x 0,30 x 4,80 x x x = 0,81 M3
Diretoria / sala prof / secretaria Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,14 x 0,30 x 4,80 x x x = 0,81 M3

2.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,36 M3
Sala de mediação tecnologica - Perímetro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 26,98 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,13 M3
Sala de mediação tecnologica - Intermediária Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,75 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,28 M3

DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,30 x 0,14 x 0,20 x x x = -0,05 M3

2.6.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 31,30 M
Bwc's Comp. x x x x 19,00 x x x x x = 19,00 M
Wc diretoria Comp. x x x x 1,70 x x x x x = 1,70 M
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938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Diretoria / sala prof / secretaria Comp. x x x x 10,60 x x x x x = 10,60 M
2.6.4 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 48,26 M2

Sala de mediação tecnologica Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,26 x = 48,26 M2
2.7.0 PAREDES E PAINÉIS
2.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 169,87 M2

Paredes deposito (bloco 1) Comp. x Alt. x x x x 4,21 x x 3,00 x x x = 12,63 M2
Bwc's Comp. x Alt. x x x x 19,00 x x 4,80 x x x = 91,20 M2
Wc diretoria Comp. x Alt. x x x x 1,70 x x 4,80 x x x = 8,16 M2
Diretoria / sala prof / secretaria Comp. x Alt. x x x x 10,60 x x 4,80 x x x = 50,88 M2
Aumento altura do muro dos banheiros pra platibanda Comp. x Alt. x x x x 10,70 x x 0,50 x x x = 5,35 M2
Aumento parede para subir cobertura final do bloco 1 Comp. x Alt. x x x x 3,30 x x 0,50 x x x = 1,65 M2

2.7.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 25,03 M2
Canteiro 01 (bancos) Comp. x Alt. x x 2 x x 4,50 x x 0,41 x x x = 3,69 M2
Canteiro 02 (bancos) Comp. x Alt. x x 2 x x 4,95 x x 0,41 x x x = 4,06 M2
Bancos com mesa (bancos) Comp. x Alt. x 4,00 x 3 x x 1,60 x x 0,41 x x x = 7,87 M2
Bancos com mesa (mesas) Comp. x Alt. x x 3 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 2,52 M2
Banco patio coberto Comp. x Alt. x x 1 x x 7,80 x x 0,41 x x x = 3,20 M2
Bancos bwc's Comp. x Alt. x x 2 x x 4,50 x x 0,41 x x x = 3,69 M2

2.7.3 ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM 18,81 M2
Canteiro 01 (mesas) Comp. x Alt. x x 2 x x 6,40 x x 0,57 x x x = 7,30 M2
Canteiro 02 (mesas) Comp. x Alt. x x 2 x x 10,10 x x 0,57 x x x = 11,51 M2

2.7.4 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 6,60 M2
Canteiro 01 (mesas) Comp. x Alt. x x 2 x x 6,40 x 0,20 x x x x = 2,56 M2
Canteiro 02 (mesas) Comp. x Alt. x x 2 x x 10,10 x 0,20 x x x x = 4,04 M2

2.7.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 5,76 M2
Corredor bloco 1 em frente banheiros refeitorio Comp. x Alt. x x x x 2,45 x x 2,35 x x x = 5,76 M2

2.7.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 10,50 M
J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,30 x x x x = 3,90 M
J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,80 x x x x = 3,60 M
J7 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M

2.7.7 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 14,70 M
J3 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 3 x x x 1,90 x x x x = 5,70 M
J4 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M
J7 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 2 x x x 2,10 x x x x = 4,20 M
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938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.7.8 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,80 M
J5 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80 M

2.7.9 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 6,40 M
J5 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 2 x x x 3,20 x x x x = 6,40 M

2.7.10 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 8,40 M
P2 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 3 x x x 1,10 x x x x = 3,30 M
P4 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M
P5 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M
P7 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 0,90 x x x x = 0,90 M
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938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:
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311,68 m²
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2.7.11 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 20,12 M
P6 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 5 x x x 2,20 x x x x = 11,00 M
PE Comp. da Esquadria + 0,4m x x 3 x x x 3,04 x x x x = 9,12 M

2.7.12 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 19,98 M2
Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x x x 5,55 x x 1,80 x x x = 9,99 M2
Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x x x 5,55 x x 1,80 x x x = 9,99 M2

2.8.0 COBERTURA
2.8.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 133,35 M2

Area retirada da sala de mediação tecnologica Área retirada de CAD x x x x x x x x 98,60 x = 98,60 M2
Bloco 1 (fundo) Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,54 x = 16,54 M2
Bloco 3 Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,21 x = 18,21 M2

2.8.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 133,35 M2
Area retirada da sala de mediação tecnologica Área retirada de CAD x x x x x x x x 98,60 x = 98,60 M2
Bloco 1 (fundo) Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,54 x = 16,54 M2
Bloco 3 Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,21 x = 18,21 M2

2.8.3 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 12,00 M
Area retirada da sala de mediação tecnologica Comp. x x x  x 8,50 x x x x x = 8,50 M
Bloco 1 (fundo) Comp. x x x x 1,65 x x x x x = 1,65 M
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938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023
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Bloco 3 Comp. x x x x 1,85 x x x x x = 1,85 M
2.8.4 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 797,26 M2

Bloco 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 305,98 x = 305,98 M2
Bloco 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 305,50 x = 305,50 M2
Bloco 3 Área retirada de CAD x x x x x x x x 319,13 x = 319,13 M2

DESCONTO
Area retirada da sala de mediação tecnologica Área retirada de CAD x -1,00 x x x x x x x 98,60 x = -98,60 0,00
Bloco 1 (fundo) Área retirada de CAD x -1,00 x x x x x x x 16,54 x = -16,54 0,00
Bloco 3 Área retirada de CAD x -1,00 x x x x x x x 18,21 x = -18,21 0,00

2.8.5 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 196,59 M
Bloco 1 Comprimento levantado em CAD x x x x 62,95 x x x x x = 62,95 M
Bloco 2 Comprimento levantado em CAD x x x x 81,10 x x x x x = 81,10 M
Bloco 3 Comprimento levantado em CAD x x x x 52,54 x x x x x = 52,54 M

2.8.6 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 20,65 M
Bloco 1 Comprimento levantado em CAD x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M
Bloco 3 Comprimento levantado em CAD x x x x 10,65 x x x x x = 10,65 M

2.8.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 285,61 M2
Deposito Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,44 x = 14,44 M2
Sala de aula 7 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,59 x = 47,59 M2
Bwc Masc e fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 25,74 x = 51,48 M2
Bwc pcd masc e fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,22 x = 10,44 M2
Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,01 x = 12,01 M2
Wc diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,09 x = 2,09 M2
Sala dos prof Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,90 x = 15,90 M2
Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,90 x = 15,90 M2
Recuperação de forro existente Área retirada de CAD 10% x x x x x x x x 192,38 x = 19,24 M2
Salas de aula que tinham forro de gesso Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 48,26 x = 96,52 M2

2.8.8 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 48,26 M2
Sala de mediação tecnologica Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,26 x = 48,26 M2

2.8.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 22,24 M2
Lajes existentes entre blocos Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,24 x = 22,24 M2

2.9.0 ESQUADRIAS
2.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 33,18 M2

P1 - 90 x 210
Salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 13,23 M2
Sala de mediação tecnologioca Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
P2 - 90 x 210
Diretoria /Sala dos prof / secretaria Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2
P4 - 80 x 210
Banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2
P5 - 90 x 210
Bwc pcd Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P7 - 70 x 210
Bwc diretoria Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2
P8 - 90 x 210
Deposito bloco 1 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
P9 - 80 x 210
secretraia Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

2.9.2 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS 2,51 M2
P1 - 90 x 210
Salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 0,15 x 0,95 x x x = 1,00 M2
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938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
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Sala de mediação tecnologioca Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,15 x 0,95 x x x = 0,14 M2
ESQ SECRETARIA
Secretaria Area x x 1 x x x x x x 1,37 x = 1,37 M2

2.9.3 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA 10,56 M2
P6 - 80 x 165
Banheiros box Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 10,56 M2

2.9.4 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 54,25 M2
J2 - 200 x 50
Salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x x 14 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 14,00 M2
Sala de mediação tecnologica Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2
J4 - 150 x 130
Salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x x 14 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 27,30 M2
Sala de mediação tecnologica Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 3,90 M2
Diretoria /Sala dos prof / secretaria Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 5,85 M2
J7 - 120 x 50
Diretoria / slaa do prof Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

2.9.5 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,00 M2
J3 - 100 x 50
Deposito bloco 1 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 0,50 M2
wc diretoria Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 0,50 M2
Wc pcd bloco 3 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2
J5 - 200 x 50
Bwc's Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

2.9.6 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 70,90 M
J2 - 200 x 50
Salas de aula Quant. x Larg. x x 14 x x x 2,00 x x x x = 28,00 M
Sala de mediação tecnologica Quant. x Larg. x x 2 x x x 2,00 x x x x = 4,00 M
J4 - 150 x 130
Salas de aula Quant. x Larg. x x 14 x x x 1,50 x x x x = 21,00 M
Sala de mediação tecnologica Quant. x Larg. x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M
Diretoria /Sala dos prof / secretaria Quant. x Larg. x x 3 x x x 1,50 x x x x = 4,50 M
J7 - 120 x 50
Diretoria / slaa do prof Quant. x Larg. x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M
J3 - 100 x 50
Deposito bloco 1 Quant. x Larg. x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M
wc diretoria Quant. x Larg. x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M
Wc pcd bloco 3 Quant. x Larg. x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M
J5 - 200 x 50
Bwc's Quant. x Larg. x x 2 x x x 2,00 x x x x = 4,00 M

2.9.7 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 1,00 UN
PT1 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.9.8 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER 1,00 UN
PT2 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.9.9 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 8,00 UN
P6 Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.9.10 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 26,00 UN
P1 Quant. x 2,00 x 8 x x x x x x x = 16,00 UN
P2 Quant. x 2,00 x 3 x x x x x x x = 6,00 UN
P5 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

2.9.11 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 55,80 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 16 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 16,00 M2
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938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:
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311,68 m²
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J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,50 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 18 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 35,10 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2
J7 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

2.9.12 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 51,83 M2
Gradil FACHADA LATERAL Quant. x x x x 5,00 x x 1,90 x x x = 9,50 M2
Gradil Guarita Quant. x x x x 22,28 x x 1,90 x x x = 42,33 M2

2.9.13 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 3,00 M2
Portão Acesso principal PT1 Quant. x x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

2.9.14 PORTÃO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, COM TRILHOS E ROLDANAS 7,50 M2
Portão Acesso Veículos PT2 Quant. x x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M2

2.10.0 REVESTIMENTOS
2.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 738,73 M2

Bloco 01 interno Comp. X Alt x x x x 144,28 x x 1,60 x x x = 230,85 M2
Bloco 01 colunas Comp. X Alt x x 7 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 13,44 M2
Bloco 02 interno Comp. X Alt x x x x 142,65 x x 1,60 x x x = 228,24 M2
Bloco 02 colunas Comp. X Alt x x 8 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 15,36 M2
Bloco 03 interno Comp. X Alt x x x x 17,09 x x 1,60 x x x = 27,34 M2
Bloco 03 colunas Comp. X Alt x x x x 10,20 x x 1,60 x x x = 16,32 M2
Depósito - bloco 1 Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 7,72 x x 3,00 x x x = 23,16 M2

DESCONTO =
PORTAS
P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
BLOCO 03
Bwc's Comp. x Alt. x 2,00 x x x 19,00 x x 3,00 x x x = 114,00 M2
Wc diretoria Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,70 x x 3,00 x x x = 10,20 M2
Diretoria / sala prof / secretaria Comp. x Alt. x 2,00 x x x 10,60 x x 3,00 x x x = 63,60 M2

2.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 525,03 M2
Bloco 01 externo Comp. X Alt x x x x 38,32 x x 1,00 x x x = 38,32 M2
Bloco 02 externo Comp. X Alt x x x x 35,05 x x 1,00 x x x = 35,05 M2
Bloco 03 externo Comp. X Alt x x x 22,90 x x 1,00 x x x = 22,90 M2
Fachada frontal Comp. X Alt x x x x 33,80 x x 1,00 x x x = 33,80 M2
Fachada lateral Comp. X Alt x x x x 56,40 x x 1,00 x x x = 56,40 M2
Parede externa bloco 03 Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 39,20 x x 3,40 x x x = 133,28 M2
Muro externo bloco 03 Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 40,00 x x 4,00 x x x = 160,00 M2
Muro fundo bloco 02 Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 5,30 x x 2,50 x x x = 13,25 M2
Aumento altura do muro dos banheiros pra platibanda Comp. x Alt. x x x x 10,70 x x 0,50 x x x = 5,35 M2
Aumento parede para subir cobertura final do bloco 1 Comp. x Alt. x x x x 3,30 x x 0,50 x x x = 1,65 M2
Canteiro 01 (bancos) Comp. x Alt. x x 2 x x 4,50 x x 0,41 x x x = 3,69 M2
Canteiro 02 (bancos) Comp. x Alt. x x 2 x x 4,95 x x 0,41 x x x = 4,06 M2
Bancos com mesa (bancos) Comp. x Alt. x 4,00 x 3 x x 1,60 x x 0,41 x x x = 7,87 M2
Bancos com mesa (mesas) Comp. x Alt. x x 3 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 2,52 M2
Banco patio coberto Comp. x Alt. x x 1 x x 7,80 x x 0,41 x x x = 3,20 M2
Bancos bwc's Comp. x Alt. x x 2 x x 4,50 x x 0,41 x x x = 3,69 M2

2.10.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 48,26 M2
Sala de mediação tecnologica Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 48,26 x = 48,26 M2

2.10.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 74,06 M2
BLOCO 01
Deposito Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 7,72 x x 3,00 x x x = 23,16 M2

DESCONTO =
PORTAS
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938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
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P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
BLOCO 3
Diretoria / sala prof / secretaria Comp. x Alt. x 2,00 x x x 10,60 x x 1,40 x x x = 29,68 M2
RECUPERAÇÃO DE REBOCO EM AREAS DIVERSAS
Recuperação de reboco Area x x x x x x x x 25,00 x = 25,00 M2

2.10.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014657,20 M2
Bloco 01 interno Comp. X Alt x x x x 144,28 x x 1,60 x x x = 230,85 M2
Bloco 01 colunas Comp. X Alt x x 7 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 13,44 M2
Bloco 02 interno Comp. X Alt x x x x 142,65 x x 1,60 x x x = 228,24 M2
Bloco 02 colunas Comp. X Alt x x 8 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 15,36 M2
Bloco 03 interno Comp. X Alt x x x x 17,09 x x 1,60 x x x = 27,34 M2
Bloco 03 colunas Comp. X Alt x x x x 10,20 x x 1,60 x x x = 16,32 M2
Bwc's Comp. x Alt. x 2,00 x x x 19,00 x x 3,00 x x x = 114,00 M2
Wc diretoria Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,70 x x 1,40 x x x = 4,76 M2
Banco patio coberto Comp. x Alt. x x 1 x x 7,80 x x 0,41 x x x = 3,20 M2
Bancos bwc's Comp. x Alt. x x 2 x x 4,50 x x 0,41 x x x = 3,69 M2

2.10.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 291,47 M2
Parede externa bloco 03 Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 39,20 x x 2,80 x x x = 109,76 M2
Bloco 01 externo Comp. X Alt x x x x 38,32 x x 1,00 x x x = 38,32 M2
Bloco 02 externo Comp. X Alt x x x x 35,05 x x 1,00 x x x = 35,05 M2
Fachada frontal Comp. X Alt x x x x 33,80 x x 1,00 x x x = 33,80 M2
Fachada lateral Comp. X Alt x x x x 56,40 x x 1,00 x x x = 56,40 M2
Canteiro 01 (bancos) Comp. x Alt. x x 2 x x 4,50 x x 0,41 x x x = 3,69 M2
Canteiro 02 (bancos) Comp. x Alt. x x 2 x x 4,95 x x 0,41 x x x = 4,06 M2
Bancos com mesa (bancos) Comp. x Alt. x 4,00 x 3 x x 1,60 x x 0,41 x x x = 7,87 M2
Bancos com mesa (mesas) Comp. x Alt. x x 3 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 2,52 M2

2.10.7 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 754,68 M2
BLOCO 01
Externo Comp. x Alt. x x x x 38,32 x x 0,60 x x x = 22,99 M2
Interno Comp. x Alt. x x x x 144,28 x x 0,60 x x x = 86,57 M2
Colunas Comp. x Alt. x x 7 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 13,44 M2
BLOCO 02
Externo Comp. x Alt. x x x x 35,05 x x 0,60 x x x = 21,03 M2
Interno Comp. x Alt. x x x x 142,65 x x 1,60 x x x = 228,24 M2
Colunas Comp. x Alt. x x 8 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 15,36 M2
BLOCO 03
Externo Comp. x Alt. x x x x 22,90 x x 0,60 x x x = 13,74 M2
Colunas Comp. x Alt. x x x x 10,20 x x 1,60 x x x = 16,32 M2
Patio coberto Comp. x Alt. x x x x 40,12 x x 1,60 x x x = 64,19 M2
Diretoria Comp. x Alt. x x x x 15,70 x x 1,60 x x x = 25,12 M2
Sala de prof Comp. x Alt. x x x x 16,20 x x 1,60 x x x = 25,92 M2
Secretaria Comp. x Alt. x x x x 16,20 x x 1,60 x x x = 25,92 M2
Wc diretoria Comp. x Alt. x x x x 5,50 x x 2,80 x x x = 15,40 M2
Bwc masc e fem Comp. x Alt. x x 2 x x 21,42 x x 2,80 x x x = 119,95 M2
Bwc pcd msc e fem Comp. x Alt. x x 2 x x 9,00 x x 2,80 x x x = 50,40 M2
BANCOS
Bancos com mesa (bancos) Comp. x Alt. x 4,00 x 3 x x x x x x 0,82 x = 9,79 M2
Banco patio coberto Comp. x Alt. x x 1 x x x x x x 4,90 x = 4,90 M2
Bancos bwc's Comp. x Alt. x x 2 x x x x x x 2,85 x = 5,69 M2
FACHADAS
Fachada frontal Comp. X Alt x x x x 33,80 x x 0,60 x x x = 20,28 M2
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Fachada lateral Comp. X Alt x x x x 56,40 x x 0,60 x x x = 33,84 M2
DESCONTO

P1 Larg . X Alt x -1,00 x 16 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -23,04 M2
P2 Larg . X Alt x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -4,32 M2
P4 Larg . X Alt x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 1,60 x x x = -2,56 M2
P4 Larg . X Alt x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2
P5 Larg . X Alt x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2
P5 Larg . X Alt x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
P7 Larg . X Alt x -1,00 x x x x 0,70 x 1,60 x x x = -1,12 M2
P7 Larg . X Alt x -1,00 x x x x 0,70 x 2,10 x x x = -1,47 M2
P9 Larg . X Alt x -1,00 x x x x 0,80 x 1,60 x x x = -1,28 M2
J4 Larg . X Alt x -1,00 x 19 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -17,10 M2
J3 Larg . X Alt x -1,00 x 3 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,50 M2
J5 Larg . X Alt x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2

2.11.0 PISOS
2.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 64,01 M2

BWC Masculino e Feminino Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 25,74 x = 51,48 M2
BWC PCD Masculino e Feminino Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,22 x = 10,44 M2
Wc diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,09 x = 2,09 M2

2.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 72,70 M2
Direotia Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,01 x = 12,01 M2
Sala Prof Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,90 x = 15,90 M2
Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,90 x = 15,90 M2
Deposito Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,44 x = 14,44 M2
Recuperação de locais danificados Área retirada de CAD 5% x x x x x x x x 288,97 x = 14,45 M2

2.11.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 171,77 M2
Espaço externo entre blocos 1 e 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 171,77 x = 171,77 M2

2.11.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3,60 M
Deposito Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M
Diretoria Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M
Sala dos professores Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M
Secretaria Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

2.11.5 PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) 10,60 M2
Salas de aula Comprimento aferido em CAD x x 7 x x 0,90 x x x x x = 6,30 M2
Sala de mediação tecnologica Comprimento aferido em CAD x x 1 x x 0,90 x x x x x = 0,90 M2
Bwc Masc e Fem Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 0,80 x x x x x = 1,60 M2
Bwc pcd masc e fem Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 0,90 x x x x x = 1,80 M2

2.11.6 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 12,25 M
Entrada e rampas Comprimento aferido em CAD x x x x 12,25 x x x x x = 12,25 M

2.11.7 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 0,87 M3
Rampas externas (piso de concreto rugoso) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 12,45 x = 0,87 M3

2.11.8 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 257,25 M2
Area externa Área levantada em CAD x x x x x x x x 257,25 x = 257,25 M2

2.11.9 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 8,20 M3
Canteiros para grama Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 52,36 x = 5,24 M3
Canteiro 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x 0,47 x x 2,04 x = 0,96 M3
Canteiro 02 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x 0,47 x x 4,26 x = 2,00 M3

2.11.10 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 52,36 M2
Canteiros de Jardim Área levantada em CAD x x x x x x x x 52,36 x = 52,36 M2

2.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(%)
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(m)
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Área 
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938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDIFICAÇÕES DA REFORMA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.13.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 UN

Bwc Masc e Fem Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN
Bwc pcd masc e fem Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

2.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 UN
Bwc Masc e Fem Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN
Bwc pcd masc e fem Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

2.13.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201574,00 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 47,00 x x x x x = 47,00 M
Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 8 x x 2,50 x x x x x = 20,00 M
Verticais h=1m Quant. x Comp. x x 7 x x 1,00 x x x x x = 7,00 M

2.13.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201515,00 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

2.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
2.14.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201516,30 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 16,30 x x x x x = 16,30 M
2.14.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201519,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 19,00 x x x x x = 19,00 M
2.14.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 20,00 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M
2.14.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Bwc Masc e Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.14.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 3,00 UN

BWC PCD Masculino e Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.14.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN
Caixa de Inspeção Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.14.7 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN
Módulo com Manilhas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.14.8 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 4,00 UN
Módulo com Manilhas Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS
2.15.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201556,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 56,00 x x x x x = 56,00 M
2.15.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 10,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M
2.15.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 3,00 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 10,00 x 0,30 x x x x = 3,00 M2
2.15.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
2.16.0 LOUÇAS E BANCADAS
2.16.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 11,00 UN

WC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Pág. 37 de 43



OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:
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311,68 m²
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2.16.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 5,22 M2
BANCADAS DE APOIO
SECRETARIA
Secretaria Comp. x Larg. x x 2 x x 0,90 x 0,50 x x x x = 0,90 M2
LAVATÓRIOS E TANQUES
Bwc Masc e Fem Comp. x Larg. x x 2 x x 2,90 x 0,50 x x x x = 2,90 M2
Wc diretoria Comp. x Larg. x x 1 x x 1,15 x 0,45 x x x x = 0,52 M2
Patio Coberto Comp. x Larg. x x 1 x x 1,80 x 0,50 x x x x = 0,90 M2

2.16.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 3,00 M2
Diretoria Comp. x Larg. x x 3 x x 2,50 x 0,40 x x x x = 3,00 M2

2.16.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 13,00 UN
Bwc Masc e Fem Quant. x 2,00 x 5 x x x x x x x = 10,00 UN
Wc diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Patio Coberto Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.5 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.16.6 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 13,00 UN
Bwc Masc e Fem Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN
Wc diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Patio coberto Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS
2.17.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 13,00 UN

Bwc Masc e Fem Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN
Wc diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Patio coberto Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.17.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN
BWC Feminino e Masc Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC PCD Feminino e |Masc Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.17.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 13,00 UN
Bwc Masc e Fem Quant. x 2,00 x 5 x x x x x x x = 10,00 UN
Bwc pcd masc e fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Patio coberto Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN
Bwc Masc e Fem Quant. x 2,00 x 4 x x x x x x x = 8,00 UN
Bwc pcd masc e fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.17.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN
Bwc Masc e Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Bwc pcd masc e fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Patio coberto Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 UN
Bwc Masc e Fem Quant. x 2,00 x 4 x x x x x x x = 8,00 UN
Bwc pcd masc e fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.17.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.17.9 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
2.17.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.17.11 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 25,50 M
Rampa da entrada Comp x x 2 x x 6,65 x x x x x = 13,30 M
Rampa acesso lateral Comp x x 2 x x 4,60 x x x x x = 9,20 M
Rampa acesso fundo Comp x x 2 x x 1,50 x x x x x = 3,00 M

2.17.12 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM 2,54 M
Acesso caixa dagua Comp x x x x 2,54 x x x x x = 2,54 M

2.18.0 PINTURAS
2.18.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 135,30 M2

BLOCO 01
Deposito Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 7,72 x x 3,00 x x x = 23,16 M2

DESCONTO =
PORTAS
P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
BLOCO 03
Diretoria / sala prof / secretaria Comp. x Alt. x 2,00 x x x 10,60 x x 1,40 x x x = 29,68 0,00
Parede externa bloco 03 Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 39,20 x x 2,20 x x x = 86,24 0,00

2.18.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 135,30 M2
BLOCO 01
Deposito Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 7,72 x x 3,00 x x x = 23,16 M2

DESCONTO =
PORTAS
P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2
BLOCO 03
Diretoria / sala prof / secretaria Comp. x Alt. x 2,00 x x x 10,60 x x 1,40 x x x = 29,68 M2
Parede externa bloco 03 Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 39,20 x x 2,20 x x x = 86,24 M2

2.18.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 788,45 M2
BLOCO 01
Deposito Comp. x Alt. x x x x 20,73 x x 2,80 x x x = 58,04 M2
Corredor Comp. x Alt. x x x x 33,08 x x 1,40 x x x = 46,31 M2
Colunas Comp. x Alt. x x 7 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 11,76 M2
Salas Comp. x Alt. x x 4 x x 27,80 x x 1,20 x x x = 133,44 M2
Externo Comp. x Alt. x x x x 38,33 x x 2,40 x x x = 91,99 M2
BLOCO 2
Corredor Comp. x Alt. x x x x 31,45 x x 1,40 x x x = 44,03 M2
Colunas Comp. x Alt. x x 8 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 13,44 M2
Salas Comp. x Alt. x x 4 x x 27,80 x x 1,20 x x x = 133,44 M2
Externo Comp. x Alt. x x x x 35,05 x x 2,40 x x x = 84,12 M2
BLOCO 3
Patio Coberto Comp. x Alt. x x x x 23,28 x x 5,00 x x x = 116,40 M2
Colunas Comp. x Alt. x x x x 10,20 x x 1,40 x x x = 14,28 M2
Diretoria Comp. x Alt. x x x x 16,05 x x 1,40 x x x = 22,47 M2
Sala prof / Secretaria Comp. x Alt. x x 2 x x 16,60 x x 1,40 x x x = 46,48 M2
Externo Comp. x Alt. x x x x 22,96 x x 2,40 x x x = 55,10 M2

DESCONTO
P1 Larg . X Alt x -1,00 x 16 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -7,20 M2
P2 Larg . X Alt x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -1,35 M2
P4 Larg . X Alt x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -0,80 M2
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938,42 m²
PICOS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS

311,68 m²
ÁREA DE REFORMA:JULHO DE 2023
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

P5 Larg . X Alt x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2
P7 Larg . X Alt x -1,00 x x x x 0,70 x 0,50 x x x = -0,35 M2
P7 Larg . X Alt x -1,00 x x x x 0,70 x 0,50 x x x = -0,35 M2
P9 Larg . X Alt x -1,00 x x x x 0,80 x 0,50 x x x = -0,40 M2
J2 Larg . X Alt x -1,00 x 32 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -32,00 M2
J3 Larg . X Alt x -1,00 x 3 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,50 M2
J4 Larg . X Alt x -1,00 x 32 x x x 1,50 x 0,70 x x x = -33,60 M2
J5 Larg . X Alt x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2
J7 Larg . X Alt x -1,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -2,40 M2

2.18.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 22,24 M2
Lajes existentes entre blocos Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,24 x = 22,24 M2

2.18.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 22,24 M2
Lajes existentes entre blocos Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,24 x = 22,24 M2

2.18.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 22,24 M2
Lajes existentes entre blocos Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,24 x = 22,24 M2

2.18.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 306,95 M2
PORTAS
P1 - 90 x 210
Salas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 30,24 M2
P4 - 80 x 210
Bwc's Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2
P5 - 90 x 210
Wc pcd Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P2 - 90 x 210
Diretoria / Sala prof / Secretaria Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2
P7 - 70 x 165
Wc diretotia Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,70 x 1,65 x x x = 2,31 M2
P8 - 90 x 100
Deposito Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 1,00 x x x = 1,80 M2
P9 - 80 x 210
Secretaria Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
PT1 - 120 x 250
Acesso Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2
PT2 - 300 x 250
Acesso Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2
GRADIL EM VÃO DE JANELAS
J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 16 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 32,00 M2
J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2
J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 19 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 74,10 M2
J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2
J7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 2,40 M2
Fachada Frontal Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x x 22,45 x 1,90 x x x = 85,31 M2
Fachada Lateral Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x x 5,00 x 1,90 x x x = 19,00 M2
Bicicletario 
Bicicletario Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x 2,35 x 0,31 x x x x = 5,17 M2

2.18.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 306,95 M2
PORTAS
P1 - 0 x 0
Salas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 30,24 M2
P4 - 0 x 0
Bwc's Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2
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938,42 m²
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P5 - 0 x 0
Wc pcd Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P2 - 0 x 0
Diretoria / Sala prof / Secretaria Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2
P7 - 0 x 0
Wc diretotia Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,70 x 1,65 x x x = 2,31 M2
P8 - 0 x 0
Deposito Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 1,00 x x x = 1,80 M2
P9 - 0 x 0
Secretaria Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
PT1 - 0 x 0
Acesso Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2
PT2 - 0 x 0
Acesso Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2
GRADIL EM VÃO DE JANELAS
J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 16 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 32,00 M2
J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2
J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 19 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 74,10 M2
J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2
J7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 2,40 M2
Fachada Frontal Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x x 22,45 x 1,90 x x x = 85,31 M2
Fachada Lateral Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x x 5,00 x 1,90 x x x = 19,00 M2
Bicicletario 
Bicicletario Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x 2,35 x 0,31 x x x x = 5,17 M2

2.19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.19.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 6,84 M2

WC Diretoria Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2
BWC PCD Masc e Fem Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 1,08 M2
Bwc Masc e Fem Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,90 x 0,90 x x x = 5,22 M2

2.19.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 16,00 M2
Salas de aula Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 M2
Deposito Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2
Sala de mediação tecnologica Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2
BWC PCD Masc e Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 M2
Bsc masc e fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 M2
Diretotia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2
Sala do prof Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2
Secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

2.19.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 11,00 UN
Salas de aula Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN
Sala de mediação tecnologica Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Diretotia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Sala do prof Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.19.4 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 1,68 M3
Tampo para Bancos (patio coberto) Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x x x 3,40 x 0,50 x x 0,07 x x = 0,12 M3
Tampo para Bancos (banco curvo area externa) Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x x x 14,40 x 0,50 x x 0,07 x x = 0,50 M3
Tampo para Bancos (bancos area externa refeitorio) Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 3 x x 2,00 x 0,50 x x 0,07 x x = 0,21 M3
Tampo para Bancos (bwc's masc e fem) Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 2 x x 2,00 x 0,50 x x 0,07 x x = 0,14 M3
Tampo para Bancos (canteiro 1) Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 2 x x 2,00 x 0,50 x x 0,07 x x = 0,14 M3
Tampo para Bancos (canteiro 2) Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 2 x x 4,45 x 0,50 x x 0,07 x x = 0,31 M3
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938,42 m²
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Tampo para Bancos (mesa com bancos area da frente) mesa Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x 3,00 x 1 x x 0,80 x 0,80 x x 0,07 x x = 0,13 M3

Tampo para Bancos (mesa com bancos area da frente) bancos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x 3,00 x 4 x x 0,40 x 0,40 x x 0,07 x x = 0,13 M3

2.19.5 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 85,65 M
Canteiros de Jardim Perím. x Alt. x Esp. x x x x 85,65 x x x x x = 85,65 M

2.19.6 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 4,00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1,00M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS.1,00 UN
Mastro Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.19.7 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 6,00 UN
Entre blocos 1 e 2 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Bancos com nichos Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.19.8 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO, INCLUSO RALO 1,00 UN
Patio coberto Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.19.9 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 183,60 KG
Portico 1 fachada Comp x 4,50 x x x 14,40 x x x x x = 64,80 KG
Portico 2 fachada Comp x 4,50 x x x 13,60 x x x x x = 61,20 KG
Portico 3 fachada Comp x 4,50 x x x 12,80 x x x x x = 57,60 KG

2.19.10 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 32,64 M2
Portico 1 fachada Area x x x x 14,40 x 0,80 x x x x = 11,52 M2
Portico 2 fachada Area x x x x 13,60 x 0,80 x x x x = 10,88 M2
Portico 3 fachada Area x x x x 12,80 x 0,80 x x x x = 10,24 M2

2.19.11 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN
Fachada externa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.19.12 LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) 17,00 UN
Fachada externa Quant. x x 17 x x x x x x x = 17,00 UN

2.19.13 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS ORNAMENTAIS 2,00 UN
Area externa da frente Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.19.14 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50mm 16,45 M
Area externa da frente Comp x Quant x x 7 x x 2,35 x x x x x = 16,45 M

2.19.15 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.672,35 M2
Área Total da rerforma Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.672,35 x = 1.672,35 M2

2.19.16 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN    
Placa de inauguração Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN    

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Harley de Moura Leal
CREA:     1907327185
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Teresina-PI, 02 de junho de 2023
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