
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0

1.1 4,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 MÊS

1.2 4,50 M²

Padrão Seduc - Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m comp. (m) x Alt. (m) x x x x 3,00 x x 1,50 x x x = 4,50 M²

1.3 1,00 UN

Ligação provisória de água e sanitário da obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4 1,00 UN

Ligação provisória de energia da obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.5 38,61 m²

Entre os blocos onde vai ser realizado o reparo estrutural comp. (m) x Alt. (m) x x x x 17,55 x x 2,20 x x x = 38,61 m²

1.6 20,00 H

Projeto executivo - Estrutural Quant. x x 20 x x x x x x x = 20,00 H

1.7 14,04 m³

Área onde vai ser necessário realizar o reparo estrutural e na área de

intervenção do projeto arquitetônico.
vol. (m³) x x x x x x x x x 14,04 = 14,04 m³

1.8 1,68 m²

Conforme a intervenção do projeto - tipo 02 Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,68 x = 1,68 m²

1.9 4,00 UN

Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.10 121,00 m²	

Área onde vai ser necessário realizar o reparo estrutural Área levantada em CAD x x x x x x x x 121,00 x = 121,00 m²	

2.0

2.1 33,00 m³

Escavação p/ sapatas Comp. x Larg. x Alt. x x 33 x x 1,00 x 1,00 x 1,00 x x x = 33,00 m³

2.2 26,40 m³

Regularização do nível do terreno - 80% Comp. x Larg. x Alt. x 0,80 x x x x x x x x 33,00 = 26,40 m³

2.3 33,00 m²

Fundação Quant. x Comp. x Larg. x x 33 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 33,00 m³

3.0

3.1 33,00 m²

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 33 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 33,00 m²

3.2 21,12 m³

Sapatas vol. (m³) x x 33 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 21,12 m³

4.0

4.1 6,57 m³

Pilares do reforço estrutural vol. (m³) x x x x x x x x x 2,97 = 2,97 m³

Vigas do reforço estrutural vol. (m³) x x x x x x x x x 3,60 = 3,60 m³

4.2 107,26 m²

Sala de mediação e lab. De informática Área levantada em CAD x x x x x x x x x 107,26 = 107,26 m²

5.0

5.1 120,00 m²

Onde vai ser realizado o reforço estrutural Comp. x Alt. x x x x x x x x 120,00 x = 120,00 m²

6.0

TERESINA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA, INCLUINDO FUNDAÇÕES, SUPERESTRUTURA, CISTERNAS, MUROS DE ARRIMO E RESERVATÓRIOS. COM FORNECIMENTO DE QUANTITATIVOS 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO - 3,00M X 1,50M)

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (ADAPTADO DE C1622/SEINFRA)

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA (REF.: SINAPI 01/2018 - 41598)

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA U.E. ANTÔNIO MARIA MADEIRA

SETEMBRO DE 2021

DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL (REF.: C1069 - SEINFRA)

COBERTURA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM)

SUPERESTRUTURA

CONCRETO ARMADO DOSADO 25 MPA INCL FORMA, ESCORAMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - R01

PAREDES E PAINÉIS

CONCRETO ARMADO DOSADO 25 MPA INCL FORMA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - R01

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - (Ref. SEINFRA C1256)

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016

MOVIMENTO DE TERRA

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m (REF.: SEINFRA - C4458)

Pág. 1 de 4



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.
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(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
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(m)
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6.1 206,32 m²

Retelhamento nas áreas onde existe goteiras na escola - 15% Área levantada em CAD x 0,15 x x x x x x x 1.375,45 x = 206,32 m²

6.2 400,00 m²

Ambientes onde vai ser realizado os serviços de reforço estrutural Área levantada em CAD x x x x x x x x 400,00 x = 400,00 m²

6.3 400,00 m²

Ambientes onde vai ser realizado os serviços de reforço estrutural Área levantada em CAD x x x x x x x x 400,00 x = 400,00 m²

6.4 400,00 m²

Ambientes onde vai ser realizado os serviços de reforço estrutural Área levantada em CAD x x x x x x x x 400,00 x = 400,00 m²

6.5 200,00 m²

Áreas afetadas pela presença dos cupins Área levantada em CAD x x x x x x x x 200,00 x = 200,00 m²

6.6 1.169,13 m²

Área de Cobertura - 85% Área levantada em CAD x 0,85 x x x x x x x 1.375,45 x = 1.169,13 m²

6.7 50,00 m²

Conforme a intervenção do projeto - tipo 01 Área levantada em CAD x x x x x x x x 50,00 x = 50,00 m²

6.8 50,00 m²

Conforme a intervenção do projeto - tipo 01 Área levantada em CAD x x x x x x x x 50,00 x = 50,00 m²

7.0

7.1 5,00 UN

Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

7.2 15,00 M

Quant. x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

7.3 10,00 M

Quant. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

7.4 4,00 UN

Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

7.5 2,00 UN

Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

7.6 3,00 UN

Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

7.7 2,00 UN

Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

7.8 3,00 UN

Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

7.9 3,00 UN

Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

7.10 2,00 UN

Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

8.0

8.1 4,00 UN

Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

8.2 3,00 UN

Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

8.3 2,00 UN

Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

REVISÃO GERAL DE COBERTURAS DE TELHAS CERÂMICAS

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL

RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 49CM OU 44CM, CONSIDERANDO O    REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO (REF.: 72093 - SINAPI)

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (REF.: SEINFRA - C1078)

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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8.4 3,00 UN

Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

8.5 2,00 UN

Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

8.6 4,00 M

Quant. x x x x 4,00 x x x x x = 4,00

9.0

9.1 1,00 UN

10.0

10.1 3,00 UN

Lavatório do refeitório e lab. de ciências Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

10.2 1,00 UN

Lavatório do refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

10.3 1,00 UN

Lavatório do refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

10.4 1,00 UN

Lavatório do refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

10.5 4,00 UN

lab. de ciências Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

11.0

11.1 121,00 m²

Onde vai ser realizado a demolição do piso para o reforço estrutural Área levantada em CAD x x x x x x x x 121,00 x = 121,00 m²

11.2 121,00 m²

Onde vai ser realizado a demolição do piso para o reforço estrutural Área levantada em CAD x x x x x x x x 121,00 x = 121,00 m²

12.0

12.1 250,00 m²

Onde vai ser realizado o reforço estrutural e as interveções do

projeto arquitetônico.
Área levantada em CAD x x x x x x x x 250,00 x = 250,00 m²

12.2 30,00 m²

Onde vai ser realizado o reforço estrutural e as interveções do

projeto arquitetônico.
Área levantada em CAD x x x x x x x x 30,00 x = 30,00 m²

12.3 220,00 m²

Onde vai ser realizado o reforço estrutural e as interveções do

projeto arquitetônico.
Área levantada em CAD x x x x x x x x 220,00 x = 220,00 m²

12.4 30,00 m²

Onde vai ser realizado o reforço estrutural e as interveções do

projeto arquitetônico.
Área levantada em CAD x x x x x x x x 30,00 x = 30,00 m²

13.0

13.1 242,28 m²

Onde vai ser realizado o reforço estrutural e as interveções do

projeto arquitetônico.
Área levantada em CAD x x x x x x x x 242,28 x = 242,28 m²

13.2 242,28 m²

Onde vai ser realizado o reforço estrutural e as interveções do

projeto arquitetônico.
Área levantada em CAD x x x x x x x x 242,28 x = 242,28 m²

13.3 48,24 m²

Sala de mediação Área levantada em CAD x x x x x x x x 48,24 x = 48,24 m²

14.0

14.1 1,89 m²

Conforme a intervenção do projeto arquitetônico. Comp. x Alt. x x x x 0,90 x x 2,10 x x x = 1,89 m²

15.0

15.1 3,78 m²

RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL E INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (REF.: 72201 - SINAPI)

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS - (REF.: SEINFRA - C1958)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

PISO 

FORROS

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO)

CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (REF.: SEINFRA - C4442)

EM ANEXO

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). - REF.: (SINAPI - 74145/001)

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

ESQUADRIAS

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (REF.: SEINFRA - C1996)

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF.: SEINFRA - C4480)

PINTURAS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014
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Onde vai ser realizado o reforço estrutural e as interveções do

projeto arquitetônico.
Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,78 x = 3,78 m²

15.2 260,00 m²

Onde vai ser realizado o reforço estrutural e as interveções do

projeto arquitetônico.
Área levantada em CAD x x x x x x x x 260,00 x = 260,00 m²

15.3 260,00 m²

Onde vai ser realizado o reforço estrutural e as interveções do

projeto arquitetônico.
Área levantada em CAD x x x x x x x x 260,00 x = 260,00 m²

15.4 543,25 m²

Onde vai ser realizado o reforço estrutural e as interveções do

projeto arquitetônico.
Área levantada em CAD x x x x x x x x 543,25 x = 543,25 m²

15.5 56,00 m²

Passarelas das circulações Área levantada em CAD x x x x x x x x 56,00 x = 56,00 m²

16.0

16.1 2,00 UN

Conforme a intervenção do projeto arquitetônico. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

16.2 2,00 UN

Conforme a intervenção do projeto arquitetônico. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

16.3 45,82 m²

Conforme a intervenção do projeto arquitetônico. Quant. x x x x x x x x 45,82 x = 45,82 m²

16.4 227,00 m

Conforme a intervenção do projeto arquitetônico. Metragem levantada em CAD x x x x 227,00 x x x x x = 227,00 m

17.0

17.1 120,00 m³

Material escavado e o restos de materias da obra Quant. x x x x x x x x x 120,00 = 120,00 m³

17.2 120,00 m³

Material escavado e o restos de materias da obra Quant. x x x x x x x x x 120,00 = 120,00 m³

17.3 800,00 m²

Limpeza Geral da obra Quant. x x x x x x x x 800,00 x = 800,00 m²

LIMPEZA FINAL DA OBRA

CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM

Teresina-PI, 01 de Setembro de 2021.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA:     1917182430

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM (REF.: 72900 - SINAPI)

LIMPEZA DA OBRA

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (Ref.: 72897 - SINAPI)

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

SERVIÇOS DIVERSOS
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