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1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Administração Local MÊS 4,00          4,00             4,00              

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2,01
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO (Ref. SINAPI 74209/1)
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Placa de identificação da obra M² 1,00          3,00                     1,50                  4,50                      4,50             4,50              

3,00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3,01

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO 

MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Muro da fachada frontal da escola M³ 1,00          51,00                   0,15                  2,50                19,13                    19,13           19,13            

3,02
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (Ref. 

SEINFRA C1064)
UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOAL TOTAL

# Banheiros da escola M² 1,00          32,63                    32,63           32,63            

3,03

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Cantina M² 1,00          13,64                    13,64           82,24            

# Secretaria/professores M² 1,00          20,14                    20,14           

# Sala dos professores M² 1,00          18,17                    18,17           

# Diretoria M² 1,00          10,63                    10,63           

# Arquivo M² 1,00          12,24                    12,24           

# Depósito M² 1,00          7,42                      7,42             

3,04

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, 

DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros da escola M² 1,00          54,08                    54,08           54,08            

3,05
REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM 

OU SEM BATENTE (Ref. ORSE 0031)
UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portas M² 1,00          45,09                    45,09           45,09            

3,06

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E 

CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros M 1,00          12,00                   12,00           12,00            

3,07
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Pias dos banheiros UN 6,00          6,00             13,00            

# Vasos sanitários UN 7,00          7,00             

3,08
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (Ref. 

SINAPI 73616 (09/17))
UNID. QUANT. VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros da escola M³ 1,00          1,63                      1,63             1,63              

3,09
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 

TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Retirada de vegetação ao redor da escola M² 1,00          743,99                  743,99         743,99          

4,00 MOVIMENTO DE TERRA

4,01

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fundação dos pilares do muro M³ 21,00        0,50                     0,50                  0,85                0,21                      4,41             4,41              

4,02
ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM 

CONTROLE (Ref. SEINFRA C0330)
UNID. QUANT. VOLUME (m³) SUBTOAL TOTAL

# Banheiros da escola M³ 1,00          8,16                      8,16             8,16              

4,03

APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS 

COM MACIÇO DE 30 A 60 KG (Ref. SEINFRA 

C0095)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Fundação dos pilares do muro M² 21,00        0,50                     0,50                  0,25                      5,25             5,25              

4,04

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Fundação dos pilares do muro M² 21,00        0,50                     0,50                  0,25                      5,25             5,25              

5,00 INFRAESTRUTURA

5,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Fundação dos pilares do muro M² 21,00        0,50                     0,50                  0,25                      5,25             5,25              

5,02
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% 

PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fundação dos pilares do muro M³ 21,00        0,50                     0,50                  0,80                0,20                      4,20             4,20              

5,03

BALDRAME COM BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL  DE 14X9X19 

(ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE 

PREPARO MECÂNICO

UNID. QUANT. COMPR. (M) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOAL TOTAL

# Muro da fachada frontal da escola M² 1,00          51,00                   0,20                  10,20                    10,20           10,20            

5,04

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR. (M) SUBTOAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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# Muro da fachada frontal da escola (cinta inferior) M 1,00          51,00                   51,00           51,00            

6,00 SUPERESTRUTURA

6,01

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO 

DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Pilares do muro M³ 21,00        0,15                     0,15                  2,50                0,06                      1,26             1,26              

7,00 PAREDES E DIVISÓRIAS

7,01

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 

9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, 

JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Muro da fachada frontal da escola M² 1,00          51,00                   2,50                  127,50                  127,50         127,50          

8,00     COBERTURAS

8,01

REVISÃO GERAL DE TELHADOS E 

TELHAMENTO EM ATÉ 20% DE PEÇAS NOVAS. 

(Ref. SINAPI 94201; SINAPI 72101 - Fev 2015)

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00          998,73                  998,73         998,73          

9,00     PAVIMENTAÇÃO

9,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros da escola M² 1,00          32,63                    32,63           32,63            

9,02

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM 

PLACAS TIPO GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 

40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

> 10 M². (Ref. 93389)

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros da escola M² 1,00          32,63                    32,63           32,63            

10,00   REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

10,01

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Muro da fachada frontal da escola M² 2,00          51,00                   2,50                  127,50                  255,00         255,00          

10,02

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Emboço para recebimento de cerâmica M² 1,00          54,08                    54,08           54,08            

10,03

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, 

ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Muro da fachada frontal da escola M² 2,00          51,00                   2,50                  73,42                    146,84         146,84          

10,04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

COM PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE 

DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES 

INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros da escola M² 1,00          54,08                    54,08           54,08            

11,00   ESQUADRIAS

11,01

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, 

INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (Ref. 

Seinfra C1958)

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portas M² 1,00          45,09                    45,09           45,09            

11,02
REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO 

(Ref.ORSE 1859)
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portão de entrada da escola M² 1,00          3,45                     2,50                  8,63                      8,63             8,63              

11,03 REVISÃO GERAL DE ESQUADRIA DE MADEIRA UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas e basculantes M² 1,00          18,78                    18,78           18,78            

11,04

FERROLHO DE SOBREPOR DE FERRO CHATO 

ZINCADO PARA PORTAS OU JANELAS (Ref. 

SEINFRA C1365)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Ferrolho para portas dos boxes dos banheiros UN. 8,00          8,00             8,00              

11,05

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 

EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Portas UN 15,00        15,00           15,00            
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12,00   PINTURAS

12,01
PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO 

DE PAREDES E TETOS (Ref. ORSE 2344)
UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Forro de gesso dos ambientes M² 1,00          503,67                  503,67         758,67          

# Muro da fachada frontal da escola M² 2,00          51,00                   2,50                  127,50                  255,00         

12,02
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes internas da escola M² 1,00          744,13                  744,13         744,13          

12,03
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Forro de gesso dos ambientes M² 1,00          503,67                  503,67         503,67          

12,04

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Forro de gesso dos ambientes M² 1,00          503,67                  503,67         503,67          

12,05

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes internas da escola M² 1,00          744,13                  744,13         744,13          

12,06

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes externas da escola M² 1,00          1.196,41               1.196,41      1.451,41       

# Muro da escola M² 2,00          51,00                   2,50                  127,50                  255,00         

12,07

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO 

DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO 

SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - 

R1

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portas M² 2,00          45,09                    90,18           107,44          

# Portão de entrada da escola M² 2,00          3,45                     2,50                  8,63                      17,26           

12,08

PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO 

ANTI-CORROSIVA ZARCÃO - R2 (Ref. ORSE 

2304)

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portas M² 2,00          45,09                    90,18           107,44          

# Portão de entrada da escola M² 2,00          3,45                     2,50                  8,63                      17,26           

12,09

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas e basculantes em madeira M² 2,00          18,78                    37,56           37,56            

13,00   FORROS

13,01
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Forro de gesso dos ambientes M² 1,00          503,67                  503,67         503,67          

14,00   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14,01

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Área de serviço/Banheiros PCD M 1,00          72,40                   72,40           72,40            

15,00   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

15,01

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros M 1,00          12,00                   12,00           12,00            

15,02

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros UN. 2,00          2,00             2,00              

16,00   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

16,01

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros M 1,00          12,00                   12,00           12,00            
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16,02

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 

ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 

PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-

COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros M 1,00          12,00                   12,00           12,00            

16,03

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros UN. 2,00          2,00             10,00            

16,04
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA -1/2 

TIJOLO COMUM (Ref. Seinfra C0605)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros UN. 1,00          1,00             1,00              

16,05
FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS 

D=1,20M (Ref. SEINFRA C4162 / C2860 )
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# UN. 1,00          1,00             1,00              

17,00   LOUÇAS E ACESSÓRIOS

17,01

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 

X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros UN 6,00          6,00             6,00              

17,02

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 

COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros UN 8,00          8,00             8,00              

17,03

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE 

PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Cantina UN 2,00          2,00             2,00              

17,04

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros UN 6,00          6,00             6,00              

17,05

TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (Ref. Seinfra 

C1996)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros UN 2,00          2,00             2,00              

17,06
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 

SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros UN 8,00          8,00             8,00              

17,07
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Cantina UN 2,00          2,00             8,00              

# Banheiros UN 6,00          6,00             

17,08

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” 

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros UN 14,00        14,00           14,00            

17,09

ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL, BRANCO, 

PARA VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (Ref. 

ORSE 2056)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros UN 8,00          8,00             8,00              

17,10

CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR 

COMPLETA AKROS OU SIMILAR (Ref.ORSE 

2052)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros UN 8,00          8,00             8,00              

18,00   SERVIÇOS DIVERSOS

18,01
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ (Ref. Seinfra C0702)
UNID. QUANT. VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# M³ 1,00          56,12                    56,12           56,12            

18,02

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 6M³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). Af_07/2020 (Ref, 

Orse 97914)

UNID. QUANT. DMT(M³.Km) SUBTOTAL TOTAL

# M³.KM 1,00          561,20                  561,20         561,20          

18,03 LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537) UNID. QUANT. ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# M² 1,00          818,13                  818,13         818,13          
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75KVA, 

CLIMATIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TOMADAS. C.E.E.P. LEONARDO DAS DORES; 

Município de Esperantina - PI, Zona:Urbana.  

 

2-  OBJETIVO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 
do orçamento. 
 
3-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas para 
climatização, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com 
auxílio do software Pro-Elétrica. 
 Já a parte da subestação tomou-se como base a norma NT.002 da Equatorial Piauí, 
bem como, algumas composições próprias da SEDUC que contemplam os materiais 
presente na imagem abaixo. 
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4-  TABELA I 
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