
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

B.D.I (%)
19,71%

01 MÊS

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1.0 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

1.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 15,00 92,27              1.384,05          

1.3 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 37,63              1.128,90          

2.512,95          

495,30             

3.008,25          

SUBTOTAL  PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

BDI: 19,71%

TOTAL (R$)

MUNICÍPIO: ESPERANTINA

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR LEONARDO DAS DORES

Bancos Encargos sociais
NÃO DESONERADA - SINAPI ABRIL.2021 - SEINFRA 027 - ORSE MARÇO.2021 Não Desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%


