P MEMORIAL DESCRITIVO
ig—g’ GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ ;M
GD((J)\PELlilI\jIO SECRETARIA DE ES'[ADO DA EDU,CACAO - SEDUC SeerdeEm = Plaul
o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF 1 g EE quPrm ]
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DO CETI SOLANGE SINIMBU VIANA AREA LEAO
DATA: |MARCO DE 2021
LOCAL: [TERESINA-PI
ITEM | SERVICO | DESCRIGAO | QUANT. | UNID
1.0.0 REFORMA
1.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES E INICIAIS
Administracdo residente na obra durante todo o prazo de
- execucdo da mesma, composta por Engenheiro Civil
1.1.1 ADMINISTRAGAO ~ LOCAL DA devid:mente habilitado, mzstre dz obrai, almoxarife, 6,00 MES
REFORMA .. -
apontador, técnico em seguranca do trabalho e vigia
noturno.
Fornecimento e instalagdo de placa de obra medindo
112 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO|3,0x1,5m. Fixada antes do inicio das obras e retirada 450 M2

GALVANIZADO, INSTALADA apenas apdés o término da mesma, em local de facil
visualizagdo e leitura da populagao em geral.

FLASORAGRD  DE  PROIETO| e e mentes & resinado por

1.1.3 EXECl,JTlVO DE INSTALACOES profission’al habilitado e capacitado para tal. Devendo-se 82,46 M2

HIDRAULICAS, SANITARIAS E i o - o

PLUVIAIS ser emitida ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica),
uma copia entregue ao cliente (SEDUC).

Elaboracdo de projeto executivo de prevencdo e combate a
incéndio e panico, com os devidos detalhamentos e

ELABORACAO DE PROJETO
¢ realizado por profissional habilitado e capacitado para tal.

1.1.4 |EXECUTIVO DE PREVENCAO E Devendo-se  ser  emitida ART  (Anotacdo  de 417,39 M2
COMBATE A INCENDIO E PANICO - . ) ca0
Responsabilidade Técnica), uma copia entregue ao cliente
(SEDUC).
Isolamento provisério da obra com tapume em telha
TAPUME COM TELHA METALICA.|metadlica, fixada em pontaletes de madeira de 3x3"
1.1.5 . . 38,43 M2
AF_05/2018 (7,5x7,5cm) a cada metro linear e chumbados no minimo
50cm.
1.2.0 |DEMOLICOES E RETIRADAS
REMOCAO DE FORRO DE GESSO,
121 DE FORMA MANUAL, SEM|Remogdo do forro de gesso de todos os ambientes para a a120] m2
- REAPROVEITAMENTO. substituicdo por forro de PVC. ’
AF 12/2017

REMOCAO DE FORROS DE
DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,|Retirada de forro de PVC dos ambientes a serem demolido
1.2.2 |DE FORMA MANUAL, SEM|ou recuperados de acordo com o projeto arquiteténico| 1.109,02| M2
REAPROVEITAMENTO. (planta executiva).
AF_12/2017

REMOCAO DE TESOURAS DE

MADEIRA, COM VAO MAIOR OU . i
Retirada de tesouras de madeira do bloco a ser reformado,
IGUAL A 8M, DE FORMA

1.2.3 de acordo com o projeto arquiteténico (planta executiva). 7,00] UN

MANUAL, SEM . . L
Retirada para a posterior substituicdo por tesouras de aco.
REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017
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ITEM SERVICO DESCRIGAO | QUANT. | uNID]|
REMOGCAO DE TESOURAS DE
MADEIRA, COM VAO MENOR|Retirada de tesouras de madeira do bloco a ser reformado,
1.2.4 |QUE 8M, DE FORMA MANUAL,|de acordo com o projeto arquitetdnico (planta executiva). 22,001 UN
SEM REAPROVEITAMENTO.|Retirada para a posterior substituicdo por tesouras de ago.
AF 12/2017
Operagdo de picagem com a utilizagdo de ponteiro ou
APICOAMENTO TOTAL DE talgwadeira' pt)arat incrementg' cLe rugosidade f supe;ﬁciﬁe d.o
1.2.5 [REBOCO COM PONTEIRAS OU rzrgcc;ex's ‘:nr_e’rcc;ml,oao;e ';’0 rea”ST;n :trai fér;r.f'a 720,99| M2
TALHADEIRAS p poste !o plic g. o de revesti e' o ce |~o.
Podendo também ser realizado com serra circular de mao,
conferindo riscos no reboco existente, preferencialmente.
DEMOLIGHO DE ARGAMASAS [ZEEE C SEE e e o amiientor
1.2.6 DE FORMA MANUAL,  SEM iF|)'1ternos inf:lus?ve circulagbes e hall's até altura de 1,60 50,76 M2
B REAPROVEITAMENTO. metr , xtern té 06(();m r racdo ond filz r ,
AF_12/2017 e os:.e ernos até 0, e recuperagdo onde se fize
necessario.
Retirada de revestimento cerdmico sobre alvenaria,
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO|inclusive da argamassa de assentamento, até a completa e
CERAMICO, DE FORMA |perfeita exposicdo da alvenaria, de forma mecanizada. Fica
1.2.7 |MECANIZADA COM MARTELETE,|proibido a pratica de demoligdo incompleta com o objetivo 76,14 M2
SEM REAPROVEITAMENTO.|de evitar o emprego do chapisco de aderéncia. Retirada de
AF_12/2017 todos os revestimentos ceramicos das paredes. De acordo
com o projeto arquitetdnico (planta executiva).
12.8 F\KEMOCAO DE PINTURA ANTIGA Rer.noc;éo de toda a pintura da escola para a posterior 2.596,06| M2
A TEMPERA aplicacdo da nova.
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE
BLOCO FURADO, DE FORMA Demoli¢do das paredes indicadas no projeto arquitetonico
129 [MANUAL, SEM cac das paredes | o projeto arq 41,06] M3
(planta executiva), inclusive revestimentos.
REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017
REMOCAO DE LOUCAS, DE . . .
¢ ¢ Retirada dos aparelhos sanitarios dos ambientes a serem
FORMA MANUAL, SEM . . o
1.2.10 demolidos, de acordo com o projeto arquiteténico (planta 20,001 UN
REAPROVEITAMENTO. executiva)
AF 12/2017 '
REMOCAO DE ACESSORIOS, DE
1211 FORMA MANUAL, SEM|Retirada dos acessérios dos ambientes a serem demolidos, 1000l UN
o REAPROVEITAMENTO. de acordo com o projeto arquitetdnico (planta executiva). ’
AF_12/2017
REMOCAO DE METAIS
SANITARIOS, DE FORMA|Retirada dos metais sanitarios dos ambientes a serem
1.2.12 |MANUAL, SEM|demolidos, de acordo com o projeto arquitetonico (planta 13,00/ UN
REAPROVEITAMENTO. executiva).
AF_12/2017 ]
REMOCAO DE DIVISORIA DE
¢ Retirada cuidadosa de placas divisérias de granilite /
1.2.13 |GRANITO, MARMORE ou . . . . 19,37 M2
granito / marmore para reaproveitamento parcial.
MARMORITE
REMOCAO DE PORTAS, DE . . .
Remocdo de portas de madeira ou metalicas dos
FORMA MANUAL, SEM . . .
1.2.14 ambientes a serem demolidos, de acordo com o projeto 59,01 M2
REAPROVEITAMENTO. arquitetonico (planta executiva)
AF_12/2017 d P :
REMOCAO DE JANELAS, DE - . . -
FORMA MANUAL SEM Remogdao de janelas de madeira ou metalicas dos
1.2.15 ’ ambientes a serem demolidos, de acordo com o projeto 113,25 M2
REAPROVEITAMENTO. arquitetdnico (planta executiva)
AF_12/2017 pravitetynico tplanta pxer '
Luiz Fernando Vieirg Assunio
Engenheiro Ciwvil p
CREA-Pl: 259%9/T Pag. 2 de 25




ITEM

SERVICO

DESCRICAO

| QUANT. | uNID]|

1.2.16

DEMOLIGAO DE  COBOGOS,
INCLUSIVE EMPILHAMENTO
LATERAL DO ENTULHO

Demolicdo de elemento vazado das salas de aula e demais
ambiente, para uma adequada vedagdo dos mesmos
guanto a climatizacdo.

109,50

M2

1.2.17

DEMOLICAO DE  LAIJES,
FORMA  MECANIZADA
MARTELETE,
REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

DE
CoOM
SEM

Demolicdo das lajes pré-moldadas ou macicas do Bloco a
ser demolido, com uso de martelete. De acordo com o
indicado no projeto arquitetonico (planta executiva).

14,04

M3

1.2.18

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS
EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA  MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Demolicdo dos pilares, vigas e lajes dos ambientes
indicados no projeto arquitetonico (planta executiva), de
forma mecanizada. Inclusive o empilhamento do material
demolido.

2,94

M3

1.2.19

DEMOLICAO DE PISO DE ALTA
RESISTENCIA

Demolicdo de piso de alta resisténcia em granilite dos
ambientes a serem demolido e/ou para a passagem de
paredes ou tubulagGes novas, de acordo com o projeto
arquitetonico (planta executiva).

9,47

M2

1.2.20

DEMOLICAO DE PISO CERAMICO
SOBRE LASTRO DE CONCRETO

Demolicdo de piso ceramico, inclusive do lastro de
concreto, de acordo com o projeto arquitetonico (planta

executiva).

79,19

M2

1.2.21

DEMOLICAO DE PISO
CIMENTADO SOBRE LASTRO DE
CONCRETO

Demolicdo de piso cimentado, inclusive do lastro de
concreto, de acordo com o projeto arquitetonico (planta
executiva).

13,99

M2

1.2.22

REMOCAO DE BANCO
CONCRETO PRE-MOLDADO

DE

Remocdo dos bancos de concreto localizados sobre o bloco
05 a ser construido, com o posterior reaproveitamento nos
espacos entre os blocos.

3,00

UN

1.2.23

PODA EM ALTURA DE ARVORE
COM DIAMETRO DE TRONCO
MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018

Poda, limpeza de galhos secos e retirada de parasitas de
arvores de pequeno porte. Inclusive a remogdo de entulho
para area externa a unidade escolar.

3,00

UN

1.2.24

PODA EM ALTURA DE ARVORE
COM DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E
MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

Poda, limpeza de galhos secos e retirada de parasitas de
arvores de médio porte. Inclusive a remocgdo de entulho
para area externa a unidade escolar.

1,00

UN

1.3.0

MOVIMENTO DE TERRA

131

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA
COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

Escavagcdo manual em solo natural de valas para a posterior
execucdo dos elementos de fundacdo.

10,41

M3

13.2

PREPARO DE FUNDO DE VALA
COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF _08/2020

Compactacao do fundo da valas para a posterior execucado
dos elementos de fundagdo. Fundagdo corrida em pedra
argamassada e blocos de fundagao.

22,60

M2

133

ATERRO MANUAL DE VALAS
COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTACAO  MECANIZADA.
AF_05/2016

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos
caixdes internos da edificacdo em camadas de 20cm. Ao
final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se
obter a “humidade étima” do material e em seguida
compactar a camada, sé apds eliminar o maximo de vazios
deve-se colocar a préxima camada.

44,73

M3
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134

ATERRO MANUAL DE VALAS
COM AREIA PARA ATERRO E
COMPACTAGAO  MECANIZADA.
AF_05/2016

Descarga e espalhamento de areia fina nos caix3es internos
da edificagdo em camadas de 10cm. Depois da ultima
camada de material de empréstimo e ao final de cada
camada deve-se promover o adensamento hidraulico.
Devendo ser ultima camada de aterro antes do piso.

9,89

M3

135

REGULARIZACAO E
COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO  PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

Compactagdo mecanica com uso de compactador tipo
"sapinho" no terreno natural, depois da demoli¢do do piso.

72,21

M2

1.4.0

INFRAESTRUTURA

141

EMBASAMENTO COM PEDRA
CALCAREA ARGAMASSADA
UTILIZANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA GROSSA NO
TRACO 1:4

Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as
paredes com "pedra-de-m3o" e argamassa de cimento e
areia, traco 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia,
apiloadas na argamassa e ocupar 30% do volume total da
fundacdo.

9,06

M3

1.4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO
EM TIJOLO CERAMICO DE 08
FUROS (09X19X19CM),
ESPESSURA DE 19CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x19x19cm assentada em 1 vez (largura
de 19cm) sobre a fundagdo de pedra argamassada com
argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura,
nivelada, do piso acabado.

7,68

M3

143

CONCRETO CICLOPICO
FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO
INCLUSIVE LANCAMENTO

Confeccdo e langamento de concreto simples em camadas
que possibilitem a completa imersdo das “pedras-de-mao”,
nas escavacoes dos blocos de fundagdo. As pedras devem
ter boa resisténcia, apiloadas e totalmente envoltas no
concreto e ocupar 30% do volume total do bloco de
fundagdo. A armacao do pilar deve ser imersa no concreto
de forma alinhada e prumada, a uma distancia minima de
10cm do fundo da vala. O conjunto final, concreto simples e
“pedra-de-mdo” deve apresentar uma resisténcia minima a
compressdo de 10Mpa (fck).

1,35

M3

14.4

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAIJES
SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 c™M
AF _07/2016

Contra piso de concreto, no trago 1:4,5:4,5, com 5cm de
espessura. De preferéncia, a concretagem do lastro sera
efetuada em operagao continua e ininterrupta para que se

‘|evite juntas de concretagem.

109,99

M2

145

CINTA DE AMARRACAO DE
ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO. AF_03/2016

Execucdo de cinta de amarragdo em concreto armado
moldado in loco, inclusive forma e desforma. Medindo
10x15cm.

46,98

1.4.6

IMPERMEABILIZACAO
SUPERFICIE  CcOM
ASFALTICA, 2
AF_06/2018

DE
EMULSAO
DEMAOS

Devera ser aplicada por toda alvenaria de embasamento
(baldrame) e vigas baldrame, nas duas laterais e face, em
duas demados, aplicadas de forma cruzada, a primeira
demao na horizontal e a segunda na vertical, obedecendo
as especificagbes do fabricante quanto ao intervalo de
aplicacdo.

61,93

M2

1.5.0

SUPERESTRUTURA
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151

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA ou SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armadura dos pilares, das vigas do pavimento térreo e das
vigas do pavimento superior. As barras de ago ndo deverdo
apresentar excesso de ferrugem, manchas de dleo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impeca a perfeita aderéncia ao concreto. A armadura ndo
podera ficar em contato direto com a forma, e consequente
exposicdo apos a desforma, para isso deve-se obedecer as
recomendacgdes de cobrimento da NBR 6118.

2,34

KG

1.5.2

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA ou SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Estribos dos pilares, vigas e cintas. As barras de ago nao
deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de éleo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impeca a perfeita aderéncia ao concreto. A armadura ndo
podera ficar em contato direto com a forma, e consequente
exposicdo apos a desforma, para isso deve-se obedecer as
recomendacdes de cobrimento da NBR 6118.

29,53

KG

153

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE  FORMA DE  PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA  RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

Confecgdo, montagem e desmontagem das formas dos
pilares do bloco a ser ampliado. O seu dimensionamento
devera ser feito de modo a evitar excessivas deformacgdes
provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar
limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de
pasta. E molhadas até a saturacdo, a fim de se evitar a
absorgdo da dgua de amassamento do concreto.

31,51

M2

154

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK
=25 MPA, COM USO DE BALDES
EM EDIFICACAO COM SECAO
MEDIA DE PILARES MENOR OU
IGUAL A 025 M? -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_12/2015

Confeccdo, langamento e adensamento do concreto em
pilares, com o traco determinado a parti da dosagem
racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a
compressdo ndo inferior a 25 Mpa. Seu transporte devera
ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Nao sendo permitida o langamento a alturas
superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaug¢des para
evitar a vibracdo da armadura, de modo a ndo formar
vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

1,32

M3

155

CINTA DE AMARRACAO DE
ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO. AF_03/2016

Execucdo de cinta de amarragdo em concreto armado
moldado in loco, inclusive forma e desforma. Medindo
10x15cm.

57,98

1.5.6

LAJE PRE-MOLDADA
UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+3). AF_11/2020

Execucdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos,
entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada ou EPS. Sobre os
trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de
concreto fck 20Mpa com 3cm de espessura e ferragem
negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo
ser previstas as instalagdes antes da concretagem do
capeamento.

79,99

M2

1.6.0

PAREDES E PAINEIS
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16.1

ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M? SEM VAOS E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_06/2014

As alvenarias de tijolos de 08 furos serdo executadas com
os mesmos ligeiramente molhados, em fiadas niveladas,
alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal
de 15mm, admitindo-se no maximo 25mm. Execugdo de
alvenaria em tijolo cerdmico de 08 furos em 1/2 vez
(espessura de 09cm), para o levante das paredes de
vedacao.

168,53

M2

1.6.2

VERGA PRE-MOLDADA PARA
JANELAS COM ATE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com
secdo minima de 12x15cm e transpasse para ambos os
lados de 1/4 do comprimento do v3o e maior que 30cm.

172,56

163

VERGA  PRE-MOLDADA PARA
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com
se¢do minima de 12x20cm e transpasse para ambos os
lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.

39,00

16.4

VERGA PRE-MOLDADA PARA
PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vao da porta com
secdo minima de 10x12cm e transpasse para ambos os
lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.

8,90

1.6.5

CONTRAVERGA  PRE-MOLDADA
PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vao
da janela com se¢do minima de 12x15cm e transpasse para
ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que
30cm.

172,56

1.6.6

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA
PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vao
da janela com se¢do minima de 12x20cm e transpasse para
ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que
30cm.

39,00

1.7.0

COBERTURA

1.7.1

FABRICACAO E INSTALACAO DE
TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA
OU DE CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_12/2015

Fabricacdo, montagem e instalacdo de tesouras de aco,
confeccionadas em perfis estruturais simples, ndo inferiores
a: perfil UDC, ASTM A36, 126x50mm, espessura de 3mm.
Os perfis deverdao ser montados com corddo de solda. A
tesoura montada deverd ser icada a sua posicdo final.
Seguir as diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de omissao
da NBR, seguir as recomendag¢des da AISC

23,00

UN

1.7.2

FABRICACAO E INSTALACAO DE
TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE 12 M, PARA TELHA CERAMICA
OU DE CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_12/2015

Fabricacdo, montagem e instalacdo de tesouras de aco,
confeccionadas em perfis estruturais simples, ndo inferiores
a: perfil UDC, ASTM A36, 126x50mm, espessura de 3mm.
Os perfis deverdao ser montados com corddo de solda. A
tesoura montada deverd ser icada a sua posicdo final.
Seguir as diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de omissao
da NBR, seguir as recomendac¢des da AISC

7,00

UN

1.7.3

REVISAO EM COBERTURA COM
TELHA CERAMICA TIPO CANAL
COMUM, COLONIAL OU SIMILAR,
COM REPOSICAO DE 5% DE
TELHAS

Revisdo das telhas cerdmicas da cobertura dos blocos a
serem reformado da escola, com a substituicdo das telhas
quebradas ou inserviveis por novas, assim como a retirada
de toda e qualquer goteira.

992,82

M2
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Trama em madeira de lei composto por ripas a cada 32cm,
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA| . .
caibros a cada 45cm, tergas a cada 150cm e frechais nas
POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS . -
, paredes de apoio da cobertura. A uma inclinagdo de 25%. A
PARA TELHADOS DE ATE 2 . - ~ .
. madeira utilizada na cobertura ndo deve apresentar nos,
AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE], . .
1.7.4 o tricas, fissuras ou rachaduras que comprometam sua 101,281 M2
DE CERAMICA ou DE oA ~
resisténcia. As emendas serao efetuadas com chanfros a 45
CONCRETO, INCLUSO . R .
graus, tomando-se o cuidado de fazé-las trabalhar a
TRANSPORTE VERTICAL. compressdo e ndo a tragdo, e posicionando-as proximas aos
AF_07/2019 P ¢d0, € p P
apoios.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA Fundo anticorrosivo (zarcdo) aplicado nas superficies
DE FUNDO (TIPO ZARCAO) . P - P
metalicas da cobertura, em duas demdos, obedecendo as
1.7.5 PULVERIZADA ~SOBRE = PERFIL especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de 508,401 M2
o METALICO  EXECUTADO EM p n ¢ . d ’
. - |aplicagdo. Devendo ser aplicada nas tercas e tesouras
FABRICA (POR DEMAQ). metalicas aparentes ou ndo
AF_01/2020 P ;
PINTURA IMUNIZANTE PARA|Aplicacdo de pintura imunizante ao longo de todo o
1.7.6 |MADEIRA, 1 DEMAO.|madeiramento, ripas, caibros, tergas, frechais e demais| 2.086,96] M2
AF_01/2021 elementos de madeira que compdem a cobertura.
TEHAMENTO  com  TELHAL 0T e e eriores (ona) oo
CERAMICA  CAPA-CANAL, TIPO arte de baixo chanf;o lano e paralelo as ripas para e\;itar
1.7.7 |COLONIAL, com ATE 2 AGUAS,|” ’ tp o 2 ) b:o P 101,28| M2
rregamento. rtur rem
N | om0 ST s s Yo 5
VERTICAL. AF_07/2019 ’ P 15as,
que estas aparentem bom estado de conservagao.
CUMEEIRA PARA TELHA
CERAMICA EMBOCADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 - .
Execucdo de embogamento com argamassa dos divisores
178 |(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA de dguas, cumeeiras, da cobertura a ser reformada 202,40 M
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, guas, ’ '
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL, AF 07/2019
s BERA E BICA EM TELHA fxlicugédo de embogamenltc;cor; ?rglamas:a na;s jungﬁis das I I
7. CERAMICA COLONIAL OU CANAL e' as de capa e canal do beiral, a fim de manter o ,
alinhamento das mesmas.
EMBOCAMENTO DA ULTIMA|Execucdo de embocamento com argamassa da ultima fiada
1.7.10 |FIADA EM TELHA CERAMICA|de telhas, a fim de prevenir o destelhamento pela agdo do 121,08 M
COLONIAL OU CANAL vento.
1.8.0 |ESQUADRIAS
REVISAO DE PORTAS DE FERRO -|Recuperacdo das portas de ferro existentes, mantendo o
1.8.1 |[INCLUSIVE REPOSICAO DE 20%|padrio existente. Removendo a ferrugem e substituindo as 51,63 M2
DE MATERIAIS E FERRAGENS ferragens danificadas.
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO
18 BASCULANTE ou FIXO,|Fornecimento e instalagdo de janela de ferro do tipo 13082 M2
INCLUSIVE FERRAGENS E SEM|basculante.
VIDROS
JANELA DE FERRO PIVOTANTE
EM CHAPA DUPLA DE ACO|Fornecimento e instalagdo de janela de ferro do tipo
1.8.3 |GALVANIZADO GSG 18|pivotante com folhas de 50cm e fechamento em chapa 45,00 M2
(ESPESSURA=1,25MM), dupla BWG 18 e ferragens.
INCLUSIVE FERRAGENS
Luiz Fernando Vieirg Assunio
Engenheiro Ciwvil p
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ITEM SERVICO DESCRIGAO | QUANT. | uNID]|
PORTA DE FERRO EM CHAPA . . - .
Fornecimento e instalagdo de porta de ferro, do tipo folha
DUPLA DE ACO GALVANIZADO .
1.8.4 de abrir, em chapa de ago dupla (nas duas faces) MSG 14, 74,13 M2
GSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE]. . .
inclusive batente, dobradicas e fechadura externa.
BATENTES E FERRAGENS
PORTAO EM TUBO DE ACO
" ¢ Portdao de ferro de abrir em gradil, com tubo industrial
GALVANIZADO D=1" E=2,65MM " . . .
1.8.5 redondo de 1/2" na vertical, inclusive requadro e 3,00 M2
A CADA ~10CM,  INCLUSIVE dobradigas. Fixado na fachada principal
REQUADRO cas. principat
PUXADOR HORIZONTAL / Fornecimento e instalagdo de puxador em ago galvanizado
VERTICAL PARA PORTA EM ACO| ., " . N P °8 .
1.8.6 X diametro 2" - horizontal nas portas dos banheiros para 1,801 M
GALVANIZADO, DIAMETRO  DE cadeirante, nas duas faces da porta
2", ESPESSURA=3,65MM ’ P '
FERROLHO DE SOBREPOR EM Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" e fio redondo nos
1.8.7 |AGCO GALVANIZADO DE 2" E FIO , . ¢ 16,00 UN
box's dos banheiros.
REDONDO
FERROLHO CHATO DE SOBREPOR
EM FERRO ZINCADO REFORCADO(Fornecimento e instalacdo de ferrolho reforcado de 5" nas
1.8.8 " . 4,00f UN
DE 5" PARA PORTA E JANELA E|portas de 02 (duas) folhas, 02 (dois) ferrolhos por folha.
COM PORTA CADEADO
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO DE @ 1/2"
E=2,65MM COM ESPACAMENTO|Grade de ferro em tubo industrial redondo de 1/2" na
189 DE 10CM E MONTANTES DE|vertical, montantes em tubo de ago galvanizado de 2" com 4362 w2
""" |TUBO DE ACO GALVANIZADO DE|parede de espessura de 2,65mm a cada 3m e moldura em ’
@ 2" E=3,00MM COM|barra chata de 2"x3/8". Fixado na fachada principal.
ESPACAMENTO DE 3Mm,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO
1.9.0 |REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM|Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE|cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes da aplicagdo, as
CONCRETO INTERNAS, COM|superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia
1.9.1 |COLHER DE PEDREIRO.|serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas. Sera 442,311 M2
ARGAMASSA TRACO 1:3 COMl|aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco
PREPARO EM BETONEIRA 400L.|{demolido para recebimento do revestimento ceramico, nas
AF_06/2014 paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO NO TETO,|Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de
COM ROLO PARA TEXTURA|cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes da aplicagdo, as
1.9.2 ACRILICA. ARGAMASSA TRACO|superficies do teto destinadas a receber o chapisco de 2999 M2
o 1:4 E EMULSAO POLIMERICA|aderéncia serdo limpas a vassoura e abundantemente ’
(ADESIVO) COM PREPARO EM|molhadas. Devendo ser executado nas lajes que ndo
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 receberdo forro falso.
Luiz Fernando Vieirg Assunyio
Engenheiro Ciwvil p
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ITEM | SERVICO DESCRIGAO | QUANT. | uNID]|
oo, pa sl O Tt 1 i e s o
DE CERAMICA, EM ARGAMASSA aderéncia, respeitando o intervalo |’m’nimo de 24 horas. O
TRACP 1:2:8, PREPARO emboco Iserviré de base para o assentamento do
MECANICO  COM ~ BETONEIRA revestimento ceramico nas paredes. Sua espessura ideal
400L, APLICADO MANUALMENTE 3 de 10mm, devendo ser taliscado e sarrafeado com

193 |EM  FACES INTERNAS  DE :zja eresultan;:lo em uma superficie alinhada, prumada e 333,06 M2
FTAREDES’ PARA AMBIENTE COM ifi : . Devendo ser aplicadas nos ambientés internos e
AREA  MAIOR — QUE 10M2, Eir:tl:l?I;r:;es até uma alturz de 1,60m, na fachadas externas
ESPESSURA DE 10MM, COM| , ;7 ! .

EXECUCAO DE TALISCAS. até um_a altura d_e 69cn_’n e até o forro .nas paredes |ndlcidas
AF_06/2014 no pr(?Jeto arqwt:et(?mco. Que posteriormente receberdo o
- revestimento ceramico.

Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de
MASSA UNICA, PARA|cimento e areia fina no traco 1:6, sobre o chapisco de
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM|aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua
ARGAMASSA  TRACO 1:2:8,|espessura ideal sera de 20mm, devendo ser: taliscado,
PREPARO  MECANICO COM]atentando para o esquadro com a parede adjacente;

194 BETONEIRA  400L, APLICADA|sarrafeado com régua e desempenado e, apds ter atingido 10925 M2
MANUALMENTE EM FACES|o ponto de cura satisfatério, ser alisado com !
INTERNAS DE PAREDES,|desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa,

ESPESSURA DE 20MM, COMy|alinhada, prumada e uniforme. O reboco servira de base
EXECUCAO DE TALISCAS.|para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo
AF_06/2014 receberam ceramica e no restante da parede, acima dos

1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.

Aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no
MASSA UNICA, PARA|traco 1:6, sobre o chapisco de aderéncia, respeitando o
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM|intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
ARGAMASSA  TRACO 1:2:8,]20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro
PREPARO MECANICO COM|com a parede adjacente; sarrafeado com régua e

1.9.5 |BETONEIRA 400L, APLICADA|desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura 79,99 M2
MANUALMENTE EM TETO,|satisfatério, ser alisado com desempenadeira lisa,

ESPESSURA DE 20MM, COM(resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e
EXECUCAO DE TALISCAS.|uniforme. O reboco servirda de base para a pintura.
AF_03/2015 Devendo ser executado nas lajes que n3o receberdo forro

falso.

Assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre

o embocgo, respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com

argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-lIl. As juntas entre as
REVESTIMENTO CERAMICO|ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm,
ESMALTADO 10X10CM PARA|que serdo preenchidas apds 7 dias e apds escovadas e

1.9.6 |PAREDE, PEI-3, APLICADO COM|umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na| 1.054,05| M2
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA|cor branca. Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e
AC-Il E REJUNTADO circulagOes até uma altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m

na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas
fachadas externas na cor verde folha e até o forro nas
paredes indicadas no projeto arquitet6nico, na cor branca.
Luiz Fernando Vieira Assunyio
cﬁt}!‘f-;?:eé?g :Lv; l~ Pag. 9 de 25




ITEM

SERVICO

DESCRICAO

| QUANT. | uNID]|

1.9.7

FORRO EM REGUAS DE PVC,
FRISADO, PARA  AMBIENTES
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA FIXACAO.
AF 05/2017 P

DE

Deverda ser fornecido e instalado forro em PVC, inclusive
estrutura em metalon 20X20, parede BWG 18 com
espacamento maximo de 80cm devidamente
contraventada.

1.201,89

M2

1.10.0

PISOS

1.10.1

(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E
AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E
3 CM AREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_11/2014

Argamassa de regularizagdo constituida de cimento e areia
grossa, no trago 1:4, e terd espessura entre 20mm e 30mm,
executada com os caimentos do piso acabado, entre 1% e
2%. Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pd-de-
cimento de modo uniforme e na espessura de 1mm ou 1
litro/m2. O pd ndo devera ser atirado sobre a argamassa,
mas deixar-se-a cair por entre os dedos e a pequena
distancia da argamassa. Esse pd6 serd hidratado,
exclusivamente com a agua existente na argamassa da
camada de regularizagdo, constituindo, assim, a pasta ideal.
Para auxiliar a formacdo da pasta, passar levemente a
colher de pedreiro.

79,99

M2

1.10.2

PISO EM GRANILITE,
MARMORITE OU GRANITINA,
AGREGADO COR PRETO, CINZA,
PALHA OU BRANCO, E= *8* MM
(INCLUSO EXECUCAO)

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza,
dimensionados granulometricamente, de forma a permitir
a obtencdo de argamassas compactas, sem espagos vazios
em sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta
resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEQO e
BELO

30,00

M2

1.10.3

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 Cc™M
APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF 06/2014

Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-5,
tipo “A”, com base dita em pé-de-pedra, nas dimensdes
45cm x 45cm, assentado com argamassa industrializada e
rejuntado.

79,99

M2

1.10.4

SOLEIRA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA
SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA)

Soleira de granito cinza andorinha, na largura de 15cm,
assentada no encontro de pisos diferentes (cerdmico /
granilite). A soleira devera ser embutida no minimo 2,5cm
para dentro das paredes.

7,56

1.10.5

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO  DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AE 07/2016

Execucdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in
loco, com espessura de 6,0cm.

1,90

M3

1.11.0

INSTALACOES

1111

INSTALACOES ELETRICAS

Todas as instalagGes serdo executadas com esmero e bom
acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
cuidadosamente dispostos nas respectivas posicées e
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos
respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e
eletricamente satisfatdrio e de boa qualidade.

1,00

UN

Luiz Fernando Vieirg Assunio
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ITEM

SERVICO

DESCRICAO

| QUANT. | uNID]|

1.11.2

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

Todas as instalages serdo executadas com esmero e bom
acabamento; atengdo especial para o lavatério com coluna
do banheiro para cadeirantes; o vaso para cadeirante
instalado na altura indicada na NBR 9050; a instalagdo de
no minimo um registro bruto em cada ambiente que
possua ponto d'agua, sendo que nos banheiros coletivos no
minimo 03 (tés) e nos alimentadores dos reservatérios 01
(um), do lado externo; 01 (uma) caixa d’agua com
capacidade para 1.000 litros no banheiro; 01 (uma) fossa
séptica com filtro e sumidouro recebendo os efluentes dos
banheiros dos alunos; aos terminais de ventilagdo nos vasos
sanitarios.

1,00

UN

1.12.0

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO

1.12.1

EXTINTOR DE INCENDIO
PORTATIL COM CARGA DE PQS
DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020 P

Fornecimento e instalagdo de extintor de incéndio

conforme normas do corpo de bombeiros.

15,00

UN

1.12.2

SINALIZACAO HORIZONTAL COM
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO

Sinalizagdo horizontal no piso de extintor de incéndio.

15,00

M2

1.12.3

PLACA DE INDICATIVA DE
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X
20CM

Fornecimento e instalagdo de placa indicativa de extintor
de incéndio, medindo 20x20cm.

15,00

UN

1.12.4

LUMINARIA DE EMERGENCIA,
COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

Fornecimento e instalagdo de lumindria de emergéncia.

15,00

UN

1.12.5

PLACA EM ACO GALVANIZADO
GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO
15x30CM COM VINIL APLICADO
EM 1 FACE E LETRAS EM
ADESIVO SILICONADO EM ALTO
RELEVO, FIXACAO CoM
PARAFUSO (FORNECIMENTO E
MONTAGEM)

Fornecimento e instalacdo de placa indicativa de saida de
emergéncia.

12,00

UN

1.13.0

PINTURA

1.13.1

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o
intervalo minimo de 28 dias, para homogeneizar a
porosidade do substrato. Deverda ser aplicada sobre
superficie isenta de déleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em
todas as superficies que receberdo pintura (internas e
externas)

101,81

M2

Luiz Fernando Vieirg Assunio
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SERVICO

DESCRICAO

| QUANT. | uNID]|

1.13.2

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM TETO, UMA
DEMAO. AF_06/2014

Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o
intervalo minimo de 28 dias, para homogeneizar a
porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre
superficie isenta de o6leo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em
todas as superficies que receberdo pintura (internas e
externas). Devendo ser executado nas lajes que ndo
receberdo forro falso.

79,99 M2

1.13.3

APLICACAO E LIXAMENTO DE
MASSA LATEX EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar
alguma imperfei¢do que o reboco possa apresentar. Devera
ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes
internas que receberdo pintura.

880,64 M2

1.13.4

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX PVA
EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

Devera ser aplicada nas paredes internas, em duas demaos,
obedecendo as especificages do fabricante quanto ao
intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida.
Devendo obedecer as cores do projeto arquitetdnico.

1.978,25 M2

1.13.5

APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

Devera ser aplicada nas paredes externas, em duas
demados, obedecendo as especificagbes do fabricante
quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado diretamente
sobre o fundo selador. Devendo obedecer as cores do
projeto arquiteténico.

719,62 M2

1.13.6

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA
DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metalica, em
duas demados, obedecendo as especificagdes do fabricante
quanto ao intervalo de aplicagdo e apds a aplicagdo de
fundo anticorrosivo (zarcdo) em uma dem3o. Devendo ser
aplicada nas esquadrias metalicas.

348,20 M2

1.13.7

PINTURA MANUAL COM TINTA
EM PO MINERAL IMPERMEAVEL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS

Devera ser aplicada no muro de contorno, em duas
demaos, aplicadas de forma cruzada, a primeira demao na
horizontal e a segunda na vertical na cor branca.

1.476,35 M2

1.14.0

SERVICOS DIVERSOS

1.14.1

REVISAO DE  ALAMBRADO,
INCLUSIVE ~ REPOSICAO  DE
MOUROES E TELAS EM ACO
GALVANIZADO

Revisdo de alambrado com reposicdo de tela de arame
galvanizado BWG 14 malha 2" e mourdes em tubo de aco
galvanizado 2", parede e=3,00mm. Exceto pintura.

60,48 M2

1.14.2

INSTALACAO DE VIDRO LISO
INCOLOR, E = 4 MM, EM
ESQUADRIA DE ALUMINIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE.
AF 01/2021 P

Fornecimento e assentamento de vidros canelados na
espessura de 4,0mm nas janelas do tipo basculante.

130,82 M2

1.14.3

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA
4MM, COM PARAFUSOS DE
FIXACAO, SEM MOLDURA

Fornecimento e instalacdo de espelho nos banheiros.

4,561 M2

1.14.4

DIVISORIA  SUSPENSA EM
GRANITO CINZA ANDORINHA,
POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE
FIXACAQ

Fornecimento e instalagio de divisorias suspensas em
granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas na
parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e
especificacdes do projeto arguitetdnico.

1,48] M2

1.14.5

DIVISORIA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA POLIDO, E=2CM,
INCLUSIVE FIXACAO E
FERRAGENS

]

Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito.
Devendo ser chumbadas no piso e na parede em no minimo
3cm. Seguindo os cortes e especificacbes do projeto
rquitetéﬂco. i.I i

54,56 M2

ﬁ—\.
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ITEM SERVICO DESCRIGAO | QUANT. | uNID]|
BANCADA EM GRANITO CINZA|Fornecimento e instalacdo de bancadas em granito.

114.6 ANDORINHA, ESP=N 2CM,|Devendo ser chumbadas na parede em no minimo 3cm, 3690 M2
INCLUSIVE FIXACAO Elinclusive apoio em cantoneiras de ferro. Instaladas ’
FERRAGENS seguindo as especificagdes do projeto arquitetonico.

BARRA ~DE APOIO  PARA Pegas de apoio em tubo inox de 1.1/2" instalados nos
DEFICIENTES = EM  ACO  INOX lavatérios de coluna para cadeirantes, em forma de meia

1.14.7 |POLIDO 80CM, @=1.1/2", PARA ) e N oA 1,00 UN

LAVATORIO, EM FORMA DE lua, seguindo as especificagcdes do projeto arquitetonico e a
NBR 9050.

MEIA LUA

BARRA DE APOIO VERTICAL OU Pegas de apoio em tubo inox de 1.1/2" instalados nos

HORIZONTAL PARA DEFICIENTES . . . e

1.14.8 banheiros para cadeirantes, seguindo as especificagGes do 6,00/ UN

EM ACO INOX POLIDO 70CM, . A
projeto arquiteténico e a NBR 9050.
@=1.1/2"
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO -
Corrimdo executado em todas as escadas e rampas da

1.14.9 |EXTERNO = 1 1/2", EM ACO . " 32,40 M
GALVANIZADO. AF_04/2019_P escola em tubo de aco galvanizado de 1.1/4".

CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE

VIDRO DE 5.000 L, MONTADA

EM ESTRUTURA DE CONCRETO| _ . . ) . .

PRE-MOLDADO COMPOSTA DE Caixa D’agua em fibra deIV|dro de 5.000 |It,I’OS', rTmontada em

1.14.10 |PILAR CIRCULAR D=0,40m COM .estrut.ura d.e concretF) pré-moldado com pé direito (_:Ie (?,Om, 100 UN
ALTURA UTIL = 6,00M E LAJE DE |ncIu5|Ye laje de.ap(A)lc? e sapata. Instalada no local indicado
APOIO (FORNECIMENTO e no projeto arquitetonico.

MONTAGEM). EXCLUSIVE

INSTALAGCAO HIDRAULICA

CONJUNTO PARA BASQUETE

COM ESTRUTURA METALICA

COMPLETA FIXA, TABELA EM|Fornecimento e montagem de conjunto para basquete com

11411 COMPENSADO ,NAVAL um par de tabela em compensado naval e aro metélico e 100l o
1,80X1,20MC, ARO METALICO E|estrutura de suporte em ago galvanizado. Inclusive pintura ’
REDE. PINTURA ESMALTE|com esmalte sintético. Segui as medidas oficiais da FIBA.

SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS

FIBA

CONJUNTO PARA FUTSAL COM

TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE

ACO GALVANIZADO 3" MEDINDO

3,00X2,00M E REQUADRO EM|Fornecimento e montagem de conjunto para futsal com um

1.14.12 [TUBO DE ACO GALVANIZADO DE|par de traves em ago galvanizado e rede polietileno. 1,00 d

1". INCLUSIVE REDE DE{Inclusive pintura com esmalte sintético.

POLIETILENO 4MM E PINTURA

EM PRIMER COM ESMALTE

SINTETICO

PLACA EM ACO GALVANIZADO

GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO

15x30CM COM VINIL APLICADO|Fornecimento e instalagdo de placa indicativa
EM 1 FACE E LETRAS EM|descriminando cada ambiente interno da escola. Placa em

1.14.13 . . L . N 35,00 UN
ADESIVO SILICONADO EM ALTO|aluminio, com vinil com a inscricdo do ambiente e brasdo
RELEVO, FIXACAO COM|do Estado do Piaui, medindo 15x30cm.

PARAFUSO (FORNECIMENTO E
MONTAGEM)

Luiz Fernando Vieirg Assunio
Engenheira Ciwvil
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1.14.14

REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS
METALICAS E DE MADEIRA, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Remocdo de tapume de forma manual ao final da obra.

23,42

M2

1.14.15

LETRA EM CAIXA DE ACO INOX
CHAPA N2 22, H= 20CM
(FORNECIMENTO E FIXACAO)

Fornecimento e fixagdo de letreiro no muro principal com o
nome da escola (CETI SOLANGE SINIMBU VIANA AREA
LEAO) em letras em caixa de aco inox e altura minima de
20cm

31,00

UN

1.14.16

PLACA PADRAO SEDUC - EM
CHAPA ACRILICA DE 15MM COM
O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI
FIXADA EM CAIXA METALICA
COM 03 LAMPADAS
FLUORESCENTES  (AQUISICAO,
FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. =
1.20X0.90M

Fornecimento e instalagdo de placa em chapa acrilica com
espessura minima de 15mm, com aplicagdo de adesivo
sobreposto com o brasdo do Estado do Piaui. Fixado em
uma caixa metdlica embutida e parafusada na parede e
iluminada por trés lampadas fluorescentes. Medindo
120x0,90m.

1,00

UN

1.14.17

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS
METALICAS E DE MADEIRA, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Remocdo de tapume de forma manual ao final da obra.

23,42

M2

1.14.18

CARGA MANUAL DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3

Carga manual de todo material resultante da demoligdo,
entulhos e materiais inserviveis em caminhdo basculante
com capacidade de 6m3.

178,33

M3

1.14.19

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

Transporte e destinacdo final de todo material resultante
da demolicdo, entulhos e materiais inserviveis em
caminhdo basculante com capacidade de 6m3® a uma
distancia media de transporte de 0,50 a 1,00 km.

1.783,40

M3XKM

1.14.20

LIMPEZA GERAL E FINAL DA
OBRA

Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola.
Remocdo de manchas e salpicos de tinta e argamassa.
Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

2.086,96

M2

2.0.0

AMPLIACAO

2.1.0

SERVICOS PRELIMINARES E INICIAIS

2.11

ADMINISTRAGAO LOCAL DA

AMPLIACAO

Administracdo residente na obra durante todo o prazo de
execu¢do da mesma, composta por Engenheiro Civil
devidamente habilitado, mestre de obras, almoxarife,
apontador, técnico em seguranca do trabalho e vigia
noturno.

6,00

2.1.2

LIMPEZA MANUAL DE
VEGETAGAO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

limpeza e capina manual das partes externas dos ambientes
da edificagdo.

635,60

M2

2.1.3

ELABORACAO
EXECUTIVO
ESTRUTURAL
ESCOLAR

DE
DE
DE

PROJETO
CALCULO
EDIFICACAO

Elaboragdo de projeto executivo estrutural completo, com
os devidos detalhamentos e realizado por profissional
habilitado e capacitado para tal. Devendo-se ser emitida
ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), uma copia
entregue ao cliente (SEDUC).

330,26

M2

Luiz Fernando Vieirg Assunio
Engenheira Ciwvil
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2.14

ELABORACAO
EXECUTIVO DE
HIDRAULICAS,
PLUVIAIS

DE  PROJETO
INSTALACOES
SANITARIAS E

Elaboracdo de projeto executivo instalagdes hidraulicas e
sanitarias, com os devidos detalhamentos e realizado por
profissional habilitado e capacitado para tal. Devendo-se
ser emitida ART (Anota¢do de Responsabilidade Técnica),
uma copia entregue ao cliente (SEDUC).

143,45

M2

2.1.5

ELABORACAO DE  PROJETO
EXECUTIVO DE PREVENCAO E
COMBATE A INCENDIO E PANICO

Elaboragdo de projeto executivo de prevencdo e combate a
incéndio e panico, com os devidos detalhamentos e
realizado por profissional habilitado e capacitado para tal.
Devendo-se ser emitida ART (Anotagao de
Responsabilidade Técnica), uma copia entregue ao cliente
(SEDUC).

75,42

M2

2.1.6

TAPUME COM TELHA METALICA.
AF_05/2018

Isolamento provisério da obra com tapume em telha
metalica, fixada em pontaletes de madeira de 3x3"
(7,5x7,5cm) a cada metro linear e chumbados no minimo
50cm.

98,91

M2

2.1.7

LOCACAO CONVENCIONAL DE
OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M -
2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

Locacdo da ampliagdo através de tabuas corridas com
largura ndo inferior a 20cm e pontaletes a um espagcamento
ideal de 1,50m. Com o maximo rigor possivel, marcar os
pontos de referencia usando pregos fixados na tabua, para
a posterior obtengdo do alinhamento através de arame
recozido BWG 18. Deverdo ser aferidas as dimensdes, os
alinhamentos, os angulos e de quaisquer outras indicagdes,
sempre respeitando o projeto arquitetonico. Em caso de
impossibilidade, em decorréncia das condi¢Ses reais do
terreno, o engenheiro fiscal devera ser comunicado por
escrito.

93,30

2.2.0

MOVIMENTO DE TERRA

221

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA
COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

Escava¢do manual em solo natural de valas para a posterior
execugdo dos elementos de fundagdo.

43,75

M3

2.2.2

PREPARO DE FUNDO DE VALA
COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

Compactagdo do fundo da valas para a posterior execugdo
dos elementos de fundagdo. Fundagdo corrida em pedra
argamassada e blocos de fundagdo.

91,54

M2

2.2.3

REATERRO MANUAL DE VALAS
CcoM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016

Descarga, espalhamento e compactagdo mecanizada de
material de empréstimo nas valas abertas para a execugao
dos elementos de fundagao, apds a execugdo dos mesmos.

38,67

M3

224

ATERRO MANUAL DE VALAS
COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTACAO  MECANIZADA.
AF_05/2016

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos
caixdes internos da edificacdo em camadas de 20cm. Ao
final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se
obter a “humidade &tima” do material e em seguida
compactar a camada, sé apds eliminar o maximo de vazios
deve-se colocar a préxima camada.

63,30

M3

2.2.5

ATERRO MANUAL DE VALAS
COM AREIA PARA ATERRO E
COMPACTACAO  MECANIZADA.
AF_05/2016

Descarga e espalhamento de areia fina nos caixdes internos
da edificagdo em camadas de 10cm. Depois da ultima
camada de material de empréstimo e ao final de cada
camada deve-se promover o adensamento hidraulico.
Devendo ser ultima camada de aterro antes do piso.

30,98

M3

2.3.0

INFRAESTRUTURA

Luiz Fernando Vieirg Assunio
Engenheira Ciwvil
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23.1

EMBASAMENTO COM PEDRA
CALCAREA ARGAMASSADA
UTILIZANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA GROSSA NO
TRACO 1:4

Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as
paredes com "pedra-de-m3o" e argamassa de cimento e
areia, traco 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia,
apiloadas na argamassa e ocupar 30% do volume total da
fundacdo.

37,35

M3

2.3.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO
EM TIJOLO CERAMICO DE 08
FUROS (09X19X19CM),
ESPESSURA DE 19CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x19x19cm assentada em 1 vez (largura
de 19cm) sobre a fundagdo de pedra argamassada com
argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura,
nivelada, do piso acabado.

15,28

M3

233

CONCRETO CICLOPICO
FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO
INCLUSIVE LANCAMENTO

Confecgdo e langamento de concreto simples em camadas
que possibilitem a completa imersdo das “pedras-de-mao”,
nas escavacgoes dos blocos de fundagdo. As pedras devem
ter boa resisténcia, apiloadas e totalmente envoltas no
concreto e ocupar 30% do volume total do bloco de
fundagdo. A armacdo do pilar deve ser imersa no concreto
de forma alinhada e prumada, a uma distancia minima de
10cm do fundo da vala. O conjunto final, concreto simples e
“pedra-de-m3o” deve apresentar uma resisténcia minima a
compressdo de 10Mpa (fck).

6,40

M3

234

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAIJES
SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM.
AF _07/2016

Contra piso de concreto, no trago 1:4,5:4,5, com 5cm de
espessura. De preferéncia, a concretagem do lastro sera
efetuada em operagao continua e ininterrupta para que se
evite juntas de concretagem.

309,70

M2

2.3.5

CINTA DE AMARRACAO DE
ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO. AF_03/2016

Execucdo de cinta de amarragdo em concreto armado
moldado in loco, inclusive forma e desforma. Medindo
10x15cm.

170,60

2.3.6

IMPERMEABILIZACAO
SUPERFICIE cOM
ASFALTICA, 2
AF_06/2018

DE
EMULSAO
DEMAOS

Devera ser aplicada por toda alvenaria de embasamento
(baldrame) e vigas baldrame, nas duas laterais e face, em
duas demados, aplicadas de forma cruzada, a primeira
demao na horizontal e a segunda na vertical, obedecendo
as especificagbes do fabricante quanto ao intervalo de
aplicacdo.

168,25

M2

2.4.0

SUPERESTRUTURA

241

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA ou SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armadura dos pilares, das vigas do pavimento térreo e das
vigas do pavimento superior. As barras de ago nao deverao
apresentar excesso de ferrugem, manchas de dleo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impeca a perfeita aderéncia ao concreto. A armadura ndo
podera ficar em contato direto com a forma, e consequente
exposicdo apos a desforma, para isso deve-se obedecer as
recomendac¢des de cobrimento da NBR 6118.

280,25

KG

24.2

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO
TERREA ou SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Estribos dos pilares, vigas e cintas. As barras de ago nao
deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de dleo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impeca a perfeita aderéncia ao concreto. A armadura ndo
podera ficar em contato direto com a forma, e consequente
exposicdo apos a desforma, para isso deve-se obedecer as
recomendacdes de cobrimento da NBR 6118.

121,67

KG
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243

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE  FORMA DE  PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA  RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

Montagem e desmontagem das formas dos pilares do bloco
a ser ampliado. O seu dimensionamento devera ser feito de
modo a evitar excessivas deformagGes provocados pelo
adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E
molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar a absorgdo da
agua de amassamento do concreto.

130,11

M2

24.4

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK
=25 MPA, COM USO DE BALDES
EM EDIFICACAO COM SECAO
MEDIA DE PILARES MENOR OU
IGUAL A 025 M?* -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_12/2015

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em
pilares, com o traco determinado a parti da dosagem
racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a
compressdo ndo inferior a 25 Mpa. Seu transporte devera
ser efetuado de maneira que ndo haja segrega¢do de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas
superiores a 02 metros. N3do sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaucgdes para
evitar a vibragdo da armadura, de modo a nao formar
vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

5,28

M3

245

CINTA DE AMARRACAO DE
ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO. AF_03/2016

Execucdo de cinta de amarragdo em concreto armado
moldado in loco, inclusive forma e desforma. Medindo
10x15cm.

338,00

2.4.6

LAJE PRE-MOLDADA
UNIDIRECIONAL,  BIAPOIADA,
PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+3). AF_11/2020

Execucdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos,
entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada ou EPS. Sobre os
trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de
concreto fck 20Mpa com 3cm de espessura e ferragem
negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo
ser previstas as instalagbes antes da concretagem do
capeamento.

67,41

M2

2.5.0

PAREDES E PAINEIS

251

ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M? SEM VAOS E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_06/2014

As alvenarias de tijolos de 08 furos serdo executadas com
os mesmos ligeiramente molhados, em fiadas niveladas,
alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal
de 15mm, admitindo-se no mdaximo 25mm. Execu¢do de
alvenaria em tijolo cerdmico de 08 furos em 1/2 vez
(espessura de 09cm), para o levante das paredes de
vedacao.

524,47

M2

2.5.2

VERGA PRE-MOLDADA PARA
JANELAS COM ATE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com
secdo minima de 12x15cm e transpasse para ambos os
lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.

42,75

253

VERGA PRE-MOLDADA PARA
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com
secdo minima de 12x20cm e transpasse para ambos os
lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.

12,00

254

VERGA PRE-MOLDADA PARA
PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com
secdo minima de 10x12cm e transpasse para ambos os
lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.

17,78
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255

VERGA PRE-MOLDADA PARA
PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com
secdo minima de 12x20cm e transpasse para ambos os
lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.

4,05

2.5.6

CONTRAVERGA  PRE-MOLDADA
PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vao da janela
com se¢do minima de 12x15cm e transpasse para ambos os
lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.

42,75

2.5.7

CONTRAVERGA  PRE-MOLDADA
PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vao da janela
com se¢do minima de 12x20cm e transpasse para ambos os
lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.

12,00

2.6.0

COBERTURA

2.6.1

FABRICACAO E INSTALACAO DE
TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA
OU DE CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_12/2015

Fabricagdo, montagem e instalacdo de tesouras de aco,
confeccionadas em perfis estruturais simples, ndo inferiores
a: perfil UDC, ASTM A36, 126x50mm, espessura de 3mm.
Os perfis deverdo ser montados com corddo de solda. A
tesoura montada deverd ser igada a sua posi¢do final.
Seguir as diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de omissao
da NBR, seguir as recomendagdes da AISC (American
Institute of Steel Construction).

2,00

UN

2.6.2

FABRICACAO E INSTALAGAO DE
TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO
DE 9 M, PARA TELHA CERAMICA
OU DE CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_12/2015

Fabricacdo, montagem e instalacdo de tesouras de aco,
confeccionadas em perfis estruturais simples, ndo inferiores
a: perfil UDC, ASTM A36, 126x50mm, espessura de 3mm.
Os perfis deverdao ser montados com corddo de solda. A
tesoura montada deverd ser icada a sua posicdo final.
Seguir as diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de omissao
da NBR, seguir as recomendagdes da AISC (American
Institute of Steel Construction).

5,00

UN

2,63

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA
POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE
DE  CERAMICA OU  DE
CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

Trama em madeira de lei composto por ripas a cada 32cm,
caibros a cada 45cm, tergcas a cada 150cm e frechais nas
paredes de apoio da cobertura. A uma inclinagdo de 25%. A
madeira utilizada na cobertura ndo deve apresentar nos,
tricas, fissuras ou rachaduras que comprometam sua
resisténcia. As emendas serao efetuadas com chanfros a 45
graus, tomando-se o cuidado de fazé-las trabalhar a
compressdo e nao a tragdo, e posicionando-as proximas aos
apoios.

377,11

M2

2.6.4

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA
DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE  PERFIL
METALICO  EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020

Fundo anticorrosivo (zarcdo) aplicado nas superficies
metalicas da cobertura, em duas demdos, obedecendo as
especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de
aplicacdo. Devendo ser aplicada nas tergas e tesouras
metalicas aparentes ou ndo.

470,06

M2

2.6.5

PINTURA  IMUNIZANTE
MADEIRA, 1
AF_01/2021

PARA
DEMAO.

Aplicacdo de pintura imunizante ao longo de todo o
madeiramento, ripas, caibros, tergas, frechais e demais
elementos de madeira que comp&em a cobertura.

377,11

M2

2.6.6

TELHAMENTO COM  TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

Fornecimento e colocacdo de telhas ceramicas, tipo
colonial e de encaixe. As telhas inferiores (canal) terdo, na
parte de baixo, chanfro plano e paralelo as ripas para evitar
0 seu escorregamento.

377,11

M2
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CUMEEIRA PARA TELHA
CERAMICA EMBOCADA COM
ARGAMASSA  TRACO 1:2:9 - .
Execucdo de embogamento com argamassa dos divisores
2:6.7 |(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA de dguas, cumeeiras, da cobertura a ser ampliada 37,901 M
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS,|®¢ “842% ’ plada.
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019
os [0 € mon o Tl e T e
o CERAMICA COLONIAL OU CANAL | P ! ’
alinhamento das mesmas.
EMBOCAMENTO DA ULTIMA|Execucdo de embogamento com argamassa da ultima fiada
2.6.9 |FIADA EM TELHA CERAMICA|de telhas, a fim de prevenir o destelhamento pela agdo do 19,90 ™M
COLONIAL OU CANAL vento.
2.7.0 |ESQUADRIAS
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO
271 BASCULANTE ou FIXO,|Fornecimento e instalacdo de janela de ferro do tipo 1825 M2
INCLUSIVE FERRAGENS E SEM|basculante.
VIDROS
JANELA DE FERRO PIVOTANTE
EM CHAPA DUPLA DE ACO|Fornecimento e instalagdo de janela de ferro do tipo
2.7.2 |GALVANIZADO GSG 18|pivotante com folhas de 50cm e fechamento em chapa 12,001 M2
(ESPESSURA=1,25MM), dupla BWG 18 e ferragens.
INCLUSIVE FERRAGENS
PORTA DE FERRO EM CHAPA . . o .
Fornecimento e instalagdo de porta de ferro, do tipo folha
2.7.3 DUPLA DE AGO GALVANIZADO de abrir, em chapa de a¢o dupla (nas duas faces) BWG 14 44,31 M2
72 |GsG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE| S 201" P §0 Aup ' '
inclusive batente, dobradicas e fechadura externa.
BATENTES E FERRAGENS
PORTA DE FERRO DO TIPO VAI E
VEM EM CHAPA DUPLA DE ACO|Fornecimento e instalagdo de porta de ferro, do tipo vai-e-
2.7.4 |GALVANIZADO GSG 14|vem, em chapa de ago dupla (nas duas faces) BWG 14, 1,891 M2
(E=2,00MM), INCLUSIVE|inclusive batente, dobradicas e fechadura externa.
BATENTES E FERRAGENS
F i i laca h BWG 24
oA i 40, eGP T T e T O T
2.7.5 |GALVANIZADA N224, RAIADA, DE ’ ek ga 4,20 M2
natural. Instalada nas abertura de passagem de alimentos e
ENROLAR . .
louca suja da cozinha.
PORTAO EM TUBO DE ACO
" ¢ Portdo de ferro de abrir em gradil, com tubo industrial
2.7.6 GALVANIZADO D=1% E=2,65MM redondo de 1/2" na vertical, inclusive requadro e 1,80 M2
o A CADA 10CM, INCLUSIVE ) . o g ’
dobradigas. Fixado na fachada principal.
REQUADRO
PUXADOR HORIZONTAL / . . ~ .
Fornecimento e instalacdo de puxador em ag¢o galvanizado
VERTICAL PARA PORTA EM ACO| ., " . .
2.7.7 A diametro 2" - horizontal nas portas dos banheiros para 2,000 W™
GALVANIZADO, DIAMETRO DE .
" cadeirante, nas duas faces da porta.
2", ESPESSURA=3,65MM
FERROLHO DE SOBREPOR EM . . N I
Fornecimento e instalacdo de ferrolho 2" e fio redondo nos
2.7.8 |ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO , . 27,30 UN
box's dos banheiros.
REDONDO
FERROLHO CHATO DE SOBREPOR
279 EM FERRO ZINCADO REFORCADO|Fornecimento e instalagdo de ferrolho reforcado de 5" nas s00l UN
o DE 5" PARA PORTA E JANELA E|portas de 02 (duas) folhas, 02 (dois) ferrolhos por folha. ’
COM PORTA CADEADO
2.8.0 |REVESTIMENTOS
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ITEM

SERVICO

DESCRICAO

| QUANT. | uNID]|

2.8.1

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 06/2014

Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes da aplicacdo, as
superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia
serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas.

990,85

M2

2.8.2

CHAPISCO APLICADO NO TETO,
COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO
1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes da aplicacdo, as
superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia
serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas.
Devendo ser executado nas lajes que ndo receberdo forro
falso.

66,84

M2

2.8.3

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO
DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA
400L, APLICADO MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA  MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia fina no tragco 1:6, sobre o chapisco de
aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. O
emboco servird de base para o assentamento do
revestimento ceramico nas paredes. Sua espessura ideal
sera de 10mm, devendo ser taliscado e sarrafeado com
régua, resultando em uma superficie alinhada, prumada e
uniforme. Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e
circulagdes até uma altura de 1,6m, na fachadas externas
até uma altura de 60cm e até o forro nas paredes indicadas
no projeto arquitetonico. Que posteriormente receberdo o
revestimento ceramico.

722,96

M2

2.8.4

MASSA UNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA  TRACO  1:2:8,
PREPARO  MECANICO COM
BETONEIRA  400L, APLICADA
MANUALMENTE FACES
INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

EM

Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia fina no traco 1:6, sobre o chapisco de
aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua
espessura ideal serd de 20mm, devendo ser: taliscado,
atentando para o esquadro com a parede adjacente;
sarrafeado com régua e desempenado e, apds ter atingido
o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa,
alinhada, prumada e uniforme. O reboco servird de base
para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que nao
receberam ceramica e no restante da parede, acima dos
1,6m ou 60cm do revestimento ceramico.

267,89

M2

2.85

MASSA UNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA  TRACO  1:2:8,
PREPARO  MECANICO COM
BETONEIRA  400L, APLICADA
MANUALMENTE EM  TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_03/2015

Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia fina no tragco 1:6, sobre o chapisco de
aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua
espessura ideal serd de 20mm, devendo ser: taliscado,
atentando para o esquadro com a parede adjacente;
sarrafeado com régua e desempenado e, apds ter atingido
o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa,
alinhada, prumada e uniforme. O reboco servira de base
para a pintura. Devendo ser executado nas lajes que nao
receberdo forro falso.

66,84

M2
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ITEM

SERVICO

DESCRICAO

| QUANT. | uNID]|

2.8.6

REVESTIMENTO CERAMICO
ESMALTADO 10X10CM PARA
PAREDE, PEI-3, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC-Il E REJUNTADO

Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x
10cm, classe “A“, sobre o embocgo, respeitando o intervalo
minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou
AC-lll. As juntas entre as ceramica serdo a nivel e prumo,
com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-
fabricada para rejunte, na cor branca. Devendo ser
aplicadas nos ambientes internos e circulagbes até uma
altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m na cor branca e
0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas
externas na cor verde folha e até o forro nas paredes
indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.

585,33

M2

2.8.7

FORRO EM REGUAS DE PVC,
FRISADO, PARA  AMBIENTES
RESIDENCIALIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA FIXACAO.
AF 05/2017 P

DE

Devera ser fornecido e instalado forro em PVC, inclusive
estrutura em metalon 20X20, parede BWG 18 com
espagcamento maximo de 80cm devidamente
contraventada.

242,86

M2

2.9.0

PISOS

29.1

(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIM E
AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E
3 CM AREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_11/2014

Argamassa de regularizagdo constituida de cimento e areia
grossa, no trago 1:4, e terd espessura entre 20mm e 30mm,
executada com os caimentos do piso acabado, entre 1% e
2%. Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pd-de-
cimento de modo uniforme e na espessura de 1mm ou 1
litro/m2. O p6 ndo deverd ser atirado sobre a argamassa,
mas deixar-se-a cair por entre os dedos e a pequena
distancia da Esse pd sera hidratado,
exclusivamente com a agua existente na argamassa da
camada de regularizagdo, constituindo, assim, a pasta ideal.
Para auxiliar a formacdo da pasta, passar levemente a
colher de pedreiro

argamassa.

137,82

M2

2.9.2

PISO EM GRANILITE,
MARMORITE OU GRANITINA,
AGREGADO COR PRETO, CINZA,
PALHA OU BRANCO, E= *8* MM
(INCLUSO EXECUCAO)

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza,
dimensionados granulometricamente, de forma a permitir
a obtencdo de argamassas compactas, sem espagos vazios
em sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta
resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEQO e
BELO

170,83

M2

293

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PISO COM  PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 c™M
APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF 06/2014

Piso ceramico com resisténcia a abrasao do nivel PEI-5, tipo
“A”, com base dita em pé-de-pedra, nas dimensdes 45cm x
45cm, assentado com argamassa industrializada e
rejuntado.

137,82

M2
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID |
Piso cimentado em argamassa de cimento e areia grossa no
traco de 1:3, langada sobre o contra piso. Aconselha-se a
(CIMENTO E AREIA),|P & » este P POSSIVEL
. deve ser usado o aditivo colante como forma de garantir a
294 ACABAMENTO RUSTICO, estabilidade do piso. As superficies serdo cuidadosamente 1,05 M2
7% |ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO pISO. As Sup ’
~ curadas, sendo, para tal fim, conservadas sob permanente
MECANICO DA ARGAMASSA. . .
umidade, durante os sete dias que sucederem sua
AF_09/2020 N - . . ~
execucdo. Deverdo ser colocadas juntas de dilatagdo de
PVC, formando quadrados de 1x1m para evitar rachaduras
no piso.
SOLEIRA EM GRANITO CINZA . . . .
Soleira de granito cinza andorinha, na largura de 15cm,
ANDORINHA, LARGURA 15 CM, assentada no encontro de pisos diferentes (ceramico /
2.9.5 |ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA . . [ P . . 7,80 M
granilite). A soleira devera ser embutida no minimo 2,5cm
SOBRE ARGAMASSA TRAGCO 1:4 ara dentro das paredes
(CIMENTO E AREIA) P P :
EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) ou PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO - .
Execucdo de calgcadas e passarelas em concreto moldado in
2.9.6 |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM loco. com espessura de 6.0cm 2,81 M3
OBRA, ACABAMENTO ’ P ’ ’
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AE 07/2016
2.10.0 |INSTALACOES
Todas as instalagGes serdo executadas com esmero e bom
acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2101 |INSTALACOES ELETRICAS c'wdadosamen.te dlspc?stos nas respectivas posigdes e 100 UN
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos
respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e
eletricamente satisfatdrio e de boa qualidade.
Todas as instalagbes serdao executadas com esmero e bom
acabamento; ateng¢do especial para as cubas grandes
industriais instaladas na bancada de louca suja; o lavatério
com coluna do banheiro para cadeirantes; o vaso para
cadeirante instalado na altura indicada na NBR 9050; a
instalagdo de no minimo um registro bruto em cada
2.10.2 |[INSTALACOES HIDRO SANITARIAS|ambiente que possua ponto d'dgua, sendo que na cozinha 1,00] UN
deverdo ser instalado no minimo 03 (trés), nos vestidrios
deverdo ser instalado no minimo 03 (trés), nos banheiros
coletivos no minimo 02 (dois) e nos alimentadores dos
reservatérios 01 (um), do lado externo; 02 (duas) fossas
sépticas com 01 (um) filtro e 01 (um) sumidouro; aos
terminais de ventilagdo nos vasos sanitarios.
2.11.0 |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO
EXTINTOR DE INCENDIO
PORTATIL COM CARGA DE PQS Fornecimento e instalacdo de extintor de incéndio
2.11.1 |[DE 6 KG, CLASSE BC - ¢ . 3,00 UN
~_ |conforme normas do corpo de bombeiros.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 10/2020 P
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| QUANT. | uNID]|

2.11.2

SINALIZACAO HORIZONTAL COM
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO

Sinalizacdo horizontal no piso de extintor de incéndio.

3,00

M2

2.11.3

PLACA DE INDICATIVA DE
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X
20CM

Fornecimento e instalagdo de placa indicativa de extintor
de incéndio, medindo 20x20cm.

3,00

UN

2.11.4

LUMINARIA DE EMERGENCIA,
COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

Fornecimento e instalagdo de lumindria de emergéncia.

3,00

UN

2.11.5

PLACA EM ACO GALVANIZADO
GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO
15x30CM COM VINIL APLICADO
EM 1 FACE E LETRAS EM
ADESIVO SILICONADO EM ALTO
RELEVO, FIXAGCAO cCoOM
PARAFUSO (FORNECIMENTO E
MONTAGEM)

Fornecimento e instalacdo de placa indicativa de saida de
emergéncia.

2,00

UN

2.12.0

PINTURA

2,121

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

Aplicacao de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o
intervalo minimo de 28 dias, para homogeneizar a
porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre
superficie isenta de dleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em
todas as superficies que receberdo pintura (internas e
externas)

239,18

M2

2.12.2

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM TETO, UMA
DEMAO. AF_06/2014

Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o
intervalo minimo de 28 dias, para homogeneizar a
porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre
superficie isenta de dleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em
todas as superficies que receberdo pintura (internas e
externas). Devendo ser executado nas lajes que ndo
receberdo forro falso.

66,84

M2

2.12.3

APLICACAO E LIXAMENTO DE
MASSA LATEX EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar
alguma imperfeicdo que o reboco possa apresentar. Devera
ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes
internas que receberdo pintura.

35,08

M2

2.12.4

APLICACAO E LIXAMENTO DE
MASSA LATEX EM TETO, UMA
DEMAO. AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar
alguma imperfeicdo que o reboco possa apresentar. Devera
ser aplicado e posteriormente lixado em todas as lajes
internas que receberdo pintura.

66,84

M2

2.12.5

APLICACRO  MANUAL  DE
PINTURA COM TINTA LATEX PVA
EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

Devera ser aplicada nas paredes internas, em duas demaos,
obedecendo as especificagbes do fabricante quanto ao
intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida.
Devendo obedecer as cores do projeto arquitetdnico.

35,08

M2
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ITEM | SERVICO DESCRIGAO | QUANT. | uNID]|
APLICACAO MANUAL DE[Deverd ser aplicada nas lajes, em duas demados,
2126 PINTURA COM TINTA LATEX PVA|obedecendo as especificagdes do fabricante quanto ao s6.84] M2
"™ |EM  TETO, DUAS DEMAOS.|intervalo de aplicacdo e aplicado sobre a massa corrida. ’
AF_06/2014 Devendo obedecer as cores do projeto arquitetdnico.
APUCAGRO  MANUAL  DEICE S e e acter 4o fbricane
. ifi i
2.12.7 PINTURA = COM  TINTA ~ LATEX uanto ,ao intervalo de a Iicapéo e ag licado diretamente 204,101 M2
" |ACRILICA EM PAREDES, DUAS jobre o fundo selador I;)e e(r;wdo ob:decer as cores do ,
~ . Dev
DEMAOS. AF_06/2014 . ! A
projeto arquiteténico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metalica, em
DE ACABAMENTO (ESMALTE . P ”p ~ !
, duas demdos, obedecendo as especificacdes do fabricante
2.12.8 SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA uanto ao intervalo de aplicagdo e apds a aplicagdo de 132,45 M2
% |SOBRE SUPERFICIES METALICAS| : . aplicas Pos @ apiicac '
fundo anticorrosivo (zarcdo) em uma demado. Devendo ser
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM aplicada nas esquadrias metalicas
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020|°F q '
2.13.0 |SERVICOS DIVERSOS
INSTALACAO DE VIDRO
IMPRESSO, E = 4 MM, EM . .
Fornecimento e assentamento de vidros canelados na
2.13.1 |ESQUADRIA -~ DE  MADEIRA, espessura de 4,0mm nas janelas do tipo basculante 14,251 M2
FIXADO ~ COM  BAGUETE.[®P ’ ! P '
AF_01/2021
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA
2.13.2 [4AMM, COM PARAFUSOS DE|Fornecimento e instalagao de espelho nos banheiros. 8,001 M2
FIXACAO, SEM MOLDURA
TUBO DE COBRE D=22MM (3/4")
CLASSE "E" PARA INSTALACAO
2133 |DE GAS, INCLUSIVE CONEX(%ES, Tubos’e. conex6’es\dfa cobre para~ instalacdo de GLP ligando 12,00 ™
. o depdsito de gas a drea de cocgao.
REGISTRO DE CORTE RAPIDO E
REGULADOR 2KG/H
DIVISORIA EM GRANITO CINZA|Fornecimento e instalagdo de divisorias em granito para os
513.4 ANDORINHA POLIDO, E=2CM,|banheiros. Devendo ser chumbadas no piso e na parede em sa62| M2
7 |INCLUSIVE FIXACAO E[no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagbes do ’
FERRAGENS projeto arquitetonico.
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA|Fornecimento e instalagdo de prateleira em granito.
5135 ANDORINHA, ESP= 2CM,|Devendo ser chumbadas na parede em no minimo 3cm, 1384l M2
o INCLUSIVE FIXACAO E|inclusive m3o-francesa a cada 1,5m. Instaladas seguindo as !
FERRAGENS especificagcdes do projeto arquitetdnico.
BANCADA EM GRANITO CINZA|Fornecimento e instalagdo de bancadas em granito nos
213.6 ANDORINHA, ESP= 2CM, |lavatérios do banheiro. Devendo ser chumbadas na parede sa 47| M2
7 |INCLUSIVE FIXACAO Elem no minimo 3cm. Instaladas seguindo as especificacdes ’
FERRAGENS do projeto arquiteténico.
BARRA DE APOIO PARA . . "
Pecas de apoio em tubo inox de 1.1/2" instalados nos
DEFICIENTES - EM ACO  INOX lavatérios de coluna para cadeirantes, em forma de meia
2.13.7 |POLIDO 80CM, @=1.1/2", PARA ) para ¢ N o 1,00( UN
. lua, seguindo as especificagcdes do projeto arquitetdnico e a
LAVATORIO, EM FORMA DE
NBR 9050.
MEIA LUA
BARRA DE APOIO VERTICAL OU
Pecas de apoio em tubo inox de 1.1/2" instalados nos
HORIZONTAL PARA DEFICIENTES . . . e n
2.13.8 banheiros para cadeirantes, seguindo as especificacées do 7,00 UN
EM ACO INOX POLIDO 70CM, . .
G=1.1/2" projeto arquiteténico e a NBR 9050.
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ITEM SERVICO DESCRIGAO | QUANT. | uNID]|
CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE
VIDRO DE 5.000 L, MONTADA
FE"I\RAE-II\E/IS;EI;JZS(I;A C%EMESIS\ITC:EL(; Caixa D’agua em fibra delvidro de 5.000 Iit,ros', montada em
2139 |PILAR CIRCULAR D=0,40m COM festrut.ura d.e concret_o pré-moldado com pé direito c.1e E.S,Om, 100 UN
ALTURA UTIL = 6,00M E LAJE DE |ncIu5|Ye laje de'ap(A)lo. e sapata. Instalada no local indicado
APOIO (FORNECIMENTO £ no projeto arquitetonico.
MONTAGEM). EXCLUSIVE
INSTALAGCAO HIDRAULICA
PLACA EM AGCO GALVANIZADO
GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO
15x30CM COM VINIL APLICADO|Fornecimento e instalagdo de placa indicativa
213.10 EM 1 FACE E LETRAS EM|descriminando cada ambiente interno da escola. Placa em 1300 UN
ADESIVO SILICONADO EM ALTO|aluminio, com vinil com a inscrigdo do ambiente e brasdo ’
RELEVO, FIXACAO COM|do Estado do Piaui, medindo 15x30cm.
PARAFUSO (FORNECIMENTO E
MONTAGEM)
REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS
METALICAS E DE MADEIRA, DE
2.13.11 |FORMA MANUAL, SEM|Remocdo de tapume de forma manual ao final da obra. 98,91 M2
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
LMPEZA GERAL E FINAL DA Limpezia de todos os ambie'ntes e a'cessos da escola.
2.13.12 OBRA Remocdo de manchas e salpicos de tinta e argamassa. 377,111 M2
Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

Teresina-Pl, 12 de margo de 2021.

Luiz Fernando Vieirg Assunio
Engenheira Ciwvil
CREA-Pl: 25989/
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