
OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO  QUANT.  UNID 

1.0.0

1.1.0

1.1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA

REFORMA

Administração residente na obra durante todo o prazo de

execução da mesma, composta por Engenheiro Civil

devidamente habilitado, mestre de obras, almoxarife,

apontador, técnico em segurança do trabalho e vigia

noturno.

6,00 MÊS

1.1.2
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO

GALVANIZADO, INSTALADA

Fornecimento e instalação de placa de obra medindo

3,0x1,5m. Fixada antes do início das obras e retirada

apenas após o término da mesma, em local de fácil

visualização e leitura da população em geral. 

4,50 M2

1.1.3

ELABORAÇÃO DE PROJETO

EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E

PLUVIAIS

Elaboração de projeto executivo instalações hidráulicas e

sanitárias, com os devidos detalhamentos e realizado por

profissional habilitado e capacitado para tal. Devendo-se

ser emitida ART (Anotação de Responsabilidade Técnica),

uma copia entregue ao cliente (SEDUC).

82,46 M2

1.1.4

ELABORAÇÃO DE PROJETO

EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E

COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

Elaboração de projeto executivo de prevenção e combate a

incêndio e pânico, com os devidos detalhamentos e

realizado por profissional habilitado e capacitado para tal.

Devendo-se ser emitida ART (Anotação de

Responsabilidade Técnica), uma copia entregue ao cliente

(SEDUC).

417,39 M2

1.1.5
TAPUME COM TELHA METÁLICA.

AF_05/2018

Isolamento provisório da obra com tapume em telha

metálica, fixada em pontaletes de madeira de 3x3"

(7,5x7,5cm) a cada metro linear e chumbados no mínimo

50cm.

38,43 M2

1.2.0

1.2.1

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO,

DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Remoção do forro de gesso de todos os ambientes para a

substituição por forro de PVC.
41,20 M2

1.2.2

REMOÇÃO DE FORROS DE

DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,

DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Retirada de forro de PVC dos ambientes a serem demolido

ou recuperados de acordo com o projeto arquitetônico

(planta executiva).

1.109,02 M2

1.2.3

REMOÇÃO DE TESOURAS DE

MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU

IGUAL A 8M, DE FORMA

MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Retirada de tesouras de madeira do bloco a ser reformado,

de acordo com o projeto arquitetônico (planta executiva).

Retirada para a posterior substituição por tesouras de aço.

7,00 UN

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI SOLANGE SINIMBU VIANA AREA LEÃO
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO  QUANT.  UNID 

1.2.4

REMOÇÃO DE TESOURAS DE

MADEIRA, COM VÃO MENOR

QUE 8M, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

Retirada de tesouras de madeira do bloco a ser reformado,

de acordo com o projeto arquitetônico (planta executiva).

Retirada para a posterior substituição por tesouras de aço.

22,00 UN

1.2.5

APICOAMENTO TOTAL DE

REBOCO COM PONTEIRAS OU

TALHADEIRAS 

Operação de picagem com a utilização de ponteiro ou

talhadeira para incremento de rugosidade à superfície do

reboco existente, com o objetivo de aumentar a aderência

para a posterior aplicação de revestimento cerâmico.

Podendo também ser realizado com serra circular de mão,

conferindo riscos no reboco existente, preferencialmente.

720,99 M2

1.2.6

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS,

DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Retirada da argamassa de revestimento até a completa e

perfeita exposição da alvenaria em todos os ambientes

internos, inclusive circulações e hall's até altura de 1,60

metros, externos até 0,60m e recuperação onde se fizer

necessário.

50,76 M2

1.2.7

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO

CERÂMICO, DE FORMA

MECANIZADA COM MARTELETE,

SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

Retirada de revestimento cerâmico sobre alvenaria,

inclusive da argamassa de assentamento, até a completa e

perfeita exposição da alvenaria, de forma mecanizada. Fica

proibido a prática de demolição incompleta com o objetivo

de evitar o emprego do chapisco de aderência. Retirada de

todos os revestimentos cerâmicos das paredes. De acordo

com o projeto arquitetônico (planta executiva).

76,14 M2

1.2.8
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA

À TEMPERA

Remoção de toda a pintura da escola para a posterior

aplicação da nova.
2.596,06 M2

1.2.9

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE

BLOCO FURADO, DE FORMA

MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Demolição das paredes indicadas no projeto arquitetônico

(planta executiva), inclusive revestimentos.
41,06 M3

1.2.10

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE

FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Retirada dos aparelhos sanitários dos ambientes a serem

demolidos, de acordo com o projeto arquitetônico (planta

executiva).

20,00 UN

1.2.11

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE

FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Retirada dos acessórios dos ambientes a serem demolidos,

de acordo com o projeto arquitetônico (planta executiva).
10,00 UN

1.2.12

REMOÇÃO DE METAIS

SANITÁRIOS, DE FORMA

MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Retirada dos metais sanitários dos ambientes a serem

demolidos, de acordo com o projeto arquitetônico (planta

executiva).

13,00 UN

1.2.13

REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE

GRANITO, MARMORE OU

MARMORITE

Retirada cuidadosa de placas divisórias de granilite /

granito / mármore para reaproveitamento parcial.
19,37 M2

1.2.14

REMOÇÃO DE PORTAS, DE

FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Remoção de portas de madeira ou metálicas dos

ambientes a serem demolidos, de acordo com o projeto

arquitetônico (planta executiva).

59,01 M2

1.2.15

REMOÇÃO DE JANELAS, DE

FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Remoção de janelas de madeira ou metálicas dos

ambientes a serem demolidos, de acordo com o projeto

arquitetônico (planta executiva).

113,25 M2
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1.2.16

DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS,

INCLUSIVE EMPILHAMENTO

LATERAL DO ENTULHO

Demolição de elemento vazado das salas de aula e demais

ambiente, para uma adequada vedação dos mesmos

quanto a climatização.

109,50 M2

1.2.17

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE

FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Demolição das lajes pré-moldadas ou maciças do Bloco a

ser demolido, com uso de martelete. De acordo com o

indicado no projeto arquitetônico (planta executiva).

14,04 M3

1.2.18

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS

EM CONCRETO ARMADO, DE

FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Demolição dos pilares, vigas e lajes dos ambientes

indicados no projeto arquitetônico (planta executiva), de

forma mecanizada. Inclusive o empilhamento do material

demolido.

2,94 M3

1.2.19
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA

RESISTÊNCIA

Demolição de piso de alta resistência em granilite dos

ambientes a serem demolido e/ou para a passagem de

paredes ou tubulações novas, de acordo com o projeto

arquitetônico (planta executiva).

9,47 M2

1.2.20
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

SOBRE LASTRO DE CONCRETO

Demolição de piso cerâmico, inclusive do lastro de

concreto, de acordo com o projeto arquitetônico (planta

executiva).

79,19 M2

1.2.21

DEMOLIÇÃO DE PISO

CIMENTADO SOBRE LASTRO DE

CONCRETO 

Demolição de piso cimentado, inclusive do lastro de

concreto, de acordo com o projeto arquitetônico (planta

executiva).

13,99 M2

1.2.22
REMOÇÃO DE BANCO DE

CONCRETO PRÉ-MOLDADO

Remoção dos bancos de concreto localizados sobre o bloco

05 a ser construído, com o posterior reaproveitamento nos

espaços entre os blocos.

3,00 UN

1.2.23

PODA EM ALTURA DE ÁRVORE

COM DIÂMETRO DE TRONCO

MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018

Poda, limpeza de galhos secos e retirada de parasitas de

árvores de pequeno porte. Inclusive a remoção de entulho

para área externa a unidade escolar.

3,00 UN

1.2.24

PODA EM ALTURA DE ÁRVORE

COM DIÂMETRO DE TRONCO

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E

MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

Poda, limpeza de galhos secos e retirada de parasitas de

árvores de médio porte. Inclusive a remoção de entulho

para área externa a unidade escolar.

1,00 UN

1.3.0

1.3.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

COM PROFUNDIDADE MENOR

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior

execução dos elementos de fundação.
10,41 M3

1.3.2

PREPARO DE FUNDO DE VALA

COM LARGURA MENOR QUE 1,5

M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020

Compactação do fundo da valas para a posterior execução

dos elementos de fundação. Fundação corrida em pedra

argamassada e blocos de fundação.

22,60 M2

1.3.3

ATERRO MANUAL DE VALAS

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E

COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

AF_05/2016

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos

caixões internos da edificação em camadas de 20cm. Ao

final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se

obter a “humidade ótima” do material e em seguida

compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios

deve-se colocar a próxima camada.

44,73 M3

MOVIMENTO DE TERRA
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1.3.4

ATERRO MANUAL DE VALAS

COM AREIA PARA ATERRO E

COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

AF_05/2016

Descarga e espalhamento de areia fina nos caixões internos

da edificação em camadas de 10cm. Depois da ultima

camada de material de empréstimo e ao final de cada

camada deve-se promover o adensamento hidráulico.

Devendo ser ultima camada de aterro antes do piso.

9,89 M3

1.3.5

REGULARIZAÇÃO E

COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE

SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO. AF_11/2019

Compactação mecânica com uso de compactador tipo

"sapinho" no terreno natural, depois da demolição do piso.
72,21 M2

1.4.0

1.4.1

EMBASAMENTO COM PEDRA

CALCÁREA ARGAMASSADA

UTILIZANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA GROSSA NO

TRAÇO 1:4

Preenchimento das valas que servirão de fundação às

paredes com "pedra-de-mão" e argamassa de cimento e

areia, traço 1:4. As pedras devem ter boa resistência,

apiloadas na argamassa e ocupar 30% do volume total da

fundação.

9,06 M3

1.4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO

EM TIJOLO CERÂMICO DE 08

FUROS (09X19X19CM),

ESPESSURA DE 19CM,

ASSENTADO COM ARGAMASSA

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x19x19cm assentada em 1 vez (largura

de 19cm) sobre a fundação de pedra argamassada com

argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura,

nivelada, do piso acabado.

7,68 M3

1.4.3

CONCRETO CICLOPICO

FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO

INCLUSIVE LANCAMENTO

Confecção e lançamento de concreto simples em camadas

que possibilitem a completa imersão das “pedras-de-mão”,

nas escavações dos blocos de fundação. As pedras devem

ter boa resistência, apiloadas e totalmente envoltas no

concreto e ocupar 30% do volume total do bloco de

fundação. A armação do pilar deve ser imersa no concreto

de forma alinhada e prumada, a uma distância mínima de

10cm do fundo da vala. O conjunto final, concreto simples e

“pedra-de-mão” deve apresentar uma resistência mínima á

compressão de 10Mpa (fck). 

1,35 M3

1.4.4

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,

APLICADO EM PISOS, LAJES

SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 5 CM.

AF_07/2016

Contra piso de concreto, no traço 1:4,5:4,5, com 5cm de

espessura. De preferência, a concretagem do lastro será

efetuada em operação contínua e ininterrupta para que se

evite juntas de concretagem.

109,99 M2

1.4.5

CINTA DE AMARRAÇÃO DE

ALVENARIA MOLDADA IN LOCO

EM CONCRETO. AF_03/2016

Execução de cinta de amarração em concreto armado

moldado in loco, inclusive forma e desforma. Medindo

10x15cm.

46,98 M

1.4.6

IMPERMEABILIZAÇÃO DE

SUPERFÍCIE COM EMULSÃO

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF_06/2018

Deverá ser aplicada por toda alvenaria de embasamento

(baldrame) e vigas baldrame, nas duas laterais e face, em

duas demãos, aplicadas de forma cruzada, a primeira

demão na horizontal e a segunda na vertical, obedecendo

as especificações do fabricante quanto ao intervalo de

aplicação.

61,93 M2

1.5.0 SUPERESTRUTURA

INFRAESTRUTURA
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO  QUANT.  UNID 

1.5.1

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO

TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armadura dos pilares, das vigas do pavimento térreo e das

vigas do pavimento superior. As barras de aço não deverão

apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo,

argamassa aderente ou qualquer outra substância que

impeça a perfeita aderência ao concreto. A armadura não

poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente

exposição após a desforma, para isso deve-se obedecer as

recomendações de cobrimento da NBR 6118.

2,34 KG

1.5.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO

TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Estribos dos pilares, vigas e cintas. As barras de aço não

deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo,

argamassa aderente ou qualquer outra substância que

impeça a perfeita aderência ao concreto. A armadura não

poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente

exposição após a desforma, para isso deve-se obedecer as

recomendações de cobrimento da NBR 6118.

29,53 KG

1.5.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM

DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,

EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Confecção, montagem e desmontagem das formas dos

pilares do bloco a ser ampliado. O seu dimensionamento

deverá ser feito de modo a evitar excessivas deformações

provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar

limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de

pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar a

absorção da água de amassamento do concreto.

31,51 M2

1.5.4

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK

= 25 MPA, COM USO DE BALDES

EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO

MÉDIA DE PILARES MENOR OU

IGUAL A 0,25 M² -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF_12/2015

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em

pilares, com o traço determinado a parti da dosagem

racional, a fim de se atingir resistência característica a

compressão não inferior a 25 Mpa. Seu transporte deverá

ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas

superiores a 02 metros. Não sendo permitido o

adensamento manual, devendo-se adotar precauções para

evitar a vibração da armadura, de modo a não formar

vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

1,32 M3

1.5.5

CINTA DE AMARRAÇÃO DE

ALVENARIA MOLDADA IN LOCO

EM CONCRETO. AF_03/2016

Execução de cinta de amarração em concreto armado

moldado in loco, inclusive forma e desforma. Medindo

10x15cm.

57,98 M

1.5.6

LAJE PRÉ-MOLDADA

UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,

PARA FORRO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =

(8+3). AF_11/2020

Execução de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos,

entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada ou EPS. Sobre os

trilhos e enchimentos será concretado uma camada de

concreto fck 20Mpa com 3cm de espessura e ferragem

negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo

ser previstas as instalações antes da concretagem do

capeamento.

79,99 M2

1.6.0 PAREDES E PAINÉIS
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO  QUANT.  UNID 

1.6.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS

NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E

ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_06/2014

As alvenarias de tijolos de 08 furos serão executadas com

os mesmos ligeiramente molhados, em fiadas niveladas,

alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal

de 15mm, admitindo-se no máximo 25mm. Execução de

alvenaria em tijolo cerâmico de 08 furos em 1/2 vez

(espessura de 09cm), para o levante das paredes de

vedação.

168,53 M2

1.6.2

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA

JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE

VÃO. AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com

seção mínima de 12x15cm e transpasse para ambos os

lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm.

172,56 M

1.6.3

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA

JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE

VÃO. AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com

seção mínima de 12x20cm e transpasse para ambos os

lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm.

39,00 M

1.6.4

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com

seção mínima de 10x12cm e transpasse para ambos os

lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm.

8,90 M

1.6.5

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE

COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vão

da janela com seção mínima de 12x15cm e transpasse para

ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que

30cm.

172,56 M

1.6.6

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vão

da janela com seção mínima de 12x20cm e transpasse para

ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que

30cm.

39,00 M

1.7.0

1.7.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO

DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA

OU DE CONCRETO, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

Fabricação, montagem e instalação de tesouras de aço,

confeccionadas em perfis estruturais simples, não inferiores

a: perfil UDC, ASTM A36, 126x50mm, espessura de 3mm.

Os perfis deverão ser montados com cordão de solda. A

tesoura montada deverá ser içada a sua posição final.

Seguir as diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de omissão

da NBR, seguir as recomendações da AISC 

23,00 UN

1.7.2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO

DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA

OU DE CONCRETO, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

Fabricação, montagem e instalação de tesouras de aço,

confeccionadas em perfis estruturais simples, não inferiores

a: perfil UDC, ASTM A36, 126x50mm, espessura de 3mm.

Os perfis deverão ser montados com cordão de solda. A

tesoura montada deverá ser içada a sua posição final.

Seguir as diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de omissão

da NBR, seguir as recomendações da AISC

7,00 UN

1.7.3

REVISÃO EM COBERTURA COM

TELHA CERÂMICA TIPO CANAL

COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, 

COM REPOSIÇÃO DE 5% DE

TELHAS 

Revisão das telhas cerâmicas da cobertura dos blocos a

serem reformado da escola, com a substituição das telhas

quebradas ou inservíveis por novas, assim como a retirada

de toda e qualquer goteira.

992,82 M2

COBERTURA
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1.7.4

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA

POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS

PARA TELHADOS DE ATÉ 2

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE

DE CERÂMICA OU DE

CONCRETO, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

Trama em madeira de lei composto por ripas a cada 32cm,

caibros a cada 45cm, terças a cada 150cm e frechais nas

paredes de apoio da cobertura. A uma inclinação de 25%. A

madeira utilizada na cobertura não deve apresentar nós,

tricas, fissuras ou rachaduras que comprometam sua

resistência. As emendas serão efetuadas com chanfros a 45

graus, tomando-se o cuidado de fazê-las trabalhar à

compressão e não à tração, e posicionando-as próximas aos

apoios.

101,28 M2

1.7.5

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA

DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

PULVERIZADA SOBRE PERFIL

METÁLICO EXECUTADO EM

FÁBRICA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

Fundo anticorrosivo (zarcão) aplicado nas superfícies

metálicas da cobertura, em duas demãos, obedecendo as

especificações do fabricante quanto ao intervalo de

aplicação. Devendo ser aplicada nas terças e tesouras

metálicas aparentes ou não.

508,40 M2

1.7.6

PINTURA IMUNIZANTE PARA

MADEIRA, 1 DEMÃO.

AF_01/2021

Aplicação de pintura imunizante ao longo de todo o

madeiramento, ripas, caibros, terças, frechais e demais

elementos de madeira que compõem a cobertura.

2.086,96 M2

1.7.7

TELHAMENTO COM TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

Fornecimento e colocação de telhas cerâmicas, tipo

colonial e de encaixe. As telhas inferiores (canal) terão, na

parte de baixo, chanfro plano e paralelo às ripas para evitar

o seu escorregamento. Cobertura dos bloco a serem

reformados, sem o reaproveitamento das antigas, mesmo

que estas aparentem bom estado de conservação.

101,28 M2

1.7.8

CUMEEIRA PARA TELHA

CERÂMICA EMBOÇADA COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

Execução de emboçamento com argamassa dos divisores

de águas, cumeeiras, da cobertura a ser reformada.
202,40 M

1.7.9
BEIRA E BICA EM TELHA

CERÂMICA COLONIAL OU CANAL

Execução de emboçamento com argamassa nas junções das

telhas de capa e canal do beiral, a fim de manter o

alinhamento das mesmas.

404,80 M

1.7.10

EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA

FIADA EM TELHA CERÂMICA

COLONIAL OU CANAL

Execução de emboçamento com argamassa da última fiada

de telhas, a fim de prevenir o destelhamento pela ação do

vento.

121,08 M

1.8.0

1.8.1

REVISÃO DE PORTAS DE FERRO -

INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE 20%

DE MATERIAIS E FERRAGENS

Recuperação das portas de ferro existentes, mantendo o

padrão existente. Removendo a ferrugem e substituindo as

ferragens danificadas.

51,63 M2

1.8.2

JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO

BASCULANTE OU FIXO,

INCLUSIVE FERRAGENS E SEM

VIDROS

Fornecimento e instalação de janela de ferro do tipo

basculante.
130,82 M2

1.8.3

JANELA DE FERRO PIVOTANTE

EM CHAPA DUPLA DE AÇO

GALVANIZADO GSG 18

(ESPESSURA=1,25MM), 

INCLUSIVE FERRAGENS

Fornecimento e instalação de janela de ferro do tipo

pivotante com folhas de 50cm e fechamento em chapa

dupla BWG 18 e ferragens.

45,00 M2

ESQUADRIAS
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1.8.4

PORTA DE FERRO EM CHAPA

DUPLA DE AÇO GALVANIZADO

GSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE

BATENTES E FERRAGENS

Fornecimento e instalação de porta de ferro, do tipo folha

de abrir, em chapa de aço dupla (nas duas faces) MSG 14,

inclusive batente, dobradiças e fechadura externa.

74,13 M2

1.8.5

PORTÃO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO D=1" E=2,65MM

A CADA 10CM, INCLUSIVE

REQUADRO

Portão de ferro de abrir em gradil, com tubo industrial

redondo de 1/2" na vertical, inclusive requadro e

dobradiças. Fixado na fachada principal.

3,00 M2

1.8.6

PUXADOR HORIZONTAL /

VERTICAL PARA PORTA EM AÇO

GALVANIZADO, DIÂMETRO DE

2", ESPESSURA=3,65MM

Fornecimento e instalação de puxador em aço galvanizado

diâmetro 2" - horizontal nas portas dos banheiros para

cadeirante, nas duas faces da porta.

1,80 M

1.8.7

FERROLHO DE SOBREPOR EM

AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO

REDONDO 

Fornecimento e instalação de ferrolho 2" e fio redondo nos

box's dos banheiros.
16,00 UN

1.8.8

FERROLHO CHATO DE SOBREPOR

EM FERRO ZINCADO REFORÇADO 

DE 5" PARA PORTA E JANELA E

COM PORTA CADEADO

Fornecimento e instalação de ferrolho reforçado de 5" nas

portas de 02 (duas) folhas, 02 (dois) ferrolhos por folha.
4,00 UN

1.8.9

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO DE Ø 1/2"

E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO

DE 10CM E MONTANTES DE

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE

Ø 2" E=3,00MM COM

ESPAÇAMENTO DE 3M,

INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

Grade de ferro em tubo industrial redondo de 1/2" na

vertical, montantes em tubo de aço galvanizado de 2" com

parede de espessura de 2,65mm a cada 3m e moldura em

barra chata de 2"x3/8". Fixado na fachada principal.

43,62 M2

1.9.0

1.9.1

CHAPISCO APLICADO EM

ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de

cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes da aplicação, as

superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência

serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas. Será

aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco

demolido para recebimento do revestimento cerâmico, nas

paredes novas e nas partes onde se fizer necessário.

442,31 M2

1.9.2

CHAPISCO APLICADO NO TETO,

COM ROLO PARA TEXTURA

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO

1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA

(ADESIVO) COM PREPARO EM

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de

cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes da aplicação, as

superfícies do teto destinadas a receber o chapisco de

aderência serão limpas a vassoura e abundantemente

molhadas. Devendo ser executado nas lajes que não

receberão forro falso.

79,99 M2

REVESTIMENTOS

Pág. 8 de 25



ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO  QUANT.  UNID 

1.9.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO

DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA

400L, APLICADO MANUALMENTE

EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM

ÁREA MAIOR QUE 10M2,

ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de

cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o chapisco de

aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. O

emboço servirá de base para o assentamento do

revestimento cerâmico nas paredes. Sua espessura ideal

será de 10mm, devendo ser taliscado e sarrafeado com

régua, resultando em uma superfície alinhada, prumada e

uniforme. Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e

circulações até uma altura de 1,60m, na fachadas externas

até uma altura de 60cm e até o forro nas paredes indicadas

no projeto arquitetônico. Que posteriormente receberão o

revestimento cerâmico.

333,06 M2

1.9.4

MASSA ÚNICA, PARA

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES,

ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de

cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o chapisco de

aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua

espessura ideal será de 20mm, devendo ser: taliscado,

atentando para o esquadro com a parede adjacente;

sarrafeado com régua e desempenado e, após ter atingido

o ponto de cura satisfatório, ser alisado com

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa,

alinhada, prumada e uniforme. O reboco servirá de base

para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que não

receberam cerâmica e no restante da parede, acima dos

1,60m ou 60cm do revestimento cerâmico.

109,25 M2

1.9.5

MASSA ÚNICA, PARA

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM TETO,

ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

Aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no

traço 1:6, sobre o chapisco de aderência, respeitando o

intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro

com a parede adjacente; sarrafeado com régua e

desempenado e, após ter atingido o ponto de cura

satisfatório, ser alisado com desempenadeira lisa,

resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e

uniforme. O reboco servirá de base para a pintura.

Devendo ser executado nas lajes que não receberão forro

falso.

79,99 M2

1.9.6

REVESTIMENTO CERÂMICO

ESMALTADO 10X10CM PARA

PAREDE, PEI-3, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

AC-II E REJUNTADO

Assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre

o emboço, respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com

argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas entre as

cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm,

que serão preenchidas após 7 dias e após escovadas e

umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na

cor branca. Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e 

circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m

na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas 

fachadas externas na cor verde folha e até o forro nas

paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

1.054,05 M2
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1.9.7

FORRO EM RÉGUAS DE PVC,

FRISADO, PARA AMBIENTES

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

AF_05/2017_P

Deverá ser fornecido e instalado forro em PVC, inclusive

estrutura em metalon 20X20, parede BWG 18 com

espaçamento máximo de 80cm devidamente

contraventada.

1.201,89 M2

1.10.0

1.10.1

(COMPOSIÇÃO 

REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE CONTRAPISO EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E

AREIA), EM BETONEIRA 400 L,

ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E

3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL

UNIFAMILIAR (CASA) E

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.

AF_11/2014

Argamassa de regularização constituída de cimento e areia

grossa, no traço 1:4, e terá espessura entre 20mm e 30mm,

executada com os caimentos do piso acabado, entre 1% e

2%. Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pó-de-

cimento de modo uniforme e na espessura de 1mm ou 1

litro/m2. O pó não deverá ser atirado sobre a argamassa,

mas deixar-se-á cair por entre os dedos e a pequena

distância da argamassa. Esse pó será hidratado,

exclusivamente com a água existente na argamassa da

camada de regularização, constituindo, assim, a pasta ideal.

Para auxiliar a formação da pasta, passar levemente a

colher de pedreiro.

79,99 M2

1.10.2

PISO EM GRANILITE,

MARMORITE OU GRANITINA,

AGREGADO COR PRETO, CINZA,

PALHA OU BRANCO, E= *8* MM

(INCLUSO EXECUCAO)

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza,

dimensionados granulometricamente, de forma a permitir

a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios

em sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta

resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento

polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e

BELO.

30,00 M2    

1.10.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA

PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 45X45 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE

ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

AF_06/2014

Piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível PEI-5,

tipo “A”, com base dita em pó-de-pedra, nas dimensões

45cm x 45cm, assentado com argamassa industrializada e

rejuntado.

79,99 M2

1.10.4

SOLEIRA EM GRANITO CINZA

ANDORINHA, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA

SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4

(CIMENTO E AREIA)

Soleira de granito cinza andorinha, na largura de 15cm,

assentada no encontro de pisos diferentes (cerâmico /

granilite). A soleira deverá ser embutida no mínimo 2,5cm

para dentro das paredes.

7,56 M

1.10.5

EXECUÇÃO DE PASSEIO

(CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM

OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

Execução de calçadas e passarelas em concreto moldado in

loco, com espessura de 6,0cm.
1,90 M3

1.11.0

1.11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todas as instalações serão executadas com esmero e bom

acabamento; os condutores, condutos e equipamentos

cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e

firmemente ligados às estruturas de suporte e aos

respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e

eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

1,00 UN

PISOS

INSTALAÇÕES
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1.11.2 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

Todas as instalações serão executadas com esmero e bom

acabamento; atenção especial para o lavatório com coluna

do banheiro para cadeirantes; o vaso para cadeirante

instalado na altura indicada na NBR 9050; a instalação de

no mínimo um registro bruto em cada ambiente que

possua ponto d'água, sendo que nos banheiros coletivos no

mínimo 03 (tês) e nos alimentadores dos reservatórios 01

(um), do lado externo; 01 (uma) caixa d´água com

capacidade para 1.000 litros no banheiro; 01 (uma) fossa

séptica com filtro e sumidouro recebendo os efluentes dos

banheiros dos alunos; aos terminais de ventilação nos vasos

sanitários.

1,00 UN

1.12.0

1.12.1

EXTINTOR DE INCÊNDIO

PORTÁTIL COM CARGA DE PQS

DE 6 KG, CLASSE BC -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020_P

Fornecimento e instalação de extintor de incêndio

conforme normas do corpo de bombeiros.
15,00 UN

1.12.2

SINALIZACAO HORIZONTAL COM

TINTA RETRORREFLETIVA A BASE

DE RESINA ACRILICA COM

MICROESFERAS DE VIDRO

Sinalização horizontal no piso de extintor de incêndio. 15,00 M2

1.12.3

PLACA DE INDICATIVA DE

"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X

20 CM

Fornecimento e instalação de placa indicativa de extintor

de incêndio, medindo 20x20cm.
15,00 UN

1.12.4

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA,

COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W,

SEM REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Fornecimento e instalação de luminária de emergência. 15,00 UN

1.12.5

PLACA EM AÇO GALVANIZADO

GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO

15x30CM COM VINIL APLICADO

EM 1 FACE E LETRAS EM

ADESIVO SILICONADO EM ALTO

RELEVO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSO (FORNECIMENTO E

MONTAGEM)

Fornecimento e instalação de placa indicativa de saída de

emergência.
12,00 UN

1.13.0

1.13.1

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o

intervalo mínimo de 28 dias, para homogeneizar a

porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre

superfície isenta de óleo, graxa, fungos, algas, bolor,

eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em

todas as superfícies que receberão pintura (internas e

externas).

101,81 M2

PINTURA

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Pág. 11 de 25



ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO  QUANT.  UNID 

1.13.2

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR

ACRÍLICO EM TETO, UMA

DEMÃO. AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o

intervalo mínimo de 28 dias, para homogeneizar a

porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre

superfície isenta de óleo, graxa, fungos, algas, bolor,

eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em

todas as superfícies que receberão pintura (internas e

externas). Devendo ser executado nas lajes que não

receberão forro falso.

79,99 M2

1.13.3

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE

MASSA LÁTEX EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar

alguma imperfeição que o reboco possa apresentar. Deverá

ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes

internas que receberão pintura.

880,64 M2

1.13.4

APLICAÇÃO MANUAL DE

PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes internas, em duas demãos,

obedecendo as especificações do fabricante quanto ao

intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida.

Devendo obedecer as cores do projeto arquitetônico.

1.978,25 M2

1.13.5

APLICAÇÃO MANUAL DE

PINTURA COM TINTA LÁTEX

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes externas, em duas

demãos, obedecendo as especificações do fabricante

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado diretamente

sobre o fundo selador. Devendo obedecer as cores do

projeto arquitetônico.

719,62 M2

1.13.6

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA

DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em

duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante

quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de

fundo anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser

aplicada nas esquadrias metálicas.

348,20 M2

1.13.7

PINTURA MANUAL COM TINTA

EM PÓ MINERAL IMPERMEÁVEL

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Deverá ser aplicada no muro de contorno, em duas

demãos, aplicadas de forma cruzada, a primeira demão na

horizontal e a segunda na vertical na cor branca.

1.476,35 M2

1.14.0

1.14.1

REVISÃO DE ALAMBRADO,

INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE

MOURÕES E TELAS EM AÇO

GALVANIZADO

Revisão de alambrado com reposição de tela de arame

galvanizado BWG 14 malha 2" e mourões em tubo de aço

galvanizado 2", parede e=3,00mm. Exceto pintura.

60,48 M2

1.14.2

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO

INCOLOR, E = 4 MM, EM

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU

PVC, FIXADO COM BAGUETE.

AF_01/2021_P

Fornecimento e assentamento de vidros canelados na

espessura de 4,0mm nas janelas do tipo basculante.
130,82 M2

1.14.3

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA

4MM, COM PARAFUSOS DE

FIXACAO, SEM MOLDURA

Fornecimento e instalação de espelho nos banheiros. 4,56 M2

1.14.4

DIVISÓRIA SUSPENSA EM

GRANITO CINZA ANDORINHA,

POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE

FIXAÇÃO

Fornecimento e instalação de divisórias suspensas em

granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas na

parede em no mínimo 3cm. Seguindo os cortes e

especificações do projeto arquitetônico.

1,48 M2

1.14.5

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA

ANDORINHA POLIDO, E=2CM,

INCLUSIVE FIXAÇÃO E

FERRAGENS 

Fornecimento e instalação de divisórias em granito.

Devendo ser chumbadas no piso e na parede em no mínimo 

3cm. Seguindo os cortes e especificações do projeto

arquitetônico.

54,56 M2

SERVIÇOS DIVERSOS
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1.14.6

BANCADA EM GRANITO CINZA

ANDORINHA, ESP= 2CM,

INCLUSIVE FIXAÇÃO E

FERRAGENS 

Fornecimento e instalação de bancadas em granito.

Devendo ser chumbadas na parede em no mínimo 3cm,

inclusive apoio em cantoneiras de ferro. Instaladas

seguindo as especificações do projeto arquitetônico.

36,90 M2

1.14.7

BARRA DE APOIO PARA

DEFICIENTES EM AÇO INOX

POLIDO 80CM, Ø=1.1/2", PARA

LAVATÓRIO, EM FORMA DE

MEIA LUA 

Peças de apoio em tubo inox de 1.1/2" instalados nos

lavatórios de coluna para cadeirantes, em forma de meia

lua, seguindo as especificações do projeto arquitetônico e a

NBR 9050.

1,00 UN

1.14.8

BARRA DE APOIO VERTICAL OU

HORIZONTAL PARA DEFICIENTES

EM AÇO INOX POLIDO 70CM,

Ø=1.1/2"

Peças de apoio em tubo inox de 1.1/2" instalados nos

banheiros para cadeirantes, seguindo as especificações do

projeto arquitetônico e a NBR 9050.

6,00 UN

1.14.9

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO

EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO

GALVANIZADO. AF_04/2019_P

Corrimão executado em todas as escadas e rampas da

escola em tubo de aço galvanizado de 1.1/4".
32,40 M

1.14.10

CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE

VIDRO DE 5.000 L, MONTADA

EM ESTRUTURA DE CONCRETO

PRÉ-MOLDADO COMPOSTA DE

PILAR CIRCULAR D=0,40m COM

ALTURA ÚTIL = 6,00M E LAJE DE

APOIO (FORNECIMENTO E

MONTAGEM). EXCLUSIVE

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Caixa D´água em fibra de vidro de 5.000 litros, montada em

estrutura de concreto pré-moldado com pé direito de 6,0m,

inclusive laje de apoio e sapata. Instalada no local indicado

no projeto arquitetônico.

1,00 UN

1.14.11

CONJUNTO PARA BASQUETE

COM ESTRUTURA METÁLICA

COMPLETA FIXA, TABELA EM

COMPENSADO NAVAL

1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E

REDE. PINTURA ESMALTE

SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS

FIBA

Fornecimento e montagem de conjunto para basquete com

um par de tabela em compensado naval e aro metálico e

estrutura de suporte em aço galvanizado. Inclusive pintura

com esmalte sintético. Segui as medidas oficiais da FIBA.

1,00 CJ

1.14.12

CONJUNTO PARA FUTSAL COM

TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO

3,00X2,00M E REQUADRO EM

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE

1". INCLUSIVE REDE DE

POLIETILENO 4MM E PINTURA

EM PRIMER COM ESMALTE

SINTÉTICO

Fornecimento e montagem de conjunto para futsal com um

par de traves em aço galvanizado e rede polietileno.

Inclusive pintura com esmalte sintético.

1,00 CJ

1.14.13

PLACA EM AÇO GALVANIZADO

GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO

15x30CM COM VINIL APLICADO

EM 1 FACE E LETRAS EM

ADESIVO SILICONADO EM ALTO

RELEVO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSO (FORNECIMENTO E

MONTAGEM)

Fornecimento e instalação de placa indicativa

descriminando cada ambiente interno da escola. Placa em

alumínio, com vinil com a inscrição do ambiente e brasão

do Estado do Piauí, medindo 15x30cm.

35,00 UN
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1.14.14

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS

METÁLICAS E DE MADEIRA, DE

FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Remoção de tapume de forma manual ao final da obra. 23,42 M2

1.14.15

LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX

CHAPA Nº 22, H= 20CM

(FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)

Fornecimento e fixação de letreiro no muro principal com o

nome da escola (CETI SOLANGE SINIMBU VIANA AREA

LEÃO) em letras em caixa de aço inox e altura mínima de

20cm

31,00 UN

1.14.16

PLACA PADRÃO SEDUC - EM

CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM

O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ

FIXADA EM CAIXA METÁLICA

COM 03 LÂMPADAS

FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO,

FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. =

1,20X0,90M

Fornecimento e instalação de placa em chapa acrílica com

espessura mínima de 15mm, com aplicação de adesivo

sobreposto com o brasão do Estado do Piauí. Fixado em

uma caixa metálica embutida e parafusada na parede e

iluminada por três lâmpadas fluorescentes. Medindo

120x0,90m.

1,00 UN

1.14.17

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS

METÁLICAS E DE MADEIRA, DE

FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Remoção de tapume de forma manual ao final da obra. 23,42 M2

1.14.18

CARGA MANUAL DE ENTULHO

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6

M3

Carga manual de todo material resultante da demolição,

entulhos e materiais inservíveis em caminhão basculante

com capacidade de 6m³.

178,33 M3

1.14.19

TRANSPORTE COM CAMINHÃO

BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020

Transporte e destinação final de todo material resultante

da demolição, entulhos e materiais inservíveis em

caminhão basculante com capacidade de 6m³ a uma

distancia media de transporte de 0,50 a 1,00 km.

1.783,40 M3XKM

1.14.20
LIMPEZA GERAL E FINAL DA

OBRA

Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola.

Remoção de manchas e salpicos de tinta e argamassa.

Limpeza de todas as louças, vidros e metais.

2.086,96 M2

2.0.0

2.1.0

2.1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA

AMPLIAÇÃO

Administração residente na obra durante todo o prazo de

execução da mesma, composta por Engenheiro Civil

devidamente habilitado, mestre de obras, almoxarife,

apontador, técnico em segurança do trabalho e vigia

noturno.

6,00 MÊS

2.1.2

LIMPEZA MANUAL DE

VEGETAÇÃO EM TERRENO COM

ENXADA.AF_05/2018

limpeza e capina manual das partes externas dos ambientes

da edificação.
635,60 M2

2.1.3

ELABORAÇÃO DE PROJETO

EXECUTIVO DE CÁLCULO

ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO

ESCOLAR

Elaboração de projeto executivo estrutural completo, com

os devidos detalhamentos e realizado por profissional

habilitado e capacitado para tal. Devendo-se ser emitida

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), uma copia

entregue ao cliente (SEDUC).

330,26 M2

AMPLIAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS

Pág. 14 de 25



ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO  QUANT.  UNID 

2.1.4

ELABORAÇÃO DE PROJETO

EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E

PLUVIAIS

Elaboração de projeto executivo instalações hidráulicas e

sanitárias, com os devidos detalhamentos e realizado por

profissional habilitado e capacitado para tal. Devendo-se

ser emitida ART (Anotação de Responsabilidade Técnica),

uma copia entregue ao cliente (SEDUC).

143,45 M2

2.1.5

ELABORAÇÃO DE PROJETO

EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E

COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

Elaboração de projeto executivo de prevenção e combate a

incêndio e pânico, com os devidos detalhamentos e

realizado por profissional habilitado e capacitado para tal.

Devendo-se ser emitida ART (Anotação de

Responsabilidade Técnica), uma copia entregue ao cliente

(SEDUC).

75,42 M2

2.1.6
TAPUME COM TELHA METÁLICA.

AF_05/2018

Isolamento provisório da obra com tapume em telha

metálica, fixada em pontaletes de madeira de 3x3"

(7,5x7,5cm) a cada metro linear e chumbados no mínimo

50cm.

98,91 M2

2.1.7

LOCACAO CONVENCIONAL DE

OBRA, UTILIZANDO GABARITO

DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M -

2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Locação da ampliação através de tabuas corridas com

largura não inferior a 20cm e pontaletes a um espaçamento

ideal de 1,50m. Com o máximo rigor possível, marcar os

pontos de referencia usando pregos fixados na tabua, para

a posterior obtenção do alinhamento através de arame

recozido BWG 18. Deverão ser aferidas as dimensões, os

alinhamentos, os ângulos e de quaisquer outras indicações,

sempre respeitando o projeto arquitetônico. Em caso de

impossibilidade, em decorrência das condições reais do

terreno, o engenheiro fiscal deverá ser comunicado por

escrito.

93,30 M

2.2.0

2.2.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

COM PROFUNDIDADE MENOR

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior

execução dos elementos de fundação.
43,75 M3

2.2.2

PREPARO DE FUNDO DE VALA

COM LARGURA MENOR QUE 1,5

M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020

Compactação do fundo da valas para a posterior execução

dos elementos de fundação. Fundação corrida em pedra

argamassada e blocos de fundação.

91,54 M2

2.2.3

REATERRO MANUAL DE VALAS

COM COMPACTAÇÃO

MECANIZADA. AF_04/2016

Descarga, espalhamento e compactação mecanizada de

material de empréstimo nas valas abertas para a execução

dos elementos de fundação, após a execução dos mesmos.

38,67 M3

2.2.4

ATERRO MANUAL DE VALAS

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E

COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

AF_05/2016

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos

caixões internos da edificação em camadas de 20cm. Ao

final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se

obter a “humidade ótima” do material e em seguida

compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios

deve-se colocar a próxima camada.

63,30 M3

2.2.5

ATERRO MANUAL DE VALAS

COM AREIA PARA ATERRO E

COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

AF_05/2016

Descarga e espalhamento de areia fina nos caixões internos

da edificação em camadas de 10cm. Depois da ultima

camada de material de empréstimo e ao final de cada

camada deve-se promover o adensamento hidráulico.

Devendo ser ultima camada de aterro antes do piso.

30,98 M3

2.3.0

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA
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2.3.1

EMBASAMENTO COM PEDRA

CALCÁREA ARGAMASSADA

UTILIZANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA GROSSA NO

TRAÇO 1:4

Preenchimento das valas que servirão de fundação às

paredes com "pedra-de-mão" e argamassa de cimento e

areia, traço 1:4. As pedras devem ter boa resistência,

apiloadas na argamassa e ocupar 30% do volume total da

fundação.

37,35 M3

2.3.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO

EM TIJOLO CERÂMICO DE 08

FUROS (09X19X19CM),

ESPESSURA DE 19CM,

ASSENTADO COM ARGAMASSA

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x19x19cm assentada em 1 vez (largura

de 19cm) sobre a fundação de pedra argamassada com

argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura,

nivelada, do piso acabado.

15,28 M3

2.3.3

CONCRETO CICLOPICO

FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO

INCLUSIVE LANCAMENTO

Confecção e lançamento de concreto simples em camadas

que possibilitem a completa imersão das “pedras-de-mão”,

nas escavações dos blocos de fundação. As pedras devem

ter boa resistência, apiloadas e totalmente envoltas no

concreto e ocupar 30% do volume total do bloco de

fundação. A armação do pilar deve ser imersa no concreto

de forma alinhada e prumada, a uma distância mínima de

10cm do fundo da vala. O conjunto final, concreto simples e

“pedra-de-mão” deve apresentar uma resistência mínima á

compressão de 10Mpa (fck). 

6,40 M3

2.3.4

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,

APLICADO EM PISOS, LAJES

SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 5 CM.

AF_07/2016

Contra piso de concreto, no traço 1:4,5:4,5, com 5cm de

espessura. De preferência, a concretagem do lastro será

efetuada em operação contínua e ininterrupta para que se

evite juntas de concretagem.

309,70 M2

2.3.5

CINTA DE AMARRAÇÃO DE

ALVENARIA MOLDADA IN LOCO

EM CONCRETO. AF_03/2016

Execução de cinta de amarração em concreto armado

moldado in loco, inclusive forma e desforma. Medindo

10x15cm.

170,60 M

2.3.6

IMPERMEABILIZAÇÃO DE

SUPERFÍCIE COM EMULSÃO

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF_06/2018

Deverá ser aplicada por toda alvenaria de embasamento

(baldrame) e vigas baldrame, nas duas laterais e face, em

duas demãos, aplicadas de forma cruzada, a primeira

demão na horizontal e a segunda na vertical, obedecendo

as especificações do fabricante quanto ao intervalo de

aplicação.

168,25 M2

2.4.0

2.4.1

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO

TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armadura dos pilares, das vigas do pavimento térreo e das

vigas do pavimento superior. As barras de aço não deverão

apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo,

argamassa aderente ou qualquer outra substância que

impeça a perfeita aderência ao concreto. A armadura não

poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente

exposição após a desforma, para isso deve-se obedecer as

recomendações de cobrimento da NBR 6118.

280,25 KG

2.4.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO

TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Estribos dos pilares, vigas e cintas. As barras de aço não

deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo,

argamassa aderente ou qualquer outra substância que

impeça a perfeita aderência ao concreto. A armadura não

poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente

exposição após a desforma, para isso deve-se obedecer as

recomendações de cobrimento da NBR 6118.

121,67 KG

SUPERESTRUTURA
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2.4.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM

DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,

EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Montagem e desmontagem das formas dos pilares do bloco

a ser ampliado. O seu dimensionamento deverá ser feito de

modo a evitar excessivas deformações provocados pelo

adensamento do concreto. Deverão estar limpas e

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E

molhadas até a saturação, a fim de se evitar a absorção da

água de amassamento do concreto.

130,11 M2

2.4.4

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK

= 25 MPA, COM USO DE BALDES

EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO

MÉDIA DE PILARES MENOR OU

IGUAL A 0,25 M² -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF_12/2015

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em

pilares, com o traço determinado a parti da dosagem

racional, a fim de se atingir resistência característica a

compressão não inferior a 25 Mpa. Seu transporte deverá

ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas

superiores a 02 metros. Não sendo permitido o

adensamento manual, devendo-se adotar precauções para

evitar a vibração da armadura, de modo a não formar

vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

5,28 M3

2.4.5

CINTA DE AMARRAÇÃO DE

ALVENARIA MOLDADA IN LOCO

EM CONCRETO. AF_03/2016

Execução de cinta de amarração em concreto armado

moldado in loco, inclusive forma e desforma. Medindo

10x15cm.

338,00 M

2.4.6

LAJE PRÉ-MOLDADA

UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,

PARA FORRO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =

(8+3). AF_11/2020

Execução de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos,

entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada ou EPS. Sobre os

trilhos e enchimentos será concretado uma camada de

concreto fck 20Mpa com 3cm de espessura e ferragem

negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo

ser previstas as instalações antes da concretagem do

capeamento.

67,41 M2

2.5.0

2.5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS

NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E

ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_06/2014

As alvenarias de tijolos de 08 furos serão executadas com

os mesmos ligeiramente molhados, em fiadas niveladas,

alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal

de 15mm, admitindo-se no máximo 25mm. Execução de

alvenaria em tijolo cerâmico de 08 furos em 1/2 vez

(espessura de 09cm), para o levante das paredes de

vedação.

524,47 M2

2.5.2

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA

JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE

VÃO. AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com

seção mínima de 12x15cm e transpasse para ambos os

lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm.

42,75 M

2.5.3

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA

JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE

VÃO. AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com

seção mínima de 12x20cm e transpasse para ambos os

lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm.

12,00 M

2.5.4

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com

seção mínima de 10x12cm e transpasse para ambos os

lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm.

17,78 M

PAREDES E PAINÉIS
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2.5.5

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA

PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE

VÃO. AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com

seção mínima de 12x20cm e transpasse para ambos os

lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm.

4,05 M

2.5.6

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE

COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vão da janela

com seção mínima de 12x15cm e transpasse para ambos os

lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm.

42,75 M

2.5.7

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vão da janela

com seção mínima de 12x20cm e transpasse para ambos os

lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm.

12,00 M

2.6.0

2.6.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO

DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA

OU DE CONCRETO, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

Fabricação, montagem e instalação de tesouras de aço,

confeccionadas em perfis estruturais simples, não inferiores

a: perfil UDC, ASTM A36, 126x50mm, espessura de 3mm.

Os perfis deverão ser montados com cordão de solda. A

tesoura montada deverá ser içada a sua posição final.

Seguir as diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de omissão

da NBR, seguir as recomendações da AISC (American

Institute of Steel Construction).

2,00 UN

2.6.2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO

DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA

OU DE CONCRETO, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

Fabricação, montagem e instalação de tesouras de aço,

confeccionadas em perfis estruturais simples, não inferiores

a: perfil UDC, ASTM A36, 126x50mm, espessura de 3mm.

Os perfis deverão ser montados com cordão de solda. A

tesoura montada deverá ser içada a sua posição final.

Seguir as diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de omissão

da NBR, seguir as recomendações da AISC (American

Institute of Steel Construction).

5,00 UN

2.6.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA

POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS

PARA TELHADOS DE ATÉ 2

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE

DE CERÂMICA OU DE

CONCRETO, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

Trama em madeira de lei composto por ripas a cada 32cm,

caibros a cada 45cm, terças a cada 150cm e frechais nas

paredes de apoio da cobertura. A uma inclinação de 25%. A

madeira utilizada na cobertura não deve apresentar nós,

tricas, fissuras ou rachaduras que comprometam sua

resistência. As emendas serão efetuadas com chanfros a 45

graus, tomando-se o cuidado de fazê-las trabalhar à

compressão e não à tração, e posicionando-as próximas aos

apoios.

377,11 M2

2.6.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA

DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

PULVERIZADA SOBRE PERFIL

METÁLICO EXECUTADO EM

FÁBRICA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

Fundo anticorrosivo (zarcão) aplicado nas superfícies

metálicas da cobertura, em duas demãos, obedecendo as

especificações do fabricante quanto ao intervalo de

aplicação. Devendo ser aplicada nas terças e tesouras

metálicas aparentes ou não.

470,06 M2

2.6.5

PINTURA IMUNIZANTE PARA

MADEIRA, 1 DEMÃO.

AF_01/2021

Aplicação de pintura imunizante ao longo de todo o

madeiramento, ripas, caibros, terças, frechais e demais

elementos de madeira que compõem a cobertura.

377,11 M2

2.6.6

TELHAMENTO COM TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

Fornecimento e colocação de telhas cerâmicas, tipo

colonial e de encaixe. As telhas inferiores (canal) terão, na

parte de baixo, chanfro plano e paralelo às ripas para evitar

o seu escorregamento.

377,11 M2

COBERTURA
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2.6.7

CUMEEIRA PARA TELHA

CERÂMICA EMBOÇADA COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

Execução de emboçamento com argamassa dos divisores

de águas, cumeeiras, da cobertura a ser ampliada.
37,90 M

2.6.8
BEIRA E BICA EM TELHA

CERÂMICA COLONIAL OU CANAL

Execução de emboçamento com argamassa nas junções das

telhas de capa e canal do beiral, a fim de manter o

alinhamento das mesmas.

75,80 M

2.6.9

EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA

FIADA EM TELHA CERÂMICA

COLONIAL OU CANAL

Execução de emboçamento com argamassa da última fiada

de telhas, a fim de prevenir o destelhamento pela ação do

vento.

19,90 M

2.7.0

2.7.1

JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO

BASCULANTE OU FIXO,

INCLUSIVE FERRAGENS E SEM

VIDROS

Fornecimento e instalação de janela de ferro do tipo

basculante.
14,25 M2

2.7.2

JANELA DE FERRO PIVOTANTE

EM CHAPA DUPLA DE AÇO

GALVANIZADO GSG 18

(ESPESSURA=1,25MM), 

INCLUSIVE FERRAGENS

Fornecimento e instalação de janela de ferro do tipo

pivotante com folhas de 50cm e fechamento em chapa

dupla BWG 18 e ferragens.

12,00 M2

2.7.3

PORTA DE FERRO EM CHAPA

DUPLA DE AÇO GALVANIZADO

GSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE

BATENTES E FERRAGENS

Fornecimento e instalação de porta de ferro, do tipo folha

de abrir, em chapa de aço dupla (nas duas faces) BWG 14,

inclusive batente, dobradiças e fechadura externa.

44,31 M2

2.7.4

PORTA DE FERRO DO TIPO VAI E

VEM EM CHAPA DUPLA DE AÇO

GALVANIZADO GSG 14

(E=2,00MM), INCLUSIVE

BATENTES E FERRAGENS

Fornecimento e instalação de porta de ferro, do tipo vai-e-

vem, em chapa de aço dupla (nas duas faces) BWG 14,

inclusive batente, dobradiças e fechadura externa.

1,89 M2

2.7.5

PORTA EM AÇO, EM CHAPA

GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE

ENROLAR

Fornecimento e instalação de porta de aço chapa BWG 24,

de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado

natural. Instalada nas abertura de passagem de alimentos e

louça suja da cozinha.

4,20 M2

2.7.6

PORTÃO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO D=1" E=2,65MM

A CADA 10CM, INCLUSIVE

REQUADRO

Portão de ferro de abrir em gradil, com tubo industrial

redondo de 1/2" na vertical, inclusive requadro e

dobradiças. Fixado na fachada principal.

1,80 M2

2.7.7

PUXADOR HORIZONTAL /

VERTICAL PARA PORTA EM AÇO

GALVANIZADO, DIÂMETRO DE

2", ESPESSURA=3,65MM

Fornecimento e instalação de puxador em aço galvanizado

diâmetro 2" - horizontal nas portas dos banheiros para

cadeirante, nas duas faces da porta.

2,00 M

2.7.8

FERROLHO DE SOBREPOR EM

AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO

REDONDO 

Fornecimento e instalação de ferrolho 2" e fio redondo nos

box's dos banheiros.
27,30 UN

2.7.9

FERROLHO CHATO DE SOBREPOR

EM FERRO ZINCADO REFORÇADO 

DE 5" PARA PORTA E JANELA E

COM PORTA CADEADO

Fornecimento e instalação de ferrolho reforçado de 5" nas

portas de 02 (duas) folhas, 02 (dois) ferrolhos por folha.
8,00 UN

2.8.0

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS
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2.8.1

CHAPISCO APLICADO EM

ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de

cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes da aplicação, as

superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência

serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas.

990,85 M2

2.8.2

CHAPISCO APLICADO NO TETO,

COM ROLO PARA TEXTURA

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO

1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA

(ADESIVO) COM PREPARO EM

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de

cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes da aplicação, as

superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência

serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas.

Devendo ser executado nas lajes que não receberão forro

falso.

66,84 M2

2.8.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO

DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA

400L, APLICADO MANUALMENTE

EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM

ÁREA MAIOR QUE 10M2,

ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de

cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o chapisco de

aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. O

emboço servirá de base para o assentamento do

revestimento cerâmico nas paredes. Sua espessura ideal

será de 10mm, devendo ser taliscado e sarrafeado com

régua, resultando em uma superfície alinhada, prumada e

uniforme. Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e

circulações até uma altura de 1,6m, na fachadas externas

até uma altura de 60cm e até o forro nas paredes indicadas

no projeto arquitetônico. Que posteriormente receberão o

revestimento cerâmico.

722,96 M2

2.8.4

MASSA ÚNICA, PARA

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES,

ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de

cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o chapisco de

aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua

espessura ideal será de 20mm, devendo ser: taliscado,

atentando para o esquadro com a parede adjacente;

sarrafeado com régua e desempenado e, após ter atingido

o ponto de cura satisfatório, ser alisado com

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa,

alinhada, prumada e uniforme. O reboco servirá de base

para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que não

receberam cerâmica e no restante da parede, acima dos

1,6m ou 60cm do revestimento cerâmico.

267,89 M2

2.8.5

MASSA ÚNICA, PARA

RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM TETO,

ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de

cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o chapisco de

aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua

espessura ideal será de 20mm, devendo ser: taliscado,

atentando para o esquadro com a parede adjacente;

sarrafeado com régua e desempenado e, após ter atingido

o ponto de cura satisfatório, ser alisado com

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa,

alinhada, prumada e uniforme. O reboco servirá de base

para a pintura. Devendo ser executado nas lajes que não

receberão forro falso.

66,84 M2
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2.8.6

REVESTIMENTO CERÂMICO

ESMALTADO 10X10CM PARA

PAREDE, PEI-3, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x

10cm, classe “A“, sobre o emboço, respeitando o intervalo

mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou

AC-III. As juntas entre as cerâmica serão a nível e prumo,

com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-

fabricada para rejunte, na cor branca. Devendo ser

aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma

altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m na cor branca e

0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas

externas na cor verde folha e até o forro nas paredes

indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

585,33 M2

2.8.7

FORRO EM RÉGUAS DE PVC,

FRISADO, PARA AMBIENTES

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

AF_05/2017_P

Deverá ser fornecido e instalado forro em PVC, inclusive

estrutura em metalon 20X20, parede BWG 18 com

espaçamento máximo de 80cm devidamente

contraventada.

242,86 M2

2.9.0

2.9.1

(COMPOSIÇÃO 

REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE CONTRAPISO EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E

AREIA), EM BETONEIRA 400 L,

ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E

3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL

UNIFAMILIAR (CASA) E

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.

AF_11/2014

Argamassa de regularização constituída de cimento e areia

grossa, no traço 1:4, e terá espessura entre 20mm e 30mm,

executada com os caimentos do piso acabado, entre 1% e

2%. Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pó-de-

cimento de modo uniforme e na espessura de 1mm ou 1

litro/m2. O pó não deverá ser atirado sobre a argamassa,

mas deixar-se-á cair por entre os dedos e a pequena

distância da argamassa. Esse pó será hidratado,

exclusivamente com a água existente na argamassa da

camada de regularização, constituindo, assim, a pasta ideal.

Para auxiliar a formação da pasta, passar levemente a

colher de pedreiro

137,82 M2

2.9.2

PISO EM GRANILITE,

MARMORITE OU GRANITINA,

AGREGADO COR PRETO, CINZA,

PALHA OU BRANCO, E= *8* MM

(INCLUSO EXECUCAO)

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza,

dimensionados granulometricamente, de forma a permitir

a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios

em sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta

resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento

polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e

BELO.

170,83 M2    

2.9.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA

PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 45X45 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE

ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

AF_06/2014

Piso cerâmico com resistência a abrasão do nível PEI-5, tipo

“A”, com base dita em pó-de-pedra, nas dimensões 45cm x

45cm, assentado com argamassa industrializada e

rejuntado.

137,82 M2

PISOS
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2.9.4

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3

(CIMENTO E AREIA),

ACABAMENTO RÚSTICO,

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO

MECÂNICO DA ARGAMASSA.

AF_09/2020

Piso cimentado em argamassa de cimento e areia grossa no

traço de 1:3, lançada sobre o contra piso. Aconselha-se a

execução do cimentado antes da pega do contra piso. Se,

por algum motivo, este procedimento não for possível,

deve ser usado o aditivo colante como forma de garantir a

estabilidade do piso. As superfícies serão cuidadosamente

curadas, sendo, para tal fim, conservadas sob permanente

umidade, durante os sete dias que sucederem sua

execução. Deverão ser colocadas juntas de dilatação de

PVC, formando quadrados de 1x1m para evitar rachaduras

no piso.

1,05 M2

2.9.5

SOLEIRA EM GRANITO CINZA

ANDORINHA, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA

SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4

(CIMENTO E AREIA)

Soleira de granito cinza andorinha, na largura de 15cm,

assentada no encontro de pisos diferentes (cerâmico /

granilite). A soleira deverá ser embutida no mínimo 2,5cm

para dentro das paredes.

7,80 M

2.9.6

EXECUÇÃO DE PASSEIO

(CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM

OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

Execução de calçadas e passarelas em concreto moldado in

loco, com espessura de 6,0cm.
2,81 M3

2.10.0

2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todas as instalações serão executadas com esmero e bom

acabamento; os condutores, condutos e equipamentos

cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e

firmemente ligados às estruturas de suporte e aos

respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e

eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

1,00 UN

2.10.2 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

Todas as instalações serão executadas com esmero e bom

acabamento; atenção especial para as cubas grandes

industriais instaladas na bancada de louça suja; o lavatório

com coluna do banheiro para cadeirantes; o vaso para

cadeirante instalado na altura indicada na NBR 9050; a

instalação de no mínimo um registro bruto em cada

ambiente que possua ponto d'água, sendo que na cozinha

deverão ser instalado no mínimo 03 (três), nos vestiários

deverão ser instalado no mínimo 03 (três), nos banheiros

coletivos no mínimo 02 (dois) e nos alimentadores dos

reservatórios 01 (um), do lado externo; 02 (duas) fossas

sépticas com 01 (um) filtro e 01 (um) sumidouro; aos

terminais de ventilação nos vasos sanitários.

1,00 UN

2.11.0

2.11.1

EXTINTOR DE INCÊNDIO

PORTÁTIL COM CARGA DE PQS

DE 6 KG, CLASSE BC -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020_P

Fornecimento e instalação de extintor de incêndio

conforme normas do corpo de bombeiros.
3,00 UN

INSTALAÇÕES

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
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2.11.2

SINALIZACAO HORIZONTAL COM

TINTA RETRORREFLETIVA A BASE

DE RESINA ACRILICA COM

MICROESFERAS DE VIDRO

Sinalização horizontal no piso de extintor de incêndio. 3,00 M2

2.11.3

PLACA DE INDICATIVA DE

"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X

20 CM

Fornecimento e instalação de placa indicativa de extintor

de incêndio, medindo 20x20cm.
3,00 UN

2.11.4

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA,

COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W,

SEM REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Fornecimento e instalação de luminária de emergência. 3,00 UN

2.11.5

PLACA EM AÇO GALVANIZADO

GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO

15x30CM COM VINIL APLICADO

EM 1 FACE E LETRAS EM

ADESIVO SILICONADO EM ALTO

RELEVO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSO (FORNECIMENTO E

MONTAGEM)

Fornecimento e instalação de placa indicativa de saída de

emergência.
2,00 UN

2.12.0

2.12.1

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO. AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o

intervalo mínimo de 28 dias, para homogeneizar a

porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre

superfície isenta de óleo, graxa, fungos, algas, bolor,

eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em

todas as superfícies que receberão pintura (internas e

externas).

239,18 M2

2.12.2

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR

ACRÍLICO EM TETO, UMA

DEMÃO. AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o

intervalo mínimo de 28 dias, para homogeneizar a

porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre

superfície isenta de óleo, graxa, fungos, algas, bolor,

eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em

todas as superfícies que receberão pintura (internas e

externas). Devendo ser executado nas lajes que não

receberão forro falso.

66,84 M2

2.12.3

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE

MASSA LÁTEX EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar

alguma imperfeição que o reboco possa apresentar. Deverá

ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes

internas que receberão pintura.

35,08 M2

2.12.4

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE

MASSA LÁTEX EM TETO, UMA

DEMÃO. AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar

alguma imperfeição que o reboco possa apresentar. Deverá

ser aplicado e posteriormente lixado em todas as lajes

internas que receberão pintura.

66,84 M2

2.12.5

APLICAÇÃO MANUAL DE

PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes internas, em duas demãos,

obedecendo as especificações do fabricante quanto ao

intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida.

Devendo obedecer as cores do projeto arquitetônico.

35,08 M2

PINTURA
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2.12.6

APLICAÇÃO MANUAL DE

PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA

EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas lajes, em duas demãos,

obedecendo as especificações do fabricante quanto ao

intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida.

Devendo obedecer as cores do projeto arquitetônico.

66,84 M2

2.12.7

APLICAÇÃO MANUAL DE

PINTURA COM TINTA LÁTEX

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes externas, em duas

demãos, obedecendo as especificações do fabricante

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado diretamente

sobre o fundo selador. Devendo obedecer as cores do

projeto arquitetônico.

204,10 M2

2.12.8

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA

DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em

duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante

quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de

fundo anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser

aplicada nas esquadrias metálicas.

132,45 M2

2.13.0

2.13.1

INSTALAÇÃO DE VIDRO

IMPRESSO, E = 4 MM, EM

ESQUADRIA DE MADEIRA,

FIXADO COM BAGUETE.

AF_01/2021

Fornecimento e assentamento de vidros canelados na

espessura de 4,0mm nas janelas do tipo basculante.
14,25 M2

2.13.2

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA

4MM, COM PARAFUSOS DE

FIXACAO, SEM MOLDURA

Fornecimento e instalação de espelho nos banheiros. 8,00 M2

2.13.3

TUBO DE COBRE D=22MM (3/4")

CLASSE "E" PARA INSTALAÇÃO

DE GÁS, INCLUSIVE CONEXÕES,

REGISTRO DE CORTE RÁPIDO E

REGULADOR 2KG/H

Tubos e conexões de cobre para instalação de GLP ligando

o depósito de gás à área de cocção.
12,00 M

2.13.4

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA

ANDORINHA POLIDO, E=2CM,

INCLUSIVE FIXAÇÃO E

FERRAGENS 

Fornecimento e instalação de divisórias em granito para os

banheiros. Devendo ser chumbadas no piso e na parede em

no mínimo 3cm. Seguindo os cortes e especificações do

projeto arquitetônico.

84,62 M2

2.13.5

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA

ANDORINHA, ESP= 2CM,

INCLUSIVE FIXAÇÃO E

FERRAGENS 

Fornecimento e instalação de prateleira em granito.

Devendo ser chumbadas na parede em no mínimo 3cm,

inclusive mão-francesa a cada 1,5m. Instaladas seguindo as

especificações do projeto arquitetônico.

13,84 M2

2.13.6

BANCADA EM GRANITO CINZA

ANDORINHA, ESP= 2CM,

INCLUSIVE FIXAÇÃO E

FERRAGENS 

Fornecimento e instalação de bancadas em granito nos

lavatórios do banheiro. Devendo ser chumbadas na parede

em no mínimo 3cm. Instaladas seguindo as especificações

do projeto arquitetônico.

24,47 M2

2.13.7

BARRA DE APOIO PARA

DEFICIENTES EM AÇO INOX

POLIDO 80CM, Ø=1.1/2", PARA

LAVATÓRIO, EM FORMA DE

MEIA LUA 

Peças de apoio em tubo inox de 1.1/2" instalados nos

lavatórios de coluna para cadeirantes, em forma de meia

lua, seguindo as especificações do projeto arquitetônico e a

NBR 9050.

1,00 UN

2.13.8

BARRA DE APOIO VERTICAL OU

HORIZONTAL PARA DEFICIENTES

EM AÇO INOX POLIDO 70CM,

Ø=1.1/2"

Peças de apoio em tubo inox de 1.1/2" instalados nos

banheiros para cadeirantes, seguindo as especificações do

projeto arquitetônico e a NBR 9050.

7,00 UN

SERVIÇOS DIVERSOS
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2.13.9

CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE

VIDRO DE 5.000 L, MONTADA

EM ESTRUTURA DE CONCRETO

PRÉ-MOLDADO COMPOSTA DE

PILAR CIRCULAR D=0,40m COM

ALTURA ÚTIL = 6,00M E LAJE DE

APOIO (FORNECIMENTO E

MONTAGEM). EXCLUSIVE

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Caixa D´água em fibra de vidro de 5.000 litros, montada em

estrutura de concreto pré-moldado com pé direito de 6,0m,

inclusive laje de apoio e sapata. Instalada no local indicado

no projeto arquitetônico.

1,00 UN

2.13.10

PLACA EM AÇO GALVANIZADO

GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO

15x30CM COM VINIL APLICADO

EM 1 FACE E LETRAS EM

ADESIVO SILICONADO EM ALTO

RELEVO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSO (FORNECIMENTO E

MONTAGEM)

Fornecimento e instalação de placa indicativa

descriminando cada ambiente interno da escola. Placa em

alumínio, com vinil com a inscrição do ambiente e brasão

do Estado do Piauí, medindo 15x30cm.

13,00 UN

2.13.11

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS

METÁLICAS E DE MADEIRA, DE

FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Remoção de tapume de forma manual ao final da obra. 98,91 M2

2.13.12
LIMPEZA GERAL E FINAL DA

OBRA

Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola.

Remoção de manchas e salpicos de tinta e argamassa.

Limpeza de todas as louças, vidros e metais.

377,11 M2

Teresina-PI, 12 de março de 2021.
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