
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 14,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 14 x x x x x x x = 14,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 4,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 2.136,13 M2

Bloco 1 Área detalhada ponderada x 2,50 x x x x x x x 196,11 x = 490,28 M2

Bloco 2 Área detalhada ponderada x 2,50 x x x x x x x 75,34 x = 188,35 M2

Bloco 6 Área detalhada ponderada x 2,50 x x x x x x x 193,90 x = 484,75 M2

Bloco 7 Área detalhada ponderada x 2,50 x x x x x x x 204,36 x = 510,90 M2

Bloco 8 Área detalhada ponderada x 2,50 x x x x x x x 184,74 x = 461,85 M2

1.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 845,11 M2

Bloco 1 Área detalhada ponderada x 1,30 x x x x x x x 196,11 x = 254,94 M2

Bloco 2 Área detalhada ponderada x 1,30 x x x x x x x 75,34 x = 97,94 M2

Bloco 6 Área detalhada ponderada x 1,30 x x x x x x x 193,90 x = 252,07 M2

Bloco 8 Área detalhada ponderada x 1,30 x x x x x x x 184,74 x = 240,16 M2

1.1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 114,25 M2

Bloco 1 Área detalhada ponderada x 0,30 x x x x x x x 196,11 x = 58,83 M2

Bloco 8 Área detalhada ponderada x 0,30 x x x x x x x 184,74 x = 55,42 M2

1.1.2.5 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.1.2.6 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

1.1.2.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.8 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB, 08 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 184,74 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 184,74 x = 184,74 M2

1.1.3.2 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 5,00 UN

Árvores Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.1.3.3 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 9,59 M2

Muro/ Gradil Perím x Alt 5% x x x x 191,72 x x 1,00 x x x = 9,59 M2

1.1.3.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 59,66 M3

Banheiros Perím. x Alt. x Esp. x x x x 37,22 x x 3,00 x 0,15 x x = 16,75 M3

Divisórias Banheiros Perím. x Alt. x Esp. x x x x 9,30 x x 1,60 x 0,15 x x = 2,23 M3

Diretoria Perím. x Alt. x Esp. x x x x 15,62 x x 3,00 x 0,15 x x = 7,03 M3

Muro Perím. x Alt. x Esp. x x x x 28,20 x x 3,00 x 0,15 x x = 12,69 M3

Quadra Perím. x Alt. x Esp. x x x x 93,16 x x 1,50 x 0,15 x x = 20,96 M3

1.1.3.5 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 134,43 M2

Cobertura bloco 1 Área x 1,05 x x x x x x x 128,03 x = 134,43 M2

1.1.3.6 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 9,00 UN

Unidades de louças em geral Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.1.3.7 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 6,00 UN

Unidades Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.1.3.8 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 10,00 UN

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Pág. 1 de 53



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Unidades Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.1.3.9 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 34,42 M2

P1 Quant x Área x x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 13,23 M2

P2 Quant x Área x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P3 Quant x Área x x 2 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 2,52 M2

P4 Quant x Área x x 5 x x x 0,50 x 1,50 x x x = 3,75 M2

P5 Quant x Área x x 1 x x x 1,00 x 2,11 x x x = 2,11 M2

P6 Quant x Área x x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2

1.1.3.10 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 13,87 M2

J1 Quant x Área x x 2 x x x 0,69 x 1,52 x x x = 2,10 M2

J2 Quant x Área x x 4 x x x 0,65 x 1,50 x x x = 3,90 M2

J3 Quant x Área x x 4 x x x 0,68 x 1,44 x x x = 3,92 M2

g4 Quant x Área x x 7 x x x 0,40 x 0,40 x x x = 1,12 M2

B1 Quant x Área x x 1 x x x 0,40 x 0,40 x x x = 0,16 M2

B2 Quant x Área x x 9 x x x 0,78 x 0,38 x x x = 2,67 M2

1.1.3.11 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 160,05 M2

Bloco 1 Área x 1,05 x x x x x x x 152,43 x = 160,05 M2

1.1.3.12 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 46,01 M2

Diretoria Área x x x x x x x x 12,09 x = 12,09 M2

Arquivo Área x x x x x x x x 10,92 x = 10,92 M2

Sala dos Professores Área x x x x x x x x 10,92 x = 10,92 M2

Arquivo Área x x x x x x x x 8,47 x = 8,47 M2

Despensa Área x x x x x x x x 3,61 x = 3,61 M2

1.1.3.13 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 5,48 M3

Piso da quadra Área 10% x x x x x x x 0,10 x 547,62 x = 5,48 M3

1.1.3.14 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 1,85 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 184,74 x = 1,85 M3

1.1.3.15 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 27,75 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 1,85 = 27,75 M3XKM

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 1

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 64,42 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 64,42 x x x x x = 64,42 M

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 15,00 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 1,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 15,00 M3

1.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 1,02 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 18,16 x 0,25 x 0,50 x x x = 2,27 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 1,00 x 0,25 x 0,50 x x x = -1,25 M3

1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 63,14 M3

EDIFICAÇÃO

Complemento Pátio Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 81,39 x = 52,90 M3

Sala dos Professores Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 15,76 x = 10,24 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 10,00 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 10 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 10,00 M2

1.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 4,00 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 1,00 x 1,00 x 0,40 x x x = 4,00 M3

1.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,95 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 18,16 x 0,14 x 0,45 x x x = 1,14 M3
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DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,19 M3

1.2.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,09 M3

CINTA INFERIOR

Paredes externas Comp. x x x x 35,40 x 0,14 x 0,45 x x x = 2,23 M3

Paredes internas Comp. x x x x 16,71 x 0,14 x 0,45 x x x = 1,05 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,19 M3

1.2.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,19 M3

Edificação Comp. X LargX Alt x x x x 52,11 x 0,14 x 0,30 x x x = 2,19 M3

1.2.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 54,19 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 52,11 x 1,04 x x x x = 54,19 M2

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,16 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 10 x x 0,26 x 0,14 x 3,20 x x x = 1,16 M3

1.2.4.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 1,79 M

CINTA DE TOPO

Edificação Comp. x x x x 36,52 x 0,14 x 0,35 x x x = 1,79 M

1.2.4.3 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,32 M3

Edificação (Vigas h=0,35m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 36,52 x 0,14 x 0,35 x x x = 1,79 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 3,00 x 0,14 x 0,35 x x x = -1,47 M3

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 191,73 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Internas h=3m Comp. x Alt. x x x x 16,71 x x 3,00 x x x = 50,13 M2

Paredes Externas h=4m Comp. x Alt. x x x x 35,40 x x 4,00 x x x = 141,60 M2

1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 6,80 M

j1 Comp. da Esquadria + m x x 1 x x x 1,80 x x x x = 1,80 M

j5 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M

j6 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

j7 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

1.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 6,80 M

j1 Comp. da Esquadria + Xm x x 1 x x x 1,80 x x x x = 1,80 M

j5 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M

j6 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

j7 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 5,40 M

J2 Comp. da Esquadria + Xm x x 3 x x x 1,80 x x x x = 5,40 M

1.2.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 9,00 M

J2 #REF! x x 3 x x x 3,00 x x x x = 9,00 M

1.2.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 6,60 M

P2 Quant. x Largura x x 4 x x x 1,10 x x x x = 4,40 M

P5,P6 Quant. x Largura x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 4,00 0,00

EDIFICAÇÃO

Área de Progeção da Cobertura Quant. x Peso/m x Comp. x x 4 x x x x x x x = 4,00 0,00

1.2.6.2 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERÇAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO (ZARCÃO) 01 DEMÃO 15,63 M2
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Área da marquise Área levantada em CAD x x x x x x x x 15,63 x = 15,63 M2

1.2.6.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 206,85 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Progeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 206,85 x = 206,85 M2

1.2.6.4 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. 206,85 M2

Área de Progeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 206,85 x = 206,85 M2

1.2.6.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 23,51 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 23,51 x x x x x = 23,51 M

1.2.6.6 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 42,46 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 42,46 x x x x x = 42,46 M

1.2.6.7 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 49,37 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 47,02 x x x x x = 49,37 M

1.2.6.8 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 23,01 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 23,01 x x x x x = 23,01 M

1.2.6.9 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 9,50 M2

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 31,66 x 0,30 x x x x = 9,50 M2

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 11,34 M2

P2 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P5 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P6 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

1.2.7.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 11,85 M2

j1 - 150 x 110

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 1,65 M2

j2 - 180 x 110

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,80 x 1,10 x x x = 5,94 M2

j5 - 120 x 50

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 1,10 x x x = 2,64 M2

j6 - 120 x 50

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,70 x 1,05 x x x = 0,74 M2

j7 - 70 x 125

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,70 x 1,25 x x x = 0,88 M2

1.2.7.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 15,84 M2

j1 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 1,10 x x x = 1,98 M2

j2 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,80 x 1,10 x x x = 5,94 M2

j5 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,80 x 1,10 x x x = 3,96 M2

j6 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 1,10 x x x = 1,98 M2

j7 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 1,10 x x x = 1,98 M2

1.2.7.4 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

P2 Quant. x 2,00 x 4 x x x x x x x = 8,00 UN

P5, P6 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.7.5 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 10,41 M2

j1 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 1,65 M2

j2 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,80 x 1,10 x x x = 5,94 M2

j5 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

j6 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,70 x 1,05 x x x = 0,74 M2

j7 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,70 x 1,25 x x x = 0,88 M2

1.2.8.0 REVESTIMENTOS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 217,05 M2

EDIFICAÇÃO

Faces Internas h=3m Retirada de CAD x x x x 72,35 x x 3,00 x x x = 217,05 M2

1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 138,44 M2

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 34,61 x x 4,00 x x x = 138,44 M2

1.2.8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 217,05 M2

EDIFICAÇÃO
INTERNAS

Faces Internas h=3m Retirada de CAD x x x x 72,35 x x 3,00 x x x = 217,05 M2

1.2.8.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 138,44 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 34,61 x x 4,00 x x x = 138,44 M2

1.2.8.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 54,69 M2

INTERNAS

Faces Internas h=3m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 13,60 x x 3,00 x x x = 40,80 M2

EXTERNAS

Faces Internas h=1,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 8,68 x x 1,60 x x x = 13,89 M2

1.2.8.6 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS 54,69 M2

EDIFICAÇÃO

Forro de gesso Perímetro do ambiente x x x x x x x x 54,69 x = 54,69 M2

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,79 M3

EDIFICAÇÃO

Sala dos Professores Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 15,76 x = 0,79 M3

1.2.9.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 5,84 M2

wc acess Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,74 x = 3,74 M2

wc Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,10 x = 2,10 M2

1.2.9.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/202212,55 M2

EDIFICAÇÃO

Sala dos Professores Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 15,76 x = 1,10 M2

Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 11,09 x = 0,78 M2

Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 13,65 x = 0,96 M2

Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 8,35 x = 0,58 M2

patio coberto Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 130,44 x = 9,13 M2

1.2.9.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 0,88 M3

EDIFICAÇÃO

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 12,63 x = 0,88 M3

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 1) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

1.2.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 12,00 M

Tubulação Comp x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.2.11.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 24,00 M

Tubulação Comp x x x x 24,00 x x x x x = 24,00 M

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITARIAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

1.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.42,00 M

Tubulação Comp x x x x 42,00 x x x x x = 42,00 M

1.2.12.2 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UM

Ralos e Caixas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UM

1.2.12.3 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UM

Ralos e Caixas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UM

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.2.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 12,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.2.13.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.0 PINTURAS

1.2.15.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 244,64 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 25,53 x x 4,00 x x x = 102,12 M2

Faces Externas h=2,4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 17,18 x x 2,40 x x x = 41,23 M2

EMBOÇO INTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=1,4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 72,35 x x 1,40 x x x = 101,29 M2

1.2.15.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 48,85 M2

EDIFICAÇÃO

Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,35 x = 8,35 M2

Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,65 x = 13,65 M2

Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,09 x = 11,09 M2

Sala dos Professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,76 x = 15,76 M2

 1.2.15.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 175,92 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 8,35 x x 4,00 x x x = 33,40 M2

Faces Externas h=2,4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 17,18 x x 2,40 x x x = 41,23 M2

Faces Internas h=1,4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 72,35 x x 1,40 x x x = 101,29 M2

1.2.15.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 48,85 M2

EDIFICAÇÃO

Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,35 x = 8,35 M2

Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,65 x = 13,65 M2

Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,09 x = 11,09 M2

Sala dos Professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,76 x = 15,76 M2

1.2.15.5 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 57,72 M2

Paredes externas Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 14,43 x x 4,00 x x x = 57,72 M2

1.2.15.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 48,85 M2

EDIFICAÇÃO

Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,35 x = 8,35 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,65 x = 13,65 M2

Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,09 x = 11,09 M2

Sala dos Professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,76 x = 15,76 M2

1.2.15.7 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 175,92 M2

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 8,35 x x 4,00 x x x = 33,40 M2

Faces Externas h=2,4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 17,18 x x 2,40 x x x = 41,23 M2

Faces Internas h=1,4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 72,35 x x 1,40 x x x = 101,29 M2

1.2.15.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 46,04 M2

PORTAS

P2 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P5 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P6 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

j1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 6,60 M2

j2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,80 x 1,10 x x x = 7,92 M2

j5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 2,40 M2

j6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,70 x 1,05 x x x = 2,94 M2

j7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,70 x 1,25 x x x = 3,50 M2

1.2.15.9 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 46,04 M2

PORTAS

P2 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P5 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P6 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

j1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 6,60 M2

j2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,80 x 1,10 x x x = 7,92 M2

j5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 2,40 M2

j6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,70 x 1,05 x x x = 2,94 M2

j7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,70 x 1,25 x x x = 3,50 M2

1.2.16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.16.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,36 M2

EDIFICAÇÃO

Coordenação Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Secretaria Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Diretoria Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Sala dos Professores Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

1.2.16.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 4,00 UN

Coordenação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala dos Professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 15,16 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,50 x x x x x x x 17,49 x = 8,75 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 16,02 = 6,41 M3

1.2.16.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 15,16 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x x x x x x x x 15,16 x = 15,16 M3XKM

1.2.16.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 17,49 M2

Pág. 7 de 53



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 17,49 x = 17,49 M2

1.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 2

1.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.3.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 34,72 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 34,72 x x x x x = 34,72 M

1.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 15,00 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 1,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 15,00 M3

1.3.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 4,96 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 49,64 x 0,25 x 0,50 x x x = 6,21 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 1,00 x 0,25 x 0,50 x x x = -1,25 M3

1.3.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 38,62 M3

EDIFICAÇÃO

Vest. Masculino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 24,27 x = 15,78 M3

Vest. Feminino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 24,28 x = 15,78 M3

Vest. Masculino PCD Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 5,43 x = 3,53 M3

Vest. Feminino PCD Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 5,43 x = 3,53 M3

1.3.3.0 INFRAESTRUTURA

1.3.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 10,00 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 10 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 10,00 M2

1.3.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 4,00 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 1,00 x 1,00 x 0,40 x x x = 4,00 M3

1.3.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,66 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,30 x 0,20 x 1,10 x x x = 0,66 M3

1.3.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,94 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 49,64 x 0,14 x 0,45 x x x = 3,13 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,19 M3

1.3.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,45 M3

Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 34,42 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,45 M3

1.3.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 51,63 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 49,64 x 1,04 x x x x = 51,63 M2

1.3.4.0 SUPERESTRUTURA

1.3.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,16 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 10 x x 0,26 x 0,14 x 3,20 x x x = 1,16 M3

1.3.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,30 M3

Edificação (Vigas h=0,35m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 49,64 x 0,14 x 0,35 x x x = 2,43 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,26 x 0,14 x 0,35 x x x = -0,13 M3

1.3.4.3 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,42 M3

Vest. Masculino Área retirada do CAD x x x x x x x 0,05 x 24,27 x = 1,21 M3

Vest. Feminino Área retirada do CAD x x x x x x x 0,05 x 24,28 x = 1,21 M3

1.3.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.3.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 183,08 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=4m Comp. x Alt. x x x x 35,06 x x 4,00 x x x = 140,24 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Paredes Externas h=3m Comp. x Alt. x x x x 14,28 x x 3,00 x x x = 42,84 M2

1.3.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,20 M

j5 Quant. x Largura x x 2 x x x 1,60 x x x x = 3,20 M

1.3.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 3,20 M

j5 Quant. x Largura x x 2 x x x 1,60 x x x x = 3,20 M

1.3.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 9,60 M

j4 Quant. x Largura x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

1.3.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 12,80 M

j4 Quant. x Largura x x 4 x x x 3,20 x x x x = 12,80 M

1.3.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,40 M

P1 Quant. x Largura x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

P5 Quant. x Largura x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

1.3.5.7 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 32,00 M2

Vest. Feminino Quant. x Largura x Altura x x 5 x x x 1,53 x 1,75 x x x = 13,39 M2

Vest. Feminino Quant. x Largura x Altura x x 1 x x x 0,39 x 1,75 x x x = 0,68 M2

Vest. Feminino Quant. x Largura x Altura x x 5 x x x 0,15 x 1,75 x x x = 1,31 M2

Vest. Masculino Quant. x Largura x Altura x x 5 x x x 1,53 x 1,75 x x x = 13,39 M2

Vest. Masculino Quant. x Largura x Altura x x 5 x x x 0,15 x 1,75 x x x = 1,31 M2

Vest. Masculino Quant. x Largura x Altura x x 4 x x x 0,40 x 1,20 x x x = 1,92 M2

1.3.6.0 COBERTURA

1.3.6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

Edificação Quant. x Peso/m x Comp. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.6.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 83,72 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Progeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 83,72 x = 83,72 M2

1.3.6.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. 83,72 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Progeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 83,72 x = 83,72 M2

1.3.6.4 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 9,70 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 9,70 x x x x x = 9,70 M

1.3.6.5 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 19,40 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 19,40 x x x x x = 19,40 M

1.3.6.6 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 10,19 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 9,70 x x x x x = 10,19 M

1.3.6.7 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 29,10 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 29,10 x x x x x = 29,10 M

1.3.6.8 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 1,93 M2

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 9,20 x 0,21 x x x x = 1,93 M2

1.3.7.0 ESQUADRIAS

1.3.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 7,56 M2

P5 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P6 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.3.7.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 10,56 M2

P7 - 160 x 60

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 11 x x x 1,60 x 0,60 x x x = 10,56 M2

1.3.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,20 M2

j4 - 200 x 50

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

j5 - 120 x 50
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

1.3.7.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 6,60 M

j4 - 200 x 50

janelas Quant. x Larg. x x 2 x x x 2,05 x x x x = 4,10 M

j5 - 120 x 50

janelas Quant. x Larg. x x 2 x x x 1,25 x x x x = 2,50 M

1.3.7.5 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 4,00 UN

P5 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P6 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.7.6 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

P6 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.7.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 3,20 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2

j5 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

1.3.8.0 REVESTIMENTOS

1.3.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 177,00 M2

EDIFICAÇÃO

Faces Internas h=3m Retirada de CAD x x x x 59,00 x x 3,00 x x x = 177,00 M2

1.3.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 155,12 M2

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 38,78 x x 4,00 x x x = 155,12 M2

1.3.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 48,55 M2

EDIFICAÇÃO

Vest. Feminino Retirada de CAD x x x x x x x x 24,28 x = 24,28 M2

Vest. Masculino Retirada de CAD x x x x x x x x 24,27 x = 24,27 M2

1.3.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 50,04 M2

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=1,2m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,77 x x 1,20 x x x = 15,32 M2

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,68 x x 4,00 x x x = 34,72 M2

1.3.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014177,00 M2

EDIFICAÇÃO
INTERNAS

Faces Internas h=3m Retirada de CAD x x x x 59,00 x x 3,00 x x x = 177,00 M2

1.3.8.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 155,12 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 38,78 x x 4,00 x x x = 155,12 M2

1.3.8.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 48,55 M2

EDIFICAÇÃO

Vest. Feminino Perímetro  x Alt. (topo) x x x x x x x x 24,28 x = 24,28 M2

Vest. Masculino Perímetro  x Alt. (topo) x x x x x x x x 24,27 x = 24,27 M2

1.3.8.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 30,80 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Faces Externas h=0,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 17,36 x x 0,60 x x x = 10,42 M2

INTERNAS

Faces Internas h=1,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 12,74 x x 1,60 x x x = 20,38 M2

1.3.8.9 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 10,86 M2

Vest. Masculino PCD Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,43 x = 5,43 M2

Vest. Feminino PCD Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,43 x = 5,43 M2

1.3.8.10 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 18,64 M

EDIFICAÇÃO

Forro PVC Perímetro do ambiente x x x x 18,64 x x x x x = 18,64 M
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 
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Comp. 

(m)
Larg. (m)
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

1.3.9.0 PISOS

1.3.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 2,96 M3

EDIFICAÇÃO

Vest. Feminino PCD Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,43 x = 0,27 M3

Vest. Masculino PCD Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,43 x = 0,27 M3

Vest. Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 24,28 x = 1,21 M3

Vest. Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 24,27 x = 1,21 M3

1.3.9.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 59,41 M2

EDIFICAÇÃO

Vest. Feminino PCD Área x x x x x x x x 5,43 x = 5,43 M2

Vest. Masculino PCD Área x x x x x x x x 5,43 x = 5,43 M2

Vest. Feminino Área x x x x x x x x 24,28 x = 24,28 M2

Vest. Masculino Área x x x x x x x x 24,27 x = 24,27 M2

1.3.9.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 59,41 M2

EDIFICAÇÃO

Vest. Feminino PCD Área x x x x x x x x 5,43 x = 5,43 M2

Vest. Masculino PCD Área x x x x x x x x 5,43 x = 5,43 M2

Vest. Feminino Área x x x x x x x x 24,28 x = 24,28 M2

Vest. Masculino Área x x x x x x x x 24,27 x = 24,27 M2

1.3.9.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 0,94 M3

EDIFICAÇÃO

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 13,39 x = 0,94 M3

1.3.9.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3,60 M

Mudança de piso Comp 3,60 3,60 M

1.3.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.3.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 2) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.11.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

1.3.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 UN

Progeto hidráulico Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.3.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

Progeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.11.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 24,00 M

Progeto hidráulico Quant. x x 24 x x x x x x x = 24,00 M

1.3.11.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.24,00 M

Progeto hidráulico Quant. x x 24 x x x x x x x = 24,00 M

1.3.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.3.12.1 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

Progeto sanitário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.12.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Progeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.12.3 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 4,00 UN

Progeto sanitário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.12.4 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 1,00 UN

Progeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.13.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.3.13.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 9,00 UN

Vest. Feminino PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest. Masculino PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest. Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Vest. Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
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1.3.13.2 MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4,00 UN

Vest. Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.13.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 2,90 M2

Vest. Feminino Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,90 x 0,50 x x x x = 1,45 M2

Vest. Masculino Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,90 x 0,50 x x x x = 1,45 M2

1.3.13.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

Vest. Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Vest. Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.13.5 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Vest. Feminino  PCD Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest. Masculino PCD Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.13.6 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 23,00 UN

Vest. Feminino  PCD Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vest. Masculino PCD Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vest. Feminino Quant. x Comp. x Larg. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

Vest. Masculino Quant. x Comp. x Larg. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.3.14.0 METAIS E ACESSORIOS 

1.3.14.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

Vest. Feminino PCD Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest. Masculino PCD Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest. Feminino Quant x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Vest. Masculino Quant x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.14.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

Vest. Feminino PCD Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest. Masculino PCD Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest. Feminino Quant x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vest. Masculino Quant x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.14.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

Vest. Feminino PCD Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest. Masculino PCD Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest. Feminino Quant x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vest. Masculino Quant x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.14.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 9,00 UN

Vest. Feminino PCD Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest. Masculino PCD Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest. Feminino Quant x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Vest. Masculino Quant x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.14.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

Vest. Feminino PCD Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest. Masculino PCD Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest. Feminino Quant x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vest. Masculino Quant x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.14.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 9,00 UN

Vest. Feminino PCD Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest. Masculino PCD Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest. Feminino Quant x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Vest. Masculino Quant x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.14.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Vest. Feminino PCD Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vest. Masculino PCD Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.14.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Vest. Feminino PCD Quant x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vest. Masculino PCD Quant x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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1.3.14.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Vest. Feminino PCD Quant x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vest. Masculino PCD Quant x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.15.0 PINTURAS

1.3.15.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 50,04 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=1,2m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 12,77 x x 1,20 x x x = 15,32 M2

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 8,68 x x 4,00 x x x = 34,72 M2

1.3.15.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 48,55 M2

EDIFICAÇÃO

Vest. Feminino Área x x x x x x x x 24,28 x = 24,28 M2

Vest. Masculino Área x x x x x x x x 24,27 x = 24,27 M2

1.3.15.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 46,84 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 8,68 x x 4,00 x x x = 34,72 M2

Paredes Internas h=1,2m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 12,77 x x 1,20 x x x = 15,32 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

 1.3.15.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 48,55 M2

EDIFICAÇÃO

Vest. Feminino Área x x x x x x x x 24,28 x = 24,28 M2

Vest. Masculino Área x x x x x x x x 24,27 x = 24,27 M2

 1.3.15.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 48,55 M2

EDIFICAÇÃO

Vest. Feminino Área x x x x x x x x 24,28 x = 24,28 M2

Vest. Masculino Área x x x x x x x x 24,27 x = 24,27 M2

 1.3.15.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 48,54 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 8,68 x x 4,00 x x x = 34,72 M2

Faces Externas h=1,2m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 12,77 x x 1,20 x x x = 15,32 M2

DESCONTO =

REV CERÂMICO

Rev parede h=0,6m Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 8,68 x x 0,60 x x x = -1,50 M2

1.3.15.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 21,52 M2

PORTAS

P5 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P6 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

j4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

j5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 2,40 M2

1.3.15.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 21,52 M2

PORTAS

P5 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P6 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2
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GRADIL EM VÃO DE JANELAS

j4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

j5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 2,40 M2

1.3.16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.16.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 6,30 M2

EDIFICAÇÃO

Vest. Feminino PCD Quant x Área x x 1 x x 0,60 x x 0,90 x x x = 0,54 M2

Vest. Masculino PCD Quant x Área x x 1 x x 0,60 x x 0,90 x x x = 0,54 M2

Vest. Feminino Quant x Área x x 1 x x 2,90 x x 0,90 x x x = 2,61 M2

Vest. Masculino Quant x Área x x 1 x x 2,90 x x 0,90 x x x = 2,61 M2

1.3.16.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,36 M2

EDIFICAÇÃO

Vest. Feminino PCD Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Vest. Masculino PCD Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Vest. Feminino Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Vest. Masculino Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

1.3.16.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 45,65 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,50 x x x x x x x 75,34 x = 37,67 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 19,96 = 7,98 M3

1.3.16.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 684,75 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 45,65 = 684,75 M3XKM

1.3.16.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 75,34 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 75,34 x = 75,34 M2

1.4.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 6

1.4.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.4.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 61,34 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 61,34 x x x x x = 61,34 M

1.4.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 18,00 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 1,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 18,00 M3

1.4.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 7,82 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 74,59 x 0,25 x 0,50 x x x = 9,32 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 1,00 x 0,25 x 0,50 x x x = -1,50 M3

1.4.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 119,44 M3

EDIFICAÇÃO

Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 27,41 x = 17,82 M3

Sala de aula 3 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 48,17 x = 31,31 M3

Sala de aula 4 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 48,17 x = 31,31 M3

Laboratório de Ciências Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 60,00 x = 39,00 M3

1.4.3.0 INFRAESTRUTURA

1.4.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 12,00 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 12 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 12,00 M2

1.4.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 4,80 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 1,00 x 1,00 x 0,40 x x x = 4,80 M3

1.4.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,79 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,30 x 0,20 x 1,10 x x x = 0,79 M3

1.4.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,47 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 74,59 x 0,14 x 0,45 x x x = 4,70 M3
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,23 M3

1.4.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,76 M3

Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 42,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,76 M3

1.4.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 77,57 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 74,59 x 1,04 x x x x = 77,57 M2

1.4.4.0 SUPERESTRUTURA

1.4.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,40 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 12 x x 0,26 x 0,14 x 3,20 x x x = 1,40 M3

1.4.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,39 M3

Edificação (Vigas h=0,35m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 72,26 x 0,14 x 0,35 x x x = 3,54 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 0,26 x 0,14 x 0,35 x x x = -0,15 M3

1.4.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.4.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 260,81 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=4m Comp. x Alt. x x x x 53,89 x x 4,00 x x x = 215,56 M2

Paredes Internas h=3m Comp. x Alt. x x x x 13,40 x x 3,00 x x x = 40,20 M2

Paredes Internas h=0,87m Comp. x Alt. x x x x 5,80 x x 0,87 x x x = 5,05 M2

1.4.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 28,80 M

j3 Quant. x Largura x x 6 x x x 2,40 x x x x = 14,40 M

j4 Quant. x Largura x x 6 x x x 2,40 x x x x = 14,40 M

1.4.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 38,40 M

j3 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 6 x x x 3,20 x x x x = 19,20 M

j4 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 6 x x x 3,20 x x x x = 19,20 M

1.4.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,30 M

P1 Quant. x Largura x x 3 x x x 1,10 x x x x = 3,30 M

1.4.6.0 COBERTURA

1.4.6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

Laboratórios Quant. x Peso/m x Comp. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.4.6.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 215,87 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Progeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 215,87 x = 215,87 M2

1.4.6.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. 215,87 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Progeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 215,87 x = 215,87 M2

1.4.6.4 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 26,02 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 26,02 x x x x x = 26,02 M

1.4.6.5 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 53,69 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 53,69 x x x x x = 53,69 M

1.4.6.6 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 46,24 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 44,04 x x x x x = 46,24 M

1.4.6.7 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 7,73 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 7,36 x x x x x = 7,73 M

1.4.7.0 ESQUADRIAS

1.4.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 5,67 M2

P1 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 
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Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

1.4.7.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 19,20 M2

j3 - 200 x 110

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 13,20 M2

j4 - 200 x 50

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2

1.4.7.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 24,60 M

j3 - 200 x 110

janelas Quant. x Larg. x x 6 x x x 2,05 x x x x = 12,30 M

j4 - 200 x 50

janelas Quant. x Larg. x x 6 x x x 2,05 x x x x = 12,30 M

1.4.7.4 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 3,00 UN

P1 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.4.7.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

P1 Quant. x 2,00 x 3 x x x x x x x = 6,00 UN

1.4.7.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 19,20 M2

j3 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 13,20 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2

1.4.8.0 REVESTIMENTOS

1.4.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 220,27 M2

EDIFICAÇÃO

Faces Internas h=3m Retirada de CAD x x x x 86,64 x x 3,00 x x x = 259,92 M2

Faces Internas h=0,87m Retirada de CAD x 2,00 x x x 5,80 x x 0,87 x x x = 10,09 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

PORTAS

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -11,34 M2

JANELAS

janelas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -26,40 M2

janelas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -12,00 M2

1.4.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 215,96 M2

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 53,99 x x 4,00 x x x = 215,96 M2

1.4.8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 103,98 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

Sala de aula 3 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,78 x x 1,20 x x x = 33,34 M2

Sala de aula 4 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,78 x x 1,20 x x x = 33,34 M2

Lab. Ciências Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,08 x x 1,20 x x x = 37,30 M2

1.4.8.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014234,43 M2

EDIFICAÇÃO
INTERNAS

Faces Internas h=0,87m Retirada de CAD x x x x 5,80 x x 0,87 x x x = 5,05 M2

Faces Internas h=3m Retirada de CAD x x x x 86,64 x x 3,00 x x x = 259,92 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

PORTAS

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -11,34 M2

JANELAS

janelas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -13,20 M2

janelas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

1.4.8.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 215,96 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 53,99 x x 4,00 x x x = 215,96 M2

1.4.8.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 154,38 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
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Peso (kg)
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Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Faces Externas h=1,60m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 16,18 x x 1,60 x x x = 25,89 M2

Faces Externas h=0,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 16,15 x x 0,60 x x x = 9,69 M2

INTERNAS

Faces Internas h=0,87m Retirada de CAD x x x x 5,80 x x 0,87 x x x = 5,05 M2

Faces Internas h=1,6m Retirada de CAD x x x x 86,64 x x 1,60 x x x = 138,62 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

PORTAS

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2

JANELAS

janelas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -13,20 M2

janelas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

1.4.8.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 156,34 M2

Sala de aula 3 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,17 x = 48,17 M2

Sala de aula 4 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,17 x = 48,17 M2

Lab. Ciências Área retirada de CAD x x x x x x x x 60,00 x = 60,00 M2

1.4.8.8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 86,64 M

EDIFICAÇÃO

Forro PVC Perímetro do ambiente x x x x 86,64 x x x x x = 86,64 M

1.4.9.0 PISOS

1.4.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 9,19 M3

EDIFICAÇÃO

Sala de aula 3 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 48,17 x = 2,41 M3

Sala de aula 4 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 48,17 x = 2,41 M3

Lab. Ciências Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 60,00 x = 3,00 M3

Circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 27,47 x = 1,37 M3

1.4.9.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022183,81 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de aula 3 Área x x x x x x x x 48,17 x = 48,17 M2

Sala de aula 4 Área x x x x x x x x 48,17 x = 48,17 M2

Lab. Ciências Área x x x x x x x x 60,00 x = 60,00 M2

Circulação Área x x x x x x x x 27,47 x = 27,47 M2

1.4.9.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 1,12 M3

EDIFICAÇÃO

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 15,95 x = 1,12 M3

1.4.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.4.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 6) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.11.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

1.4.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 M

Ponto hidráulico Quant. x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

1.4.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 M

Ponto hidráulico Quant. x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

1.4.11.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 6,00 M

Tubulação Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.4.11.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 30,00 M

Tubulação Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.4.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.4.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 6,00 M

Tubulação Comp. x x 6 x x x x x x x = 6,00 M

1.4.12.2 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)
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Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Tubulação Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.12.3 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Tubulação Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.13.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.4.13.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 6,00 M2

Serviço Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 5,00 x 0,60 x x x x = 6,00 M2

1.4.13.2 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 1,25 M2

Laboratório de Ciências Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 5,00 x 0,25 x x x x = 1,25 M2

1.4.13.3 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Laboratório de Ciência Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.4.14.0 METAIS E ACESSORIOS 

1.4.14.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

Laboratório de Ciência Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.4.15.0 PINTURAS

1.4.15.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 181,82 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=4,0m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 22,02 x x 4,00 x x x = 88,08 M2

Faces Externas h=3,40m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 16,15 x x 3,40 x x x = 54,91 M2

Faces Externas h=2,40m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 16,18 x x 2,40 x x x = 38,83 M2

1.4.15.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 188,67 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 65,26 x x 1,40 x x x = 91,36 M2

Paredes Internas h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 83,22 x x 1,40 x x x = 116,51 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

janelas

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -13,20 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

1.4.15.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 65,26 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 65,26 x x 3,40 x x x = 221,88 M2

DESCONTO =

REV CERÂMICO

Rev parede h=0,6m Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 65,26 x x 0,60 x x x = -156,62 M2

1.4.15.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 49,74 M2

PORTAS

P1 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

j3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 26,40 M2

j4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 12,00 M2

1.4.15.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 49,74 M2

PORTAS

P1 - 80 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

j3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 26,40 M2

j4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 12,00 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

1.4.16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.4.16.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,27 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de aula 03 Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Sala de aula 04 Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Laboratório de Ciências Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

1.4.16.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

Sala de aula 03 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de aula 04 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Laboratório de Ciências Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.4.16.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 104,93 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,50 x x x x x x x 193,90 x = 96,95 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 19,96 = 7,98 M3

1.4.16.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 387,30 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 25,82 = 387,30 M3XKM

1.4.16.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 193,90 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 193,90 x = 193,90 M2

1.5.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 7

1.5.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.5.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 61,26 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 61,26 x x x x x = 61,26 M

1.5.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.5.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 22,50 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 15 x x 1,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 22,50 M3

1.5.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 7,15 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 72,26 x 0,25 x 0,50 x x x = 9,03 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 15 x x 1,00 x 0,25 x 0,50 x x x = -1,88 M3

1.5.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 126,07 M3

EDIFICAÇÃO

Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 49,45 x = 32,14 M3

Sala de aula 6 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 48,17 x = 31,31 M3

Sala de aula 7 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 48,17 x = 31,31 M3

Sala de aula 8 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 48,17 x = 31,31 M3

1.5.3.0 INFRAESTRUTURA

1.5.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 15,00 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 15 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 15,00 M2

1.5.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 6,00 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 15 x x 1,00 x 1,00 x 0,40 x x x = 6,00 M3

1.5.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,99 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 15 x x 0,30 x 0,20 x 1,10 x x x = 0,99 M3

1.5.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,27 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 72,26 x 0,14 x 0,45 x x x = 4,55 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 15 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,28 M3

1.5.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,74 M3

Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,21 x 0,14 x 0,30 x x x = 2,74 M3

1.5.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 75,15 M2
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DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.
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(und)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 72,26 x 1,04 x x x x = 75,15 M2

1.5.4.0 SUPERESTRUTURA

1.5.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,75 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 15 x x 0,26 x 0,14 x 3,20 x x x = 1,75 M3

1.5.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,35 M3

Edificação (Vigas h=0,35m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 72,26 x 0,14 x 0,35 x x x = 3,54 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 15 x x 0,26 x 0,14 x 0,35 x x x = -0,19 M3

1.5.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.5.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 282,04 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=4m Comp. x Alt. x x x x 65,26 x x 4,00 x x x = 261,04 M2

Paredes Externas h=3m Comp. x Alt. x x x x 7,00 x x 3,00 x x x = 21,00 M2

1.5.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 28,80 M

j3 Quant. x Largura x x 6 x x x 2,40 x x x x = 14,40 M

j4 Quant. x Largura x x 6 x x x 2,40 x x x x = 14,40 M

1.5.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 38,40 M

j3 Quant. x Largura x x 6 x x x 3,20 x x x x = 19,20 M

j4 Quant. x Largura x x 6 x x x 3,20 x x x x = 19,20 M

1.5.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,30 M

P1 Quant. x Largura x x 3 x x x 1,10 x x x x = 3,30 M

1.5.6.0 COBERTURA

1.5.6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

Laboratórios Quant. x Peso/m x Comp. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.5.6.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 233,40 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Progeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 233,40 x = 233,40 M2

1.5.6.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. 233,40 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Progeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 233,40 x = 233,40 M2

1.5.6.4 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 23,63 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 23,63 x x x x x = 23,63 M

1.5.6.5 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 47,26 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 47,26 x x x x x = 47,26 M

1.5.6.6 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 24,81 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 23,63 x x x x x = 24,81 M

1.5.6.7 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 7,73 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 7,36 x x x x x = 7,73 M

1.5.7.0 ESQUADRIAS

1.5.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 5,67 M2

P1 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

1.5.7.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 19,20 M2

j3 - 200 x 110

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 13,20 M2

j4 - 200 x 50

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2

1.5.7.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 24,60 M
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DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

j3 - 200 x 110

janelas Quant. x Larg. x x 6 x x x 2,05 x x x x = 12,30 M

j4 - 200 x 50

janelas Quant. x Larg. x x 6 x x x 2,05 x x x x = 12,30 M

1.5.7.4 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 3,00 UN

P1 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.5.7.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

P1 Quant. x 2,00 x 3 x x x x x x x = 6,00 UN

1.5.7.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 19,20 M2

j3 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 13,20 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2

1.5.8.0 REVESTIMENTOS

1.5.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 199,92 M2

EDIFICAÇÃO

Faces Internas h=3m Retirada de CAD x x x x 83,22 x x 3,00 x x x = 249,66 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

PORTAS

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -11,34 M2

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -26,40 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -12,00 M2

1.5.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 261,04 M2

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 65,26 x x 4,00 x x x = 261,04 M2

1.5.8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 99,87 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

Sala de aula 06 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,74 x x 1,20 x x x = 33,29 M2

Sala de aula 07 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,74 x x 1,20 x x x = 33,29 M2

Sala de aula 08 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,74 x x 1,20 x x x = 33,29 M2

1.5.8.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014219,12 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

Faces Internas h=3m Retirada de CAD x x x x 83,22 x x 3,00 x x x = 249,66 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

PORTAS

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -11,34 M2

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -13,20 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

1.5.8.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 261,04 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 65,26 x x 4,00 x x x = 261,04 M2

1.5.8.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 147,44 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Faces Externas h=0,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 65,26 x x 0,60 x x x = 39,16 M2

INTERNAS

Faces Internas h=1,6m Retirada de CAD x x x x 83,22 x x 1,60 x x x = 133,15 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

PORTAS

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2
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Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -13,20 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

1.5.8.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 144,51 M2

Sala de aula 6 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,17 x = 48,17 M2

Sala de aula 7 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,17 x = 48,17 M2

Sala de aula 8 Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,17 x = 48,17 M2

1.5.8.8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 83,22 M

EDIFICAÇÃO

Forro PVC Perímetro do ambiente x x x x 83,22 x x x x x = 83,22 M

1.5.9.0 PISOS

1.5.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 9,70 M3

EDIFICAÇÃO

Sala de Aula 06 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 48,17 x = 2,41 M3

Sala de Aula 07 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 48,17 x = 2,41 M3

Sala de Aula 08 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 48,17 x = 2,41 M3

Circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 49,45 x = 2,47 M3

1.5.9.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022193,96 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de Aula 06 Área x x x x x x x x 48,17 x = 48,17 M2

Sala de Aula 07 Área x x x x x x x x 48,17 x = 48,17 M2

Sala de Aula 08 Área x x x x x x x x 48,17 x = 48,17 M2

Circulação Área x x x x x x x x 49,45 x = 49,45 M2

1.5.9.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 1,12 M3

EDIFICAÇÃO

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 16,03 x = 1,12 M3

1.5.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.5.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 7) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.5.11.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.5.11.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 6,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.5.11.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 2,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

1.5.11.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 0,60 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 2,00 x 0,30 x x x x = 0,60 M2

1.5.11.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.5.12.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.5.12.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 3,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.5.12.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.5.12.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.5.12.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.5.13.0 PINTURAS

1.5.13.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 261,04 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 65,26 x x 4,00 x x x = 261,04 M2

1.5.13.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 188,67 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 65,26 x x 1,40 x x x = 91,36 M2

Paredes Internas h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 83,22 x x 1,40 x x x = 116,51 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -13,20 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

1.5.13.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 243,87 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 65,26 x x 1,40 x x x = 91,36 M2

Paredes Internas h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 83,22 x x 1,40 x x x = 116,51 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -13,20 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,9m Perímetro  x Alt. (topo) 60% x x x x 65,26 x x 1,90 x x x = 74,40 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -13,20 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -6,00 M2

1.5.13.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 104,42 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 65,26 x x 4,00 x x x = 261,04 M2

DESCONTO =

REV CERÂMICO

Rev parede h=0,6m Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 65,26 x x 0,60 x x x = -156,62 M2

1.5.13.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 49,74 M2

PORTAS

P1 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

j3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 26,40 M2

j4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 12,00 M2

1.5.13.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 49,74 M2

PORTAS

P1 - 80 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

GRADIL EM VÃO DE gANELAS

j3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 26,40 M2

j4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 12,00 M2

1.5.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.5.14.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,27 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de aula 06 Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Sala de aula 07 Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Sala de aula 08 Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

1.5.14.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

Sala de aula 06 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de aula 07 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de aula 08 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.5.14.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 113,09 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,50 x x x x x x x 210,21 x = 105,11 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 19,96 = 7,98 M3

1.5.14.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.696,35 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 113,09 = 1.696,35 M3XKM

1.5.14.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 210,21 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 210,21 x = 210,21 M2

1.6.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 8

1.6.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.6.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 59,58 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 59,58 x x x x x = 59,58 M

1.6.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.6.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 27,00 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 1,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 27,00 M3

1.6.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 7,94 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 81,52 x 0,25 x 0,50 x x x = 10,19 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x 1,00 x 0,25 x 0,50 x x x = -2,25 M3

Pág. 24 de 53



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 
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Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

1.6.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 112,95 M3

EDIFICAÇÃO

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 39,63 x = 25,76 M3

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 67,36 x = 43,78 M3

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 25,75 x = 16,74 M3

Utensilios Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 3,50 x = 2,28 M3

Lavagem Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 4,78 x = 3,11 M3

A serv e triagem Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 9,88 x = 6,42 M3

DML Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 3,27 x = 2,13 M3

Desp Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 3,25 x = 2,11 M3

Desp. Frios Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 6,87 x = 4,47 M3

WC Serv Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 3,50 x = 2,28 M3

Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 5,96 x = 3,87 M3

1.6.3.0 INFRAESTRUTURA

1.6.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 18,00 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 18 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 18,00 M2

1.6.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 7,20 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 1,00 x 1,00 x 0,40 x x x = 7,20 M3

1.6.3.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 1,35 M3

Sapata para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 1,35 M3

1.6.3.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,19 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 0,30 x 0,20 x 1,10 x x x = 1,19 M3

1.6.3.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,80 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 81,52 x 0,14 x 0,45 x x x = 5,14 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,34 M3

1.6.3.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,36 M3

Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 56,28 x 0,14 x 0,30 x x x = 2,36 M3

1.6.3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 84,78 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 81,52 x 1,04 x x x x = 84,78 M2

1.6.4.0 SUPERESTRUTURA

1.6.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,10 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 18 x x 0,26 x 0,14 x 3,20 x x x = 2,10 M3

1.6.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,76 M3

Edificação (Vigas h=0,35m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 81,52 x 0,14 x 0,35 x x x = 3,99 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x 0,26 x 0,14 x 0,35 x x x = -0,23 M3

1.6.4.3 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,96 M3

EDIFICAÇÃO

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 25,75 x = 2,58 M3

Utensilios Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 3,50 x = 0,35 M3

Lavagem Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 4,78 x = 0,48 M3

A serv e triagem Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,12 x 9,88 x = 1,19 M3

DML Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 3,27 x = 0,33 M3

Desp Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,12 x 3,25 x = 0,39 M3

Desp. Frios Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 6,87 x = 0,69 M3

WC Serv Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 3,50 x = 0,35 M3

Circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 5,96 x = 0,60 M3
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

1.6.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.6.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 324,81 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Internas h=3m Comp. x Alt. x x x x 35,43 x x 3,00 x x x = 106,29 M2

Paredes Externas h=4m Comp. x Alt. x x x x 54,63 x x 4,00 x x x = 218,52 M2

1.6.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 6,00 M

j5 Comp. x x 4 x x x 1,50 x x x x = 6,00 M

1.6.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 8,40 M

j5 Comp. x x 4 x x x 2,10 x x x x = 8,40 M

1.6.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 26,40 M

j3 Quant. x Largura x x 5 x x x 2,40 x x x x = 12,00 M

j4 Quant. x Largura x x 6 x x x 2,40 x x x x = 14,40 M

1.6.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 35,20 M

j3 Quant. x Largura x x 5 x x x 3,20 x x x x = 16,00 M

j4 Quant. x Largura x x 6 x x x 3,20 x x x x = 19,20 M

1.6.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 7,50 M

P3 Quant. x Largura x x 4 x x x 1,10 x x x x = 4,40 M

P4 Quant. x Largura x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

P5 Quant. x Largura x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

1.6.5.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,20 M

P10 Quant. x Largura x x 1 x x x 2,20 x x x x = 2,20 M

1.6.6.0 COBERTURA

1.6.6.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 207,78 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Progeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 207,78 x = 207,78 M2

1.6.6.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. 207,78 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Progeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 207,78 x = 207,78 M2

1.6.6.3 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 19,90 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 19,90 x x x x x = 19,90 M

1.6.6.4 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 41,45 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 41,45 x x x x x = 41,45 M

1.6.6.5 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 20,90 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 19,90 x x x x x = 20,90 M

1.6.6.6 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 7,60 M

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 7,24 x x x x x = 7,60 M

1.6.7.0 ESQUADRIAS

1.6.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 16,59 M2

P3 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P4 - 80 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P5 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P10 - 180 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.6.7.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 19,40 M2

j3 - 200 x 110

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 11,00 M2

j4 - 200 x 50

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

j5 - 120 x 50

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 2,40 M2

1.6.7.3 PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 1,44 M2

j9 - 120 x 120

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 1,20 x x x = 1,44 M2

1.6.7.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 5,00 M

j14 - 120 x 50

janelas Quant. x Larg. x x 4 x x x 1,25 x x x x = 5,00 M

1.6.7.5 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 4,50 M2

PT3 - 300 x 250

Portão Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,50 x x x = 4,50 M2

1.6.7.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 4,00 UN

P3 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

P4 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

P5 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

P10 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.7.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

P3 Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

P4 Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

P5 Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

P10 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

1.6.7.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 19,40 M2

j3 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 11,00 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2

j5 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 2,40 M2

1.6.8.0 REVESTIMENTOS

1.6.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 323,60 M2

EDIFICAÇÃO

Faces Internas h=3m Retirada de CAD x x x x 134,86 x x 3,00 x x x = 404,58 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

PORTAS

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -6,72 M2

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -18,90 M2

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -7,56 M2

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,50 x x x = -9,00 M2

JANELAS

janelas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 5 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -22,00 M2

janelas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -12,00 M2

janelas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -4,80 M2

1.6.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 225,12 M2

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 56,28 x x 4,00 x x x = 225,12 M2

1.6.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 66,76 M2

EDIFICAÇÃO

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 25,75 x = 25,75 M2

Utensilios Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,50 x = 3,50 M2

Lavagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,78 x = 4,78 M2

A serv e triagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,88 x = 9,88 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,27 x = 3,27 M2

Desp Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,25 x = 3,25 M2

Desp. Frios Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,87 x = 6,87 M2

WC Serv Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,50 x = 3,50 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,96 x = 5,96 M2
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

1.6.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 115,87 M2

EDIFICAÇÃO
INTERNAS

Refeitório Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 33,06 x x 1,20 x x x = 39,67 M2

DML Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,40 x x 3,00 x x x = 22,20 M2

DESP Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,44 x x 3,00 x x x = 22,32 M2

Desp. Frios Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,56 x x 3,00 x x x = 31,68 M2

1.6.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014178,05 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

Cozinha Retirada de CAD x x x x 18,19 x x 3,00 x x x = 54,57 M2

Utensilios Retirada de CAD x x x x 7,54 x x 3,00 x x x = 22,62 M2

Lavagem Retirada de CAD x x x x 8,76 x x 3,00 x x x = 26,28 M2

Circulação Retirada de CAD x x x x 12,32 x x 3,00 x x x = 36,96 M2

A serv e triagem Retirada de CAD x x x x 13,26 x x 3,00 x x x = 39,78 M2

WC Serv Retirada de CAD x x x x 7,66 x x 3,00 x x x = 22,98 M2

Refeitório Retirada de CAD x x x x 33,06 x x 1,60 x x x = 52,90 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

PORTAS

Porta P3 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -15,12 M2

Porta P4 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

Porta 10 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -7,56 M2

PT 3 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,50 x x x = -9,00 M2

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 5 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -22,00 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -12,00 M2

j5 Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -4,80 M2

1.6.8.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 225,12 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 56,28 x x 4,00 x x x = 225,12 M2

1.6.8.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 66,76 M2

EDIFICAÇÃO

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 25,75 x = 25,75 M2

Utensilios Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,50 x = 3,50 M2

Lavagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,78 x = 4,78 M2

A serv e triagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,88 x = 9,88 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,27 x = 3,27 M2

Desp Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,25 x = 3,25 M2

Desp. Frios Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,87 x = 6,87 M2

WC Serv Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,50 x = 3,50 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,96 x = 5,96 M2

1.6.8.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 180,65 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Faces Externas h=0,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 9,24 x x 0,60 x x x = 5,54 M2

INTERNAS

Faces Internas h=1,6m Retirada de CAD x x x x 33,06 x x 1,60 x x x = 52,90 M2

Faces Internas h=3m Retirada de CAD x x x x 67,73 x x 3,00 x x x = 203,19 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

PORTAS

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -6,72 M2

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -18,90 M2
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -7,56 M2

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,50 x x x = -9,00 M2

JANELAS

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 5 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -22,00 M2

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -12,00 M2

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -4,80 M2

1.6.8.9 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 67,36 M2

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 67,36 x = 67,36 M2

1.6.8.10 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 33,06 M

EDIFICAÇÃO

Forro PVC Perímetro do ambiente x x x x 33,06 x x x x x = 33,06 M

1.6.9.0 PISOS

1.6.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 6,71 M3

EDIFICAÇÃO

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 67,36 x = 3,37 M3

Cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 25,75 x = 1,29 M3

Utensilios Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,50 x = 0,18 M3

Lavagem Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,78 x = 0,24 M3

A serv e triagem Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 9,88 x = 0,49 M3

DML Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,27 x = 0,16 M3

Desp Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,25 x = 0,16 M3

Desp. Frios Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 6,87 x = 0,34 M3

WC Serv Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,50 x = 0,18 M3

Circulação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,96 x = 0,30 M3

1.6.9.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 134,12 M2

EDIFICAÇÃO

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 67,36 x = 67,36 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 25,75 x = 25,75 M2

Utensilios Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,50 x = 3,50 M2

Lavagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,78 x = 4,78 M2

A serv e triagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,88 x = 9,88 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,27 x = 3,27 M2

Desp Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,25 x = 3,25 M2

Desp. Frios Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,87 x = 6,87 M2

WC Serv Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,50 x = 3,50 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,96 x = 5,96 M2

1.6.9.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 134,12 M2

EDIFICAÇÃO

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 67,36 x = 67,36 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 25,75 x = 25,75 M2

Utensilios Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,50 x = 3,50 M2

Lavagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,78 x = 4,78 M2

A serv e triagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,88 x = 9,88 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,27 x = 3,27 M2

Desp Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,25 x = 3,25 M2

Desp. Frios Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,87 x = 6,87 M2

WC Serv Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,50 x = 3,50 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,96 x = 5,96 M2

1.6.9.4 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/202235,05 M2

EDIFICAÇÃO

Circulação Área x x x x x x x x 35,05 x = 35,05 M2

1.6.9.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 0,32 M3

EDIFICAÇÃO
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 4,58 x = 0,32 M3

1.6.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.6.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 8 - REFEITÓRIO) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.10.2 INSTALAÇÕES LÓGICA (BLOCO 8 - REFEITÓRIO) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.6.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 11,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.6.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.6.11.3 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.11.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 12,00 M

Tubulação Comp x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.6.11.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 18,00 M

Tubulação Comp x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

1.6.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.6.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.18,00 M

Tubulação Comp. x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

1.6.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.12,00 M

Tubulação Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.6.12.3 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 1,00 UN

Tubulação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.12.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.3,50 M

Tubulação Comp. x x x x 3,50 x x x x x = 3,50 M

1.6.12.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.12.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.12.7 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN

Fossa Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.12.8 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Sumidouro Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.6.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.6.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 6,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.6.13.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.6.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.14.5 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.14.6 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.14.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.14.8 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.14.9 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.14.10 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.14.11 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.14.12 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 15,00 M

Sistema de combate a incêndio Comp. x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

1.6.14.13 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 5,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.6.14.14 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.14.15 LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 5,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.6.14.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.14.17 CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA INCÊNDIO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.14.18 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.14.19 CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.14.20 BARRA ANTIPANICO DUPLA 2,00 UN

Portas do refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.14.21 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 M

Sistema de gás Quant. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.6.14.22 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.14.23 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.14.24 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.14.25 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.6.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 9,34 M2

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

DML Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 3,27 x 0,50 x x x x = 1,64 M2

DESP Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 3,27 x 0,50 x x x x = 1,64 M2

Utensilios Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 3,27 x 0,50 x x x x = 1,64 M2

Cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 4,50 x 0,60 x x x x = 2,70 M2

Lavagem Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,45 x 0,70 x x x x = 1,72 M2

1.6.15.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 2,00 M2

EDIFICAÇÃO
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Serviço Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 M2

1.6.15.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

Serviço Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.15.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Lavagem Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

A serv e triagem Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.15.6 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

Serviço Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.15.7 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Serviço e Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.15.8 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

LAVATÓRIOS

BWC sServ Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.6.16.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Lavagem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

A serv e triagem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.16.2 TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

A serv e triagem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.16.3 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.16.4 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.16.5 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.16.6 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.16.7 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.16.8 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.6.17.0 PINTURAS

1.6.17.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 305,21 M2

EDIFICAÇÃO

Faces Internas h=3m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 25,40 x x 3,00 x x x = 76,20 M2

Faces Internas h=1,2m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 33,06 x x 1,20 x x x = 39,67 M2
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1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Faces Externas h=2,4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 18,90 x x 2,40 x x x = 45,36 M2

Faces Externas h=3,4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 9,24 x x 3,40 x x x = 31,42 M2

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 28,14 x x 4,00 x x x = 112,56 M2

1.6.17.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 66,76 M2

EDIFICAÇÃO

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 25,75 x = 25,75 M2

Utensilios Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,50 x = 3,50 M2

Lavagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,78 x = 4,78 M2

A serv e triagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,88 x = 9,88 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,27 x = 3,27 M2

Desp Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,25 x = 3,25 M2

Desp. Frios Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,87 x = 6,87 M2

WC Serv Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,50 x = 3,50 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,96 x = 5,96 M2

1.6.17.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 224,23 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Faces Internas h=3m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 25,40 x x 3,00 x x x = 76,20 M2

Faces Internas h=1,2m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 33,06 x x 1,20 x x x = 39,67 M2

Faces Externas h=2,4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 18,90 x x 2,40 x x x = 45,36 M2

Faces Externas h=3,4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 9,24 x x 3,40 x x x = 31,42 M2

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 28,14 x x 4,00 x x x = 112,56 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

PORTAS

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -6,72 M2

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -18,90 M2

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -7,56 M2

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,50 x x x = -9,00 M2

gANELAS

ganelas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 5 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -22,00 M2

ganelas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -12,00 M2

ganelas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -4,80 M2

1.6.17.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 66,76 M2

EDIFICAÇÃO

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 25,75 x = 25,75 M2

Utensilios Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,50 x = 3,50 M2

Lavagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,78 x = 4,78 M2

A serv e triagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,88 x = 9,88 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,27 x = 3,27 M2

Desp Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,25 x = 3,25 M2

Desp. Frios Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,87 x = 6,87 M2

WC Serv Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,50 x = 3,50 M2

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,96 x = 5,96 M2

1.6.17.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 66,76 M2

EDIFICAÇÃO

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 25,75 x = 25,75 M2

Utensilios Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,50 x = 3,50 M2

Lavagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,78 x = 4,78 M2

A serv e triagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,88 x = 9,88 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,27 x = 3,27 M2

Desp Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,25 x = 3,25 M2

Desp. Frios Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,87 x = 6,87 M2

WC Serv Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,50 x = 3,50 M2
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ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,96 x = 5,96 M2

1.6.17.6 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 112,56 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 28,14 x x 4,00 x x x = 112,56 M2

1.6.17.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 76,98 M2

PORTAS

P3 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P5 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P4 - 80 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P10 - 180 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

PT3- 180 x 250

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,50 x x x = 9,00 M2

GRADIL EM VÃO DE gANELAS

g3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 2,00 x 1,00 x x x = 20,00 M2

g4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 10,00 M2

g5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 4,80 M2

1.6.17.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 76,98 M2

PORTAS

P3 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P5 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P4 - 80 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P10 - 180 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

PT3- 180 x 250

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,50 x x x = 9,00 M2

GRADIL EM VÃO DE gANELAS

g3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 2,00 x 1,00 x x x = 20,00 M2

g4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 10,00 M2

g5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 4,80 M2

1.6.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.6.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 0,48 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,80 x x x = 0,48 M2

1.6.18.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,81 M2

EDIFICAÇÃO

Refeitório Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Cozinha Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Utensilios Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Lavagem Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Desp Frios Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Desp Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

DML Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

A serv e triagem Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

BWC Serviço Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

1.6.18.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 8,00 UN
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EDIFICAÇÃO

Refeitório Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Desp Frios Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.6.18.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 116,16 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,50 x x x x x x x 204,36 x = 102,18 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 34,94 = 13,98 M3

1.6.18.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.742,40 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 116,16 = 1.742,40 M3XKM

1.6.18.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 204,36 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 204,36 x = 204,36 M2

1.7.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

1.7.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.7.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 103,70 M

Quadra
Perímetro da construção com 0,50m de 

afastamento da obra
x x x x 103,70 x x x x x = 103,70 M

1.7.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.7.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 29,25 M3

QUADRA

Sapata para Pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 1,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 21,00 M3

Sapata para Pilaretes Comp. x Larg. x Alt. x x 22 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 8,25 M3

1.7.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 12,93 M3

VIGA BALDRAME

Pilares Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,45 x 0,25 x 0,50 x x x = 8,18 M3

CINTA INFERIOR

Mureta Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 42,50 x 0,40 x 0,50 x x x = 8,50 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 1,00 x 0,30 x 0,50 x x x = -2,10 M3

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 22 x x 0,50 x 0,30 x 0,50 x x x = -1,65 M3

1.7.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 163,22 M3

Quadra Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 473,88 x = 142,16 M3

Arquibancada Comp. x Área da Seção x x x x 26,00 x x x x 0,81 x = 21,06 M3

1.7.3.0 INFRAESTRUTURA

1.7.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 19,50 M2

Sapata para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x x 14 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 14,00 M2

Sapata para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x x 22 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 5,50 M2

1.7.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 5,60 M3

Sapata para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 1,00 x 1,00 x 0,40 x x x = 5,60 M3

1.7.3.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 1,65 M3

Sapata para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 22 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 1,65 M3

1.7.3.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 6,31 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Pilares Quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,75 x 0,50 x 1,10 x x x = 5,78 M3

PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)

Pilaretes Mureta Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 22 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,53 M3

1.7.3.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,68 M3

Pilares Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,45 x 0,14 x 0,45 x x x = 4,12 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 14 x x 0,50 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,44 M3

1.7.3.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 3,78 M3

Mureta Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 42,50 x 0,40 x 0,30 x x x = 5,10 M3

DESCONTO =
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Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 22 x x 0,50 x 0,40 x 0,30 x x x = -1,32 M3

1.7.3.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,79 M3

Mureta Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 42,50 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,79 M3

1.7.3.8 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 42,50 M

CINTA INFERIOR

Mureta Quadra Comp. x x x x 42,50 x x x x x = 42,50 M

1.7.3.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 22,95 M2

LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)

Perímetro da Cinta Inferior Comp. X Larg. x x x x 42,50 x 0,54 x x x x = 22,95 M2

1.7.4.0 SUPERESTRUTURA

1.7.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,44 M3

PILARETES

Mureta Quadra e Arquibancada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 22 x x 0,10 x 0,20 x 1,00 x x x = 0,44 M3

1.7.4.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 42,50 M

CINTA DE TOPO

Mureta Quadra Comp. x x x x 42,50 x x x x x = 42,50 M

1.7.4.3 PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE,  IÇAMENTO E MONTAGEM 1.755,18 KG

QUADRA

Pilares p/ estrutura da Cobertura 17,91Kg/m Quant. x Peso/m x Alt. x x 14 x 17,91 x x x 7,00 x x x = 1.755,18 KG

1.7.4.4 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 3,00 M3

FORMA

Pilares Quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,50 x 0,25 x 2,00 x x x = 3,50 M3

Pilares Quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. 30% x -1,00 x 14 x x 0,40 x 0,15 x 2,00 x x x = -0,50 M3

1.7.4.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 42,00 M2

PILARES

Forma p/ Pilares 12m²/m³
Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x Área forma 

(m²/m³)
x x 14 x x 0,50 x 0,25 x 2,00 x x 12,00 x = 42,00 M2

1.7.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.7.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 90,92 M2

QUADRA

Mureta h=1m Comp. x Alt. x x x x 42,50 x x 1,00 x x x = 42,50 M2

Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. x x x x 53,20 x x 0,45 x x x = 23,94 M2

Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. x x x x 27,20 x x 0,90 x x x = 24,48 M2

1.7.6.0 COBERTURA

1.7.6.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM658,81 M2

QUADRA

Treliças, terças e contraventamentos p/ cobertura Área levantada em CAD x x x x x x x x 658,81 x = 658,81 M2

1.7.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 658,81 M2

QUADRA

Área de Progeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 658,81 x = 658,81 M2

1.7.6.3 CUMEEIRA PARA  TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM 32,70 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 32,70 x x x x x = 32,70 M

1.7.7.0 ESQUADRIAS

1.7.7.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021106,25 M2

Alambrado Arquibancada h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 42,50 x x 2,50 x x x = 106,25 M2

1.7.8.0 REVESTIMENTOS

1.7.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 133,42 M2

QUADRA

Mureta h=1m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 42,50 x x 1,00 x x x = 85,00 M2

Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 53,20 x x 0,45 x x x = 23,94 M2

Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 27,20 x x 0,90 x x x = 24,48 M2
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

1.7.8.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 133,42 M2

QUADRA

Mureta h=1m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 42,50 x x 1,00 x x x = 85,00 M2

Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 53,20 x x 0,45 x x x = 23,94 M2

Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 27,20 x x 0,90 x x x = 24,48 M2

1.7.9.0 PISOS

1.7.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 49,92 M3

Quadra Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 690,82 x = 48,36 M3

Arquibancada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 31,20 x = 1,56 M3

1.7.9.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022473,88 M2

Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 473,88 x = 473,88 M2

1.7.9.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 12,21 M3

Arquibancada Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 31,20 x = 1,56 M3

Periferia Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x 0,06 x 177,52 x = 10,65 M3

1.7.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.7.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (QUADRA POLIESPORTIVA) 1,00 UN

Conforme progeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.7.11.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.7.11.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 8,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 75 Comp. x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

1.7.11.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 6,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.7.11.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 10,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 150 Comp. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

1.7.11.4 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 30,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.7.11.5 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 30,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.7.11.6 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.7.11.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.7.11.8 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.7.11.9 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.7.11.10 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 5,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

1.7.11.11 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 5,00 x 0,30 x x x x = 1,50 M2

1.7.11.12 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.7.12.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.7.12.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 10,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.7.12.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.7.12.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.7.12.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
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ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

1.7.12.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)15,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

1.7.13.0 PINTURAS

1.7.13.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 133,42 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

QUADRA

Mureta h=1m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 42,50 x x 1,00 x x x = 85,00 M2

Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 53,20 x x 0,45 x x x = 23,94 M2

Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 27,20 x x 0,90 x x x = 24,48 M2

1.7.13.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 133,42 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

QUADRA

Mureta h=1m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 42,50 x x 1,00 x x x = 85,00 M2

Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 53,20 x x 0,45 x x x = 23,94 M2

Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 27,20 x x 0,90 x x x = 24,48 M2

1.7.13.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 212,50 M2

Alambrado Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 42,50 x x 2,50 x x x = 212,50 M2

1.7.13.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 212,50 M2

Alambrado Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 42,50 x x 2,50 x x x = 212,50 M2

1.7.13.5 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 290,36 M

QUADRA

Marcação Futsal Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 119,58 x = 119,58 M

Marcação Vôlei Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 71,84 x = 71,84 M

Marcação Basquete Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M

1.7.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.7.14.1 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ

QUADRA

Kit Basquete Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.7.14.2 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Futsal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.7.14.3 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Vôlei Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.7.14.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 22,22 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 534,96 x = 5,35 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 42,18 = 16,87 M3

1.7.14.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 333,30 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 22,22 = 333,30 M3XKM

1.7.14.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 534,96 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 534,96 x = 534,96 M2

1.8.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)

1.8.1.0 FACHADA PADRÃO SEDUC

1.8.1.1 FACHADA PADRÃO SEDUC 1,00 UN

Conforme anexo C2 Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.2.0 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC

1.8.2.1 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC 1,00 UN

Conforme anexo D1 Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.8.3.0 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC

1.8.3.1 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC 1,00 UN

Conforme anexo E1 Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Pág. 38 de 53



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

2.0.0.0 REFORMA

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 7,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra Administração x x 7 x x x x x x x = 7,00 MÊS

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 81,46 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,30 x x x x x x x 271,53 x = 81,46 M2

2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.1.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 1.121,01 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.121,01 x = 1.121,01 M2

2.1.3.2 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 5,00 UN

Unidades Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.1.3.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 3,78 M2

P1 Quant x Área x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

2.1.3.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 5,11 M2

j3 Quant x Área x x 4 x x x 0,68 x 1,44 x x x = 3,92 M2

B2 Quant x Área x x 4 x x x 0,78 x 0,38 x x x = 1,19 M2

2.1.3.5 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 161,15 M2

Muro/ Gradil Perím x Alt 5% x x x x 58,44 x x 1,00 x x x = 2,92 M2

Muro Perím x Alt 5% x x x x 572,15 x x 2,30 x x x = 65,80 M2

ADM / WCs Quadra Perím x Alt 3% x x x x 451,68 x x 1,00 x x x = 13,55 M2

Salas de Aula Perím x Alt 5% x x x x 930,66 x x 1,30 x x x = 60,49 M2

Refeitório Perím x Alt 5% x x x x 120,91 x x 1,90 x x x = 11,49 M2

Arquibancada Perím x Alt 5% x x x x 172,55 x x 0,80 x x x = 6,90 M2

2.1.3.6 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 152,12 M2

Muro/ Gradil Perím x Alt 5% x x x x 58,44 x x 1,00 x x x = 2,92 M2

Muro Perím x Alt 5% x x x x 572,15 x x 2,30 x x x = 65,80 M2

ADM / WCs Quadra Perím x Alt 1% x x x x 451,68 x x 1,00 x x x = 4,52 M2

Salas de Aula Perím x Alt 5% x x x x 930,66 x x 1,30 x x x = 60,49 M2

Refeitório Perím x Alt 5% x x x x 120,91 x x 1,90 x x x = 11,49 M2

Arquibancada Perím x Alt 5% x x x x 172,55 x x 0,80 x x x = 6,90 M2

2.1.3.7 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 9,21 M2

sala de mediação Área x x x x 16,75 x 0,55 x x x x = 9,21 M2

2.1.3.8 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 192,69 M2

Sala de Aula 1 Área x x x x x x x x 48,17 x = 48,17 M2

Sala de Aula 2 Área x x x x x x x x 48,17 x = 48,17 M2

Sala de Aula 5 Área x x x x x x x x 48,11 x = 48,11 M2

Sala de mediação Área x x x x x x x x 48,24 x = 48,24 M2

2.1.3.9 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 33,45 M3

Quadra Perím x Alt x x x x 148,67 x 0,15 x 1,50 x x x = 33,45 M3

2.1.3.10 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 3,50 M3

Quadra Área 10% x x x x x x x 0,10 x 350,45 x = 3,50 M3

2.1.3.11 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 4,00 UN

Árvores Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.1.3.12 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 59,70 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 1.121,01 x = 11,21 M3

Retirada de Árvores Quant. x Volume x x 4 x x x x x x x 0,68 = 2,72 M3

Entulho de Forros Quant. x Volume x x x x x x x 0,03 x 192,69 x = 5,78 M3

Entulho de argamassas Quant. x Volume x x x x x x x 0,02 x 152,12 x = 3,04 M3

Entulho de Piso demolido Quant. x Volume x x x x x x x x x 3,50 = 3,50 M3

Pág. 39 de 53



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tigolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 33,45 = 33,45 M3

2.1.3.13 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 895,50 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 59,70 = 895,50 M3XKM

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 3

2.2.1.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.2.1.1 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 19,20 M

j3 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

j4 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

2.2.1.2 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 25,60 M

j3 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 4 x x x 3,20 x x x x = 12,80 M

j4 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 4 x x x 3,20 x x x x = 12,80 M

2.2.1.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,20 M

P1 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

2.2.2.0 COBERTURA

2.2.2.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA 161,51 UN

EDIFICAÇÃO

Retelhamento Geral de Telhado Área levantada em CAD x 1,05 x x x x x x x 153,82 x = 161,51 UN

2.2.3.0 ESQUADRIAS

2.2.3.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 4,50 M2

P1 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,50 x x x = 4,50 M2

2.2.3.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 12,80 M2

j3 - 200 x 110

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 8,80 M2

j4 - 200 x 50

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

2.2.3.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 16,00 M

j3 - 200 x 110

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x x x x = 8,00 M

j4 - 200 x 50

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x x x x = 8,00 M

2.2.3.4 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 2,00 UN

P1 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.3.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

P1 Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.3.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 12,80 M2

j3 - 200 x 110

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 8,80 M2

j4 - 200 x 50

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

2.2.4.0 REVESTIMENTOS

2.2.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 37,20 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Internas h=3m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 30% x x x x 55,56 x x 3,00 x x x = 50,00 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

2.2.4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 30,83 M2

EDIFICAÇÃO
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437,49 m²
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Paredes Externas (Faces Externas) h=4m Perímetro  x Alt. (topo) 30% x x x x 36,36 x x 4,00 x x x = 43,63 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

2.2.4.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 85,90 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Internas h=4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 60% x x x x 21,68 x x 4,00 x x x = 52,03 M2

Paredes Internas h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 60% x x x x 55,56 x x 1,40 x x x = 46,67 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

2.2.4.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20141,29 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 60% x x x x 14,68 x x 1,60 x x x = 14,09 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

2.2.4.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 18,69 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=4m Perímetro  x Alt. (topo) 40% x x x x 21,68 x x 4,00 x x x = 34,69 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,50 x x x = -12,00 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

2.2.4.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 99,59 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 14,68 x x 1,60 x x x = 23,49 M2

INTERNAS

Paredes Internas h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 55,56 x x 1,60 x x x = 88,90 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

2.2.4.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 96,34 M2

Sala de Aula 1 Área x x x x x x x x 48,17 x = 48,17 M2

Sala de Aula 2 Área x x x x x x x x 48,17 x = 48,17 M2

2.2.4.8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 55,56 M

EDIFICAÇÃO

Sala de Aula 1 Perímetro do ambiente x x x x 27,78 x x x x x = 27,78 M

Sala de Aula 2 Perímetro do ambiente x x x x 27,78 x x x x x = 27,78 M

2.2.5.0 PISOS

2.2.5.1 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 120,81 M2

EDIFICAÇÃO

Piso Granilite Existente Área x x x x x x x x 120,81 x = 120,81 M2

2.2.6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.2.6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 3) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.7.0 PINTURAS
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437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

2.2.7.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 147,58 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=2,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 60% x x x x 14,68 x x 2,40 x x x = 21,14 M2

Paredes Internas (Faces Internas) h=3m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 60% x x x x 55,56 x x 3,00 x x x = 100,01 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=4m Perímetro  x Alt. (topo) 60% x x x x 21,68 x x 4,00 x x x = 52,03 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

2.2.7.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 275,83 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 21,68 x x 4,00 x x x = 86,72 M2

Paredes Externas h=2,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 14,68 x x 2,40 x x x = 35,23 M2

Paredes Internas (Faces Internas) h=3m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 55,56 x x 3,00 x x x = 166,68 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

2.2.7.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 189,11 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=2,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 14,68 x x 2,40 x x x = 35,23 M2

Paredes Internas h=3m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 55,56 x x 3,00 x x x = 166,68 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

2.2.7.4 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 77,92 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 21,68 x x 4,00 x x x = 86,72 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

2.2.7.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 33,16 M2

PORTAS NOVAS

P1 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J3 - 200 x 110

janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 17,60 M2

j4 - 200 x 50

janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 8,00 M2

2.2.7.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 33,16 M2

PORTAS NOVAS
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

P1 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J3 - 200 x 110

janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 17,60 M2

j4 - 200 x 50

janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 8,00 M2

2.2.8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2.8.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,18 M2

EDIFICAÇÃO

Salas de Aula Quant. x x 2 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,18 M2

2.2.8.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

Salas de Aula Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.8.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 1,74 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 174,00 x = 1,74 M3

2.2.8.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 26,10 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 1,74 = 26,10 M3XKM

2.2.8.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 174,00 M2

Área Total de Reforma da Edificação Área levantada em CAD x x x x x x x x 174,00 x = 174,00 M2

2.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 4

2.3.1.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.3.1.1 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 19,20 M

j3 Quant. x Largura x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

j4 Quant. x Largura x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

2.3.1.2 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 25,60 M

j3 Quant. x Largura x x 4 x x x 3,20 x x x x = 12,80 M

j4 Quant. x Largura x x 4 x x x 3,20 x x x x = 12,80 M

2.3.1.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,20 M

P1 Quant. x Largura x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

2.3.2.0 COBERTURA

2.3.2.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 163,18 M2

EDIFICAÇÃO

Revisão Geral de Telhado Área levantada em CAD x 1,05 x x x x x x x 155,41 x = 163,18 M2

2.3.2.2 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 3,17 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD 20% x x x x 15,83 x x x x x = 3,17 M

2.3.2.3 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 6,33 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD 20% x x x x 31,66 x x x x x = 6,33 M

2.3.2.4 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 6,65 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. 20% x 1,05 x x x 31,66 x x x x x = 6,65 M

2.3.3.0 ESQUADRIAS

2.3.3.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 3,78 M2

P1 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

2.3.3.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 12,80 M2

j3 - 200 x 110

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 8,80 M2

j4 - 200 x 50

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

2.3.3.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 16,00 M

j3 - 200 x 110
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x x x x = 8,00 M

j4 - 200 x 50

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x x x x = 8,00 M

2.3.3.4 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 4,00 UN

P1 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.3.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

P1 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

2.3.3.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 12,80 M2

j3 - 200 x 110

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 8,80 M2

j4 - 200 x 50

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

2.3.4.0 REVESTIMENTOS

2.3.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 37,20 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Internas h=3m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 30% x x x x 55,56 x x 3,00 x x x = 50,00 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

2.3.4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 30,81 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=4m Perímetro  x Alt. (topo) 30% x x x x 36,34 x x 4,00 x x x = 43,61 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

2.3.4.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 99,20 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=3,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 60% x x x x 21,67 x x 3,40 x x x = 44,21 M2

Paredes Externas h=2,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 60% x x x x 14,67 x x 2,40 x x x = 21,12 M2

Paredes Internas h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 60% x x x x 55,56 x x 1,40 x x x = 46,67 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

2.3.4.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014112,57 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 14,67 x x 1,60 x x x = 23,47 M2

Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 21,67 x x 0,60 x x x = 13,00 M2

INTERNAS

Paredes Internas h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 55,56 x x 1,60 x x x = 88,90 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

2.3.4.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 45,34 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=4m Perímetro  x Alt. (topo) 40% x x x x 36,34 x x 4,00 x x x = 58,14 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

2.3.4.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 112,57 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 14,67 x x 1,60 x x x = 23,47 M2

Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 21,67 x x 0,60 x x x = 13,00 M2

INTERNAS

Paredes Internas h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 55,56 x x 1,60 x x x = 88,90 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

2.3.4.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 48,11 M2

Sala 5 Área x x x x x x x x 48,11 x = 48,11 M2

2.3.4.8 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 48,24 M2

Mediação Tecnológica Área x x x x x x x x 48,24 x = 48,24 M2

2.3.4.9 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 27,76 M

EDIFICAÇÃO

Sala 5 Perímetro do ambiente x x x x 27,76 x x x x x = 27,76 M

2.3.5.0 PISOS

2.3.5.1 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 96,35 M2

EDIFICAÇÃO

Sala 5 Área x x x x x x x x 48,11 x = 48,11 M2

Sala de mediação Área x x x x x x x x 48,24 x = 48,24 M2

2.3.5.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 0,12 M3

EDIFICAÇÃO

Passeios Área x Esp 20% x x x x x x x 0,05 x 11,68 x = 0,12 M3

2.3.6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.3.6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 4) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico Conforme o projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.7.0 PINTURAS

2.3.7.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 175,67 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes Internas h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 60% x x x x 55,54 x x 1,40 x x x = 46,65 M2

Paredes Externas h=2,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 60% x x x x 14,98 x x 2,40 x x x = 21,57 M2

Paredes Externas h=3,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 60% x x x x 21,87 x x 3,40 x x x = 44,61 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=4m Perímetro  x Alt. (topo) 60% x x x x 36,85 x x 4,00 x x x = 88,44 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

2.3.7.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 175,27 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes Internas h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 55,54 x x 1,40 x x x = 77,76 M2
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Paredes Externas h=2,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 14,98 x x 2,40 x x x = 35,95 M2

Paredes Externas h=3,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 21,87 x x 3,40 x x x = 74,36 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

2.3.7.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 208,48 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes Internas h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 55,54 x x 1,40 x x x = 77,76 M2

Paredes Externas h=2,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 14,98 x x 2,40 x x x = 35,95 M2

Paredes Externas h=3,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 21,87 x x 3,40 x x x = 74,36 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

j4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,9m Perímetro  x Alt. (topo) 60% x x x x 36,85 x x 1,90 x x x = 42,01 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = -8,80 M2

2.3.7.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 33,16 M2

PORTAS NOVAS

P1 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

j3 - 200 x 110

janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 17,60 M2

j4 - 200 x 50

janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 8,00 M2

2.3.7.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 33,16 M2

PORTAS EXISTENTES

PORTAS NOVAS

P1 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

j3 - 200 x 110

janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 17,60 M2

j4 - 200 x 50

janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 8,00 M2

2.3.8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.3.8.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,18 M2

EDIFICAÇÃO

Sala de aula 05 Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Sala de mediação Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

2.3.8.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

Sala de aula 05 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de mediação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.8.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 2,70 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 270,00 x = 2,70 M3

2.3.8.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 40,50 M3XKM
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 2,70 = 40,50 M3XKM

2.3.8.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 270,00 M2

Área Total de Reforma da Edificação Área levantada em CAD x x x x x x x x 270,00 x = 270,00 M2

2.4.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 5

2.4.1.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.4.1.1 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 12,60 M

j1 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 7 x x x 1,80 x x x x = 12,60 M

2.4.1.2 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 14,70 M

j1 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 7 x x x 2,10 x x x x = 14,70 M

2.4.1.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 6,80 M

P1 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 3 x x x 1,10 x x x x = 3,30 M

P5 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

P11 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,30 x x x x = 1,30 M

2.4.2.0 COBERTURA

2.4.2.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 212,34 M2

EDIFICAÇÃO

Revisão Geral de Telhado Área levantada em CAD x 1,05 x x x x x x x 202,23 x = 212,34 M2

2.4.2.2 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 3,62 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD 20% x x x x 18,11 x x x x x = 3,62 M

2.4.2.3 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 7,24 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD 20% x x x x 36,22 x x x x x = 7,24 M

2.4.2.4 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 7,61 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. 20% x 1,05 x x x 36,22 x x x x x = 7,61 M

2.4.3.0 ESQUADRIAS

2.4.3.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 11,76 M2

P1 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P5 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P11 - 110 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,10 x 2,10 x x x = 2,31 M2

2.4.3.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 11,55 M2

j1 - 150 x 110

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 11,55 M2

2.4.3.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 10,50 M

j1 - 150 x 110

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 1,50 x x x x = 10,50 M

2.4.3.4 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 5,00 UN

P1 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

P5 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.3.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

P1 Quant. x 2,00 x 3 x x x x x x x = 6,00 UN

P5 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

P11 Quant. x 2,00 x 1 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.3.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 11,55 M2

J1 - 150 x 110

janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 11,55 M2

2.4.4.0 REVESTIMENTOS

2.4.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 58,72 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Internas h=3m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 30% x x x x 78,08 x x 3,00 x x x = 70,27 M2
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(%)
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Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -11,55 M2

2.4.4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 55,12 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=4m Perímetro  x Alt. (topo) 30% x x x x 55,56 x x 4,00 x x x = 66,67 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -11,55 M2

2.4.4.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 100,71 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 60% x x x x 55,56 x x 1,40 x x x = 46,67 M2

Paredes Internas h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 60% x x x x 78,08 x x 1,40 x x x = 65,59 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -11,55 M2

2.4.4.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201490,34 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 60% x x x x 22,16 x x 1,60 x x x = 21,27 M2

Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 60% x x x x 15,71 x x 0,60 x x x = 5,66 M2

Paredes Internas h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 60% x x x x 78,08 x x 1,60 x x x = 74,96 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -11,55 M2

2.4.4.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 77,35 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=4m Perímetro  x Alt. (topo) 40% x x x x 55,56 x x 4,00 x x x = 88,90 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -11,55 M2

2.4.4.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 158,27 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 22,16 x x 1,60 x x x = 35,46 M2

Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 15,71 x x 0,60 x x x = 9,43 M2

INTERNAS

Paredes Internas h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 78,08 x x 1,60 x x x = 124,93 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -11,55 M2

2.4.5.0 PISOS

2.4.5.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 0,53 M3

EDIFICAÇÃO

Passeios Área x Esp 20% x x x x x x x 0,05 x 53,35 x = 0,53 M3

2.4.6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.4.6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 5) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico Conforme o projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.7.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.4.7.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 3,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.4.7.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

2.4.7.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.7.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.7.5 BARRA ANTIPANICO DUPLA 2,00 UN

Portas da biblioteca Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.4.8.0 PINTURAS

2.4.8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 161,42 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=2,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 60% x x x x 21,99 x x 2,40 x x x = 31,67 M2

Paredes Externas (Faces Internas) h=3,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 60% x x x x 25,71 x x 3,40 x x x = 52,45 M2

Paredes Externas (Faces Internas) h=4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 60% x x x x 7,59 x x 4,00 x x x = 18,22 M2

Paredes Internas h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) 60% x x x x 84,08 x x 1,40 x x x = 70,63 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

j3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -11,55 M2

2.4.8.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 276,71 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=2,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 21,99 x x 2,40 x x x = 52,78 M2

Paredes Internas h=3,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 25,71 x x 3,40 x x x = 87,41 M2

Paredes Internas h=4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 7,59 x x 4,00 x x x = 30,36 M2

Paredes Internas h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 84,08 x x 1,40 x x x = 117,71 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -11,55 M2

2.4.8.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 246,35 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=2,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 21,99 x x 2,40 x x x = 52,78 M2

Paredes Internas h=3,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 25,71 x x 3,40 x x x = 87,41 M2

Paredes Internas h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a lage/topo) x x x x 84,08 x x 1,40 x x x = 117,71 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 1,50 x 1,10 x x x = -11,55 M2

2.4.8.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 46,62 M2

PORTAS NOVAS

P1 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P5 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P11 - 110 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,10 x 2,10 x x x = 4,62 M2

GRADIL EM VÃO DE gANELAS

j1 - 150 x 110

janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 23,10 M2

2.4.8.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 46,62 M2

PORTAS NOVAS

P1 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P5 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
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437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

P11 - 110 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,10 x 2,10 x x x = 4,62 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

j1 - 150 x 110

janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 1,50 x 1,10 x x x = 23,10 M2

2.4.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.4.9.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,54 M2

EDIFICAÇÃO

Biblioteca Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Lab Informátoca Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Coordenação Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Sala de estudo Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Banheiros Quant. x x 2 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,18 M2

2.4.9.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

Biblioteca Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Lab Informátoca Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Coordenação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de estudo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.4.9.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 1,74 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 174,00 x = 1,74 M3

2.4.9.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 26,10 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 1,74 = 26,10 M3XKM

2.4.9.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 184,74 M2

Área Total de Reforma da Edificação Área levantada em CAD x x x x x x x x 184,74 x = 184,74 M2

2.5.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

2.5.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.5.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 4,50 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 4,50 M3

2.5.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 3,93 M3

CINTA INFERIOR

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,05 x 0,40 x 0,50 x x x = 5,61 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -1,68 M3

2.5.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 15,70 M3

Área Externa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,15 x 104,66 x = 15,70 M3

2.5.2.0 INFRAESTRUTURA

2.5.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 3,00 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 12 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 3,00 M2

2.5.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,90 M3

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,90 M3

2.5.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,29 M3

PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,29 M3

2.5.2.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 2,65 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,05 x 0,40 x 0,30 x x x = 3,37 M3

DESCONTO =

Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 0,50 x 0,40 x 0,30 x x x = -0,72 M3

2.5.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,18 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,05 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,18 M3

2.5.2.6 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 28,05 M

CINTA INFERIOR
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,05 x x x x x = 28,05 M

2.5.3.0 SUPERESTRUTURA

2.5.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,60 M3

PILARETES

Muro h= 2,5m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 12 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 0,60 M3

2.5.3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 28,05 M

CINTA DE TOPO

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,05 x x x x x = 28,05 M

2.5.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.5.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 85,01 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 28,05 x x 2,50 x x x = 70,13 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 16 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 11,52 M2

Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. x x 4 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 3,36 M2

2.5.4.2 ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM 17,28 M2

CANTEIROS

Paredes h=0,6m Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 7,20 x x 0,60 x x x = 17,28 M2

2.5.4.3 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 5,76 M2

CANTEIROS

Chapim Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 7,20 x 0,20 x x x x = 5,76 M2

2.5.5.0 ESQUADRIAS

2.5.5.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 3,00 M2

PT1 - 120 x 250

Portões Acesso Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

2.5.5.2 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 64,01 M2

Gradil sobre mureta Comp. x Alt. x x x x 33,69 x x 1,90 x x x = 64,01 M2

2.5.5.3 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 7,50 M2

PT1 - 0 x 0

Portão Acesso Veículos Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M2

2.5.6.0 REVESTIMENTOS

2.5.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 211,23 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. 40% x x x x 196,35 x x 2,50 x x x = 196,35 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 16 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 11,52 M2

Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. x x 4 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 3,36 M2

2.5.6.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 490,88 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 196,35 x x 2,50 x x x = 490,88 M2

2.5.6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 45,02 M2

MURO

Perímetro com h=0,6m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 41,67 x x 0,60 x x x = 25,00 M2

Perímetro com h=2,5m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 1,80 x x 2,50 x x x = 4,50 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Perímetro  x Alt. (revest.) x x 16 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 11,52 M2

Base Mesa h=0,7m Perímetro  x Alt. (revest.) x x 4 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 3,36 M2

Tampo para Bancos Paralelepípedos Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 0,40 x 0,40 x x x x = 0,64 M2

2.5.7.0 PISOS

2.5.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 2,79 M3

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Rampa Acessibilidade Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,05 x 53,16 x = 2,79 M3

2.5.7.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 32,47 M2

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Rampa Acessibilidade Área retirada de CAD x 1,05 x x x x x x x 30,92 x = 32,47 M2

2.5.7.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 16,51 M3

Passeio Público Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 235,92 x = 16,51 M3

2.5.7.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 79,74 M2

Entrada Área levantada em CAD x x x x x x x x 79,74 x = 79,74 M2

2.5.7.5 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 11,24 M2

Passeio Público Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 11,24 x = 11,24 M2

2.5.7.6 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 9,90 M3

Canteiros Área retirada de CAD x Esp. x x 4 x x x x x 0,07 x 35,37 x = 9,90 M3

2.5.7.7 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 3,82 M3

Terra Vegetal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 38,21 x = 3,82 M3

2.5.7.8 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 38,21 M2

Canteiros de gardim Área levantada em CAD x x x x x x x x 38,21 x = 38,21 M2

2.5.8.0 PINTURAS

2.5.8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 435,62 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 75,55 x x 2,50 x x x = 377,75 M2

Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 39,69 x x 0,60 x x x = 47,63 M2

Tampo para Mesas Quant. x Comp. x Larg. x x 16 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 10,24 M2

2.5.8.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 435,62 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 75,55 x x 2,50 x x x = 377,75 M2

Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 39,69 x x 0,60 x x x = 47,63 M2

Tampo para Mesas Quant. x Comp. x Larg. x x 16 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 10,24 M2

2.5.8.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 15,00 M2

PORTÕES

PT1 - 0 x 0

Portões Acesso Veículos Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2

2.5.8.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 15,00 M2

PORTÕES

PT1 - 0 x 0

Portões Acesso Veículos Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2

2.5.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.5.9.1 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,28 M3

Tampo para Bancos Paralelepípedos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 16 x x 0,40 x 0,40 x x 0,05 x x = 0,13 M3

Tampo para Mesas Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x x 0,06 x x = 0,15 M3

2.5.9.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 6,97 M

Rampa Acessibilidade Comp. x 1,04 x x x 6,70 x x x x x = 6,97 M

2.5.9.3 LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) 14,00 UN

Letreiro "U. E. LEDA NAPOLEÃO" Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

2.5.9.4 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

Letreiro "U. E. LEDA NAPOLEÃO" Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.9.5 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS1,00 UN

Congunto de Bandeiras Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.5.9.6 RETIRADA DE MEIO FIO 196,35 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 196,35 x x x x x = 196,35 M

2.5.9.7 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 196,35 M
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

437,49 m²

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1425,50 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 196,35 x x x x x = 196,35 M

2.5.9.8 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 196,35 M

Sargeta do Passeio Público Comp. x x x x 196,35 x x x x x = 196,35 M

2.5.9.9 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 5,00 UN

Árvores Pequeno ou Médio Porte Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.5.9.10 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 3,45 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 8,43 x = 0,08 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 8,43 = 3,37 M3

2.5.9.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 51,75 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 3,45 = 51,75 M3XKM

2.5.9.12 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 784,71 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,70 x x x x x x x 1.121,01 x = 784,71 M2

2.6.0.0 SUBESTAÇÃO ÁREA 150KVA 13.8KV

2.6.1.0 SUBESTAÇÃO ÁREA 150KVA 13.8KV 1,00 UN

Conforme projeto elétrico Conforme o projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Teresina-PI, 19 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Susy Silva Gomes

CREA:     1919467491
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TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 35,1 m
* Verificar necessidade de demolições
* Verificar administração local

OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 REFORMA

1.0 CONSTRUÇÃO DE FACHADA PADRÃO SEDUC

1.1 MOVIMENTO DE TERRA
1.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 7,07 M3

Fundação corrida - pergolados e parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 4,00 x 0,60 x 1,00 x x x = 2,40 M3
Pilar do pórtico - lado direito Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 0,64 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 14 x x 0,60 x 0,60 x 0,80 x x x = 4,03 M3

1.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 6,98 M3
Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 2,40 x 0,40 x 0,60 x x x = 0,58 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 35,10 x 0,40 x 0,60 x x x = 8,42 M3

Desconto das fundações diretas Coef. X Quant x Comp x Larg x Altura x -1,00 x 14 x x 0,60 x 0,40 x 0,60 x x x = -2,02 M3

1.2 INFRAESTRUTURA
1.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 8,08 M2

Fundação corrida - pergolados e parede da placa Quant x Comp x Larg x x 1 x x 4,00 x 0,60 x x x x = 2,40 M2
Pilar do pórtico - lado direito Quant x Comp x Larg x x 1 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 0,64 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x x 14 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 5,04 M2

1.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 2,42 M3
Fundação corrida - pergolados e parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 4,00 x 0,60 x 0,30 x x x = 0,72 M3
Pilar do pórtico - lado direito Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,19 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 14 x x 0,60 x 0,60 x 0,30 x x x = 1,51 M3

1.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,28 M3
Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura x x 2 x x 0,40 x 0,20 x 0,70 x x x = 0,11 M3
Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura x x 5 x x 0,20 x 0,10 x 0,70 x x x = 0,07 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 0,70 x x x = 0,01 M3
Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,01 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 14 x x 0,14 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,08 M3

1.2.4 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 3,49 M3
Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 2,40 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,29 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 35,10 x 0,40 x 0,30 x x x = 4,21 M3

Desconto das fundações diretas Coef. X Quant x Comp x Larg x Altura x -1,00 x 14 x x 0,60 x 0,40 x 0,30 x x x = -1,01 M3

1.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,22 M3
Parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 1,80 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,05 M3
Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 2,40 x 0,40 x 0,20 x x x = 0,19 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 35,10 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,98 M3

1.2.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,84 M3
Parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 1,80 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,05 M3
Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 2,40 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,05 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x x 1 x x 35,10 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,74 M3

1.2.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,77 M3
Piso na entrada Quant x Comp x Larg x Espess x x 1 x x 7,00 x 2,20 x x 0,05 x x = 0,77 M3

1.3 SUPERESTRUTURA
1.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,14 M3

Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura x x 2 x x 0,40 x 0,20 x 3,30 x x x = 0,53 M3
Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura x x 5 x x 0,20 x 0,10 x 3,30 x x x = 0,33 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 3,30 x x x = 0,06 M3
Pilarete da mureta ligada à porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 0,14 x 0,14 x 3,30 x x x = 0,06 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Larg x Altura x x 14 x x 0,14 x 0,14 x 0,60 x x x = 0,16 M3

1.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,72 M3

-
JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

FACHADA SEM GUARITA

-
ÁREA DE REFORMA:2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 35,1 m
* Verificar necessidade de demolições
* Verificar administração local

OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-
JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

FACHADA SEM GUARITA

-
ÁREA DE REFORMA:2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Pórtico principal da fachada Quant x Comp x Larg x Altura x x 1 x x 7,20 x 0,20 x 0,50 x x x = 0,72 M3
1.4 ALVENARIA E VEDAÇÃO

1.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 22,36 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 1 x x 1,66 x x 3,30 x x x = 5,48 M2
Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 0,45 x x x = 1,08 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 35,10 x x 0,45 x x x = 15,80 M2

1.5 REVESTIMENTOS
1.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 62,51 M2

Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 2 x x 1,80 x x 3,30 x x x = 11,88 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = 3,24 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 35,10 x x 1,35 x x x = 47,39 M2

1.5.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 62,51 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 2 x x 1,80 x x 3,30 x x x = 11,88 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = 3,24 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 35,10 x x 1,35 x x x = 47,39 M2

1.5.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 62,51 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura x x 2 x x 1,80 x x 3,30 x x x = 11,88 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,35 x x x = 3,24 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 35,10 x x 1,35 x x x = 47,39 M2

1.6 PAVIMENTAÇÃO
1.6.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 1,08 M3

Piso na entrada Coef x Comp x Larg x Espes. x 1,00 x x x 7,00 x 2,20 x x 0,07 x x = 1,08 M3
1.7 ESQUARIAS

1.7.1 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 3,00 M2
Fachada Quant x Comp x Altura x x 1 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 3,00 M2

1.7.2 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 1,00 UN
Fachada Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.7.3 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 71,25 M2
Fachada - comprimento fixo Quant x Comp x Altura x x 1 x x 2,40 x x 1,90 x x x = 4,56 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Quant x Comp x Altura x x 1 x x 35,10 x x 1,90 x x x = 66,69 M2

1.8 PINTURA
1.8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 29,22 M2

Pergolado da facahada - Pórtico principal Quant x Comp x Altura x x 1 x x 13,80 x x 1,40 x x x = 19,32 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura x x 5 x x 3,30 x x 0,60 x x x = 9,90 M2

1.8.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 29,22 M2
Pergolado da facahada - Pórtico principal Quant x Comp x Altura x x 1 x x 13,80 x x 1,40 x x x = 19,32 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura x x 5 x x 3,30 x x 0,60 x x x = 9,90 M2

1.8.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 29,22 M2
Pergolado da facahada - Pórtico principal Quant x Comp x Altura x x 1 x x 13,80 x x 1,40 x x x = 19,32 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos Quant x Comp x Altura x x 5 x x 3,30 x x 0,60 x x x = 9,90 M2

1.8.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 142,50 M2
Fachada - comprimento fixo Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 2,40 x x 1,90 x x x = 9,12 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 35,10 x x 1,90 x 133,38 M2

1.8.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 142,50 M2
Fachada - comprimento fixo Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 2,40 x x 1,90 x x x = 9,12 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensão variável) Coef x Quant x Comp x Altura x 2,00 x 1 x x 35,10 x x 1,90 x 133,38 M2

1.9 SERVIÇOS DIVERSOS
1.9.1 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

Fachada Quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.9.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 6,00 M3
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TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 35,1 m
* Verificar necessidade de demolições
* Verificar administração local

OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

-
JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

FACHADA SEM GUARITA

-
ÁREA DE REFORMA:2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Restos de materiais Volume x x x x x x x x x 6,00 = 6,00 M3
1.9.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 60,00 M3XKM

Restos de materiais Quant x volume x x 10 x x x x x x x 6,00 = 60,00 M3XKM
1.9.4 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 46,36 M2

Fachada Quant x x 1 x x 12,20 x 3,80 x x x x = 46,36 M2

Teresina-PI, 2024

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:  Susy Silva Gomes
CREA: 1919467491
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

X 1.1.0.0 EDIFICAÇÃO - CASA DE GÁS

1.1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 7,76 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 7,76 x x x x x = 7,76 M

1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.1.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 2,70 M3

S1 E S3 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x 1,50 x x x = 1,08 M3

S2 E S4 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,60 x 0,90 x 1,50 x x x = 1,62 M3

1.1.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 1,01 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,76 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,73 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,36 M3

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,36 M3

1.1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 0,87 M3

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 2,90 x = 0,87 M3

1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA

1.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 1,80 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 0,72 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,60 x 0,90 x x x x = 1,08 M2

1.1.3.2 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 1,14 M3

CINTAS BALDRAME Peso x x x 4,56 x 0,50 x x 0,50 x x x = 1,14 M3

1.1.3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 3,50 KG

CINTAS BALDRAME Peso x x x 3,50 x x x x x x = 3,50 KG

1.1.3.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 6,70 KG

CINTAS BALDRAME Peso x x x 6,70 x x x x x x = 6,70 KG

1.1.3.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 29,24 KG

SAPATAS Peso x x x 29,24 x x x x x x = 29,24 KG

1.1.3.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,50 KG

PILARES Peso x x x 12,36 x x x x x x = 12,36 KG

VIGAS Peso x x x 7,14 x x x x x x = 7,14 KG

1.1.3.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,30 KG

VIGAS Peso x x x 2,30 x x x x x x = 2,30 KG

1.1.3.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 44,76 KG

PILARES Peso x x x 44,76 x x x x x x = 44,76 KG

1.1.3.9 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 2,16 M2

SAPATAS Área x x x x x x x x 2,16 x = 2,16 M2

1.1.3.10 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 1,99 M2

CINTAS BALDRAME Área x x x x x x x x 1,99 x = 1,99 M2

1.1.3.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 2,56 M2

VIGAS Área x x x x x x x x 2,56 x = 2,56 M2

1.1.3.12 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 9,57 M2

PILARES Área x x x x x x x x 9,57 x = 9,57 M2

1.1.3.13 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,32 M3

SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,56 = 0,56 M3

CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,15 = 0,15 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,44 = 0,44 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,17 = 0,17 M3

1.1.3.14 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,32 M3

SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,56 = 0,56 M3

-

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO

1,79 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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OBRA:

DATA:
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)
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(m²)
Vol. (m³) Total UNID

-

JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO

1,79 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,15 = 0,15 M3

PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,44 = 0,44 M3

VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,17 = 0,17 M3

1.1.3.15 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 1,79 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.3.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 1,79 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.3.17 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 1,79 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.3.18 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,16 M3

Perímetro da cinta baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,76 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,16 M3

1.1.3.19 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 2,59 M2

Perímetro da cinta baldrame Comp. X Larg. x x x x 5,76 x 0,45 x x x x = 2,59 M2

1.1.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.1.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 7,79 M2

Paredes Internas h=2,05m Comp. x Alt. x x x x 3,80 x x 2,05 x x x = 7,79 M2

1.1.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 0,70 M

JANELA Comp. x x 1 x x x 0,70 x x x x = 0,70 M

1.1.4.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 1,00 M

JANELA Comp. x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

1.1.5.0 ESQUADRIAS

1.1.5.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,32 M2

PORTA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,70 x 1,95 x x x = 3,32 M2

1.1.5.2 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,16 M2

JANELA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,40 x 0,40 x x x = 0,16 M2

1.1.6.0 REVESTIMENTOS

1.1.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 16,16 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,80 x x 2,30 x x x = 17,48 M2

DESCONTOS

PORTA Área x -1,00 x 1 x x x x x x 1,32 x = -1,32 M2

1.1.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1,79 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.6.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201416,16 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,80 x x 2,30 x x x = 17,48 M2

DESCONTOS

PORTA Área x -1,00 x 1 x x x x x x 1,32 x = -1,32 M2

1.1.6.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 1,79 M2

LAJES Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.6.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 15,11 M2

PAREDES INTERNAS Comp. x Alt. x x x x 5,50 x x 2,30 x x x = 12,65 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,10 x x 0,60 x x x = 2,46 M2

1.1.7.0 PISOS

1.1.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,12 M3

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 1,79 x = 0,12 M3

1.1.7.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/20221,79 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,70 M

PORTA Comprimento aferido em CAD x x x x 1,70 x x x x x = 1,70 M

1.1.8.0 PINTURAS

1.1.8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 6,97 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,10 x x 1,70 x x x = 6,97 M2
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JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO

1,79 m²

ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.1.8.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1,79 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.8.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 1,79 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

1.1.8.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 6,97 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,10 x x 1,70 x x x = 6,97 M2

1.1.8.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 1,79 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,79 x = 1,79 M2

12 de setembro de 2024

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome: Susy Silva Gomes

CREA: 1919467491

Pág. 3 de 3



OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

X 1.1.0.0 EDIFICAÇÃO - ABRIGO DO LIXO

1.1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 11,96 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 11,96 x x x x x = 11,96 M

1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.1.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 3,78 M3

S1 S2 E S4 Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x 1,50 x x x = 2,88 M3
S3 Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x 1,00 x 1,50 x x x = 0,90 M3

1.1.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 2,09 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,96 x 0,50 x 0,60 x x x = 2,99 M3

DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,80 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,72 M3
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,60 x 0,50 x 0,60 x x x = -0,18 M3

1.1.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 1,77 M3
ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 5,91 x = 1,77 M3

1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA
1.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 2,52 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 1,92 M2
Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,60 x 1,00 x x x x = 0,60 M2

1.1.3.2 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 2,19 M3
CINTAS BALDRAME Peso x x x 8,76 x x 0,50 x 0,50 x x x = 2,19 M3

1.1.3.3 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 5,59 KG
CINTAS BALDRAME Peso x x x 5,59 x x x x x x = 5,59 KG

1.1.3.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 10,76 KG
CINTAS BALDRAME Peso x x x 10,76 x x x x x x = 10,76 KG

1.1.3.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 43,10 KG
SAPATAS Peso x x x 43,10 x x x x x x = 43,10 KG

1.1.3.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 23,41 KG
PILARES Peso x x x 12,48 x x x x x x = 12,48 KG
VIGAS Peso x x x 10,93 x x x x x x = 10,93 KG

1.1.3.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,24 KG
VIGAS Peso x x x 2,24 x x x x x x = 2,24 KG

1.1.3.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 46,90 KG
PILARES Peso x x x 38,20 x x x x x x = 38,20 KG
VIGAS Peso x x x 8,70 x x x x x x = 8,70 KG

1.1.3.9 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 3,20 M2
SAPATAS Área x x x x x x x x 3,20 x = 3,20 M2

1.1.3.10 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 3,23 M2
CINTAS BALDRAME Área x x x x x x x x 3,23 x = 3,23 M2

1.1.3.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 3,89 M2
VIGAS Área x x x x x x x x 3,89 x = 3,89 M2

1.1.3.12 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 9,52 M2
PILARES Área x x x x x x x x 9,52 x = 9,52 M2

1.1.3.13 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,87 M3
SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,95 = 0,95 M3
CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,24 = 0,24 M3
PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,42 = 0,42 M3
VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,26 = 0,26 M3

1.1.3.14 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,87 M3

-
JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO

4,98 m²
ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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-
JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO

4,98 m²
ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SAPATAS Vol. x x x x x x x x x 0,95 = 0,95 M3
CINTAS BALDRAME Vol. x x x x x x x x x 0,24 = 0,24 M3
PILARES Vol. x x x x x x x x x 0,42 = 0,42 M3
VIGAS Vol. x x x x x x x x x 0,26 = 0,26 M3

1.1.3.15 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 4,98 M2
LAJES Área x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

1.1.3.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 4,98 M2
LAJES Área x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

1.1.3.17 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 4,98 M2
LAJES Área x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

1.1.3.18 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,28 M3
Perímetro da cinta baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,96 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,28 M3

1.1.3.19 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 4,48 M2
Perímetro da cinta baldrame Comp. X Larg. x x x x 9,96 x 0,45 x x x x = 4,48 M2

1.1.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS
1.1.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 20,42 M2

Paredes Internas h=2,05m Comp. x Alt. x x x x 9,96 x x 2,05 x x x = 20,42 M2
1.1.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,80 M

JANELA Comp. x x 2 x x x 1,90 x x x x = 3,80 M
1.1.4.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 3,80 M

JANELA Comp. x x 2 x x x 1,90 x x x x = 3,80 M
1.1.5.0 ESQUADRIAS
1.1.5.1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,51 M2

PORTA Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 1,95 x x x = 3,51 M2
1.1.5.2 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,96 M2

JANELA Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,40 x 0,40 x x x = 0,96 M2
1.1.6.0 REVESTIMENTOS
1.1.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 45,82 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 9,96 x x 2,30 x x x = 45,82 M2
1.1.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 4,98 M2

LAJES Área x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2
1.1.6.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201445,82 M2

PAREDES Comp. x Alt. x 2,00 x x x 9,96 x x 2,30 x x x = 45,82 M2
1.1.6.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 4,98 M2

LAJES Área x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2
1.1.6.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 25,90 M2

PAREDES INTERNAS Comp. x Alt. x x x x 9,96 x x 2,30 x x x = 22,91 M2
PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,98 x x 0,60 x x x = 2,99 M2

1.1.7.0 PISOS
1.1.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,25 M3

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,98 x = 0,25 M3
1.1.7.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 4,98 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2
1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,80 M

PORTA Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 0,90 x x x x x = 1,80 M
1.1.8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
1.1.8.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 M
1.1.8.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.1.8.3 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN
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-
JOCA MARQUES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO

4,98 m²
ÁREA DE REFORMA:AGOSTO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.1.8.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.1.9.0 PINTURAS
1.1.9.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 8,47 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,98 x x 1,70 x x x = 8,47 M2
1.1.9.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 4,98 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2
1.1.9.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 4,98 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2
1.1.9.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 8,47 M2

PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. x x x x 4,98 x x 1,70 x x x = 8,47 M2
1.1.9.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 4,98 M2

ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,98 x = 4,98 M2

22 de agosto de 2024

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome: Susy Silva Gomes
CREA: 1919467491
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 
1- IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, U.E LÊDA NAPOLEÃO - 
Município de JOCA MARQUES - PI. 

2- OBJETIVO 

O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os 
quantitativos do orçamento. 

 

 
3- CONSIDERAÇÕES 

Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas, 
utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxílio 
do software Lumine. 

Já a parte da subestação tomou-se como base a norma NT.002 da 
Equatorial Piauí, bem como, algumas composições próprias da SEDUC que 
contemplam os materiais presente na imagem abaixo. 



 
 
 
 

 
4- TABELA I 

 

 
 

Teresina, 11 de Junho de 2024 



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%
END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1.0 CONSTRUÇÃO DE FACHADA PADRÃO SEDUC

1.1 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 2.033,11 

1.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 7,07  R$             135,40  R$            167,27  R$                1.182,60 

1.1.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 6,98  R$               98,63  R$            121,85  R$                    850,51 

1.2 INFRAESTRUTURA  R$              13.693,37 

1.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 8,08  R$               47,16  R$              58,26  R$                    470,74 

1.2.2 SEDUC/PI S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO
FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.

M3 2,42  R$         1.477,78  R$        1.825,65  R$                4.418,07 

1.2.3 CP_PRÓPRIA CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO
FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA
COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE
FORMAS

M3 0,28  R$         3.069,81  R$        3.792,44  R$                1.061,88 

1.2.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 3,49  R$             674,58  R$            833,38  R$                2.908,50 

1.2.5 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO
CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),
ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 1,22  R$             803,21  R$            992,29  R$                1.210,59 

1.2.6 SEDUC/PI S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =
20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

M3 0,84  R$         2.679,17  R$        3.309,85  R$                2.780,27 

1.2.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.
AF_01/2024

M3 0,77  R$             886,53  R$        1.095,22  R$                    843,32 

1.3 SUPERESTRUTURA  R$                 7.555,66 

1.3.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 1,14  R$         3.210,45  R$        3.966,19  R$                4.521,46 

1.3.2 SEDUC/PI S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 0,72  R$         3.411,17  R$        4.214,16  R$                3.034,20 

1.4 ALVENARIA E VEDAÇÃO  R$                 3.146,50 

1.4.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 22,36  R$             113,91  R$            140,72  R$                3.146,50 

1.5 REVESTIMENTOS  R$                 9.912,83 

1.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 62,51  R$                 7,98  R$                9,86  R$                    616,35 

1.5.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 62,51  R$               54,46  R$              67,28  R$                4.205,67 

1.5.3 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO
10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E
REJUNTADO

M2 62,51  R$               65,92  R$              81,44  R$                5.090,81 

1.6 PAVIMENTAÇÃO  R$                 1.276,78 

1.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,08  R$             956,94  R$        1.182,20  R$                1.276,78 

1.7 ESQUARIAS  R$              46.490,57 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
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1.7.1 SEDUC/PI S8.9
PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE
20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE
REQUADRO

M2 3,00  R$             367,31  R$            453,77  R$                1.361,31 

1.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$             105,15  R$            129,90  R$                    129,90 

1.7.3 SEDUC/PI S8.15

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO
GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM
ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE
TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM
E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

M2 71,25  R$             511,23  R$            631,57  R$              44.999,36 

1.8 PINTURA  R$                 9.472,63 

1.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 29,22  R$                 3,77  R$                4,66  R$                    136,17 

1.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96130

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO.
AF_05/2017

M2 29,22  R$               18,83  R$              23,26  R$                    679,66 

1.8.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

M2 29,22  R$               11,76  R$              14,53  R$                    424,57 

1.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO
(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

M2 142,50  R$               23,19  R$              28,65  R$                4.082,63 

1.8.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

M2 142,50  R$               23,57  R$              29,12  R$                4.149,60 

1.9 SERVIÇOS DIVERSOS  R$                 4.269,57 

1.9.1 SEDUC/PI S21.10

PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA
ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO
ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR.
FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA
EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE
PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E
FIXAÇÃO

UN 1,00  R$         3.039,50  R$        3.755,00  R$                3.755,00 

1.9.2 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M3

M3 6,00  R$               14,86  R$              18,36  R$                    110,16 

1.9.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE
6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 60,00  R$                 2,90  R$                3,58  R$                    214,80 

1.9.4 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 46,36  R$                 3,31  R$                4,09  R$                    189,61 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$              79.205,94 
BDI = 23,54% (B)  R$              18.645,08 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$             97.851,02 

TOTAL GERAL DA OBRA

PREÇOS COM BDI NORMAL

PREÇOS COM BDI DIFERENCIADO

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:  Susy Silva Gomes

LEGENDA (COLUNA DE PREÇOS UNITÁRIOS)

 R$                                97.851,02 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
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