
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$            166.027,54 

1.1.1.1 CP_ADM AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO MÊS 14,00  R$         9.599,41  R$      11.859,11  R$                         166.027,54 

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              68.786,76 

1.1.2.1 SEDUC/PI S1.1

EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À

PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E

RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE

RELATÓRIO FINAL

UN 4,00  R$         1.059,02  R$        1.308,31  R$                             5.233,24 

1.1.2.2 SEDUC/PI S1.2
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR
M2 2.136,13  R$              13,61  R$             16,81  R$                           35.908,35 

1.1.2.3 SEDUC/PI S1.4

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E

PLUVIAIS

M2 845,11  R$                 8,96  R$             11,07  R$                             9.355,37 

1.1.2.4 SEDUC/PI S1.5
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
M2 114,25  R$                 3,14  R$                3,88  R$                                443,29 

1.1.2.5 SEDUC/PI S1.13

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE

ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA

DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS

M2 6,00  R$            698,23  R$           862,59  R$                             5.175,54 

1.1.2.6 SEDUC/PI S1.14

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE

SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE

OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO

MOBILIÁRIO

M2 3,25  R$         1.000,40  R$        1.235,89  R$                             4.016,64 

1.1.2.7 SEDUC/PI S1.7
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO,

INSTALADA
M2 4,50  R$            360,76  R$           445,68  R$                             2.005,56 

1.1.2.8 SEDUC/PI S1.11

KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS,

HD DE 2TB, 08 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS,

CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS

NECESSÁRIOS AO SISTEMA

UN 1,00  R$         5.381,88  R$        6.648,77  R$                             6.648,77 

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  R$                9.540,96 

1.1.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98524

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO

COM ENXADA.AF_05/2018
M2 184,74  R$                 3,02  R$                3,73  R$                                689,08 

1.1.3.2 CP_PRÓPRIA CP_1

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR

QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES

REMANESCENTES DO TRONCO

UN 5,00  R$            144,00  R$           177,90  R$                                889,50 

1.1.3.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M2 9,59  R$              10,98  R$             13,56  R$                                130,04 

1.1.3.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER

TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 59,66  R$              51,76  R$             63,94  R$                             3.814,66 

1.1.3.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97647

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 134,43  R$                 3,40  R$                4,20  R$                                564,61 

1.1.3.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97663

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 9,00  R$              12,10  R$             14,95  R$                                134,55 

1.1.3.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97664

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 6,00  R$                 1,50  R$                1,85  R$                                   11,10 

1.1.3.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97666

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

UN 10,00  R$                 8,82  R$             10,90  R$                                109,00 

1.1.3.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97644

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 34,42  R$                 9,16  R$             11,32  R$                                389,63 

1.1.3.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97645

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 13,87  R$              23,66  R$             29,23  R$                                405,42 

1.1.3.11
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97650

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 160,05  R$                 7,36  R$                9,09  R$                             1.454,85 

1.1.3.12
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97640

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E

FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 46,01  R$                 1,80  R$                2,22  R$                                102,14 

1.1.3.13
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 5,48  R$            105,33  R$           130,12  R$                                713,06 

1.1.3.14 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 1,85  R$              14,86  R$             18,36  R$                                   33,97 

1.1.3.15
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 27,75  R$                 2,90  R$                3,58  R$                                   99,35 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA
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UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024
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SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           197.794,45 

BDI = 23,54% (B)  R$             46.560,81 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           244.355,26 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                           -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                           -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                           -   

TOTAL  (ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA)  R$         244.355,26 

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 1

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                4.028,83 

1.2.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 64,42  R$              50,62  R$             62,54  R$                             4.028,83 

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                8.741,50 

1.2.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 15,00  R$            135,40  R$           167,27  R$                             2.509,05 

1.2.2.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 1,02  R$              98,63  R$           121,85  R$                                124,29 

1.2.2.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 63,14  R$              78,31  R$             96,74  R$                             6.108,16 

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA  R$              27.522,02 

1.2.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 10,00  R$              47,16  R$             58,26  R$                                582,60 

1.2.3.2 SEDUC/PI S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
M3 4,00  R$         1.477,78  R$        1.825,65  R$                             7.302,60 

1.2.3.3 CP_PRÓPRIA CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

M3 0,95  R$         3.069,81  R$        3.792,44  R$                             3.602,82 

1.2.3.4 SEDUC/PI S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =

20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

M3 3,09  R$         2.679,17  R$        3.309,85  R$                           10.227,44 

1.2.3.5 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 2,19  R$            803,21  R$           992,29  R$                             2.173,12 

1.2.3.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 54,19  R$              54,27  R$             67,05  R$                             3.633,44 

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA  R$                6.072,10 

1.2.4.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 1,16  R$         3.210,45  R$        3.966,19  R$                             4.600,78 

1.2.4.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
M 1,79  R$              55,53  R$             68,60  R$                                122,79 

1.2.4.3 SEDUC/PI S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 0,32  R$         3.411,17  R$        4.214,16  R$                             1.348,53 

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$              28.889,44 

1.2.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 191,73  R$            113,91  R$           140,72  R$                           26.980,25 

1.2.5.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93182

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 6,80  R$              42,92  R$             53,02  R$                                360,54 

1.2.5.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 6,80  R$              42,22  R$             52,16  R$                                354,69 

1.2.5.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93183

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 5,40  R$              54,66  R$             67,53  R$                                364,66 

1.2.5.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93195

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 9,00  R$              51,13  R$             63,17  R$                                568,53 
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1.2.5.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93184

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 6,60  R$              31,98  R$             39,51  R$                                260,77 

1.2.6.0 COBERTURA  R$              48.064,56 

1.2.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92590

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA

INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 4,00  R$         1.258,49  R$        1.554,74  R$                             6.218,96 

1.2.6.2 SEDUC/PI S7.5

ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM PERFIL "U" 

75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERÇAS EM

PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE.

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO (ZARCÃO) 01

DEMÃO

M2 15,63  R$            120,77  R$           149,20  R$                             2.332,00 

1.2.6.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 206,85  R$              57,47  R$             71,00  R$                           14.686,35 

1.2.6.4 SEDUC/PI S7.14

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE

ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE

FORMA MANUAL.

M2 206,85  R$              67,14  R$             82,94  R$                           17.156,14 

1.2.6.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E

AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 23,51  R$              22,03  R$             27,22  R$                                639,94 

1.2.6.6 SEDUC/PI S7.8
BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL

OU CANAL
M 42,46  R$              15,29  R$             18,89  R$                                802,07 

1.2.6.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94224

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
M 49,37  R$              25,45  R$             31,44  R$                             1.552,19 

1.2.6.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 23,01  R$              89,72  R$           110,84  R$                             2.550,43 

1.2.6.9 SEDUC/PI S7.10
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO

E=3CM
M2 9,50  R$            181,19  R$           223,84  R$                             2.126,48 

1.2.7.0 ESQUADRIAS  R$              24.766,87 

1.2.7.1 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 11,34  R$            441,81  R$           545,81  R$                             6.189,49 

1.2.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 11,85  R$            341,67  R$           422,10  R$                             5.001,89 

1.2.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L

= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

M 15,84  R$            134,93  R$           166,69  R$                             2.640,37 

1.2.7.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00  R$            321,71  R$           397,44  R$                             4.769,28 

1.2.7.5 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE

19,05X3,17 MM

M2 10,41  R$            479,44  R$           592,30  R$                             6.165,84 

1.2.8.0 REVESTIMENTOS  R$              31.023,89 

1.2.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 217,05  R$                 4,60  R$                5,68  R$                             1.232,84 

1.2.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 138,44  R$                 7,98  R$                9,86  R$                             1.365,02 

1.2.8.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 217,05  R$              38,66  R$             47,76  R$                           10.366,31 

1.2.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 138,44  R$              54,46  R$             67,28  R$                             9.314,24 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

1.2.8.5 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 54,69  R$              84,23  R$           104,06  R$                             5.691,04 

1.2.8.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES

COMERCIAIS. AF_08/2023_PS
M2 54,69  R$              45,21  R$             55,85  R$                             3.054,44 

1.2.9.0 PISOS  R$                4.064,78 

1.2.9.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 0,79  R$            886,53  R$        1.095,22  R$                                865,22 

1.2.9.2 CP_PRÓPRIA cp_7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40

CM

M2 5,84  R$              65,86  R$             81,36  R$                                475,14 

1.2.9.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 

EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE

8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,

SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 12,55  R$            108,62  R$           134,19  R$                             1.684,08 

1.2.9.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,88  R$            956,94  R$        1.182,20  R$                             1.040,34 

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              13.384,31 

1.2.10.1 ANEXO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 1) UN 1,00  R$       10.833,99  R$      13.384,31  R$                           13.384,31 

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  R$                2.565,94 

1.2.11.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

UN 4,00  R$              93,99  R$           116,12  R$                                464,48 

1.2.11.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$              41,58  R$             51,37  R$                                102,74 

TUBOS E CONEXÕES

1.2.11.3 CP_PRÓPRIA CP_9

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 12,00  R$              41,54  R$             51,32  R$                                615,84 

1.2.11.4 CP_PRÓPRIA CP_12

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 24,00  R$              46,64  R$             57,62  R$                             1.382,88 

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITARIAS  R$                5.480,38 

1.2.12.1 CP_PRÓPRIA CP_14

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

M 42,00  R$              92,50  R$           114,27  R$                             4.799,34 

1.2.12.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00  R$              94,92  R$           117,26  R$                                234,52 

1.2.12.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$            361,44  R$           446,52  R$                                446,52 

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                1.221,60 

1.2.13.1 CP_PRÓPRIA CP_19

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 12,00  R$              52,28  R$             64,59  R$                                775,08 

1.2.13.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$            361,44  R$           446,52  R$                                446,52 

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO  R$                   816,71 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

1.2.14.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00  R$              24,98  R$             30,86  R$                                   61,72 

EXTINTORES DE INCÊNDIO

1.2.14.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00  R$            241,09  R$           297,84  R$                                297,84 

1.2.14.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101910

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00  R$            320,41  R$           395,83  R$                                395,83 

1.2.14.4 SEDUC/PI S16.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM

PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN 2,00  R$              24,82  R$             30,66  R$                                   61,32 

1.2.15.0 PINTURAS  R$              11.771,72 

1.2.15.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 244,64  R$                 3,77  R$                4,66  R$                             1.140,02 

1.2.15.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88484

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 48,85  R$                 4,66  R$                5,76  R$                                281,38 

1.2.15.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88495

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023

M2 175,92  R$              10,33  R$             12,76  R$                             2.244,74 

1.2.15.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88494

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023

M2 48,85  R$              19,25  R$             23,78  R$                             1.161,65 

1.2.15.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
95305

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 57,72  R$              12,42  R$             15,34  R$                                885,42 

1.2.15.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88488

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 48,85  R$              13,96  R$             17,25  R$                                842,66 

1.2.15.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 175,92  R$              11,76  R$             14,53  R$                             2.556,12 

1.2.15.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 46,04  R$              23,19  R$             28,65  R$                             1.319,05 

1.2.15.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 46,04  R$              23,57  R$             29,12  R$                             1.340,68 

1.2.16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                1.427,36 

1.2.16.1 SEDUC/PI S21.20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM

ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE

VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA

FACE

M2 0,36  R$            397,03  R$           490,49  R$                                176,58 

1.2.16.2 CP_PRÓPRIA CP_24

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM

PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

UN 4,00  R$            171,33  R$           211,66  R$                                846,64 

1.2.16.3 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 15,16  R$              14,86  R$             18,36  R$                                278,34 

1.2.16.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 15,16  R$                 2,90  R$                3,58  R$                                   54,27 

1.2.16.5 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 17,49  R$                 3,31  R$                4,09  R$                                   71,53 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           177.952,09 

BDI = 23,54% (B)  R$             41.889,92 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           219.842,01 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                           -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                           -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                           -   

TOTAL  (EDIFICAÇÃO - BLOCO 1)  R$         219.842,01 

1.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 2

1.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                2.171,39 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

1.3.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 34,72  R$              50,62  R$             62,54  R$                             2.171,39 

1.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                6.849,53 

1.3.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 15,00  R$            135,40  R$           167,27  R$                             2.509,05 

1.3.2.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 4,96  R$              98,63  R$           121,85  R$                                604,38 

1.3.2.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 38,62  R$              78,31  R$             96,74  R$                             3.736,10 

1.3.3.0 INFRAESTRUTURA  R$              25.019,78 

1.3.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 10,00  R$              47,16  R$             58,26  R$                                582,60 

1.3.3.2 SEDUC/PI S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
M3 4,00  R$         1.477,78  R$        1.825,65  R$                             7.302,60 

1.3.3.3 CP_PRÓPRIA CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

M3 0,66  R$         3.069,81  R$        3.792,44  R$                             2.503,01 

1.3.3.4 SEDUC/PI S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =

20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

M3 2,94  R$         2.679,17  R$        3.309,85  R$                             9.730,96 

1.3.3.5 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 1,45  R$            803,21  R$           992,29  R$                             1.438,82 

1.3.3.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 51,63  R$              54,27  R$             67,05  R$                             3.461,79 

1.3.4.0 SUPERESTRUTURA  R$              20.964,76 

1.3.4.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 1,16  R$         3.210,45  R$        3.966,19  R$                             4.600,78 

1.3.4.2 SEDUC/PI S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 2,30  R$         3.411,17  R$        4.214,16  R$                             9.692,57 

1.3.4.3 SEDUC/PI S5.6

LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20

MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

M3 2,42  R$         2.231,49  R$        2.756,78  R$                             6.671,41 

1.3.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$              46.684,54 

1.3.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 183,08  R$            113,91  R$           140,72  R$                           25.763,02 

1.3.5.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93182

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 3,20  R$              42,92  R$             53,02  R$                                169,66 

1.3.5.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 3,20  R$              42,22  R$             52,16  R$                                166,91 

1.3.5.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93183

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 9,60  R$              54,66  R$             67,53  R$                                648,29 

1.3.5.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93195

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 12,80  R$              51,13  R$             63,17  R$                                808,58 

1.3.5.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93184

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 4,40  R$              31,98  R$             39,51  R$                                173,84 

1.3.5.7 SEDUC/PI S6.2
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
M2 32,00  R$            479,46  R$           592,32  R$                           18.954,24 

1.3.6.0 COBERTURA  R$              20.605,66 

1.3.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92590

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA

INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 2,00  R$         1.258,49  R$        1.554,74  R$                             3.109,48 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
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DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

1.3.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 83,72  R$              57,47  R$             71,00  R$                             5.944,12 

1.3.6.3 SEDUC/PI S7.14

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE

ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE

FORMA MANUAL.

M2 83,72  R$              67,14  R$             82,94  R$                             6.943,74 

1.3.6.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E

AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 9,70  R$              22,03  R$             27,22  R$                                264,03 

1.3.6.5 SEDUC/PI S7.8
BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL

OU CANAL
M 19,40  R$              15,29  R$             18,89  R$                                366,47 

1.3.6.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94224

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
M 10,19  R$              25,45  R$             31,44  R$                                320,37 

1.3.6.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 29,10  R$              89,72  R$           110,84  R$                             3.225,44 

1.3.6.8 SEDUC/PI S7.10
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO

E=3CM
M2 1,93  R$            181,19  R$           223,84  R$                                432,01 

1.3.7.0 ESQUADRIAS  R$              19.729,77 

1.3.7.1 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 7,56  R$            441,81  R$           545,81  R$                             4.126,32 

1.3.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI,

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 10,56  R$            736,95  R$           910,43  R$                             9.614,14 

1.3.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,20  R$            341,67  R$           422,10  R$                             1.350,72 

1.3.7.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L

= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

M 6,60  R$            134,93  R$           166,69  R$                             1.100,15 

1.3.7.5 SEDUC/PI S8.11
FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO

GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 
UN 4,00  R$              10,79  R$             13,33  R$                                   53,32 

1.3.7.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$            321,71  R$           397,44  R$                             1.589,76 

1.3.7.7 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE

19,05X3,17 MM

M2 3,20  R$            479,44  R$           592,30  R$                             1.895,36 

1.3.8.0 REVESTIMENTOS  R$              27.428,02 

1.3.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 177,00  R$                 4,60  R$                5,68  R$                             1.005,36 

1.3.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 155,12  R$                 7,98  R$                9,86  R$                             1.529,48 

1.3.8.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM

ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 48,55  R$                 8,29  R$             10,24  R$                                497,15 

1.3.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 50,04  R$              38,66  R$             47,76  R$                             2.389,91 

1.3.8.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 177,00  R$              19,70  R$             24,34  R$                             4.308,18 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
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 CUSTO 

UNITÁRIO 
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JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

1.3.8.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 155,12  R$              54,46  R$             67,28  R$                           10.436,47 

1.3.8.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

M2 48,55  R$              49,42  R$             61,05  R$                             2.963,98 

1.3.8.8 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 30,80  R$              84,23  R$           104,06  R$                             3.205,05 

1.3.8.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS

M2 10,86  R$              61,89  R$             76,46  R$                                830,36 

1.3.8.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM

PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
M 18,64  R$              11,38  R$             14,06  R$                                262,08 

1.3.9.0 PISOS  R$              13.830,62 

1.3.9.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 2,96  R$            886,53  R$        1.095,22  R$                             3.241,85 

1.3.9.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87745

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS

MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA

3CM. AF_07/2021

M2 59,41  R$              56,13  R$             69,34  R$                             4.119,49 

1.3.9.3 CP_PRÓPRIA CP_7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40

CM

M2 59,41  R$              65,86  R$             81,36  R$                             4.833,60 

1.3.9.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,94  R$            956,94  R$        1.182,20  R$                             1.111,27 

1.3.9.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
M 3,60  R$            117,91  R$           145,67  R$                                524,41 

1.3.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              20.918,94 

1.3.10.1 ANEXO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 2) UN 1,00  R$       16.932,93  R$      20.918,94  R$                           20.918,94 

1.3.11.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  R$                4.858,16 

1.3.11.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

UN 6,00  R$              93,99  R$           116,12  R$                                696,72 

1.3.11.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89352

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00  R$              37,90  R$             46,82  R$                                187,28 

TUBOS E 

CONEXÕES

1.3.11.3 CP_PRÓPRIA CP_9

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 24,00  R$              41,54  R$             51,32  R$                             1.231,68 

1.3.11.4 CP_PRÓPRIA CP_14

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

M 24,00  R$              92,50  R$           114,27  R$                             2.742,48 

1.3.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$              15.772,39 

1.3.12.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00  R$              94,92  R$           117,26  R$                                469,04 

1.3.12.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$            361,44  R$           446,52  R$                                446,52 

FOSSA E SUMIDOURO
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NÃO DESONERADA

1.3.12.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M,

ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL:

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020_PA

UN 4,00  R$         2.183,58  R$        2.697,59  R$                           10.790,36 

1.3.12.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M,

ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE

INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020_PA

UN 1,00  R$         3.291,62  R$        4.066,47  R$                             4.066,47 

1.3.13.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS  R$              13.535,05 

1.3.13.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA

ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00  R$            476,43  R$           588,58  R$                             5.297,22 

1.3.13.2
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10432

MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA

BRANCA, SEM COMPLEMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN 4,00  R$            344,73  R$           425,88  R$                             1.703,52 

1.3.13.3 SEDUC/PI S17.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 2,90  R$            390,43  R$           482,34  R$                             1.398,79 

1.3.13.4 CP_PRÓPRIA CP_21

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35

X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E

SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00  R$            383,63  R$           473,94  R$                             3.791,52 

1.3.13.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44

X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL

30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$            406,74  R$           502,49  R$                             1.004,98 

1.3.13.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86885

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2”X

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 23,00  R$              11,93  R$             14,74  R$                                339,02 

1.3.14.0 METAIS E ACESSORIOS  R$              10.597,07 

1.3.14.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”,

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00  R$            139,75  R$           172,65  R$                             1.726,50 

1.3.14.2 SEDUC/PI s18.2
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00  R$              89,24  R$           110,25  R$                                661,50 

1.3.14.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$              57,91  R$             71,54  R$                                429,24 

1.3.14.4 SEDUC/PI s18.3

PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE

PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 9,00  R$              62,85  R$             77,64  R$                                698,76 

1.3.14.5 SEDUC/PI s18.4

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 6,00  R$              62,85  R$             77,64  R$                                465,84 

1.3.14.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100849

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 9,00  R$              41,81  R$             51,65  R$                                464,85 

1.3.14.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100875

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$         1.133,94  R$        1.400,87  R$                             2.801,74 

1.3.14.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$            355,93  R$           439,72  R$                             1.758,88 

1.3.14.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100866

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$            321,71  R$           397,44  R$                             1.589,76 

1.3.15.0 PINTURAS  R$                5.051,03 

1.3.15.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 50,04  R$                 3,77  R$                4,66  R$                                233,19 

1.3.15.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88484

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 48,55  R$                 4,66  R$                5,76  R$                                279,65 

1.3.15.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88495

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023

M2 46,84  R$              10,33  R$             12,76  R$                                597,68 

1.3.15.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88494

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023

M2 48,55  R$              19,25  R$             23,78  R$                             1.154,52 

1.3.15.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88488

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 48,55  R$              13,96  R$             17,25  R$                                837,49 

1.3.15.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 48,54  R$              11,76  R$             14,53  R$                                705,29 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

1.3.15.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 21,52  R$              23,19  R$             28,65  R$                                616,55 

1.3.15.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 21,52  R$              23,57  R$             29,12  R$                                626,66 

1.3.16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                7.861,76 

1.3.16.1 SEDUC/PI S21.1
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
M2 6,30  R$            525,18  R$           648,81  R$                             4.087,50 

1.3.16.2 SEDUC/PI S21.20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM

ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE

VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA

FACE

M2 0,36  R$            397,03  R$           490,49  R$                                176,58 

1.3.16.3 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 45,65  R$              14,86  R$             18,36  R$                                838,13 

1.3.16.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 684,75  R$                 2,90  R$                3,58  R$                             2.451,41 

1.3.16.5 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 75,34  R$                 3,31  R$                4,09  R$                                308,14 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           211.978,69 

BDI = 23,54% (B)  R$             49.899,78 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           261.878,47 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                           -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                           -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                           -   

TOTAL  (EDIFICAÇÃO - BLOCO 2)  R$         261.878,47 

1.4.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 6

1.4.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                3.836,20 

1.4.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 61,34  R$              50,62  R$             62,54  R$                             3.836,20 

1.4.2.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$              15.518,36 

1.4.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 18,00  R$            135,40  R$           167,27  R$                             3.010,86 

1.4.2.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 7,82  R$              98,63  R$           121,85  R$                                952,87 

1.4.2.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 119,44  R$              78,31  R$             96,74  R$                           11.554,63 

1.4.3.0 INFRAESTRUTURA  R$              34.200,80 

1.4.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 12,00  R$              47,16  R$             58,26  R$                                699,12 

1.4.3.2 SEDUC/PI S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
M3 4,80  R$         1.477,78  R$        1.825,65  R$                             8.763,12 

1.4.3.3 CP_PRÓPRIA CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

M3 0,79  R$         3.069,81  R$        3.792,44  R$                             2.996,03 

1.4.3.4 SEDUC/PI S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =

20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

M3 4,47  R$         2.679,17  R$        3.309,85  R$                           14.795,03 

1.4.3.5 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 1,76  R$            803,21  R$           992,29  R$                             1.746,43 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

1.4.3.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 77,57  R$              54,27  R$             67,05  R$                             5.201,07 

1.4.4.0 SUPERESTRUTURA  R$              19.838,67 

1.4.4.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 1,40  R$         3.210,45  R$        3.966,19  R$                             5.552,67 

1.4.4.2 SEDUC/PI S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 3,39  R$         3.411,17  R$        4.214,16  R$                           14.286,00 

1.4.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$              41.202,15 

1.4.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 260,81  R$            113,91  R$           140,72  R$                           36.701,18 

1.4.5.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93183

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 28,80  R$              54,66  R$             67,53  R$                             1.944,86 

1.4.5.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93195

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 38,40  R$              51,13  R$             63,17  R$                             2.425,73 

1.4.5.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93184

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 3,30  R$              31,98  R$             39,51  R$                                130,38 

1.4.6.0 COBERTURA  R$              46.592,51 

1.4.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92590

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA

INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 6,00  R$         1.258,49  R$        1.554,74  R$                             9.328,44 

1.4.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 215,87  R$              57,47  R$             71,00  R$                           15.326,77 

1.4.6.3 SEDUC/PI S7.14

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE

ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE

FORMA MANUAL.

M2 215,87  R$              67,14  R$             82,94  R$                           17.904,26 

1.4.6.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E

AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 26,02  R$              22,03  R$             27,22  R$                                708,26 

1.4.6.5 SEDUC/PI S7.8
BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL

OU CANAL
M 53,69  R$              15,29  R$             18,89  R$                             1.014,20 

1.4.6.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94224

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
M 46,24  R$              25,45  R$             31,44  R$                             1.453,79 

1.4.6.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 7,73  R$              89,72  R$           110,84  R$                                856,79 

1.4.7.0 ESQUADRIAS  R$              29.096,42 

1.4.7.1 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 5,67  R$            441,81  R$           545,81  R$                             3.094,74 

1.4.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 19,20  R$            341,67  R$           422,10  R$                             8.104,32 

1.4.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L

= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

M 24,60  R$            134,93  R$           166,69  R$                             4.100,57 

1.4.7.4 SEDUC/PI S8.11
FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO

GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 
UN 3,00  R$              10,79  R$             13,33  R$                                   39,99 

1.4.7.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$            321,71  R$           397,44  R$                             2.384,64 

1.4.7.6 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE

19,05X3,17 MM

M2 19,20  R$            479,44  R$           592,30  R$                           11.372,16 

1.4.8.0 REVESTIMENTOS  R$              57.819,10 
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NÃO DESONERADA

1.4.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 220,27  R$                 4,60  R$                5,68  R$                             1.251,13 

1.4.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 215,96  R$                 7,98  R$                9,86  R$                             2.129,37 

1.4.8.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 103,98  R$              38,66  R$             47,76  R$                             4.966,08 

1.4.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 234,43  R$              19,70  R$             24,34  R$                             5.706,03 

1.4.8.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 215,96  R$              54,46  R$             67,28  R$                           14.529,79 

1.4.8.6 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 154,38  R$              84,23  R$           104,06  R$                           16.064,78 

1.4.8.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS

M2 156,34  R$              61,89  R$             76,46  R$                           11.953,76 

1.4.8.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM

PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
M 86,64  R$              11,38  R$             14,06  R$                             1.218,16 

1.4.9.0 PISOS  R$              36.054,59 

1.4.9.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 9,19  R$            886,53  R$        1.095,22  R$                           10.065,07 

1.4.9.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 

EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE

8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,

SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 183,81  R$            108,62  R$           134,19  R$                           24.665,46 

1.4.9.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,12  R$            956,94  R$        1.182,20  R$                             1.324,06 

1.4.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              15.452,02 

1.4.10.1 ANEXO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 6) UN 1,00  R$       12.507,71  R$      15.452,02  R$                           15.452,02 

1.4.11.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  R$                2.320,13 

1.4.11.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

UN 2,00  R$              93,99  R$           116,12  R$                                232,24 

1.4.11.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$              41,58  R$             51,37  R$                                   51,37 

TUBOS E 

CONEXÕES

1.4.11.3 CP_PRÓPRIA CP_9

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 6,00  R$              41,54  R$             51,32  R$                                307,92 

1.4.11.4 CP_PRÓPRIA cp_12

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 30,00  R$              46,64  R$             57,62  R$                             1.728,60 

1.4.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                1.249,40 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

1.4.12.1 CP_PRÓPRIA CP_14

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

M 6,00  R$              92,50  R$           114,27  R$                                685,62 

1.4.12.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$              94,92  R$           117,26  R$                                117,26 

1.4.12.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$            361,44  R$           446,52  R$                                446,52 

1.4.13.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS  R$                3.437,86 

1.4.13.1 SEDUC/PI S17.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 6,00  R$            390,43  R$           482,34  R$                             2.894,04 

1.4.13.2 SEDUC/PI s17.3
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 1,25  R$            333,07  R$           411,47  R$                                514,34 

1.4.13.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86885

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2”X

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 2,00  R$              11,93  R$             14,74  R$                                   29,48 

1.4.14.0 METAIS E ACESSORIOS  R$                   345,30 

1.4.14.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”,

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$            139,75  R$           172,65  R$                                345,30 

1.4.15.0 PINTURAS  R$                7.076,42 

1.4.15.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 181,82  R$                 3,77  R$                4,66  R$                                847,28 

1.4.15.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88495

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023

M2 188,67  R$              10,33  R$             12,76  R$                             2.407,43 

1.4.15.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 65,26  R$              11,76  R$             14,53  R$                                948,23 

1.4.15.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 49,74  R$              23,19  R$             28,65  R$                             1.425,05 

1.4.15.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 49,74  R$              23,57  R$             29,12  R$                             1.448,43 

1.4.16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                5.508,48 

1.4.16.1 SEDUC/PI S21.20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM

ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE

VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA

FACE

M2 0,27  R$            397,03  R$           490,49  R$                                132,43 

1.4.16.2 CP_PRÓPRIA CP_24

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM

PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

UN 6,00  R$            171,33  R$           211,66  R$                             1.269,96 

1.4.16.3 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 104,93  R$              14,86  R$             18,36  R$                             1.926,51 

1.4.16.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 387,30  R$                 2,90  R$                3,58  R$                             1.386,53 

1.4.16.5 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 193,90  R$                 3,31  R$                4,09  R$                                793,05 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           258.659,88 

BDI = 23,54% (B)  R$             60.888,53 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           319.548,41 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                           -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                           -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                           -   

TOTAL  (EDIFICAÇÃO - BLOCO 6)  R$         319.548,41 

1.5.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 7
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

1.5.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                3.831,20 

1.5.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 61,26  R$              50,62  R$             62,54  R$                             3.831,20 

1.5.2.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$              16.830,82 

1.5.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 22,50  R$            135,40  R$           167,27  R$                             3.763,58 

1.5.2.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 7,15  R$              98,63  R$           121,85  R$                                871,23 

1.5.2.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 126,07  R$              78,31  R$             96,74  R$                           12.196,01 

1.5.3.0 INFRAESTRUTURA  R$              37.473,06 

1.5.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 15,00  R$              47,16  R$             58,26  R$                                873,90 

1.5.3.2 SEDUC/PI S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
M3 6,00  R$         1.477,78  R$        1.825,65  R$                           10.953,90 

1.5.3.3 CP_PRÓPRIA CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

M3 0,99  R$         3.069,81  R$        3.792,44  R$                             3.754,52 

1.5.3.4 SEDUC/PI S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =

20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

M3 4,27  R$         2.679,17  R$        3.309,85  R$                           14.133,06 

1.5.3.5 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 2,74  R$            803,21  R$           992,29  R$                             2.718,87 

1.5.3.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 75,15  R$              54,27  R$             67,05  R$                             5.038,81 

1.5.4.0 SUPERESTRUTURA  R$              21.058,27 

1.5.4.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 1,75  R$         3.210,45  R$        3.966,19  R$                             6.940,83 

1.5.4.2 SEDUC/PI S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 3,35  R$         3.411,17  R$        4.214,16  R$                           14.117,44 

1.5.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$              44.189,64 

1.5.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 282,04  R$            113,91  R$           140,72  R$                           39.688,67 

1.5.5.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93183

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 28,80  R$              54,66  R$             67,53  R$                             1.944,86 

1.5.5.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93195

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 38,40  R$              51,13  R$             63,17  R$                             2.425,73 

1.5.5.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93184

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 3,30  R$              31,98  R$             39,51  R$                                130,38 

1.5.6.0 COBERTURA  R$              47.988,12 

1.5.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92590

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA

INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 6,00  R$         1.258,49  R$        1.554,74  R$                             9.328,44 

1.5.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 233,40  R$              57,47  R$             71,00  R$                           16.571,40 

1.5.6.3 SEDUC/PI S7.14

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE

ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE

FORMA MANUAL.

M2 233,40  R$              67,14  R$             82,94  R$                           19.358,20 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

1.5.6.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E

AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 23,63  R$              22,03  R$             27,22  R$                                643,21 

1.5.6.5 SEDUC/PI S7.8
BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL

OU CANAL
M 47,26  R$              15,29  R$             18,89  R$                                892,74 

1.5.6.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94224

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
M 24,81  R$              25,45  R$             31,44  R$                                780,03 

1.5.6.7 SEDUC/PI S7.9
RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO

FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 
M 7,73  R$              43,36  R$             53,57  R$                                414,10 

1.5.7.0 ESQUADRIAS  R$              29.096,42 

1.5.7.1 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 5,67  R$            441,81  R$           545,81  R$                             3.094,74 

1.5.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 19,20  R$            341,67  R$           422,10  R$                             8.104,32 

1.5.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L

= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

M 24,60  R$            134,93  R$           166,69  R$                             4.100,57 

1.5.7.4 SEDUC/PI S8.11
FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO

GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 
UN 3,00  R$              10,79  R$             13,33  R$                                   39,99 

1.5.7.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$            321,71  R$           397,44  R$                             2.384,64 

1.5.7.6 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE

19,05X3,17 MM

M2 19,20  R$            479,44  R$           592,30  R$                           11.372,16 

1.5.8.0 REVESTIMENTOS  R$              58.937,25 

1.5.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 199,92  R$                 4,60  R$                5,68  R$                             1.135,55 

1.5.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 261,04  R$                 7,98  R$                9,86  R$                             2.573,85 

1.5.8.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 99,87  R$              38,66  R$             47,76  R$                             4.769,79 

1.5.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 219,12  R$              19,70  R$             24,34  R$                             5.333,38 

1.5.8.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 261,04  R$              54,46  R$             67,28  R$                           17.562,77 

1.5.8.6 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 147,44  R$              84,23  R$           104,06  R$                           15.342,61 

1.5.8.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS

M2 144,51  R$              61,89  R$             76,46  R$                           11.049,23 

1.5.8.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM

PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
M 83,22  R$              11,38  R$             14,06  R$                             1.170,07 

1.5.9.0 PISOS  R$              37.975,18 

1.5.9.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 9,70  R$            886,53  R$        1.095,22  R$                           10.623,63 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

1.5.9.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 

EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE

8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,

SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 193,96  R$            108,62  R$           134,19  R$                           26.027,49 

1.5.9.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,12  R$            956,94  R$        1.182,20  R$                             1.324,06 

1.5.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              23.306,42 

1.5.10.1 ANEXO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 7) UN 1,00  R$       18.865,48  R$      23.306,42  R$                           23.306,42 

1.5.11.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                1.263,72 

TUBOS E CONEXÕES

1.5.11.1 CP_PRÓPRIA CP_19

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 6,00  R$              52,28  R$             64,59  R$                                387,54 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

1.5.11.2 SEDUC/PI S14.2

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO,

COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES,

REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,

SEÇÃO EXTERNA 20X20CM

M 2,00  R$              91,79  R$           113,40  R$                                226,80 

1.5.11.3 SEDUC/PI S14.1 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS M2 0,60  R$            273,68  R$           338,10  R$                                202,86 

1.5.11.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$            361,44  R$           446,52  R$                                446,52 

1.5.12.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO  R$                   847,57 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1.5.12.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00  R$              24,98  R$             30,86  R$                                   92,58 

EXTINTORES DE INCÊNDIO

1.5.12.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00  R$            241,09  R$           297,84  R$                                297,84 

1.5.12.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101910

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00  R$            320,41  R$           395,83  R$                                395,83 

1.5.12.4 SEDUC/PI S16.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM

PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN 2,00  R$              24,82  R$             30,66  R$                                   61,32 

1.5.13.0 PINTURAS  R$              12.221,34 

1.5.13.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 261,04  R$                 3,77  R$                4,66  R$                             1.216,45 

1.5.13.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88495

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023

M2 188,67  R$              10,33  R$             12,76  R$                             2.407,43 

1.5.13.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88488

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 243,87  R$              13,96  R$             17,25  R$                             4.206,76 

1.5.13.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 104,42  R$              11,76  R$             14,53  R$                             1.517,22 

1.5.13.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 49,74  R$              23,19  R$             28,65  R$                             1.425,05 

1.5.13.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 49,74  R$              23,57  R$             29,12  R$                             1.448,43 

1.5.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              10.411,41 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

1.5.14.1 SEDUC/PI S21.20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM

ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE

VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA

FACE

M2 0,27  R$            397,03  R$           490,49  R$                                132,43 

1.5.14.2 CP_PRÓPRIA CP_24

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM

PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

UN 6,00  R$            171,33  R$           211,66  R$                             1.269,96 

1.5.14.3 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 113,09  R$              14,86  R$             18,36  R$                             2.076,33 

1.5.14.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.696,35  R$                 2,90  R$                3,58  R$                             6.072,93 

1.5.14.5 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 210,21  R$                 3,31  R$                4,09  R$                                859,76 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           279.610,18 

BDI = 23,54% (B)  R$             65.820,24 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           345.430,42 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                           -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                           -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                           -   

TOTAL  (EDIFICAÇÃO - BLOCO 7)  R$         345.430,42 

1.6.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 8

1.6.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                3.726,13 

1.6.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 59,58  R$              50,62  R$             62,54  R$                             3.726,13 

1.6.2.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$              16.410,56 

1.6.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 27,00  R$            135,40  R$           167,27  R$                             4.516,29 

1.6.2.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 7,94  R$              98,63  R$           121,85  R$                                967,49 

1.6.2.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 112,95  R$              78,31  R$             96,74  R$                           10.926,78 

1.6.3.0 INFRAESTRUTURA  R$              44.102,87 

1.6.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 18,00  R$              47,16  R$             58,26  R$                             1.048,68 

1.6.3.2 SEDUC/PI S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
M3 7,20  R$         1.477,78  R$        1.825,65  R$                           13.144,68 

1.6.3.3 CP_PRÓPRIA CP_2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO

CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO
M3 1,35  R$            889,16  R$        1.098,47  R$                             1.482,93 

1.6.3.4 CP_PRÓPRIA CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

M3 1,19  R$         3.069,81  R$        3.792,44  R$                             4.513,00 

1.6.3.5 SEDUC/PI S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =

20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

M3 4,80  R$         2.679,17  R$        3.309,85  R$                           15.887,28 

1.6.3.6 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 2,36  R$            803,21  R$           992,29  R$                             2.341,80 

1.6.3.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 84,78  R$              54,27  R$             67,05  R$                             5.684,50 

1.6.4.0 SUPERESTRUTURA  R$              43.361,43 

1.6.4.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 2,10  R$         3.210,45  R$        3.966,19  R$                             8.329,00 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

1.6.4.2 SEDUC/PI S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 3,76  R$         3.411,17  R$        4.214,16  R$                           15.845,24 

1.6.4.3 SEDUC/PI S5.6

LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20

MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

M3 6,96  R$         2.231,49  R$        2.756,78  R$                           19.187,19 

1.6.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$              50.912,65 

1.6.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 324,81  R$            113,91  R$           140,72  R$                           45.707,26 

1.6.5.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93182

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 6,00  R$              42,92  R$             53,02  R$                                318,12 

1.6.5.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 8,40  R$              42,22  R$             52,16  R$                                438,14 

1.6.5.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93183

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 26,40  R$              54,66  R$             67,53  R$                             1.782,79 

1.6.5.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93195

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 35,20  R$              51,13  R$             63,17  R$                             2.223,58 

1.6.5.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93184

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 7,50  R$              31,98  R$             39,51  R$                                296,33 

1.6.5.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93185

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 2,20  R$              53,88  R$             66,56  R$                                146,43 

1.6.6.0 COBERTURA  R$              34.374,55 

1.6.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 207,78  R$              57,47  R$             71,00  R$                           14.752,38 

1.6.6.2 SEDUC/PI S7.14

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE

ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE

FORMA MANUAL.

M2 207,78  R$              67,14  R$             82,94  R$                           17.233,27 

1.6.6.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E

AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 19,90  R$              22,03  R$             27,22  R$                                541,68 

1.6.6.4 SEDUC/PI S7.8
BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL

OU CANAL
M 41,45  R$              15,29  R$             18,89  R$                                782,99 

1.6.6.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94224

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
M 20,90  R$              25,45  R$             31,44  R$                                657,10 

1.6.6.6 SEDUC/PI S7.9
RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO

FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 
M 7,60  R$              43,36  R$             53,57  R$                                407,13 

1.6.7.0 ESQUADRIAS  R$              36.655,43 

1.6.7.1 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 16,59  R$            441,81  R$           545,81  R$                             9.054,99 

1.6.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 19,40  R$            341,67  R$           422,10  R$                             8.188,74 

1.6.7.3 SEDUC/PI S8.8
PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO -

CHAPA ONDULADA N.24
M2 1,44  R$            572,20  R$           706,90  R$                             1.017,94 

1.6.7.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L

= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

M 5,00  R$            134,93  R$           166,69  R$                                833,45 

1.6.7.5 SEDUC/PI S8.9

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE

20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE

REQUADRO

M2 4,50  R$            367,31  R$           453,77  R$                             2.041,97 

1.6.7.6 SEDUC/PI S8.11
FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO

GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 
UN 4,00  R$              10,79  R$             13,33  R$                                   53,32 

1.6.7.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00  R$            321,71  R$           397,44  R$                             3.974,40 

1.6.7.8 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE

19,05X3,17 MM

M2 19,40  R$            479,44  R$           592,30  R$                           11.490,62 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

1.6.8.0 REVESTIMENTOS  R$              58.244,42 

1.6.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 323,60  R$                 4,60  R$                5,68  R$                             1.838,05 

1.6.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 225,12  R$                 7,98  R$                9,86  R$                             2.219,68 

1.6.8.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM

ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 66,76  R$                 8,29  R$             10,24  R$                                683,62 

1.6.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 115,87  R$              38,66  R$             47,76  R$                             5.533,95 

1.6.8.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 178,05  R$              19,70  R$             24,34  R$                             4.333,74 

1.6.8.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 225,12  R$              54,46  R$             67,28  R$                           15.146,07 

1.6.8.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

M2 66,76  R$              49,42  R$             61,05  R$                             4.075,70 

1.6.8.8 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 180,65  R$              84,23  R$           104,06  R$                           18.798,44 

1.6.8.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS

M2 67,36  R$              61,89  R$             76,46  R$                             5.150,35 

1.6.8.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM

PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
M 33,06  R$              11,38  R$             14,06  R$                                464,82 

1.6.9.0 PISOS  R$              32.642,47 

1.6.9.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 6,71  R$            886,53  R$        1.095,22  R$                             7.348,93 

1.6.9.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87745

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS

MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA

3CM. AF_07/2021

M2 134,12  R$              56,13  R$             69,34  R$                             9.299,88 

1.6.9.3 CP_PRÓPRIA CP_7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40

CM

M2 134,12  R$              65,86  R$             81,36  R$                           10.912,00 

1.6.9.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 

EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE

8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,

SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 35,05  R$            108,62  R$           134,19  R$                             4.703,36 

1.6.9.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,32  R$            956,94  R$        1.182,20  R$                                378,30 

1.6.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              51.991,03 

1.6.10.1 ANEXO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 8 ) UN 1,00  R$       16.976,24  R$      20.972,45  R$                           20.972,45 

1.6.10.2 ANEXO INSTALAÇÕES LÓGICA (BLOCO 8 ) UN 1,00  R$       25.108,13  R$      31.018,58  R$                           31.018,58 

1.6.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                3.198,23 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

REGISTROS E ACESSÓRIOS

1.6.11.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

UN 11,00  R$              93,99  R$           116,12  R$                             1.277,32 

1.6.11.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89352

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00  R$              37,90  R$             46,82  R$                                140,46 

1.6.11.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99635

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2",

ACABAMENTO METALICO CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$            430,56  R$           531,91  R$                                531,91 

TUBOS E CONEXÕES

1.6.11.4 CP_PRÓPRIA CP_9

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 12,00  R$              41,54  R$             51,32  R$                                615,84 

1.6.11.5 CP_PRÓPRIA CP_10

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL,

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 18,00  R$              28,45  R$             35,15  R$                                632,70 

1.6.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$              22.322,22 

TUBOS E CONEXÕES

1.6.12.1 CP_PRÓPRIA CP_13

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 18,00  R$              71,66  R$             88,53  R$                             1.593,54 

1.6.12.2 CP_PRÓPRIA CP_14

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

M 12,00  R$              92,50  R$           114,27  R$                             1.371,24 

1.6.12.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98109

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312

L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO),

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M,

ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$            782,92  R$           967,22  R$                                967,22 

1.6.12.4 CP_PRÓPRIA CP_16

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,

100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL.

CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M 3,50  R$              67,96  R$             83,96  R$                                293,86 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

1.6.12.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$              44,72  R$             55,25  R$                                   55,25 

1.6.12.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$            361,44  R$           446,52  R$                                446,52 

FOSSA E SUMIDOURO

1.6.12.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M,

ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL:

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020_PA

UN 2,00  R$         2.183,58  R$        2.697,59  R$                             5.395,18 

1.6.12.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M,

ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE

INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020_PA

UN 3,00  R$         3.291,62  R$        4.066,47  R$                           12.199,41 

1.6.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                   834,06 

TUBOS E CONEXÕES

Pág. 20 de 37



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

1.6.13.1 CP_PRÓPRIA CP_19

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 6,00  R$              52,28  R$             64,59  R$                                387,54 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

1.6.13.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$            361,44  R$           446,52  R$                                446,52 

1.6.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO  R$              26.474,25 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1.6.14.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00  R$              24,98  R$             30,86  R$                                   61,72 

EXTINTORES DE INCÊNDIO

1.6.14.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00  R$            241,09  R$           297,84  R$                                297,84 

1.6.14.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101910

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00  R$            320,41  R$           395,83  R$                                395,83 

1.6.14.4 SEDUC/PI S16.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM

PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN 1,00  R$              24,82  R$             30,66  R$                                   30,66 

SISTEMA DE HIDRANTES

1.6.14.5 SEDUC/PI S16.10

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5HP,

DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M /

20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H

UN 1,00  R$         4.601,02  R$        5.684,10  R$                             5.684,10 

1.6.14.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99624

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE

BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$            535,77  R$           661,89  R$                                661,89 

1.6.14.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$            306,64  R$           378,82  R$                                757,64 

1.6.14.8 SEDUC/PI S16.6
VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE

(2 1/2")
UN 1,00  R$            456,47  R$           563,92  R$                                563,92 

1.6.14.9 SEDUC/PI S16.7
QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS -

COMPLETO
UN 1,00  R$            431,03  R$           532,49  R$                                532,49 

1.6.14.10 SEDUC/PI S16.8

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"",

ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE

INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2"" X 1 1/2"" E

ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"" - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$         1.625,00  R$        2.007,53  R$                             2.007,53 

1.6.14.11
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101916

HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA

LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$         3.528,89  R$        4.359,59  R$                             4.359,59 

1.6.14.12
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA,

CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 15,00  R$            113,92  R$           140,74  R$                             2.111,10 

1.6.14.13
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97488

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA,

DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00  R$            318,42  R$           393,38  R$                             1.966,90 

1.6.14.14
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97495

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN 2,00  R$            484,23  R$           598,22  R$                             1.196,44 

1.6.14.15
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97474

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2

1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00  R$            177,57  R$           219,37  R$                             1.096,85 

SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO

1.6.14.16 SEDUC/PI S16.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA

INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA

DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE

20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS

(SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME

NBR 16820)

UN 2,00  R$              37,49  R$             46,32  R$                                   92,64 

SISTEMA DE ALARME

Pág. 21 de 37



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

1.6.14.17 SEDUC/PI S16.3
CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC,

PARA INCÊNDIO 
UN 1,00  R$            266,53  R$           329,27  R$                                329,27 

1.6.14.18 SEDUC/PI S16.4
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-

VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO
UN 1,00  R$            153,64  R$           189,81  R$                                189,81 

1.6.14.19 SEDUC/PI S16.5

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO,

CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-

8L, VERIN OU SIMILAR

UN 1,00  R$            471,79  R$           582,85  R$                                582,85 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

1.6.14.20 SEDUC/PI S16.9 BARRA ANTIPANICO DUPLA UN 2,00  R$         1.230,87  R$        1.520,62  R$                             3.041,24 

SISTEMA DE GÁS CANALIZADO

1.6.14.21
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100792

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO

EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M 6,00  R$              24,51  R$             30,28  R$                                181,68 

1.6.14.22
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92701

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$              28,80  R$             35,58  R$                                   71,16 

1.6.14.23
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103029

REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00  R$              47,59  R$             58,79  R$                                117,58 

1.6.14.24
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92705

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$              38,08  R$             47,04  R$                                   94,08 

1.6.14.25
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92694

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$              20,01  R$             24,72  R$                                   49,44 

1.6.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS  R$              11.075,14 

1.6.15.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA

ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$            476,43  R$           588,58  R$                                588,58 

1.6.15.2 SEDUC/PI S17.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 9,34  R$            390,43  R$           482,34  R$                             4.505,06 

1.6.15.3 SEDUC/PI S17.3
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 2,00  R$            333,07  R$           411,47  R$                                822,94 

1.6.15.4 CP_PRÓPRIA CP_21

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35

X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E

SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00  R$            383,63  R$           473,94  R$                                947,88 

1.6.15.5 CP_PRÓPRIA CP_22

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA,

INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO

TIPO COPO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00  R$            443,58  R$           548,00  R$                             2.192,00 

1.6.15.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86927

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO,

22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E

TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO

POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$            404,31  R$           499,48  R$                                998,96 

1.6.15.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44

X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL

30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$            406,74  R$           502,49  R$                             1.004,98 

1.6.15.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86885

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2”X

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 1,00  R$              11,93  R$             14,74  R$                                   14,74 

1.6.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS  R$                1.791,42 

1.6.16.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE,

1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 6,00  R$            124,81  R$           154,19  R$                                925,14 

1.6.16.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86913

TORNEIRA CROMADA 1/2”OU 3/4”PARA TANQUE,

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$              53,53  R$             66,13  R$                                132,26 

1.6.16.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”,

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$            139,75  R$           172,65  R$                                345,30 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

1.6.16.4 SEDUC/PI S18.2
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00  R$              89,24  R$           110,25  R$                                110,25 

1.6.16.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$              57,91  R$             71,54  R$                                   71,54 

1.6.16.6 SEDUC/PI S18.3

PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE

PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$              62,85  R$             77,64  R$                                   77,64 

1.6.16.7 SEDUC/PI S18.4

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$              62,85  R$             77,64  R$                                   77,64 

1.6.16.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100849

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1,00  R$              41,81  R$             51,65  R$                                   51,65 

1.6.17.0 PINTURAS  R$              13.580,96 

1.6.17.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 305,21  R$                 3,77  R$                4,66  R$                             1.422,28 

1.6.17.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88484

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 66,76  R$                 4,66  R$                5,76  R$                                384,54 

1.6.17.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88495

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023

M2 224,23  R$              10,33  R$             12,76  R$                             2.861,17 

1.6.17.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88494

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023

M2 66,76  R$              19,25  R$             23,78  R$                             1.587,55 

1.6.17.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88488

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 66,76  R$              13,96  R$             17,25  R$                             1.151,61 

1.6.17.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
95305

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 112,56  R$              12,42  R$             15,34  R$                             1.726,67 

1.6.17.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 76,98  R$              23,19  R$             28,65  R$                             2.205,48 

1.6.17.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 76,98  R$              23,57  R$             29,12  R$                             2.241,66 

1.6.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              11.608,33 

1.6.18.1 SEDUC/PI S21.1
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
M2 0,48  R$            525,18  R$           648,81  R$                                311,43 

1.6.18.2 SEDUC/PI S21.20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM

ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE

VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA

FACE

M2 0,81  R$            397,03  R$           490,49  R$                                397,30 

1.6.18.3 CP_PRÓPRIA CP_24

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM

PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

UN 8,00  R$            171,33  R$           211,66  R$                             1.693,28 

1.6.18.4 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 116,16  R$              14,86  R$             18,36  R$                             2.132,70 

1.6.18.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.742,40  R$                 2,90  R$                3,58  R$                             6.237,79 

1.6.18.6 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 204,36  R$                 3,31  R$                4,09  R$                                835,83 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           375.025,21 

BDI = 23,54% (B)  R$             88.280,94 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           463.306,15 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                           -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                           -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                           -   

TOTAL  (EDIFICAÇÃO - BLOCO 8)  R$         463.306,15 

1.7.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

1.7.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                6.485,40 
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DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

1.7.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 103,70  R$              50,62  R$             62,54  R$                             6.485,40 

1.7.2.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$              22.258,07 

1.7.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 29,25  R$            135,40  R$           167,27  R$                             4.892,65 

1.7.2.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 12,93  R$              98,63  R$           121,85  R$                             1.575,52 

1.7.2.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 163,22  R$              78,31  R$             96,74  R$                           15.789,90 

1.7.3.0 INFRAESTRUTURA  R$              59.643,57 

1.7.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 19,50  R$              47,16  R$             58,26  R$                             1.136,07 

1.7.3.2 SEDUC/PI S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
M3 5,60  R$         1.477,78  R$        1.825,65  R$                           10.223,64 

1.7.3.3 CP_PRÓPRIA CP_2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO

CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO
M3 1,65  R$            889,16  R$        1.098,47  R$                             1.812,48 

1.7.3.4 CP_PRÓPRIA CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

M3 6,31  R$         3.069,81  R$        3.792,44  R$                           23.930,30 

1.7.3.5 SEDUC/PI S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =

20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

M3 3,68  R$         2.679,17  R$        3.309,85  R$                           12.180,25 

1.7.3.6 SEDUC/PI S4.1

EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA

ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

M3 3,78  R$            734,58  R$           907,50  R$                             3.430,35 

1.7.3.7 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 1,79  R$            803,21  R$           992,29  R$                             1.776,20 

1.7.3.8 CP_PRÓPRIA CP_4

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO

14X20CM

M 42,50  R$              68,86  R$             85,07  R$                             3.615,48 

1.7.3.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 22,95  R$              54,27  R$             67,05  R$                             1.538,80 

1.7.4.0 SUPERESTRUTURA  R$              43.276,07 

1.7.4.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 0,44  R$         3.210,45  R$        3.966,19  R$                             1.745,12 

1.7.4.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
M 42,50  R$              55,53  R$             68,60  R$                             2.915,50 

1.7.4.3 SEDUC/PI S5.3

PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL

LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE

ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXÕES

SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E

ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO

TRANSPORTE,  IÇAMENTO E MONTAGEM

KG 1.755,18  R$              15,34  R$             18,95  R$                           33.260,66 

1.7.4.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_05/2021

M3 3,00  R$            581,29  R$           718,13  R$                             2.154,39 

1.7.4.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 42,00  R$              61,68  R$             76,20  R$                             3.200,40 

1.7.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$              12.794,26 

1.7.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 90,92  R$            113,91  R$           140,72  R$                           12.794,26 

1.7.6.0 COBERTURA  R$            202.256,11 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

1.7.6.1 SEDUC/PI S7.13

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM

TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM

PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM

CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A

30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO)

E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO -

FABRICAÇÃO E MONTAGEM

M2 658,81  R$            175,72  R$           217,08  R$                         143.014,47 

1.7.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E

= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 658,81  R$              70,88  R$             87,57  R$                           57.691,99 

1.7.6.3 CP_PRÓPRIA CP_5
CUMEEIRA PARA TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E =

0,5 MM
M 32,70  R$              38,36  R$             47,39  R$                             1.549,65 

1.7.7.0 ESQUADRIAS  R$              23.381,38 

1.7.7.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”),

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO

MURETA). AF_03/2021

M2 106,25  R$            178,13  R$           220,06  R$                           23.381,38 

1.7.8.0 REVESTIMENTOS  R$              10.292,02 

1.7.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 133,42  R$                 7,98  R$                9,86  R$                             1.315,52 

1.7.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 133,42  R$              54,46  R$             67,28  R$                             8.976,50 

1.7.9.0 PISOS  R$            132.698,00 

1.7.9.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 49,92  R$            886,53  R$        1.095,22  R$                           54.673,38 

1.7.9.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 

EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE

8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,

SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 473,88  R$            108,62  R$           134,19  R$                           63.589,96 

1.7.9.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 12,21  R$            956,94  R$        1.182,20  R$                           14.434,66 

1.7.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                8.005,39 

1.7.10.1 ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (QUADRA

POLIESPORTIVA)
UN 1,00  R$         6.480,00  R$        8.005,39  R$                             8.005,39 

1.7.11.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                9.009,71 

TUBOS E CONEXÕES

1.7.11.1 CP_PRÓPRIA CP_18

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 8,00  R$              44,01  R$             54,37  R$                                434,96 

1.7.11.2 CP_PRÓPRIA CP_19

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 6,00  R$              52,28  R$             64,59  R$                                387,54 

1.7.11.3 CP_PRÓPRIA CP_20

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 10,00  R$              63,08  R$             77,93  R$                                779,30 

1.7.11.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 30,00  R$              27,40  R$             33,85  R$                             1.015,50 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

1.7.11.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89512

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 30,00  R$              42,36  R$             52,33  R$                             1.569,90 

1.7.11.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89587

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 10,00  R$              44,81  R$             55,36  R$                                553,60 

1.7.11.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89585

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 10,00  R$              41,19  R$             50,89  R$                                508,90 

1.7.11.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89669

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 10,00  R$              29,96  R$             37,01  R$                                370,10 

1.7.11.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89690

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,

DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 10,00  R$              79,02  R$             97,62  R$                                976,20 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

1.7.11.10 SEDUC/PI S14.2

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO,

COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES,

REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,

SEÇÃO EXTERNA 20X20CM

M 5,00  R$              91,79  R$           113,40  R$                                567,00 

1.7.11.11 SEDUC/PI S14.1 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS M2 1,50  R$            273,68  R$           338,10  R$                                507,15 

1.7.11.12
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 3,00  R$            361,44  R$           446,52  R$                             1.339,56 

1.7.12.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO  R$                3.900,72 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1.7.12.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10,00  R$              24,98  R$             30,86  R$                                308,60 

EXTINTORES DE INCÊNDIO

1.7.12.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 4,00  R$            241,09  R$           297,84  R$                             1.191,36 

1.7.12.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101910

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 4,00  R$            320,41  R$           395,83  R$                             1.583,32 

1.7.12.4 SEDUC/PI S16.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM

PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN 4,00  R$              24,82  R$             30,66  R$                                122,64 

SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO

1.7.12.5 SEDUC/PI S16.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA

INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA

DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE

20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS

(SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME

NBR 16820)

UN 15,00  R$              37,49  R$             46,32  R$                                694,80 

1.7.13.0 PINTURAS  R$              18.564,68 

1.7.13.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 133,42  R$                 3,77  R$                4,66  R$                                621,74 

1.7.13.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 133,42  R$              11,76  R$             14,53  R$                             1.938,59 

1.7.13.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 212,50  R$              23,19  R$             28,65  R$                             6.088,13 

1.7.13.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 212,50  R$              23,57  R$             29,12  R$                             6.188,00 

1.7.13.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
102506

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA

POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM,

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 290,36  R$              10,39  R$             12,84  R$                             3.728,22 

1.7.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              19.457,96 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

1.7.14.1 SEDUC/PI S21.14

CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA

METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM

COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO

METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE

SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA

CJ 1,00  R$         5.387,70  R$        6.655,96  R$                             6.655,96 

1.7.14.2 SEDUC/PI S21.15

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS

EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO

3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE

POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM

ESMALTE SINTÉTICO

CJ 1,00  R$         4.539,57  R$        5.608,18  R$                             5.608,18 

1.7.14.3 SEDUC/PI S21.16

CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE

NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS

OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM

TINTA ESMALTE SINTÉTICO

CJ 1,00  R$         2.755,92  R$        3.404,66  R$                             3.404,66 

1.7.14.4 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 22,22  R$              14,86  R$             18,36  R$                                407,96 

1.7.14.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 333,30  R$                 2,90  R$                3,58  R$                             1.193,21 

1.7.14.6 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 534,96  R$                 3,31  R$                4,09  R$                             2.187,99 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           463.026,83 

BDI = 23,54% (B)  R$           108.996,51 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           572.023,34 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                           -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                           -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                           -   

TOTAL  (QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA)  R$         572.023,34 

1.8.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)

1.8.1.0 FACHADA PADRÃO SEDUC  R$              97.851,02 

1.8.1.1 SEDUC/PI ANEXO C2 FACHADA PADRÃO SEDUC UN 1,00  R$       79.205,94  R$      97.851,02  R$                           97.851,02 

1.8.2.0 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC  R$              15.725,26 

1.8.2.1 SEDUC/PI ANEXO D1 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC UN 1,00  R$       12.728,88  R$      15.725,26  R$                           15.725,26 

1.8.3.0 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC  R$              26.006,38 

1.8.3.1 SEDUC/PI ANEXO E1 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC UN 1,00  R$       21.050,98  R$      26.006,38  R$                           26.006,38 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           112.985,80 

BDI = 23,54% (B)  R$             26.596,86 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           139.582,66 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                           -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                           -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                           -   

TOTAL  (ANEXOS (ELEMENTOS MODELO))  R$         139.582,66 

SUBTOTAL CUSTO  (A)  R$     2.077.033,12 

BDI = 23,54% (B)  R$        488.933,60 

PREÇO NORMAL  ( A + B )  R$     2.565.966,72 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO  (C)  R$                        -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                        -   

PREÇO DIFERENCIADO  ( C + D )  R$                        -   

TOTAL GERAL DA CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO  R$             2.565.966,72 

2.0.0.0 REFORMA
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$              25.996,18 

2.1.1.1 CP_ADM AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA MÊS 7,00  R$         3.006,10  R$        3.713,74  R$                           25.996,18 

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                   316,06 

2.1.2.1 SEDUC/PI S1.5
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
M2 81,46  R$                 3,14  R$                3,88  R$                                316,06 

2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  R$              16.402,27 

2.1.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98524

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO

COM ENXADA.AF_05/2018
M2 1.121,01  R$                 3,02  R$                3,73  R$                             4.181,37 

2.1.3.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97664

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 5,00  R$                 1,50  R$                1,85  R$                                     9,25 

2.1.3.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97644

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 3,78  R$                 9,16  R$             11,32  R$                                   42,79 

2.1.3.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97645

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 5,11  R$              23,66  R$             29,23  R$                                149,37 

2.1.3.5 SEDUC/PI S2.2
REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU

LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)
M2 161,15  R$                 8,25  R$             10,19  R$                             1.642,12 

2.1.3.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M2 152,12  R$              10,98  R$             13,56  R$                             2.062,75 

2.1.3.7 SEDUC/PI S2.6
REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO,

MÁRMORE OU MARMORITE
M2 9,21  R$              24,53  R$             30,30  R$                                279,06 

2.1.3.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97640

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E

FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 192,69  R$                 1,80  R$                2,22  R$                                427,77 

2.1.3.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER

TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 33,45  R$              51,76  R$             63,94  R$                             2.138,79 

2.1.3.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,50  R$            105,33  R$           130,12  R$                                455,42 

2.1.3.11 CP_PRÓPRIA CP_1

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR

QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES

REMANESCENTES DO TRONCO

UN 4,00  R$            144,00  R$           177,90  R$                                711,60 

2.1.3.12 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 59,70  R$              14,86  R$             18,36  R$                             1.096,09 

2.1.3.13
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 895,50  R$                 2,90  R$                3,58  R$                             3.205,89 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$             34.575,45 

BDI = 23,54% (B)  R$               8.139,06 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$             42.714,51 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                           -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                           -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                           -   

TOTAL  (ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA)  R$           42.714,51 

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 3

2.2.1.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$                3.000,65 

2.2.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93183

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 19,20  R$              54,66  R$             67,53  R$                             1.296,58 

2.2.1.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93195

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 25,60  R$              51,13  R$             63,17  R$                             1.617,15 

2.2.1.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93184

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 2,20  R$              31,98  R$             39,51  R$                                   86,92 

2.2.2.0 COBERTURA  R$                3.960,23 

2.2.2.1 SEDUC/PI s21.22
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20%

NOVA
UN 161,51  R$              19,85  R$             24,52  R$                             3.960,23 

2.2.3.0 ESQUADRIAS  R$              18.929,05 

2.2.3.1 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 4,50  R$            441,81  R$           545,81  R$                             2.456,15 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

2.2.3.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 12,80  R$            341,67  R$           422,10  R$                             5.402,88 

2.2.3.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L

= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

M 16,00  R$            134,93  R$           166,69  R$                             2.667,04 

2.2.3.4 SEDUC/PI S8.11
FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO

GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 
UN 2,00  R$              10,79  R$             13,33  R$                                   26,66 

2.2.3.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$            321,71  R$           397,44  R$                                794,88 

2.2.3.6 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE

19,05X3,17 MM

M2 12,80  R$            479,44  R$           592,30  R$                             7.581,44 

2.2.4.0 REVESTIMENTOS  R$              24.417,39 

2.2.4.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 37,20  R$                 4,60  R$                5,68  R$                                211,30 

2.2.4.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 30,83  R$                 7,98  R$                9,86  R$                                303,98 

2.2.4.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 85,90  R$              38,66  R$             47,76  R$                             4.102,58 

2.2.4.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1,29  R$              19,70  R$             24,34  R$                                   31,40 

2.2.4.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 18,69  R$              54,46  R$             67,28  R$                             1.257,46 

2.2.4.6 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 99,59  R$              84,23  R$           104,06  R$                           10.363,34 

2.2.4.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS

M2 96,34  R$              61,89  R$             76,46  R$                             7.366,16 

2.2.4.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM

PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
M 55,56  R$              11,38  R$             14,06  R$                                781,17 

2.2.5.0 PISOS  R$                4.157,07 

2.2.5.1 SEDUC/PI S10.2
POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE

PISO GRANILITE EXISTENTE
M2 120,81  R$              27,85  R$             34,41  R$                             4.157,07 

2.2.6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                9.989,70 

2.2.6.1 ANEXO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 3) UN 1,00  R$         8.086,21  R$        9.989,70  R$                             9.989,70 

2.2.7.0 PINTURAS  R$              10.066,02 

2.2.7.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 147,58  R$                 3,77  R$                4,66  R$                                687,72 

2.2.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88495

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023

M2 275,83  R$              10,33  R$             12,76  R$                             3.519,59 

2.2.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 189,11  R$              11,76  R$             14,53  R$                             2.747,77 

2.2.7.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
95305

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 77,92  R$              12,42  R$             15,34  R$                             1.195,29 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

2.2.7.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 33,16  R$              23,19  R$             28,65  R$                                950,03 

2.2.7.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 33,16  R$              23,57  R$             29,12  R$                                965,62 

2.2.8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                1.771,98 

2.2.8.1 SEDUC/PI S21.20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM

ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE

VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA

FACE

M2 0,18  R$            397,03  R$           490,49  R$                                   88,29 

2.2.8.2 CP_PRÓPRIA CP_24

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM

PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

UN 4,00  R$            171,33  R$           211,66  R$                                846,64 

2.2.8.3 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 1,74  R$              14,86  R$             18,36  R$                                   31,95 

2.2.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 26,10  R$                 2,90  R$                3,58  R$                                   93,44 

2.2.8.5 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 174,00  R$                 3,31  R$                4,09  R$                                711,66 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$             61.754,97 

BDI = 23,54% (B)  R$             14.537,12 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$             76.292,09 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                           -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                           -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                           -   

TOTAL  (EDIFICAÇÃO - BLOCO 3)  R$           76.292,09 

2.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 4

2.3.1.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$                3.000,65 

2.3.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93183

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 19,20  R$              54,66  R$             67,53  R$                             1.296,58 

2.3.1.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93195

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 25,60  R$              51,13  R$             63,17  R$                             1.617,15 

2.3.1.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93184

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 2,20  R$              31,98  R$             39,51  R$                                   86,92 

2.3.2.0 COBERTURA  R$                9.637,87 

2.3.2.1 SEDUC/PI S7.3

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA

TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR,

COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E

MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS)

M2 163,18  R$              45,75  R$             56,52  R$                             9.222,93 

2.3.2.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E

AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 3,17  R$              22,03  R$             27,22  R$                                   86,29 

2.3.2.3 SEDUC/PI S7.8
BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL

OU CANAL
M 6,33  R$              15,29  R$             18,89  R$                                119,57 

2.3.2.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94224

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
M 6,65  R$              25,45  R$             31,44  R$                                209,08 

2.3.3.0 ESQUADRIAS  R$              19.357,60 

2.3.3.1 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 3,78  R$            441,81  R$           545,81  R$                             2.063,16 

2.3.3.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 12,80  R$            341,67  R$           422,10  R$                             5.402,88 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

2.3.3.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L

= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

M 16,00  R$            134,93  R$           166,69  R$                             2.667,04 

2.3.3.4 SEDUC/PI S8.11
FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO

GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 
UN 4,00  R$              10,79  R$             13,33  R$                                   53,32 

2.3.3.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$            321,71  R$           397,44  R$                             1.589,76 

2.3.3.6 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE

19,05X3,17 MM

M2 12,80  R$            479,44  R$           592,30  R$                             7.581,44 

2.3.4.0 REVESTIMENTOS  R$              34.354,47 

2.3.4.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 37,20  R$                 4,60  R$                5,68  R$                                211,30 

2.3.4.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 30,81  R$                 7,98  R$                9,86  R$                                303,79 

2.3.4.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 99,20  R$              38,66  R$             47,76  R$                             4.737,79 

2.3.4.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 112,57  R$              19,70  R$             24,34  R$                             2.739,95 

2.3.4.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 45,34  R$              54,46  R$             67,28  R$                             3.050,48 

2.3.4.6 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 112,57  R$              84,23  R$           104,06  R$                           11.714,03 

2.3.4.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS

M2 48,11  R$              61,89  R$             76,46  R$                             3.678,49 

2.3.4.8 SEDUC/PI S9.2

FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X

625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO

M2 48,24  R$            126,32  R$           156,06  R$                             7.528,33 

2.3.4.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM

PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
M 27,76  R$              11,38  R$             14,06  R$                                390,31 

2.3.5.0 PISOS  R$                3.457,26 

2.3.5.1 SEDUC/PI S10.2
POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE

PISO GRANILITE EXISTENTE
M2 96,35  R$              27,85  R$             34,41  R$                             3.315,40 

2.3.5.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,12  R$            956,94  R$        1.182,20  R$                                141,86 

2.3.6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              11.570,34 

2.3.6.1 ANEXO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 4) UN 1,00  R$         9.365,66  R$      11.570,34  R$                           11.570,34 

2.3.7.0 PINTURAS  R$                7.999,93 

2.3.7.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 175,67  R$                 3,77  R$                4,66  R$                                818,62 

2.3.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88495

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023

M2 175,27  R$              10,33  R$             12,76  R$                             2.236,45 

2.3.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 208,48  R$              11,76  R$             14,53  R$                             3.029,21 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

2.3.7.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 33,16  R$              23,19  R$             28,65  R$                                950,03 

2.3.7.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 33,16  R$              23,57  R$             29,12  R$                                965,62 

2.3.8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                1.810,47 

2.3.8.1 SEDUC/PI S21.20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM

ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE

VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA

FACE

M2 0,18  R$            397,03  R$           490,49  R$                                   88,29 

2.3.8.2 CP_PRÓPRIA CP_24

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM

PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

UN 2,00  R$            171,33  R$           211,66  R$                                423,32 

2.3.8.3 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 2,70  R$              14,86  R$             18,36  R$                                   49,57 

2.3.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 40,50  R$                 2,90  R$                3,58  R$                                144,99 

2.3.8.5 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 270,00  R$                 3,31  R$                4,09  R$                             1.104,30 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$             73.813,01 

BDI = 23,54% (B)  R$             17.375,58 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$             91.188,59 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                           -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                           -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                           -   

TOTAL  (EDIFICAÇÃO - BLOCO 4)  R$           91.188,59 

2.4.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 5

2.4.1.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$                1.703,47 

2.4.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93182

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 12,60  R$              42,92  R$             53,02  R$                                668,05 

2.4.1.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 14,70  R$              42,22  R$             52,16  R$                                766,75 

2.4.1.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93184

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 6,80  R$              31,98  R$             39,51  R$                                268,67 

2.4.2.0 COBERTURA  R$              12.476,02 

2.4.2.1 SEDUC/PI S7.3

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA

TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR,

COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E

MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS)

M2 212,34  R$              45,75  R$             56,52  R$                           12.001,46 

2.4.2.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E

AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 3,62  R$              22,03  R$             27,22  R$                                   98,54 

2.4.2.3 SEDUC/PI S7.8
BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL

OU CANAL
M 7,24  R$              15,29  R$             18,89  R$                                136,76 

2.4.2.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94224

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
M 7,61  R$              25,45  R$             31,44  R$                                239,26 

2.4.3.0 ESQUADRIAS  R$              24.721,24 

2.4.3.1 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 11,76  R$            441,81  R$           545,81  R$                             6.418,73 

2.4.3.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 11,55  R$            341,67  R$           422,10  R$                             4.875,26 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

2.4.3.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L

= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

M 10,50  R$            134,93  R$           166,69  R$                             1.750,25 

2.4.3.4 SEDUC/PI S8.11
FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO

GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 
UN 5,00  R$              10,79  R$             13,33  R$                                   66,65 

2.4.3.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00  R$            321,71  R$           397,44  R$                             4.769,28 

2.4.3.6 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE

19,05X3,17 MM

M2 11,55  R$            479,44  R$           592,30  R$                             6.841,07 

2.4.4.0 REVESTIMENTOS  R$              29.559,49 

2.4.4.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 58,72  R$                 4,60  R$                5,68  R$                                333,53 

2.4.4.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 55,12  R$                 7,98  R$                9,86  R$                                543,48 

2.4.4.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 100,71  R$              38,66  R$             47,76  R$                             4.809,91 

2.4.4.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 90,34  R$              19,70  R$             24,34  R$                             2.198,88 

2.4.4.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 77,35  R$              54,46  R$             67,28  R$                             5.204,11 

2.4.4.6 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 158,27  R$              84,23  R$           104,06  R$                           16.469,58 

2.4.5.0 PISOS  R$                   626,57 

2.4.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,53  R$            956,94  R$        1.182,20  R$                                626,57 

2.4.6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              29.420,56 

2.4.6.1 ANEXO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO 5) UN 1,00  R$       23.814,60  R$      29.420,56  R$                           29.420,56 

2.4.7.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO  R$                4.582,48 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

2.4.7.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00  R$              24,98  R$             30,86  R$                                   92,58 

EXTINTORES DE INCÊNDIO

2.4.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2,00  R$            241,09  R$           297,84  R$                                595,68 

2.4.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101910

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2,00  R$            320,41  R$           395,83  R$                                791,66 

2.4.7.4 SEDUC/PI S16.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM

PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN 2,00  R$              24,82  R$             30,66  R$                                   61,32 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

2.4.7.5 SEDUC/PI S16.9 BARRA ANTIPANICO DUPLA UN 2,00  R$         1.230,87  R$        1.520,62  R$                             3.041,24 

2.4.8.0 PINTURAS  R$              10.555,74 

2.4.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 161,42  R$                 3,77  R$                4,66  R$                                752,22 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

2.4.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88495

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023

M2 276,71  R$              10,33  R$             12,76  R$                             3.530,82 

2.4.8.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 246,35  R$              11,76  R$             14,53  R$                             3.579,47 

2.4.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 46,62  R$              23,19  R$             28,65  R$                             1.335,66 

2.4.8.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 46,62  R$              23,57  R$             29,12  R$                             1.357,57 

2.4.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                2.839,12 

2.4.9.1 SEDUC/PI S21.20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM

ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE

VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA

FACE

M2 0,54  R$            397,03  R$           490,49  R$                                264,86 

2.4.9.2 CP_PRÓPRIA CP_24

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM

PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

UN 8,00  R$            171,33  R$           211,66  R$                             1.693,28 

2.4.9.3 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 1,74  R$              14,86  R$             18,36  R$                                   31,95 

2.4.9.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 26,10  R$                 2,90  R$                3,58  R$                                   93,44 

2.4.9.5 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 184,74  R$                 3,31  R$                4,09  R$                                755,59 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$             94.289,05 

BDI = 23,54% (B)  R$             22.195,64 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           116.484,69 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                           -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                           -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                           -   

TOTAL  (EDIFICAÇÃO - BLOCO 5)  R$         116.484,69 

2.5.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

2.5.1.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                2.750,41 

2.5.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 4,50  R$            135,40  R$           167,27  R$                                752,72 

2.5.1.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 3,93  R$              98,63  R$           121,85  R$                                478,87 

2.5.1.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 15,70  R$              78,31  R$             96,74  R$                             1.518,82 

2.5.2.0 INFRAESTRUTURA  R$                8.225,20 

2.5.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 3,00  R$              47,16  R$             58,26  R$                                174,78 

2.5.2.2 CP_PRÓPRIA CP_2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO

CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO
M3 0,90  R$            889,16  R$        1.098,47  R$                                988,62 

2.5.2.3 CP_PRÓPRIA CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

M3 0,29  R$         3.069,81  R$        3.792,44  R$                             1.099,81 

2.5.2.4 SEDUC/PI S4.1

EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA

ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

M3 2,65  R$            734,58  R$           907,50  R$                             2.404,88 

2.5.2.5 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 1,18  R$            803,21  R$           992,29  R$                             1.170,90 

2.5.2.6 CP_PRÓPRIA CP_4

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO

14X20CM

M 28,05  R$              68,86  R$             85,07  R$                             2.386,21 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

2.5.3.0 SUPERESTRUTURA  R$                4.303,94 

2.5.3.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 0,60  R$         3.210,45  R$        3.966,19  R$                             2.379,71 

2.5.3.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
M 28,05  R$              55,53  R$             68,60  R$                             1.924,23 

2.5.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$              17.448,21 

2.5.4.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 85,01  R$            113,91  R$           140,72  R$                           11.962,61 

2.5.4.2 SEDUC/PI S6.1

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE

(24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

HIDRATADA, ESP.=12 CM

M2 17,28  R$            196,57  R$           242,84  R$                             4.196,28 

2.5.4.3 SEDUC/PI S7.10
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO

E=3CM
M2 5,76  R$            181,19  R$           223,84  R$                             1.289,32 

2.5.5.0 ESQUADRIAS  R$              45.467,51 

2.5.5.1 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 3,00  R$            441,81  R$           545,81  R$                             1.637,43 

2.5.5.2 SEDUC/PI S8.15

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM

ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM

E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M,

INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

M2 64,01  R$            511,23  R$           631,57  R$                           40.426,80 

2.5.5.3 SEDUC/PI S8.9

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE

20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE

REQUADRO

M2 7,50  R$            367,31  R$           453,77  R$                             3.403,28 

2.5.6.0 REVESTIMENTOS  R$              39.793,92 

2.5.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 211,23  R$                 7,98  R$                9,86  R$                             2.082,73 

2.5.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 490,88  R$              54,46  R$             67,28  R$                           33.026,41 

2.5.6.3 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 45,02  R$              84,23  R$           104,06  R$                             4.684,78 

2.5.7.0 PISOS  R$              38.426,20 

2.5.7.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_01/2024

M3 2,79  R$            886,53  R$        1.095,22  R$                             3.055,66 

2.5.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98681

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

AF_09/2020

M2 32,47  R$              37,99  R$             46,93  R$                             1.523,82 

2.5.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 16,51  R$            956,94  R$        1.182,20  R$                           19.518,12 

2.5.7.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,

COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20

X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 79,74  R$              67,21  R$             83,03  R$                             6.620,81 

2.5.7.5 SEDUC/PI S10.4

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE

CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES

VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,

REJUNTADO

M2 11,24  R$            115,28  R$           142,42  R$                             1.600,80 

2.5.7.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.

AF_01/2024

M3 9,90  R$            359,05  R$           443,57  R$                             4.391,34 

2.5.7.7 SEDUC/PI S20.2
PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA

P/PLANTAÇÃO
M3 3,82  R$            201,53  R$           248,97  R$                                951,07 

Pág. 35 de 37



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

2.5.7.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98504

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.

AF_05/2018
M2 38,21  R$              16,20  R$             20,01  R$                                764,58 

2.5.8.0 PINTURAS  R$                9.226,10 

2.5.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 435,62  R$                 3,77  R$                4,66  R$                             2.029,99 

2.5.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 435,62  R$              11,76  R$             14,53  R$                             6.329,56 

2.5.8.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 15,00  R$              23,19  R$             28,65  R$                                429,75 

2.5.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 15,00  R$              23,57  R$             29,12  R$                                436,80 

2.5.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              34.536,16 

2.5.9.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97735

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE

CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO

APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,28  R$         2.577,80  R$        3.184,61  R$                                891,69 

2.5.9.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99855

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1

1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS
M 6,97  R$            109,42  R$           135,18  R$                                942,20 

2.5.9.3 SEDUC/PI S21.12
LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H=

20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)
UN 14,00  R$            124,42  R$           153,71  R$                             2.151,94 

2.5.9.4 SEDUC/PI S21.21

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO,

60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO

POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM

PARAFUSO FRANCES

UN 1,00  R$            856,14  R$        1.057,68  R$                             1.057,68 

2.5.9.5 SEDUC/PI S21.11

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E

PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02

MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE

6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E

ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE

PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS

TUBOS METÁLICOS

UN 1,00  R$         4.002,42  R$        4.944,59  R$                             4.944,59 

2.5.9.6 CP_PRÓPRIA CP_23 RETIRADA DE MEIO FIO M 196,35  R$              11,61  R$             14,34  R$                             2.815,66 

2.5.9.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 196,35  R$              40,41  R$             49,92  R$                             9.801,79 

2.5.9.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM

BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 196,35  R$              32,28  R$             39,88  R$                             7.830,44 

2.5.9.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98510

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM

ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.

AF_05/2018

UN 5,00  R$            103,95  R$           128,42  R$                                642,10 

2.5.9.10 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 3,45  R$              14,86  R$             18,36  R$                                   63,34 

2.5.9.11
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 51,75  R$                 2,90  R$                3,58  R$                                185,27 

2.5.9.12 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 784,71  R$                 3,31  R$                4,09  R$                             3.209,46 

2.6.0.0 SUBESTAÇÃO ÁREA 150KVA 13.8KV      R$              82.532,25 

2.6.1.0 ANEXO SUBESTAÇÃO ÁREA 150KVA 13.8KV UN 1,00  R$       66.806,10  R$      82.532,25  R$                           82.532,25 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           228.840,78 

BDI = 23,54% (B)  R$             53.869,12 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           282.709,90 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                           -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                           -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                           -   

TOTAL  (SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS))  R$         282.709,90 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%

DATA:
AGOSTO DE 

2024
 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

FONTE
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO PARCIAL COM BDI 

 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

Rua da Esperança, s/n, centro

JOCA MARQUES-PI

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

NÃO DESONERADA

SUBTOTAL CUSTO  (A)  R$        493.273,26 

BDI = 23,54% (B)  R$        116.116,52 

PREÇO NORMAL  ( A + B )  R$        609.389,78 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO  (C)  R$                        -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                        -   

PREÇO DIFERENCIADO  ( C + D )  R$                        -   

TOTAL GERAL DA REFORMA  R$                 609.389,78 

TOTAL GERAL DA OBRA  R$       3.175.356,50 

LEGENDA (COLUNA DE PREÇOS UNITÁRIOS)

PREÇOS COM BDI NORMAL

PREÇOS COM BDI DIFERENCIADO

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE TRÊS MILHÕES, CENTO E SETENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:   Susy Silva Gomes

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - FEV/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - JAN/2024 )

Teresina-PI, 19 de agosto de 2024.
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%
END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1.0 CONSTRUÇÃO DE FACHADA PADRÃO SEDUC

1.1 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 2.033,11 

1.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 7,07  R$             135,40  R$            167,27  R$                1.182,60 

1.1.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 6,98  R$               98,63  R$            121,85  R$                    850,51 

1.2 INFRAESTRUTURA  R$              13.693,37 

1.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 8,08  R$               47,16  R$              58,26  R$                    470,74 

1.2.2 SEDUC/PI S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO
FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.

M3 2,42  R$         1.477,78  R$        1.825,65  R$                4.418,07 

1.2.3 CP_PRÓPRIA CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO
FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA
COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE
FORMAS

M3 0,28  R$         3.069,81  R$        3.792,44  R$                1.061,88 

1.2.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 3,49  R$             674,58  R$            833,38  R$                2.908,50 

1.2.5 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO
CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),
ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 1,22  R$             803,21  R$            992,29  R$                1.210,59 

1.2.6 SEDUC/PI S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =
20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

M3 0,84  R$         2.679,17  R$        3.309,85  R$                2.780,27 

1.2.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.
AF_01/2024

M3 0,77  R$             886,53  R$        1.095,22  R$                    843,32 

1.3 SUPERESTRUTURA  R$                 7.555,66 

1.3.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 1,14  R$         3.210,45  R$        3.966,19  R$                4.521,46 

1.3.2 SEDUC/PI S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 0,72  R$         3.411,17  R$        4.214,16  R$                3.034,20 

1.4 ALVENARIA E VEDAÇÃO  R$                 3.146,50 

1.4.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 22,36  R$             113,91  R$            140,72  R$                3.146,50 

1.5 REVESTIMENTOS  R$                 9.912,83 

1.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 62,51  R$                 7,98  R$                9,86  R$                    616,35 

1.5.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 62,51  R$               54,46  R$              67,28  R$                4.205,67 

1.5.3 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO
10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E
REJUNTADO

M2 62,51  R$               65,92  R$              81,44  R$                5.090,81 

1.6 PAVIMENTAÇÃO  R$                 1.276,78 

1.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,08  R$             956,94  R$        1.182,20  R$                1.276,78 

1.7 ESQUARIAS  R$              46.490,57 

 PREÇO
GLOBAL 

JOCA MARQUES-PI TIPO: NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024
FACHADA SEM GUARITA

INDEFINIDO

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 
FONTEITEM

 PREÇO PARCIAL 
COM BDI 

 PREÇO 
UNITÁRIO 

CÓDIGO
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%
END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

 PREÇO
GLOBAL 

JOCA MARQUES-PI TIPO: NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024
FACHADA SEM GUARITA

INDEFINIDO

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 
FONTEITEM

 PREÇO PARCIAL 
COM BDI 

 PREÇO 
UNITÁRIO 

CÓDIGO

1.7.1 SEDUC/PI S8.9
PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE
20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE
REQUADRO

M2 3,00  R$             367,31  R$            453,77  R$                1.361,31 

1.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  R$             105,15  R$            129,90  R$                    129,90 

1.7.3 SEDUC/PI S8.15

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO
GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM
ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE
TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM
E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

M2 71,25  R$             511,23  R$            631,57  R$              44.999,36 

1.8 PINTURA  R$                 9.472,63 

1.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 29,22  R$                 3,77  R$                4,66  R$                    136,17 

1.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96130

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO.
AF_05/2017

M2 29,22  R$               18,83  R$              23,26  R$                    679,66 

1.8.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

M2 29,22  R$               11,76  R$              14,53  R$                    424,57 

1.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO
(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

M2 142,50  R$               23,19  R$              28,65  R$                4.082,63 

1.8.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

M2 142,50  R$               23,57  R$              29,12  R$                4.149,60 

1.9 SERVIÇOS DIVERSOS  R$                 4.269,57 

1.9.1 SEDUC/PI S21.10

PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA
ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO
ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR.
FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA
EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE
PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E
FIXAÇÃO

UN 1,00  R$         3.039,50  R$        3.755,00  R$                3.755,00 

1.9.2 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M3

M3 6,00  R$               14,86  R$              18,36  R$                    110,16 

1.9.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE
6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 60,00  R$                 2,90  R$                3,58  R$                    214,80 

1.9.4 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 46,36  R$                 3,31  R$                4,09  R$                    189,61 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$              79.205,94 
BDI = 23,54% (B)  R$              18.645,08 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$             97.851,02 

TOTAL GERAL DA OBRA

PREÇOS COM BDI NORMAL

PREÇOS COM BDI DIFERENCIADO

 R$                                97.851,02 

LEGENDA (COLUNA DE PREÇOS UNITÁRIOS)

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:  Susy Silva Gomes
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%
END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

 PREÇO
GLOBAL 

JOCA MARQUES-PI TIPO: NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024
FACHADA SEM GUARITA

INDEFINIDO

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 
FONTEITEM

 PREÇO PARCIAL 
COM BDI 

 PREÇO 
UNITÁRIO 

CÓDIGO

Teresina-PI, 2024

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - FEV/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - JAN/2024 )
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 EDIFICAÇÃO - ABRIGO DO LIXO

1.1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    485,31 

1.1.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/2018

M 7,76  R$               50,62  R$              62,54  R$                    485,31 

1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                    658,86 

1.1.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 2,70  R$             135,40  R$            167,27  R$                    451,63 

1.1.2.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 1,01  R$               98,63  R$            121,85  R$                    123,07 

1.1.2.3 SEDUC/PI S3.3
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO
COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO
MECANIZADA

M3 0,87  R$               78,31  R$              96,74  R$                      84,16 

1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA  R$                 7.336,39 

1.1.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 1,80  R$               47,16  R$              58,26  R$                    104,87 

1.1.3.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 1,14  R$             674,58  R$            833,38  R$                    950,05 

1.1.3.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96543

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 3,50  R$               19,49  R$              24,08  R$                      84,28 

1.1.3.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96544

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 6,70  R$               17,67  R$              21,83  R$                    146,26 

1.1.3.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96546

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 29,24  R$               14,06  R$              17,37  R$                    507,90 

1.1.3.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,50  R$               14,07  R$              17,38  R$                    338,91 

1.1.3.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,30  R$               13,36  R$              16,50  R$                      37,95 

1.1.3.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 44,76  R$               11,29  R$              13,95  R$                    624,40 

1.1.3.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 2,16  R$             127,12  R$            157,04  R$                    339,21 

1.1.3.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 1,99  R$               67,42  R$              83,29  R$                    165,75 

1.1.3.11
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92458

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 2,56  R$             223,04  R$            275,54  R$                    705,38 

1.1.3.12
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 9,57  R$               70,32  R$              86,87  R$                    831,35 

1.1.3.13
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3 1,32  R$             668,88  R$            826,33  R$                1.090,76 

1.1.3.14
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,32  R$             281,29  R$            347,51  R$                    458,71 

1.1.3.15
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).
AF_11/2020_PA

M2 1,79  R$             186,31  R$            230,17  R$                    412,00 

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 
UNITÁRIO 

RUA PALMEIRAS, S/N, CENTRO
JOCA MARQUES-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO D1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AGOSTO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO

 PREÇO
GLOBAL 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 
UNITÁRIO 

RUA PALMEIRAS, S/N, CENTRO
JOCA MARQUES-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO D1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AGOSTO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO

 PREÇO
GLOBAL 

1.1.3.16
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98555

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 1,79  R$               36,09  R$              44,59  R$                      79,82 

1.1.3.17
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98565

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

M2 1,79  R$               57,14  R$              70,59  R$                    126,36 

1.1.3.18 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO
CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),
ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 0,16  R$             803,21  R$            992,29  R$                    158,77 

1.1.3.19
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 2,59  R$               54,27  R$              67,05  R$                    173,66 

1.1.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$                 1.185,48 

1.1.4.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 7,79  R$             113,91  R$            140,72  R$                1.096,21 

1.1.4.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93182

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 0,70  R$               42,92  R$              53,02  R$                      37,11 

1.1.4.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 1,00  R$               42,22  R$              52,16  R$                      52,16 

1.1.5.0 ESQUADRIAS  R$                 3.037,36 

1.1.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI,
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,32  R$             736,95  R$            910,43  R$                3.022,63 

1.1.5.2 SEDUC/PI S8.16

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG,
MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM
MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1
1/2 X 1/4"

M2 0,16  R$               74,50  R$              92,04  R$                      14,73 

1.1.6.0 REVESTIMENTOS  R$                 2.185,08 

1.1.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

M2 16,16  R$                 4,60  R$                5,68  R$                      91,79 

1.1.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1,79  R$                 8,29  R$              10,24  R$                      18,33 

1.1.6.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 16,16  R$               19,70  R$              24,34  R$                    393,33 

1.1.6.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_03/2015

M2 1,79  R$               49,42  R$              61,05  R$                    109,28 

1.1.6.5 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO
10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E
REJUNTADO

M2 15,11  R$               84,23  R$            104,06  R$                1.572,35 

1.1.7.0 PISOS  R$                    619,27 

1.1.7.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.
AF_01/2024

M3 0,12  R$             886,53  R$        1.095,22  R$                    131,43 

1.1.7.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE
8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,
COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,
SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 1,79  R$             108,62  R$            134,19  R$                    240,20 

1.1.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

M 1,70  R$             117,91  R$            145,67  R$                    247,64 

1.1.8.0 PINTURAS  R$                    217,51 

1.1.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 6,97  R$                 3,77  R$                4,66  R$                      32,48 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 
UNITÁRIO 

RUA PALMEIRAS, S/N, CENTRO
JOCA MARQUES-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO D1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AGOSTO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO

 PREÇO
GLOBAL 

1.1.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88484

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL
EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 1,79  R$                 4,66  R$                5,76  R$                      10,31 

1.1.8.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88494

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO
EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

M2 1,79  R$               19,25  R$              23,78  R$                      42,57 

1.1.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

M2 6,97  R$               11,76  R$              14,53  R$                    101,27 

1.1.8.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88488

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1,79  R$               13,96  R$              17,25  R$                      30,88 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$              12.728,88 
BDI = 23,54% (B)  R$                2.996,38 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$             15.725,26 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  ()  R$           15.725,26 

SUBTOTAL CUSTO  (A)  R$           12.728,88 
BDI = 23,54% (B)  R$             2.996,38 

PREÇO NORMAL  ( A + B )  R$          15.725,26 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO  (C)  R$                         -   
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                         -   
PREÇO DIFERENCIADO  ( C + D )  R$                         -   

TOTAL GERAL DA 

TOTAL GERAL DA OBRA

PREÇOS COM BDI NORMAL

PREÇOS COM BDI DIFERENCIADO

22 de agosto de 2024

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - FEV/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - JAN/2024 )

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável
Nome: Susy Silva Gomes

CREA: 1919467491

 R$                                15.725,26 

 R$                                           15.725,26 

#NOME?

LEGENDA (COLUNA DE PREÇOS UNITÁRIOS)

Pág. 3 de 3



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 EDIFICAÇÃO - ABRIGO DO LIXO

1.1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    747,98 

1.1.1.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/2018

M 11,96  R$               50,62  R$              62,54  R$                    747,98 

1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 1.058,18 

1.1.2.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 3,78  R$             135,40  R$            167,27  R$                    632,28 

1.1.2.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 2,09  R$               98,63  R$            121,85  R$                    254,67 

1.1.2.3 SEDUC/PI S3.3
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO
COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO
MECANIZADA

M3 1,77  R$               78,31  R$              96,74  R$                    171,23 

1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA  R$              11.351,72 

1.1.3.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 2,52  R$               47,16  R$              58,26  R$                    146,82 

1.1.3.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 2,19  R$             674,58  R$            833,38  R$                1.825,10 

1.1.3.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96543

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 5,59  R$               19,49  R$              24,08  R$                    134,61 

1.1.3.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96544

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 10,76  R$               17,67  R$              21,83  R$                    234,89 

1.1.3.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96546

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 43,10  R$               14,06  R$              17,37  R$                    748,65 

1.1.3.6
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,41  R$               14,07  R$              17,38  R$                    406,87 

1.1.3.7
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,24  R$               13,36  R$              16,50  R$                      36,96 

1.1.3.8
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 46,90  R$               11,29  R$              13,95  R$                    654,26 

1.1.3.9
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 3,20  R$             127,12  R$            157,04  R$                    502,53 

1.1.3.10
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 3,23  R$               67,42  R$              83,29  R$                    269,03 

1.1.3.11
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92458

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 3,89  R$             223,04  R$            275,54  R$                1.071,85 

1.1.3.12
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 9,52  R$               70,32  R$              86,87  R$                    827,00 

1.1.3.13
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3 1,87  R$             668,88  R$            826,33  R$                1.545,24 

1.1.3.14
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,87  R$             281,29  R$            347,51  R$                    649,84 

1.1.3.15
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).
AF_11/2020_PA

M2 4,98  R$             186,31  R$            230,17  R$                1.146,25 

 PREÇO
GLOBAL 

Rua da Esperança, s/n, centro
JOCA MARQUES-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO E1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AGOSTO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 
UNITÁRIO 

FONTE
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

 PREÇO
GLOBAL 

Rua da Esperança, s/n, centro
JOCA MARQUES-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO E1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AGOSTO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 
UNITÁRIO 

FONTE

1.1.3.16
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98555

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,98  R$               36,09  R$              44,59  R$                    222,06 

1.1.3.17
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98565

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

M2 4,98  R$               57,14  R$              70,59  R$                    351,54 

1.1.3.18 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO
CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),
ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 0,28  R$             803,21  R$            992,29  R$                    277,84 

1.1.3.19
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,48  R$               54,27  R$              67,05  R$                    300,38 

1.1.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$                 3.273,19 

1.1.4.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 20,42  R$             113,91  R$            140,72  R$                2.873,50 

1.1.4.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93182

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 3,80  R$               42,92  R$              53,02  R$                    201,48 

1.1.4.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 3,80  R$               42,22  R$              52,16  R$                    198,21 

1.1.5.0 ESQUADRIAS  R$                 3.283,97 

1.1.5.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI,
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,51  R$             736,95  R$            910,43  R$                3.195,61 

1.1.5.2 SEDUC/PI S8.16

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG,
MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM
MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1
1/2 X 1/4"

M2 0,96  R$               74,50  R$              92,04  R$                      88,36 

1.1.6.0 REVESTIMENTOS  R$                 4.425,70 

1.1.6.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

M2 45,82  R$                 4,60  R$                5,68  R$                    260,26 

1.1.6.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 4,98  R$                 8,29  R$              10,24  R$                      51,00 

1.1.6.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 45,82  R$               19,70  R$              24,34  R$                1.115,26 

1.1.6.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_03/2015

M2 4,98  R$               49,42  R$              61,05  R$                    304,03 

1.1.6.5 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO
10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E
REJUNTADO

M2 25,90  R$               84,23  R$            104,06  R$                2.695,15 

1.1.7.0 PISOS  R$                    941,19 

1.1.7.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.
AF_01/2024

M3 0,25  R$             886,53  R$        1.095,22  R$                    273,81 

1.1.7.2 CP_PRÓPRIA CP_7
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40
CM

M2 4,98  R$               65,86  R$              81,36  R$                    405,17 

1.1.7.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

M 1,80  R$             117,91  R$            145,67  R$                    262,21 

1.1.8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                    528,90 
TUBOS E CONEXÕES

1.1.8.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 2,00  R$               19,11  R$              23,61  R$                      47,22 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

 PREÇO
GLOBAL 

Rua da Esperança, s/n, centro
JOCA MARQUES-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ANEXO E1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

AGOSTO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CETI LEDA NAPOLEÃO

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 
UNITÁRIO 

FONTE

1.1.8.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 1,00  R$                 9,25  R$              11,43  R$                      11,43 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

1.1.8.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$               19,21  R$              23,73  R$                      23,73 

1.1.8.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,
EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$             361,44  R$            446,52  R$                    446,52 

1.1.9.0 PINTURAS  R$                    395,55 

1.1.9.1
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88485

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 8,47  R$                 3,77  R$                4,66  R$                      39,47 

1.1.9.2
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88484

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL
EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 4,98  R$                 4,66  R$                5,76  R$                      28,68 

1.1.9.3
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88494

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO
EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

M2 4,98  R$               19,25  R$              23,78  R$                    118,42 

1.1.9.4
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

M2 8,47  R$               11,76  R$              14,53  R$                    123,07 

1.1.9.5
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88488

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 4,98  R$               13,96  R$              17,25  R$                      85,91 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$              21.050,98 
BDI = 23,54% (B)  R$                4.955,40 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$             26.006,38 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  ()  R$           26.006,38 

SUBTOTAL CUSTO  (A)  R$           21.050,98 
BDI = 23,54% (B)  R$             4.955,40 

PREÇO NORMAL  ( A + B )  R$          26.006,38 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO  (C)  R$                         -   
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                         -   
PREÇO DIFERENCIADO  ( C + D )  R$                         -   

TOTAL GERAL DA 

TOTAL GERAL DA OBRA

PREÇOS COM BDI NORMAL

PREÇOS COM BDI DIFERENCIADO

 R$                                26.006,38 

 R$                                           26.006,38 

#NOME?

LEGENDA (COLUNA DE PREÇOS UNITÁRIOS)

22 de agosto de 2024

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - FEV/2024  │  SEINFRA_CE - 028  │  ORSE_SE - JAN/2024 )

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome: Susy Silva Gomes
CREA: 1919467491
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