FOLHA N2

UGERF/SEDUC
MEMORIA DE CALCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Secretaria de Estado | GOVERNO DO _
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF da Educacao / SEDUC | ESTADO DO PIAUI

OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DA U.E FRUTUOSO SILVA
DATA: |MARCO DE 2023
LOCAL: [ANTONIO ALMEIDA-PI AREA DE INTERVENGCAO: 728,76 m?
- q Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | | {und) Peso (kg) | | (m,p | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
1.0.0 REFORMA
1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
111 |ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA | 8,00] MES
Quantidade de meses de duragdo da obra [ [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] 1] 8,00] MES
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO ESCOLAR 793,06 M2
Elaboracdo de projeto complementar executivo Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 793,06 [x] [= 793,06| M2
1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 793,06 M2
Elaboracdo de projeto complementar executivo Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 793,06 [x] [= 793,06| M2
1.2.3 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO 793,06 M2
Elaboracdo de projeto complementar executivo Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 793,06 [x] [= 793,06| M2
1.2.4 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ INSTALACOES PLUVIAIS 1,00 UN
Elaboracdo de projeto complementar executivo Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
1.2.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura=1,50 m Largura (m) x Altura (m) [ [x] [x] [x] [x] [x] 300 [x] 150 x| [x] Tx] [= 4,50 M2
1.2.6 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 783,42 M2
Area externa com vegetagiio Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 783,42 | x| | = 783,42 M2
1.2.7 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 12,00 M2
Barracdo de obra com dep6sito e carpintaria Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 400 [x] 300 x| [x] [x] [x] [= 12,001 M2
1.3.0 DEMOLICOES E RETIRADAS
1.3.1 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 82,00 M2
Area do telhado a ser removido (patio central) Area levantada em CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 82,00 x| [= 82,00 M2
1.3.2 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 82,00 M2
Area do telhado a ser removido (patio central) Area levantada em CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 82,00 x| [= 82,00 M2
1.3.3 REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2,00 UN
Quantidade de Tesouras a serem removidas (patio central) Quant. | X X 2 X X X X X X X | = 2,00 UN
1.3.4 REMOGAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) 1.832,18] M2
Sala de aula 05 - bloco 3 Perimetro x Alt. (pintura) X 1,00 X X X 16,26 X X 3,00 X X X = 48,78 M2
Sala de aula 06 - bloco 3 Perimetro x Alt. (pintura) X 1,00 X X X 25,92 X X 3,00 X X X = 77,76 M2
Lab. Informatica - bloco 3 Perimetro x Alt. (pintura) X 1,00 X X X 19,74 X X 3,00 X X X = 59,22 M2
Bloco 3 - externo Perimetro x Alt. (pintura) X 1,00 X X X 51,50 X X 3,00 X X X = 154,50 M2
Sala de aula 04 - bloco 2 Perimetro x Alt. (pintura) X 1,00 X X X 28,49 X X 3,00 X X X = 85,47 M2
Sala de aula 03 - bloco 2 Perimetro x Alt. (pintura) X 1,00 X X X 28,49 X X 3,00 X X X = 85,47 M2
cantina - bloco 2 Perimetro x Alt. (pintura) X 1,00 X X X 12,76 X X 3,00 X X X = 38,28 M2
Bloco 2 - externo Perimetro x Alt. (pintura) X 1,00 X X 66,96 X X 3,00 X X X = 200,88 M2
pétio coberto - bloco 2 Perimetro x Alt. (pintura) X 1,00 X X X 26,13 X X 4,00 X X X = 104,52 M2
Sala de aula 01 - bloco 1 Perimetro x Alt. (pintura) X 1,00 X X X 27,40 X X 3,00 X X X = 82,20 M2
Patio coberto 01 - bloco 1 Perimetro x Alt. (pintura) X 1,00 X X X 13,20 X X 3,00 X X X = 39,60 M2
Sala de aula 02 - bloco 1 Perimetro x Alt. (pintura) X 1,00 X X X 27,40 X X 3,00 X X X = 82,20 M2
Bloco 1 - externo Perimetro x Alt. (pintura) X 1,00 X X X 34,00 X X 3,00 X X X = 102,00 M2
biblioteca - bloco 4 Perimetro x Alt. (pintura) X 1,00 X X X 34,70 X X 3,00 X X X = 104,10 M2
supervisdo - bloco 4 Perimetro x Alt. (pintura) X 1,00 X X X 12,76 X X 3,00 X X X = 38,28 M2
depdsito - bloco 4 Perimetro x Alt. (pintura) X 1,00 X X X 12,94 X X 3,00 X X X = 38,82 M2
Bloco 4 - externo Perimetro x Alt. (pintura) X 1,00 X X X 42,90 X X 4,00 X X X = 171,60 M2
Muro - interno Perimetro x Alt. (pintura) X 1,00 X X x| 127,40 |[x X 2,50 X X X = 318,50 M2
135 REMOGCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 10,00 UN
Quantidade de Lougas a serem removidas | Quant. | x| | x| 10 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| = 10,00 UN
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m} | | G | e | | Area [l o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.3.6 REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 10,00 UN
Quantidade de Lougas a serem removidas Quant. | | x| | x| 10 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 10,00 UN
1.3.7 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 92,96 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 13 X X X 2,20 X 2,10 X X X = 60,06 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 2,00 X 2,10 X X X = 4,20 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 1,50 X 2,10 X X X = 3,15 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 1,50 X 2,10 X X X = 3,15 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 1,89 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 1,68 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 1,68 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 1,68 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 1,68 M2
P11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,70 X 2,10 X X X = 1,47 M2
P12 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,68 X 2,10 X X X = 1,43 M2
P13 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,60 X 2,10 X X X = 1,26 M2
P14 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,50 X 2,10 X X X = 1,05 M2
P15 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X X 0,68 X 1,50 X X X = 1,02 M2
1.3.8 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 41,78 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 6 X X 1,50 X X 1,50 X X X = 13,50 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 4 X X 1,50 X X 1,50 X X X = 9,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 7 X X 1,50 X X 1,50 X X X = 15,75 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 1,30 X X 1,10 X X X = 1,43 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 1,10 X X 1,00 X X X = 1,10 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 1,00 X X 1,00 X X X = 1,00 M2
1.3.9 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 95,45 M2
Forro de PVC a ser demolido - biblioteca [ Area levantada em CAD x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 7072 Tx]| [= 70,72 M2
Forro de PVC a ser demolido - sala de informatica Area levantada em CAD x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2473 [x] [= 24,731 M2
1.3.10 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 29,92 M3
wc masculino - paredes Perim. x Alt. x Esp. X X X X 3,60 X X 2,70 X 0,15 X X = 1,46 M3
wc feminino - paredes Perim. x Alt. x Esp. X X X X 2,40 X X 2,70 X 0,15 X X = 0,97 M3
wc feminino - paredes Perim. x Alt. x Esp. X X X X 3,40 X X 2,70 X 0,30 X X = 2,75 M2
Area de servico externa Perim. x Alt. x Esp. X X X X 1,14 X X 2,70 X 0,15 X X = 0,46 M3
Circulagdo central / secretaria Perim. x Alt. x Esp. X X X X 8,91 X X 3,30 X 0,24 X X = 7,06 M3
Circulagdo central /diretoria Perim. x Alt. x Esp. X X X X 8,79 X X 3,30 X 0,24 X X = 6,96 M3
Muro para subestagdo Perim. x Alt. x Esp. X X X X 3,00 X X 2,50 X 0,15 X X = 1,13 M3
Muro para gradil da fachada Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 2585 [x X 1,90 X 0,15 X X = 7,37 M2
Rampa - em frente a biblioteca Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 17,00 [x X 0,25 X 0,20 X X = 0,85 M2
Rampa - entre os blocos 2 e 3 Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 13,00 [x X 0,35 X 0,20 X X = 0,91 M3
1.3.11 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,83 M3
Projecdo de viga - patio da circulagdo central | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| 2,70 | xl 0,20 | xl 0,35 | xl | xl | xl | = 0,38 M3
Pilares embutidos- patio da circulagdo central I Quant. x Comp. x Larg. x Alt. I I xI I xI 4 I xI I xI 0,25 | xl 0,15 | xl 3,00 | xl | xl | xl | = 0,45 M3
1.3.12 DEMOLIGAO DE COBOGOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 17,25 M2
C1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 9 X X 0,50 X X 0,50 X X X = 2,25 M2
C2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 3 X X 0,50 X X 1,50 X X X = 2,25 M2
C3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 1 X X 1,50 X X 1,50 X X X = 2,25 M2
C4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) X X 14 X X 0,50 X X 1,50 X X X = 10,50 M2
1.3.13 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM 59,48 M3
Entulho de limpeza de vegetagdo Coef. x Area X 0,01 X X X X X X x| 783,42 |x = 7,83 M3
Entulho de Demoligdo da Cobertura (Trama + Telhamento) Coef. x Volume X 0,03 X X X X X X x| 82,00 [x = 2,46 M3
Entulho de Demoli¢do da Cobertura (Tesouras) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x Esp. X 0,40 X 2 X X 9,00 X X 1,50 X 0,10 X X = 1,08 M3
Ent.u!ho . de Demoligdo de Alvenaria de Tijolo Furado Volume X X X X X X X X x| 2092 |= 29,92 M3
(Edificacdo+Muro)
Entulho de Demoligdo de COBOGO Esp. x Area X X X X X X X 0,15 x| 17,25 |x = 2,59 M3
Entulho de Demoli¢do do forro de PVC Esp. x Area X X X X X X X 0,02 X 95,45 X = 1,91 M3
Entulho de Demolicdo de Pilares e Vigas Volume X X X X X X X X X 0,83 = 0,83 M3
Entulho de Lougas Coef. x Quant. X 0,15 X 10 X X X X X X X = 1,50 M3
Entulho de Esquadrias Esp. x Area X X X X X X X 0,03 x| 134,74 |x = 4,04 M3
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= < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO | Coef. | Q Peso (kg)| | B | Larg. (m) | | Esp. (m) | | 2 Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Expurgo de Movimento de Terra | Volume | 40% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 18,29 | =| 7,32| M3
1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.4.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 1,05 M3
Escavagdo p/ sapatas ou blocos (medigdo técnoldgica) reforgo Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,50 X 0,50 X 0,60 X X X = 0,60 M3
Escavagdo p/ sapatas ou blocos (guarita) Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X X 0,50 X 0,50 X 0,60 X X X = 0,45 M3
1.4.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 17,24] ™3
EDIFICAGCAO (perimetro paredes)
Escavagdo para fundagdo corrida (fachada identificagdo escolar) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 1,80 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,36 M3
Escavagdo para fundagdo corrida (Subestagdo) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 4,80 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,96 M3
Escavagdo para fundagdo corrida (wc pcd) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 1,80 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,36 M3
Escavacdo para fundacéo corrida (Despensa) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 4,33 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,87 M3
Escavacdo para fundagdo corrida (guarita) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 7,20 X 0,40 X 0,50 X X X = 1,44 M3
Escavagdo para fundagdo corrida (canteiros) Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 8,00 X 0,40 X 0,50 X X X = 3,20 M3
Escavagdo para fundagdo corrida (rampa acesso principal) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 10,05 |x 0,40 X 0,50 X X X = 2,01 M3
Escavagdo para fundagdo corrida (rampa acesso biblioteca) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 12,00 |[x 0,40 X 0,50 X X X = 2,40 M3
Escavagdo para fundagdo corrida (rampa acesso ao bloco 3) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 11,00 |x 0,40 X 0,50 X X X = 2,20 M3
Escavagdo para fundagdo corrida (escada entre blocos 2 e 3) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 8,00 X 0,40 X 0,50 X X X = 1,60 M3
Escavagdo para fundagdo corrida (canteiros entre blocos 2 e 3) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 13,60 |x 0,40 X 0,50 X X X = 2,72 M3
DESCONTO -
Escavagdo p/blocos Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X 0,50 X 0,50 X 0,50 X X X = -0,88 M3
1.4.3 EXECUCAO DE ATERRO C/ COMPACTACAO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO 20,79 M3
Guarita Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 1 X X X X X 0,25 X 4,84 X = 1,21 M3
Canteiros Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 2 X X X X X 0,25 X 2,89 X = 1,45 M3
Rampa de acesso principal Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 1 X X X X X 0,20 X 9,00 X = 1,80 M3
Rampa de acesso a biblioteca Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 1 X X X X X 0,25 X 11,80 |[x = 2,95 M3
Escada de acesso ao bloco 3 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 1 X X X X X 0,50 X 6,25 X = 3,13 M3
Rampa de acesso ao bloco 3 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 1 X X X X X 0,50 x| 20,50 [x = 10,25 M3
1.5.0 INFRAESTRUTURA
1.5.1  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 1,75] M2
Lastro para o fundo das sapatas [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 7 [x] [x] o050 [x] o050 x| [x] [x] Tx] [= 1,75] M2
1.5.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 1,05 M3
Sapatas da Edificagdo [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 7 Ix [x] o050 [x] o050 [x] 060 [x] [x] [x] [= 1,05 ™3
1.5.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,88 M3
fundagdo corrida (fachada identificacdo escolar) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 1,80 X 0,40 X 0,30 X X X = 0,22 M3
fundagdo corrida (Subestagdo) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 4,80 X 0,40 X 0,30 X X X = 0,58 M3
fundagdo corrida (Despensa) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 4,33 X 0,40 X 0,30 X X X = 0,52 M3
fundagdo corrida (guarita) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 7,20 X 0,40 X 0,30 X X X = 0,86 M3
undagdo corrida (wc pcd) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 1,80 X 0,40 X 0,30 X X X = 0,22 M3
fundagdo corrida (canteiros) Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 8,00 X 0,40 X 0,30 X X X = 1,92 M3
fundagdo corrida (rampa acesso principal) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 10,05 [x 0,40 X 0,30 X X X = 1,21 M3
fundagdo corrida (rampa acesso biblioteca) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 12,00 [x 0,40 X 0,30 X X X = 1,44 M3
fundagdo corrida (rampa acesso ao bloco 3) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 11,00 [x 0,40 X 0,30 X X X = 1,32 M3
fundagdo corrida (escada entre blocos 2 e 3) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 8,00 X 0,40 X 0,30 X X X = 0,96 M3
fundagdo corrida (canteiros entre blocos 2 e 3) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 13,60 0,40 X 0,30 X X X = 1,63 M3
1.5.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 3,80 M3
fundacdo corrida (fachada identificacdo escolar) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 1,80 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,08 M3
fundagdo corrida (Subestagdo) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 4,80 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,20 M3
fundagdo corrida (Despensa) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 4,33 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,18 M3
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ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO LR | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m) | | i | Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
Escavagdo para fundagdo corrida (guarita) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 7,20 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,30 M3
fundagdo corrida (wc pcd) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 1,80 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,08 M3
fundagdo corrida (canteiros) Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 8,00 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,67 M3
fundagdo corrida (rampa acesso principal) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 10,05 [x 0,14 X 0,30 X X X = 0,42 M3
fundagdo corrida (rampa acesso biblioteca) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 12,00 [x 0,14 X 0,30 X X X = 0,50 M3
fundagdo corrida (rampa acesso ao bloco 3) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 11,00 [x 0,14 X 0,30 X X X = 0,46 M3
fundagdo corrida (escada entre blocos 2 e 3) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 8,00 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,34 M3
fundacdo corrida (can}eiros entre blocos 2 e 3) Comp. x Larg. x Alt. X X 1 X X 13,60 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,57 M3
1.5.5 CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 31,21 M
CINTA INFERIOR
guarita Comp. X X X X 8,48 X X X X X = 8,48 M
muro (Subestagdo) Comp. X X X X 4,80 X X X X X = 4,80 M
paredes (Despensa) Comp. X X X X 4,33 X X X X X = 4,33 M
estrutura (canteiros entre blocos 2 e 3) Comp. X X X X 13,60 [x X X X X = 13,60 M
1.5.6 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 32,46 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da cinta do baldrame [ Comp. X Larg. [x] [x] [x] [x] 3121 [x] 104 x| [x] [x] Tx] [=] 32,46] M2
1.6.0 SUPERESTRUTURA
1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,35 M3
Pilares da guarita Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,14 X 0,24 X 4,20 X X X = 0,28 M3
Pilares da_marquise de entrada Comp. x Larg. x Alt. Média X X 1 X X 0,14 X 0,30 X 4,00 X X X = 0,17 M3
Pilares da sala de mediacdo Comp. x Larg. x Alt. Média X X 4 X X 0,14 X 0,24 X 4,00 X X X = 0,54 M3
Pilaretes Muro ( subestacdo) Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,10 X 0,20 X 2,50 X X X = 0,10 M3
Pilaretes Muro Letreiro Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,10 X 0,20 X 3,00 X X X = 0,12 M3
Pilaretes escada e rampas Comp. x Larg. x Alt. Média X X 11 X X 0,10 X 0,20 X 0,65 X X X = 0,14 M3
1.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,91 M3
Vigas Edificacdo ( sala de mediagdo técnoldgica) [ Comp. x Larg. x Alt. Média [ [x] [x] 3 [x] [x] 655 [x][ 014 [x][ o030 [x] [x] Tx] [= 0,83] M3
Vigas Edificagdo ( sala de mediagdo técnoldgica) | Comp. x Larg. x Alt. Média | | x| | x| 3 | x| | x| 8,55 | x| 0,14 | x| 0,30 | x| | x| | x| | = 1,08 M3
1.6.3 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 31,21 M
CINTA DE TOPO
guarita Comp. X X X X 8,48 X X X X X = 8,48 M
muro (Subestacdo) Comp. X X X X 4,80 X X X X X = 4,80 M
paredes (Despensa) Comp. X X X X 4,33 X X X X X = 4,33 M
estrutura (canteiros entre blocos 2 e 3) Comp. X X 13,60 X X X X = 13,60 M
1.6.4 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) (8+4). AF 11/2020 48,86 M2
Sala de mediacdo técnoldgica Area retirada de CAD [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 4886 [x] = 48,86| M2
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
1.7.1 ALVENARIA DE VEDA(,‘AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 93,35 M2
Parede (Subestac¢do) Comp. x Alt. X X X X 4,80 X X 2,50 X X X = 12,00 M2
Parede (Despensa) Comp. x Alt. X X X X 4,33 X X 3,00 X X X = 12,99 M2
Parede (wc pcd) Comp. x Alt. X X X X 1,80 X X 3,00 X X X = 5,40 M2
Parede (guarita) Comp. x Alt. X X X X 7,20 X X 3,00 X X X = 21,60 M2
Parede (wc mas e wc fem) Comp. x Alt. X X 2 X X 0,80 X X 2,10 X X X = 3,36 M2
Bancadas Sala de Informatica Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 3,80 X X 0,73 X X X = 11,10 M2
Bancadas Biblioteca Comp. x Alt. X X X X 5,10 X X 1,08 X X X = 5,51 M2
Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. X X X X 1,80 X X 3,00 X X X = 5,40 M2
Muro (Subestagdo) Comp. x Alt. X X X X 4,80 X X 0,65 X X X = 3,12 M2
Bancos Canteiro 02 Comp. x Alt. X X 2 X X 7,80 X X 0,45 X X X = 7,02 M2
Bancos Canteiro 01 Comp. x Alt. X X 1 X X 13,00 X X 0,45 X X X = 5,85 M2
1.7.2 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM 36,28 M2
Paredes do Canteiro 03 (sem banco) Comp. x Alt. X X 3 X X 8,14 X X 0,57 X X X = 13,92 M2
Paredes do Canteiro 02 (2 bancos) Comp. x Alt. X X 1 X X 5,40 X 1,57 X X X = 8,48 M2
Paredes do Canteiro 01 (banco em L) Comp. x Alt. X X 1 X X 5,40 X 2,57 X X X = 13,88 M2
1.7.3 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_| PS 12,30 M2
Sala de informatica [ Comp. x Alt. [ [x] [x] 4 [x] [x] 410 x| [x] 075 x| [x] Tx] [= 12,30] M2
1.7.4 INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 16,40 M
Sala de informética [ Comp. [ [x] [x] 4 [x] [x] 410 x| [x] [x] Tx] Tx] [= 16,40 M
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1.7.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 97,30 M
J1 Comp. Da janela + 0,4m X X 18 X X X 2,40 X X X X = 43,20 M
J2 Comp. Da janela + 0,4m X X 3 X X X 1,90 X X X X = 5,70 M
J3 Comp. Da janela + 0,4m X X 15 X X X 2,40 X X X X = 36,00 M
J4 Comp. Da janela + 0,4m X X 4 X X X 2,40 X X X X = 9,60 M
J5 Comp. Da janela + 0,4m X X 2 X X X 1,40 X X X X = 2,80 M
1.7.6 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 97,30 M
J1 Comp. Da janela + 0,4m X X 18 X X X 2,40 X X X X = 43,20 M
J2 Comp. Da janela + 0,4m X X 3 X X X 1,90 X X X X = 5,70 M
J3 Comp. Da janela + 0,4m X X 15 X X X 2,40 X X X X = 36,00 M
J4 Comp. Da janela + 0,4m X X 4 X X X 2,40 X X X X = 9,60 M
J5 Comp. Da janela + 0,4m X X 2 X X X 1,40 X X X X = 2,80 M
1.7.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 33,40 M
P1 Comp. Da porta + 0,3m X X 7 X X X 1,20 X X X X = 8,40 M
P2 Comp. Da porta + 0,3m X X 2 X X X 1,20 X X X X = 2,40 M
P3 Comp. Da porta + 0,3m X X 2 X X X 1,10 X X X X = 2,20 M
P4 Comp. Da porta + 0,3m X X 3 X X X 2,10 X X X X = 6,30 M
P5 Comp. Da porta + 0,3m X X 2 X X X 1,20 X X X X = 2,40 M
P6 Comp. Da porta + 0,3m X X 1 X X X 1,20 X X X X = 1,20 M
P7 Comp. Da porta + 0,3m X X 6 X X X 1,10 X X X X = 6,60 M
P8 Comp. Da porta + 0,3m X X 1 X X X 1,10 X X X X = 1,10 M
P9 Comp. Da porta + 0,3m X X 1 X X X 1,90 X X X X = 1,90 M
Portinhola (Area Técnica) Comp. Da porta + 0,3m X X 1 X X X 0,90 X X X X = 0,90 M
1.7.8 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO 14,98 M2
Divisérias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 1,33 X X 1,80 X X X = 4,79 M2
Divisérias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. 2 1,33 X X 1,80 X X X = 4,79 M2
Divisdrias Biblioteca Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 0,90 X X 1,50 X X X = 5,40 M2
1.8.0 COBERTURA
1.8.1 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERCAS) 741,17 M2
Cobertura existe [ Quant. [ [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] 741,17 Tx] = 741,17 M2
1.8.2 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 64,75 M
Agua furtada - bloco 1 Comprimento levantado em CAD X X X x| 25,05 [x X X X X = 25,05 M
Agua furtada - bloco 3 Comprimento levantado em CAD X X X X 19,55 [x X X X X = 19,55 M
Agua furtada - bloco 4 Comprimento levantado em CAD X X X x| 20,15 [x X X X X = 20,15 M
1.8.3 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 55,17 M2
cobertura metilica - biblioteca Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] X [x] [x] [x] [x] 1440 x| [= 14,40| M2
cobertura metdlica - rampa entre os blocos 2 e 3 Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 4077 [x] [= 40,77 M2
1.8.4 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMI'NIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 55,17 M2
cobertura metilica - biblioteca [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1440 x| [= 14,40| M2
cobertura metdlica - rampa entre os blocos 2 e 3 [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 4077 [x] [= 40,77 M2
1.8.5 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS 174,82 M2
sala de aula 05 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 42,72 [x = 42,72 M2
sala de aula 04 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 51,40 [x = 51,40 M2
sala de aula 03 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 51,40 [x = 51,40 M2
WC masc Area retirada de CAD X X X X X X X X 10,14 [x = 10,14 M2
wc pcd Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,36 X = 5,36 M2
wc fem Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,95 X = 9,95 M2
despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,85 X = 3,85 M2
1.8.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE 48,86 M2
Sala de Mediag&o Técnoldgica [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 4886 [x] = 48,86] M2
1.9.0 ESQUADRIAS
1.9.1 PORTA COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2,00 UN
P5 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.9.2 PORTA COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN
P6 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
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(%) (und) (m) (m) (m?)
1.9.3 PORTA EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X165CM, NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
P7 | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.9.4 PORTAO COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 180X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
P9 I Quant. I Ix] Ix] 1 Ix] Ix] |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.9.5 PORTA COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3,00 UN
P3 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
P8 | Quant. X |x| 1 |x| |x| |x| X X X X |= 1,00 UN
1.9.6 PORTA COM ESTRUTURA DE METALON E VISOR EM VIDRO TEMPERADO PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 2.00 UN
" INSTALACAO ’
P1 I Quant. I Ix] Ix] 7 Ix] Ix] |x| |x| |x| |x| |x| |= 7,00 UN
1.9.7 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 3,00 M2
14 [ Quant. [ [x] [x[ 3 Ix [x] 200 [x] 050 x| [x] [x] Tx] [= 3,00 ™2
1.9.8 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 4MM TRANSPARENTE, 150X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00 UN
J2 | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
1.9.9 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 4MM TRANSPARENTE, 200X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 17,00 UN
J1 | Quant. | |x| |x| 17 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 17,00 UN
1.9.10 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 4MM TRANSPARENTE, 200X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 13,00 UN
13 | Quant. | |x| |x| 13 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 13,00 UN
1.9.11 PORTAO EM METALON DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, 120X250CM - FORNECIMENTO E INSTALA(,’AO 1,00 UN
PT1 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.9.12 PORTAO EM METALON COM VENEZIANA DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, 2 FOLHAS, 170X195CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (CASA DE GAS) 1,00 UN
PT2 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.9.13 GRADIL EM METALON COM PORTA DE GRADIL 90CM EMBUTIDA PARA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 1,00 UN
Gl | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.9.14 GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 49,12 M2
Gradil Fixo das Fachada Frontal [ Comp. x Alt. [ [x] [x[ 1 ¥ [x] 2585 [x] [x] 190 x| [x] [x] [= 49,12] M2
1.9.15 |TELA METALICA EM ALUMINIO PARA VENTILAGCAO (CASA DE GAS) 0,16| M2
Tela para Ventilagdo - Casa de Gas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] o040 [x] o020 Tx] [x] [x] [= 0,16] M2
1.9.16 GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 3,00 M2
J4 - maxim- ar | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| 2,00 |x| 0,50 |x| |x| |x| |x| |= 3,00 M2
1.10.0 REVESTIMENTOS
1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 327,13 M2
Parede (Subestagdo) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 4,80 X X 2,50 X X X = 24,00 M2
Parede (Despensa) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 4,33 X X 3,00 X X X = 25,98 M2
Parede (wc pcd) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 1,80 X X 3,00 X X X = 10,80 M2
Parede (guarita) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 7,20 X X 3,00 X X X = 43,20 M2
Parede (wc mas e wc fem) Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 0,80 X X 2,10 X X X = 6,72 M2
Bancadas Sala de Informética Quant. x Comp. x Alt. X X 8 X X 3,80 X X 0,73 X X X = 22,19 M2
Bancadas Biblioteca Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 5,10 X X 1,08 X X X = 11,02 M2
Recuperagdo de alguns trechos das paredes existentes Percent x area paredes existentes 10% X X X X X X X x| 1.832,18 | x = 183,22 M2
1.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 17,04 M2
Muro (LETREIRO) [ Quant. x Comp. x Alt. [ [x] [x[ 2 x| [x] 180 x| [x] 300 x| [x [x] [= 10,80] M2
Muro (Subestagéo) [ Quant. x Comp. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] [x] 480 [x] [x] o065 [x] [x [x] [= 6,24 M2
1103 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. 34417 M2
T AF_06/2014 !
Parede (Subestagdo) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 4,80 X X 2,50 X X X = 24,00 M2
Parede (Despensa) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 4,33 X X 3,00 X X X = 25,98 M2
Parede (wc pcd) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 1,80 X X 3,00 X X X = 10,80 M2
Parede (guarita) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 7,20 X X 3,00 X X X = 43,20 M2
Parede (wc mas e wc fem) Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 0,80 X X 2,10 X X X = 6,72 M2
Bancadas Sala de Informatica Quant. x Comp. x Alt. X X 8 X X 3,80 X X 0,73 X X X = 22,19 M2
Bancadas Biblioteca Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 5,10 X X 1,08 X X X = 11,02 M2
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Muro (LETREIRO) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 1,80 X X 3,00 X X X = 10,80 M2
Muro (Subestacdo) Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 4,80 X X 0,65 X X X = 6,24 M2
Recuperacgdo de alguns trechos das paredes existentes Percent x area paredes existentes 10% X X X X X X X x| 1.832,18 [ x = 183,22 M2
1104 EMBOCO, PARA RECEPIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 249,99 M2
T 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ’
Sala de aula 05 - bloco 3 Perimetro x Alt. (embogo) X X X X 16,26 X X 1,60 X X X = 26,02 M2
Sala de aula 06 - bloco 3 Perimetro x Alt. (embogo) X X X X 25,92 X X 1,60 X X X = 41,47 M2
Lab. Informética - bloco 3 Perimetro x Alt. (embogo) X X X X 19,74 X X 1,60 X X X = 31,58 M2
Sala de aula 04 - bloco 2 Perimetro x Alt. (embogo) X X X X 28,49 X X 1,60 X X X = 45,58 M2
Sala de aula 03 - bloco 2 Perimetro x Alt. (embogo) X X X X 28,49 X X 1,60 X X X = 45,58 M2
pétio coberto - bloco 2 Perimetro x Alt. (embogo) X X X X 26,13 X X 1,60 X X X = 41,81 M2
Sala de aula 01 - bloco 1 Perimetro x Alt. (embogo) X X X X 27,40 X X 1,60 X X X = 43,84 M2
Patio coberto 01 - bloco 1 Perimetro x Alt. (embogo) X X X X 13,20 X X 1,60 X X X = 21,12 M2
Sala de aula 02 - bloco 1 Perimetro x Alt. (embogo) X X X X 27,40 X X 1,60 X X X = 43,84 M2
biblioteca - bloco 4 Perimetro x Alt. (embogo) X X X X 34,70 X X 1,60 X X X = 55,52 M2
supervisdo - bloco 4 Perimetro x Alt. (embogo) X X X x| 12,76 |x X 1,60 X X X = 20,42 M2
Bancadas Sala de Informatica quant x Perimetro x Alt. (embogco) X X 8 X X 3,80 X X 0,73 X X X = 22,19 M2
Bancadas Biblioteca quant x Perimetro x Alt. (embogo) X X 2 X X 5,10 X X 1,08 X X X = 11,02 M2
1.10.5 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 279,24 M2
Bloco 3 - externo Perimetro x Alt. (embogo) X X X X 31,97 X X 0,60 X X X = 19,18 M2
Bloco 3 - fachada Perimetro x Alt. (embogo) X X X X 19,53 X X 1,60 X X X = 31,25 M2
Bloco 2 - externo Perimetro x Alt. (embogo) X X X X 66,96 X X 0,60 X X X = 40,18 M2
Bloco 1 - externo Perimetro x Alt. (embogo) X X X x| 3400 |x X 0,60 X X X = 20,40 M2
Bloco 4 - externo Perimetro x Alt. (embogo) X X X x| 21,40 |x X 0,60 X X X = 12,84 M2
Bloco 4 - fachada (tijolinho) Perimetro x Alt. (embogo) X X X x| 21,40 |x X 5,00 X X X = 107,00 M2
Muro (LETREIRO) Perimetro x Alt. (embogo) X X X X 1,80 X X 3,00 X X X = 5,40 M2
Muro fachada - externo Perimetro x Alt. (embogo) X X X x| 40,20 [x X 0,60 X X X = 24,12 M2
Bancos Canteiro 01 Perimetro x Alt. X X 3 X X 8,00 X X 0,47 X X X = 11,28 M2
Bancos Canteiro 02 Perimetro x Alt. X X 1 X X 8,00 X X 0,47 X X X = 3,76 M2
Bancos Canteiro 03 Perimetro x Alt. X X 1 X X 8,14 X X 0,47 X X X = 3,83 M2
1.10.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 710,36 M2
REVESTIMENTO INTERNO
Sala de aula 05 - bloco 3 Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 16,26  [x X 1,60 X X X = 26,02 M2
Sala de aula 06 - bloco 3 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 2592 [x X 1,60 X X X = 41,47 M2
Lab. Informatica - bloco 3 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 19,74 |x X 1,60 X X X = 31,58 M2
Perimetro x Alt. (revest.)
Sala de aula 04 - bloco 2 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 28,49 |x X 1,60 X X X = 45,58 M2
Sala de aula 03 - bloco 2 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 28,49 |x X 1,60 X X X = 45,58 M2
pétio coberto - bloco 2 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 26,13 |x X 1,60 X X X = 41,81 M2
Perimetro x Alt. (revest.)
Sala de aula 01 - bloco 1 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 27,40 |x X 1,60 X X X = 43,84 M2
Pétio coberto 01 - bloco 1 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 13,20 |x X 1,60 X X X = 21,12 M2
Sala de aula 02 - bloco 1 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 27,40 |x X 1,60 X X X = 43,84 M2
Perimetro x Alt. (revest.)
biblioteca - bloco 4 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 34,70 |x X 1,60 X X X = 55,52 M2
supervisdo - bloco 4 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 12,76 |x X 1,60 X X X = 20,42 M2
Perimetro x Alt. (revest.)
Bancadas Sala de Informatica Perimetro x Alt. (revest.) X X 8 X X 3,80 X X 0,73 X X X = 22,19 M2
Bancadas Biblioteca Perimetro x Alt. (revest.) X X 2 X X 5,10 X X 1,08 X X X = 11,02 M2
REVESTIMENTO EXTERNO
Bloco 3 - externo Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 31,97 |x X 0,60 X X X = 19,18 M2
Bloco 3 - fachada Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 19,53 |x X 1,60 X X X = 31,25 M2
Bloco 2 - externo Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 66,96 |x X 0,60 X X X = 40,18 M2

Pag. 7 de 23



FOLHA N2
UGERF/SEDUC

ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | b0 (ke) | | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | yol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Bloco 1 - externo Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 34,00 [x X 0,60 X X X = 20,40 M2
Bloco 4 - externo Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 21,40 [x X 0,60 X X X = 12,84 M2
Bloco 4 - fachada (tijolinho) Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 21,40 [x X 5,00 X X X = 107,00 M2
Muro (LETREIRO) Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 1,80 X X 3,00 X X X = 5,40 M2
Muro fachada - externo Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 40,20 [x X 0,60 X X X = 24,12 M2
Perimetro x Alt. (revest.)

1.10.7 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA 107,00 M2
Bloco 4 - fachada (tijolinho) Perimetro x Alt. (revest.) [x] [x] 1 [x] [x] 21,40 x| [x] 500 x| [x] Tx] = 107,00 M2

1.11.0 PISOS

1.11.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 9,26 M3
Patamar + Rampas Acessibilidade (bloco 3) Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 44,00 X = 2,20 M3
Patamar + Rampas Acessibilidade (bloco 4) Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 13,00 X = 0,65 M3
Patamar + Rampas Acessibilidade (bloco 1) Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 6,00 X = 0,30 M3
BWC Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 10,14 X = 0,51 M3
BWC Masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 9,95 X = 0,50 M3
BWC PCD Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 5,36 X = 0,27 M3
Despensa Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 3,85 X = 0,19 M3
Biblioteca Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 70,72 X = 3,54 M3
Supervisdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 10,82 X = 0,54 M3
Depdsito Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 11,12 X = 0,56 M3

1.11.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 3,22 M3
Patamar + Rampas Acessibilidade (bloco 3) Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 4400 |x = 2,20 M3
Patamar + Rampas Acessibilidade (bloco 4) Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 13,00 |x = 0,65 M3
Patamar + Rampas Acessibilidade (bloco 1) Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 6,00 X = 0,30 M3
Abrigo de Gas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 1,36 X = 0,07 M3

1.11.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSOES 40X40 CM 29,30 M2
BWC Feminino Area retirada de CAD X X X X X X X X 10,14 X = 10,14 M2
BWC Masculino Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,95 X = 9,95 M2
BWC PCD Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,36 X = 5,36 M2
Despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,85 X = 3,85 M2

1.11.4 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 92,66 M2
Biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X X 70,72 X = 70,72 M2
Supervisdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 10,82 [x = 10,82 M2
Depdsito Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,12 X = 11,12 M2

1.11.5 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 139,94 M2
Calgada do patio frontal [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 139,94 [x] [= 139,94 M2

1.11.6 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 144,80 M2
Jardins [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 14480 [x] [= 144,80 M2

1.11.7 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 415,55 M2
Patios laterais da escola - cor natural [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 371,55 [x [= 371,55| M2
Patios laterais da escola - colorido [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 4400 x| [= 44,001 M2

1.11.8 PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 588 M2
Direcional Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] 1800 [x] 025 x| [x] [x] [x] [= 4,50 M2
Alerta Area retirada de CAD X Esp. [ [x] [x] [x] [x] 550 [x] 025 [x] [x] [x] [x] [= 1,38 m2

1.11.9 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 2,16 M
Soleiras entre piso Granilite e Piso Ceramico [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 216 x| [x] [x] [x] [x] [= 2,16 M

1.12.0 [INSTALACOES ELETRICAS

1.12.1 INSTALACOES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINACAO E TOMADAS, INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,00| UN
Instalages Elétricas para Ampliagdo Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN

1.13.0 INSTALACOES HIDRAULICAS

1.13.1 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA 4,00 UN
Patio Coberto (Bebedouros) Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
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ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Pe:;:)"t' | Coef. | c::::; Peso (kg) | | c.(;:)p. | Larg. (m) | | A:tm”)'a | Esp. (m) | | ’::1? Vol. (m?) | Total | UNID
1.13.2 KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA 1,00 UN
BWC PCD [ Quant. [ [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.13.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 32,00 M
Barriletes e Ramais de distribuicdo [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 32,00 x| [x] [x] [x] Tx] [= 32,00 M
(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
1.13.4 . 33,70 M
PREDIOS. AF_10/2015
RAMAIS E SUB-RAMAIS
Patio Coberto (Bebedouros) Comp. X X X X 2,80 X X X X X = 2,80 UN
BWC PCD Comp. X X X X 5,30 X X X X X = 5,30 UN
BWC Feminino Comp. X X X X 12,80 X X X X X = 12,80 UN
BWC Masculino Comp. X X X X 12,80 X X X X X = 12,80 UN
1.14.0  |INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
1.14.1 z 24,80 M
PARA PREDIOS. AF_10/2015
Ramais de Esgoto Tubo 40 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 24,80 |x| |x| |x| |x| |x| |= 24,80 M
1142 (COMPOS!CAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES 21,60 ™M
e PARA, PREDIOS. AF_10/2015 !
Ramais de Esgoto Tubo 50 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 2160 x| [x] [x] [x] Tx] [= 21,60 M
1143 (COM{OSICAO RFPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, 23.50 M
o FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 ’
Ramais de Esgoto Tubo 100 | Comp. | | x| | x| | x| | x| 23,50 | x| | x| | x| | x| | x| | = 23,50 M
1.14.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 12,00 M
Coletores Tubo 100 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x[ 12,00 [x] [x] [x] [x] [x] [= 12,00 M
1.14.5 CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 5,00 UN
BWC PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.14.6 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO 4,00 UN
Patio Coberto (Bebedouros) Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.14.7 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 4,00 UN
Caixa de Inspecdo [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.14.8 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO 1,00 UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. | X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
1.14.9 SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO PERFURADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO 2,00 UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. | X X 2 X X X X X X X | = 2,00 UN
1.15.0 INSTALAGCOES PLUVIAIS
1151 (CQMPOSICT\O REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 72.80 M
T PREDIOS. AF_10/2015 ’
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 72,80 x| [x] [x] [x] Tx] [= 72,80 M
1.15.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM, INCLUSO GRELHA METALICA 26,00 M
Patio Lateral [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 26,00 x| [x] [x] [x] Tx] [= 26,00 ™
1.15.3 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 6,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) [ Quant. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 UN
1.16.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.16.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 34,00 UN
Luminérias [ Quant. [ [x] IR [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 34,00 UN
1.16.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 4,00 UN
Extintor Classe A | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.16.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE 4,00 UN
Extintor Classe BC [ Quant. [ [x] [x[ 4 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
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(%) (und) (m) (m) (m?)
1.16.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 8,00 UN
Placa de Sinalizagdo [ Quant. [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 8,00 UN
1.17.0 LOUCAS E BANCADAS
1.17.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 6,00 UN
BWC Feminino I Quant. I Ix] X 3 Ix] Ix x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
BWC Masculino | Quant. | [x] X 3 [x] | x x| [x] [x] [x] [x] |= 3,00 UN
1.17.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
BWC PCD I Quant. I Ix] Ix] 1 Ix] Ix] |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 160X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, INCLUSO
1.17.3 VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BWC's ALUNOS MASC E FEM) 2 -
BWC Feminino I Quant. I Ix] Ix] 1 Ix] Ix] |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
BWC Masculino | Quant. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,000 UN
1.17.4 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 248X65CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMATICA) 4,00 UN
Sala de Informatica [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.17.5 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 510X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (BIBLIOTECA) 1,00 UN
Biblioteca | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.17.6 LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM 1,00 UN
BWC PCD | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.18.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.18.1 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2U 3/4PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 5,00 UN
BWC PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.18.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
BWC PCD | Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 1,00 UN
1.18.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 5,00 UN
BWC PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.18.4 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00 UN
BWC PCD Quant. X X X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
1.18.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00 UN
BWC PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.18.6 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 3,00 UN
BWC PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.18.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 7,00 UN
BWC PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
1.18.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 1,000 UN
BWC PCD | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.18.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC PCD | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.18.10 [BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,00 UN
BWC PCD [ Quant. [ [x] [x] 4 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.18.11 [BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 1,00/ UN
BWC PCD - Barra Vertical Pia [ Quant. [ [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.19.0 PINTURAS
1.19.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 [ 911,79 M2
SELADOR PARA PINTURA
Parede (Subestagdo) Quant. x Perimetro x Alt. [x] [x] 2 [x] [x] 480 x| [x] 250 x| [x] Tx] [=] 24,00 M2

Pag. 10 de 23



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m} | | G | e | | Area [l o) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Parede (Despensa) Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 4,33 X X 3,00 X X X = 25,98 M2
Parede (wc pcd) Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 1,80 X X 3,00 X X X = 10,80 M2
Parede (guarita) Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 7,20 X X 3,00 X X X = 43,20 M2
Parede (wc mas e wc fem) Quant. x Perimetro x Alt. X X 4 X X 0,80 X X 2,10 X X X = 6,72 M2
Muro (Subestacdo) Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 4,80 X X 0,65 X X X = 6,24 M2
Recuperagdo de alguns trechos das paredes existentes Percent x area paredes existentes 10% X X X X X X X x| 1.832,18 [ x = 183,22 M2
X =
Sala de aula 05 - bloco 3 Perimetro x Alt. X X X X 16,26 [x X 1,20 X X X = 19,51 M2
Sala de aula 06 - bloco 3 Perimetro x Alt. X X X x| 2592 [x X 1,20 X X X = 31,10 M2
Lab. Informatica - bloco 3 Perimetro x Alt. X X X X 19,74 [x X 1,10 X X X = 21,71 M2
Sala de aula 04 - bloco 2 Perimetro x Alt. X X X x| 28,49 [x X 1,20 X X X = 34,19 M2
Sala de aula 03 - bloco 2 Perimetro x Alt. X X X x| 28,49 [x X 1,20 X X X = 34,19 M2
pétio coberto - bloco 2 Perimetro x Alt. X X X x| 26,13 [x X 1,20 X X X = 31,36 M2
Sala de aula 01 - bloco 1 Perimetro x Alt. X X X x| 27,40 [x X 1,20 X X X = 32,88 M2
Pdtio coberto 01 - bloco 1 Perimetro x Alt. X X X x| 13,20 |[x X 1,20 X X X = 15,84 M2
Sala de aula 02 - bloco 1 Perimetro x Alt. X X X x| 27,40 [x X 1,20 X X X = 32,88 M2
biblioteca - bloco 4 Perimetro x Alt. X X X x| 34,70 [x X 1,20 X X X = 41,64 M2
supervisdo - bloco 4 Perimetro x Alt. X X X x| 12,76 |[x X 1,20 X X X = 15,31 M2
EXTERNO TOTAL
Bloco 3 - externo Perimetro x Alt. X X X x| 31,97 [x X 2,10 X X X = 67,14 M2
Bloco 3 - fachada Perimetro x Alt. X X X x| 19,53 [x X 1,10 X X X = 21,48 M2
Bloco 2 - externo Perimetro x Alt. X X X x| 66,96 [x X 2,55 X X X = 170,75 M2
Bloco 1 - externo Perimetro x Alt. X X X x| 34,00 [x X 2,55 X X X = 86,70 M2
Muro fachada - externo Perimetro x Alt. X X X x| 12,00 [x X 1,90 X X X = 22,80 M2
DESCONTO =
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -18,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,50 X 1,30 X X X = -5,85 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 15 X X X 2,00 X 1,30 X X X = -39,00 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -4,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 0,50 X X X = -1,00 M2
1.19.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 48,86 M2
Sala mediagdo técnoldgica Area retirada de CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 4886 [x] = 48,86| M2
1.19.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 888,99 M2
SELADOR PARA PINTURA
Parede (Subestagdo) Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 4,80 X X 2,50 X X X = 24,00 M2
Parede (Despensa) Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 4,33 X X 3,00 X X X = 25,98 M2
Parede (wc pcd) Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 1,80 X X 3,00 X X X = 10,80 M2
Parede (guarita) Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 7,20 X X 3,00 X X X = 43,20 M2
Parede (wc mas e wc fem) Quant. x Perimetro x Alt. X X 4 X X 0,80 X X 2,10 X X X = 6,72 M2
Muro (Subestagdo) Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 4,80 X X 0,65 X X X 6,24 M2
Recuperagéo de alguns trechos das paredes existentes Percent x drea paredes existentes 10% X X X X X X X x| 1.832,18 | x = 183,22 M2
X =
Sala de aula 05 - bloco 3 Perimetro x Alt. X X X X 16,26 X X 1,20 X X X = 19,51 M2
Sala de aula 06 - bloco 3 Perimetro x Alt. X X X X 25,92 X X 1,20 X X X = 31,10 M2
Lab. Informatica - bloco 3 Perimetro x Alt. X X X x| 19,74 |[x X 1,10 X X X = 21,71 M2
Sala de aula 04 - bloco 2 Perimetro x Alt. X X X X 28,49 X X 1,20 X X X = 34,19 M2
Sala de aula 03 - bloco 2 Perimetro x Alt. X X X X 28,49 X X 1,20 X X X = 34,19 M2
pétio coberto - bloco 2 Perimetro x Alt. X X X X 26,13 X X 1,20 X X X = 31,36 M2
Sala de aula 01 - bloco 1 Perimetro x Alt. X X X X 27,40 X X 1,20 X X X = 32,88 M2
Patio coberto 01 - bloco 1 Perimetro x Alt. X X X X 13,20 X X 1,20 X X X = 15,84 M2
Sala de aula 02 - bloco 1 Perimetro x Alt. X X X X 27,40 X X 1,20 X X X = 32,88 M2
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(%) (und) (m) (m) (m?)
biblioteca - bloco 4 [ Perimetro x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 3470 x| [x[ 120 x| [x] [x] [=] 41,64 M2
supervisdo - bloco 4 [ Perimetro x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 12,76 [x] [x] 120 x| [x] [x] [=] 1531] M2
EXTERNO
Bloco 3 - externo Perimetro x Alt. X X X x| 31,97 [x X 2,10 X X X = 67,14 M2
Bloco 3 - fachada Perimetro x Alt. X X X X 19,53 [x X 1,10 X X X = 21,48 M2
Bloco 2 - externo Perimetro x Alt. X X X x| 66,96 [x X 2,55 X X X = 170,75 M2
Bloco 1 - externo Perimetro x Alt. X X X x| 34,00 [x X 2,55 X X X = 86,70 M2
DESCONTO =
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -18,00| #REF!
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,50 X 1,30 X X X = -5,85| #REF!
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 15 X X X 2,00 X 1,30 X X X = -39,00| #REF!
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -4,00| #REF!
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 0,50 X X X = -1,00| #REF!
1.19.4 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 48,86 M2
Sala mediagdo técnoldgica [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 4886 [x] = 48,86] M2
1.19.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 1.031,71 M2
SELADOR PARA PINTURA
Parede (Subestagdo) Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 4,80 X X 2,50 X X X = 24,00 M2
Parede (Despensa) Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 4,33 X X 3,00 X X X = 25,98 M2
Parede (wc pcd) Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 1,80 X X 3,00 X X X = 10,80 M2
Parede (guarita) Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 7,20 X X 3,00 X X X = 43,20 M2
Parede (wc mas e wc fem) Quant. x Perimetro x Alt. X X 4 X X 0,80 X X 2,10 X X X = 6,72 M2
Muro (Subestacdo) Quant. x Perimetro x Alt. X X 2 X X 4,80 X X 0,65 X X X = 6,24 M2
Recuperacgdo de alguns trechos das paredes existentes Percent x area paredes existentes 10% X X X X X X X x| 1.832,18 [ x = 183,22 M2
X =
Sala de aula 05 - bloco 3 Perimetro x Alt. X X X x| 16,26 [x X 1,20 X X X = 19,51 M2
Sala de aula 06 - bloco 3 Perimetro x Alt. X X X x| 2592 [x X 1,20 X X X = 31,10 M2
Lab. Informatica - bloco 3 Perimetro x Alt. X X X x| 19,74 |[x X 1,10 X X X = 21,71 M2
Sala de aula 04 - bloco 2 Perimetro x Alt. X X X x| 28,49 [x X 1,20 X X X = 34,19 M2
Sala de aula 03 - bloco 2 Perimetro x Alt. X X X x| 28,49 [x X 1,20 X X X = 34,19 M2
patio coberto - bloco 2 Perimetro x Alt. X X X x| 26,13 [x X 1,20 X X X = 31,36 M2
Sala de aula 01 - bloco 1 Perimetro x Alt. X X X x| 27,40 |[x X 1,20 X X X = 32,88 M2
Pdtio coberto 01 - bloco 1 Perimetro x Alt. X X X x| 13,20 [x X 1,20 X X X = 15,84 M2
Sala de aula 02 - bloco 1 Perimetro x Alt. X X X x| 27,40 |[x X 1,20 X X X = 32,88 M2
biblioteca - bloco 4 Perimetro x Alt. X X X x| 34,70 [x X 1,20 X X X = 41,64 M2
supervisdo - bloco 4 Perimetro x Alt. X X X X 12,76 X X 1,20 X X X = 15,31 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
Bloco 3 - externo Perimetro x Alt. X X X X 31,97 X X 2,10 X X X = 67,14 M2
Bloco 3 - fachada Perimetro x Alt. X X X X 19,53 X X 1,10 X X X = 21,48 M2
Bloco 2 - externo Perimetro x Alt. X X X X 66,96 X X 2,55 X X X = 170,75 M2
Bloco 1 - externo Perimetro x Alt. X X X X 34,00 X X 2,55 X X X = 86,70 M2
Bloco 4 - externo Perimetro x Alt. X X X X 21,40 X X 3,10 X X X = 66,34 M2
Muro fachada - externo Perimetro x Alt. X X X X 40,20 X X 1,90 X X X = 76,38 M2
DESCONTO =
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -18,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,50 X 1,30 X X X = -5,85 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 15 X X X 2,00 X 1,30 X X X = -39,00 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -4,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 0,50 X X X = -1,00 M2
1.19.6 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 48,86| M2
Sala mediagdo técnoldgica | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 48,86 | x| = 48,86 M2
1.19.7 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 206,69 M2
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PORTAS
P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 7 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 26,46 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 6,72 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 1,80 X 2,10 X X X = 22,68 M2
P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
P8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 3,36 M2
P9 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,60 X 1,90 X X X = 6,08 M2
PORTOES
PT1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 2,50 X X X = 6,00 M2
PT2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,70 X 1,95 X X X = 13,26 M2
PT3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,00 X 2,50 X X X = 5,00 M2
GRADIL
Gradil Fixo das Fachada Frontal [ Coef. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 | x| [x] [x] 2585 x| [x] 190 x| [x] Tx] [=] 98,23[ M2
1.19.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 206,69| M2
PORTAS
P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 7 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 26,46 M2
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 6,72 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 1,80 X 2,10 X X X = 22,68 M2
P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 M2
P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
P8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 3,36 M2
P9 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,60 X 1,90 X X X = 6,08 M2
PORTOES
PT1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 2,50 X X X = 6,00 M2
PT2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,70 X 1,95 X X X = 13,26 M2
PT3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,00 X 2,50 X X X = 5,00 M2
GRADIL
Gradil Fixo das Fachada Frontal [ Coef. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 Tx] [x] [x] 2585 x| [x] 190 x| [x] [x] [= 98,23| M2
1.19.9 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE TINTA MINERAL EM PO (HIDRACOR OU SIMILAR) 293,00 M2
Muro do entorno (interno) [ Quant. x Perimetro x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] 117,20 Tx] [x] 250 x| [x] [x] [= 293,001 M2
1.20.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.20.1 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS ORNAMENTAIS 4,00 UN
Bancos com nichos | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 4,00 UN
1.20.2 ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE LAVATORIO, ALTURA 10CM 3,20 M
Bancada 160x50cm | Quant. x Comp. | | x| | x| 2 | x| | x| 1,60 | x| | x| | x| | x| | x| | = 3,20 M
1.20.3 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO 1,00 UN
Patio Coberto (Bebedouros) [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.20.4 SUPORTE / PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA ESTABILIZADOR, 25X30CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMATICA) 8,00 UN
Sala de Informatica (suporte/prateleira estabilizador) I Quant. I | x| | x| 8 | x| | x| | xl | xl | xl | xl | xl | = 8,00 UN
1.20.5 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO (BANCADAS DIVERSAS) 4,08 M2
Despensa | Comp. X larg. | [x] Ix[ 3 T [x][ 340 x| 040 Tx] [x] [x] Tx] [= 4,08] ™2
1.20.6 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA 16,10 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. X X 18 X X 2,00 X 0,20 X X X X = 7,20 M2
J2 Quant. x Larg. X X 3 X X 1,50 X 0,20 X X X X = 0,90 M2
J3 Quant. x Larg. X X 15 X X 2,00 X 0,20 X X X X = 6,00 M2
J4 Quant. x Larg. X X 4 X X 2,00 X 0,20 X X X X = 1,60 M2
J5 Quant. x Larg. X X 2 X X 1,00 X 0,20 X X X X = 0,40 M2
1.20.7 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 2,70 M2
BWC PCD Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
BWC Feminino Larg. x Alt. X 2 X 0,60 X 0,90 X X X = 1,08 M2
BWC Masculino Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 1,08 M2
1.20.8 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,08 M2
Laboratério de informética Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
Sala de aula 06 Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
Sala de aula 05 Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
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Sala de aula 04 Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
Sala de aula 03 Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
BWC Feminino Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
BWC Masculino Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
BWC PCD Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
Despensa Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
Diretoria Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
Secretaria Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
Cozinha Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
Bwc da diretoria Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
Sala de aula 01 - mediacdo técnoldgica Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
Sala de aula 02 Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
Biblioteca Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
Supervisdo Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
Depdsito Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
1.20.9 PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS TUBULARES DE LED (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00 UN
Muro Letreiro | Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| | | |x| |x| = 1,00 UN
1.20.10 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 48,30 M2
Patamar + Rampas Acessibilidade (bloco 3) Area de piso X 1,00 X X X X X X x| 2490 [x = 24,90 M2
Patamar + Rampas Acessibilidade (bloco 4) Area de piso X 1,00 X X X X X X X 12,30 |[x = 12,30 M2
Patamar + Rampas Acessibilidade (bloco 2) Area de piso X 1,00 X X X X X X X 5,40 X = 5,40 M2
Patamar + Rampas Acessibilidade (bloco 1) Area de piso X 1,00 X X X X X X X 5,70 X = 5,70 M2
1.20.11 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2fEM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 38,20 M
Rampa (bloco 3) Quant. x Comp. X X 1 X X 18,00 [x X X X X = 18,00 M
escada (bloco 3) Quant. x Comp. X X 2 X X 2,60 X X X X X = 5,20 M
Rampa (bloco 4) Quant. x Comp. X X 1 X X 9,70 X X X X X = 9,70 M
Rampa (bloco 1) Quant. x Comp. X X 1 X X 5,30 X X X X X = 5,30 M
1.20.12 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 440,44 KG
Estruturas Pergolados Fachada Frontal (12,1 Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 7 x| 12,10 |[x 1,50 X X X X X = 127,05 KG
Estruturas Pergolados Fachada Biblioteca (12,1 Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 11 x| 12,10 [x 1,50 X X X X X = 199,65 KG
Estruturas Pergolados Fachada Guarita (12,1 Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 4 x| 12,10 |[x 2,35 X X X X X = 113,74 KG
1.20.13 REVESTIMENTO METALICO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM 22,29 M2
Revestimento Marquise Fachada Frontal Perimetro x altura X X 1 X X 9,00 X X 0,50 X X X = 4,50 M2
Revestimento Marquise Fachada Biblioteca Perimetro x altura X X 1 X x| 11,50 [x X 0,50 X X X = 5,75 M2
Revestimento Marquise Fachada guarita Perimetro x altura X X 1 X x| 17,20 [x X 0,70 X X X = 12,04 M2
1.20.14 MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO INLOCO PARA CANTEIRO DE PLANTA ORNAMENTAL 1,54 M3
Canteiro 01 Perim. x Alt. x Esp. X X X X 34,90 X X 0,20 X 0,10 X X = 0,70 M3
Canteiro 02 Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 13,50 [x X 0,20 X 0,10 X X = 0,27 M3
Canteiro 03 Perim. x Alt. x Esp. X X X X 9,80 X X 0,20 X 0,10 X X = 0,20 M3
Canteiro 04 Perim. x Alt. x Esp. X X X X 15,60 X X 0,20 X 0,10 X X = 0,31 M3
Canteiro 05 Perim. x Alt. x Esp. X X X X 3,00 X X 0,20 X 0,10 X X = 0,06 M3
1.20.15 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA Ne 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAGCAO) 33,00 UN
Letreiro Fachada Frontal (U.E FRUTUOSO SILVA) | Quant. | [x] [x[ 16 [x] [x] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 16,00]  UN
Letreiro Fachada da biblioteca (BIBLIOTECA) | Quant. | 1x] Ix[ 17 ¥ |x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 17,00]  UN
1.20.16 RETIRADA DE MEIO FIO 40,05 M
Meio Fio do Passeio Publico (em mas condi¢des) I Comp. I | x| | x| | x| | x| 40,05 | xl | xl | xl | xl | X | = 40,05 M
1.20.17 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). 40,05 M
Meio Fio do Passeio Publico | Comp. | [x] [x] [x] [x] 40,05 Tx] [x] [x] [x] [x [= 40,05] ™
1.20.18 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 40,05 M
Sarjeta do Passeio Publico | Comp. | [x] [x] [x] [x[ 40,05 Tx] [x] [x] [x] Tx] [= 40,05] ™
1.20.19 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO 29,44 M3
jardins | Area x Esp. | [x] [x] [x] [x] Tx] Tx] Ix[ 020 Tx] 144,80 [x] [= 2896 M3
Nichos (Banco de Concreto) I Area x Esp. I I xI I xI 4 I xI I xI | x| | x| | x| 0,20 | x| 0,60 | x| | = 0,48 M3
1.20.20 TUBO ACO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETARIO, DIMENSAO: H=75CM, L=75CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO 7,00 UN
Bicicletdrios | unidade | |x| |x| 7 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 7,00 M3
1.20.21 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 11,00 UN
Canteiro novos | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
Nichos (Banco de Concreto) | Quant. | | x| | x| 8 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 8,00 UN
1.20.22 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 23,00 UN
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLO (R | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m} | | G | e | | Area |yl (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Laboratdrio de informatica Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala de aula 06 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala de aula 05 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala de aula 04 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala de aula 03 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Despensa Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Secretaria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de aula 01 - mediacdo técnoldgica Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala de aula 02 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Biblioteca Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Depdsito Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Supervisdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.20.23 LIMPEZA GERAL 728,76 M2
Area Total de Construgo Area levantada em CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 72876 [x] = 728,76 M2
Iy

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles
CREA: 1910032565

Teresina-Pl, 15 de margo de 2023.
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UGERF/SEDUC
MEMORIA DE CALCULO - REFORMA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC Secretaria de Estado GOVERNO DO
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF da Educacao / SEDUC | ESTADO DO PIAUI
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA U.E FRUTUOSO SILVA
DATA: MARCO DE 2023
LOCAL: ANTONIO ALMEIDA-PI AREA DE INTERVENCAO: 64,30 m?
= < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO | Coef. | Q Peso (kg)l P | Larg. (m) | | Esp. (m) | | Vol. (m3) | Total UNID
(%) (und) (m)
2.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
2.1.1 __ [ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIACAO | 8,00] MES
Quantidade de meses de duragdo da obra [ Quant. [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] 1] 8,00] MES
2.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.2.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZA(;@ES. AF_10/2018 68,86 M
Locagdo - cozinha Comprimento (m) X X X x| 18,76 |x X X X X = 18,76 M2
Locagdo - area de servigo Comprimento (m) X X X X 7,50 X X X X X = 7,50 M2
Locagdo - patio da casa de gas Comprimento (m) X X X x| 14,04 |x X X X X = 14,04 M2
Locagdo - secretaria Comprimento (m) X X X x| 15,68 [x X X X X = 15,68 M2
Locagdo - diretoria Comprimento (m) X X X x| 12,88 [x X X X X = 12,88 M2
2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.3.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 | 2,36| M3
EDIFICACAO
Escavagdo p/blocos - internos [ Comp. x Larg. x Alt. [ |x| [x] 9 [x] [x] o050 [x[ o050 [x][ o060 [x] [x] Tx] [= 1,35] M3
Escavagdo p/blocos - torre da caixa d'agua [ Comp. x Larg. x Alt. [x] 4 [x] [x] 060 [x] o060 [x[ 070 [x] [x] [x] [= 1,01] M3
2.3.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017 6,98 M3
Escavacdo para Vigas Baldrame (cozinha) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 4,40 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,88 M3
Escavagdo para Vigas Baldrame (drea de servico) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,80 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,76 M3
Escavagdo para Vigas Baldrame (patio da casa de gas) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 7,17 X 0,40 X 0,50 X X X = 1,43 M3
Escavacdo para Vigas Baldrame (secretaria) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 8,03 X 0,40 X 0,50 X X X = 1,61 M3
Escavacdo para Vigas Baldrame (diretoria) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 8,14 X 0,40 X 0,50 X X X = 1,63 M3
Escavacdo para Vigas Baldrame (wc da diretoria) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,35 X 0,40 X 0,50 X X X = 0,67 M3
2.3.3 EXECUCAO DE ATERRO C/ COMPACTACAO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO 13,81 M3
cozinha Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 18,35 |[x = 3,67 M3
area de servigo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 3,82 X = 0,76 M3
patio da casa de gas Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 10,40 [x = 2,08 M3
secretaria Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 1593 [x = 3,19 M3
diretoria Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 17,81 [x = 3,56 M3
wc da diretoria Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,20 X 2,77 X = 0,55 M3
2.40  |INFRAESTRUTURA
2.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 3,69 M2
Lastro fundo dos blocos - internos [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 9 [x] [x] o050 [x] o050 [x] [x] [x] [x] [= 2,25| M2
Lastro fundo dos blocos - torre da caixa d'agua [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 4 [x] [x] o060 [x] o060 [x] [x] [x] [x] [= 1,44] M2
2.4.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 2,36 M3
Fundagdo dos blocos - internos [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 9 [x] [x] o050 [x] o050 [x][ o060 [x] [x] Tx] [= 1,35] M3
Fundagdo dos blocos - torre da caixa d'agua [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 4 [x] [x]| o060 [x] o060 [x] 070 T[x] [x] [x] [= 1,01] M3
2.4.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 4,19 M3
Fundagdo corrida das paredes (cozinha) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 4,40 X 0,40 X 0,30 X X X = 0,53 M3
Fundagdo corrida das paredes (drea de servico) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,80 X 0,40 X 0,30 X X X = 0,46 M3
Fundagdo corrida das paredes (patio da casa de gas) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 7,17 X 0,40 X 0,30 X X X = 0,86 M3
Fundagdo corrida das paredes (secretaria) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 8,03 X 0,40 X 0,30 X X X = 0,96 M3
Fundagdo corrida das paredes (diretoria) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 8,14 X 0,40 X 0,30 X X X = 0,98 M3
Fundagdo corrida das paredes (wc da diretoria) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,35 X 0,40 X 0,30 X X X = 0,40 M3
2.4.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,46 M3
Fundagdo corrida das paredes (cozinha) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 4,40 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,18 M3
Fundagdo corrida das paredes (drea de servico) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,80 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,16 M3
Fundagdo corrida das paredes (patio da casa de gas) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 7,17 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,30 M3
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ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO LR | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m) | | i | Esp. (m) | | Area ol (md) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Fundagdo corrida das paredes (secretaria) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 8,03 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,34 M3
Fundacdo corrida das paredes (diretoria) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 8,14 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,34 M3
Fundacdo corrida das paredes (wc da diretoria) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,35 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,14 M3
2.4.5 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 34,89 M
Perimetro da Viga baldrame [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 3489 x| [x] [x] [x] Tx] [= 34,89 M
2.4.6 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 37,65 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame [ Comp. X Larg. [ [x] [x] [x] [x] 3489 [x] 104 [x] [x] [x] Tx] [= 36,29 M2
Casa de gds [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] X [x] [x] [x] [x] 136 [x] [= 1,36] M2
2.5.0 SUPERESTRUTURA
2.5.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,66 M3
Pilares internos | Comp. x Larg. x Alt. Média | [x] [x] 9 [x] Ix] 014 [x] 028 [x[ 400 [x] [x] [x] |= 1,41] M3
Pilares da torre da caixad'agua Comp. x Larg. x Alt. Média | [ x] [ x] 4 [ x] Ix] 020 [x] 030 [x[ 520 [x] [x] [x] |= 1,25| M3
2.5.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,79 M3
Vigas Edificacdo - interna - cozinha Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 4,80 X 0,18 X 0,25 X X X = 0,43 M3
Vigas Edificagdo - interna - cozinha Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 5,70 X 0,18 X 0,25 X X X = 0,51 M3
Vigas Edificagdo - torre da caixa d'agua Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 4,50 X 0,18 X 0,30 X X X = 0,49 M3
Vigas Edificacdo - torre da caixa d'agua Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 3,30 X 0,18 X 0,30 X X X = 0,36 M3
253 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 30,49 Y]
CINTA DE TOPO
Cintas Travamento Edificacdo | Comp. x Larg. x Alt. Média | | x| | x| | x| | x| 30,49 | x| | x| | x| | x| | x| = 30,49] 0,00
254 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 42,25 M2
cozinha/ drea de servico Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 22,17 |[x = 22,17 M2
torre da caixa d'agua Area retirada de CAD 1 18,72 [x = 18,72 M2
Casa de gas Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 1,36 X = 1,36 M2
2.6.0 PAREDES E PAINEIS
2.6.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 322,53 M2
paredes (cozinha) Comp. x Alt. X X X X 4,40 X X 3,18 X X X = 13,99 M2
paredes (area de servigo) Comp. x Alt. X X X X 3,80 X X 3,18 X X X = 12,08 M2
paredes (pétio da casa de gds) Comp. x Alt. X X X X 7,17 X X 3,18 X X X = 22,80 M2
paredes (secretaria) Comp. x Alt. X X X X 8,03 X X 3,18 X X X = 25,54 M2
paredes (diretoria) Comp. x Alt. X X X X 8,14 X X 3,18 X X X = 25,89 M2
paredes (wc da diretoria) Comp. x Alt. X X X X 3,35 X X 3,18 X X X = 10,65 M2
paredes (casa de gas) Comp. x Alt. X X X X 1,60 X X 2,10 X X X = 3,36 M2
parede (torre da caixa d'agua) Comp. x Alt. X X X X 17,40 |[x X 3,30 X X X = 57,42 M2
platibanda (cozinha/érea de servigo) Comp. x Alt. X X X x| 20,40 [x X 2,68 X X X = 54,67 M2
platibanda (outros) Comp. x Alt. X X X x| 42,78 |[x X 2,68 X X X = 114,65 M2
DESCONTO =
PORTAS
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -5,67 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -3,36 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
Portinhola (Area Técnica) Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,00 X 2,00 X X X = -2,00 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -1,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 1,30 X X X = -2,60 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -1,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 0,50 X X X = -1,00 M2
2.6.2 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 8,25 M2
Paredes de cobogd (pétio da casa de gas) I Comp. x Alt. | x| | x| | x| | x| 3,30 | x| | x| 2,50 | x| | x| | xl = 8,25 M2
2.6.3 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 1000 ™
J1 Comp. Da janela + 0,4m X X 1 X X X 2,40 X X X X = 2,40 M
J3 Comp. Da janela + 0,4m X X 1 X X X 2,40 X X X X = 2,40 M
J4 Comp. Da janela + 0,4m X X 1 X X X 2,40 X X X X = 2,40 M
J5 Comp. Da janela + 0,4m X X 2 X X X 1,40 X X X X = 2,80 M
2.6.4 |CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 1000, ™
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- P Percent. Quant. Comp. Altura Area 5 | |
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | {und) Peso (kg) | | (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) Total UNID
J1 Comp. Da janela + 0,4m X X 1 X X X 2,40 X X X X = 2,40 M
J3 Comp. Da janela + 0,4m X X 1 X X X 2,40 X X X X = 2,40 M
J4 Comp. Da janela + 0,4m X X 1 X X X 2,40 X X X X = 2,40 M
J5 Comp. Da janela + 0,4m X X 2 X X X 1,40 X X X X = 2,80 M
2.6.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 8,30 M
P2 Comp. Da porta + 0,3m X X 3 X X X 1,20 X X X X = 3,60 M
P4 Comp. Da porta + 0,3m X X 2 X X X 1,10 X X X X = 2,20 M
P5 Comp. Da porta + 0,3m X X 1 X X X 1,20 X X X X = 1,20 M
Portinhola (Area Técnica) Comp. Da porta + 0,3m X X 1 X X X 1,30 X X X X = 1,30 M
2.7.0 COBERTURA
2.7.1 INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 11,00 UN
Tesouras (torre da caixa d'agua) Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Tesouras (cozinha/ares de servico) Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
Tesouras (outros) Quant. X X 6 X X X X X X X = 6,00 UN
2.7.2 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 131,18 M2
Area de Cobertura (torre da caixa d'agua) Area retirada de CAD X X X X X X X x| 28,45 |[x = 28,45 M2
Area de Cobertura (cozinha/ares de servigo) Area retirada de CAD X X X X X X X x| 2586 [x = 25,86 M2
Area de Cobertura (outros) Area retirada de CAD X X X X X X X x| 76,87 |x = 76,87 M2
2.7.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 131,18 M2
Area de Cobertura (torre da caixa d'agua) Area retirada de CAD X X X X X X X x| 28,45 |[x = 28,45 M2
Area de Cobertura (cozinha/dres de servigo) Area retirada de CAD X X X X X X X x| 2586 [x = 25,86 M2
Area de Cobertura (outros) Area retirada de CAD X X X X X X X x| 76,87 |x = 76,87 M2
2.7.4 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 23,86 M
Perimetro da platibanda da cobertura [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 23,86 [x] [x] [x] [x] [x] [= 23,86 M
2.7.5 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 54,76 M
Agua furtada (cozinha/ares de servico) [ Comprimento levantado em CAD [ x| [x] [x] [x] 1624 x| [x] [x] [x] [x] [= 16,24 M
Agua furtada (outros) I Comprimento levantado em CAD I x| | x| | x| | x| 38,52 | x| | x| | x| | x| | x| | = 38,52 M
2.7.6 CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA 63,18 M
Perimetro da platibanda (cozinha/ares de servico) | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 20,40 | x| | x| | x| | x| | x| | = 20,40 M
Perimetro da platibanda(outros) I Comprimento levantado em CAD I | x| | x| | x| | x| 42,78 | x| | x| | x| | x| | x| | = 42,78 M
2.7.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS 58,68 M2
Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 17,81 [x = 17,81 M2
wc da diretora Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,77 X = 2,77 M2
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 1593 [x = 15,93 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,35 |[x = 18,35 M2
area de servigo Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,82 X = 3,82 M2
2.8.0 ESQUADRIAS
2.8.1 PORTA COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 6,00 UN
P2 | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
P4 i, I Quant. I le le _ 2 le le |x| _ |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.8.2 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 4MM TRANSPARENTE, 200X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
J1 i, I Quant. I |x| |x| _ 1 |x| |x| |x| _|x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.8.3 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 4MM TRANSPARENTE, 200X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
J3 _ I Quant. I |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.8.4 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 2,00 M2
14 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] Ix[ 1 T [x Ix[ 2,00 x| o050 Tx] Tx] Tx] [= 1,00 M2
J5 | Quant. x Larg. x Alt. | 1x] Ix 2 1« |x [x[ 100 x| o050 [x] [x] [x] |= 1,00 M2
2.8.5 GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 2,00 M2
14 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] Ix[ 1 T [x] Ix[ 2,00 x| o050 Tx] Tx] Tx] [= 1,00 M2
J5 | Quant. x Larg. x Alt. | 1x] Ix 2 I« |x] [x[ 100 x| o050 [x] [x] [x] |= 1,00 M2
2.8.6 PORTA EM ACO, EM CHAPA GALVANIZADA N224, RAIADA, DE ENROLAR 1,88 UN
porta de enrolar - passa prato | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| 1,50 | x| 1,25 | x| | x| | x| | = 1,88 UN
2.9.0 REVESTIMENTO
2.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 663,58 M2
paredes (cozinha) | Comp. x Alt. | [ x] Ix]| 2 x| [x] 440 [x] Ix] 318 [x] Ix] Ix] |= 27,98 ™2
paredes (area de servigo) | Comp. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| 3,80 | x| | x| 3,18 | x| | x| | x| | = 24,17 M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO LR | Coef. | Quant. | 5o (ke) | | (@S | Larg. (m) | | i | Esp. (m) | | Area ol (md) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
paredes (patio da casa de gas) Comp. x Alt. X X 2 X X 7,17 X X 3,18 X X X = 45,60 M2
paredes (secretaria) Comp. x Alt. X X 2 X X 8,03 X X 3,18 X X X = 51,07 M2
paredes (diretoria) Comp. x Alt. X X 2 X X 8,14 X X 3,18 X X X = 51,77 M2
paredes (wc da diretoria) Comp. x Alt. X X 2 X X 3,35 X X 3,18 X X X = 21,31 M2
paredes (casa de gés) Comp. x Alt. X X 2 X X 1,60 X X 2,10 X X X = 6,72 M2
parede (torre da caixa d'agua) Comp. x Alt. X X 2 X X 17,40 [x X 3,30 X X X = 114,84 M2
platibanda (cozinha/érea de servigo) Comp. x Alt. X X 2 X x| 20,40 [x X 2,68 X X X = 109,34 M2
platibanda (outros) Comp. x Alt. X X 2 X x| 42,78 |[x X 2,68 X X X = 229,30 M2
DESCONTO =
PORTAS
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -5,67 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -3,36 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
Portinhola (Area Técnica) Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,00 X 2,00 X X X = -2,00 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -1,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 1,30 X X X = -2,60 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -1,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 0,50 X X X = -1,00 M2
2.9.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 108,27 M2
laje (cozinha/ area de servigo) Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 22,17 |x = 22,17 M2
laje (torre da caixa d'agua) Area retirada de CAD X X 2 X X X X X 18,72 [x = 37,44 M2
laje (Casa de gés) Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 1,36 X = 1,36 M2
laje (sala de mediacdo) Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 47,30 |x = 47,30 M2
293 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. 128,08 M2
e AF_06/2014 4
paredes (patio da casa de gés) Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 14,04 |x X 1,58 X X X = 22,18 M2
paredes (secretaria) Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,68 |[x X 1,58 X X X = 24,77 M2
paredes (diretoria) Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 12,88 [x X 1,58 X X X = 20,35 M2
paredes (casa de gés) Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 1,60 X X 2,10 X X X = 3,36 M2
parede (torre da caixa d'agua) Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,40 |[x X 3,30 X X X = 57,42 M2
2.9.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 89,55 M2
laje (cozinha/ drea de servigo) Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 22,17 |x = 22,17 M2
laje (torre da caixa d'agua) Area retirada de CAD 1 18,72 [x = 18,72 M2
laje (Casa de gés) Area retirada de CAD X 1 X X X X X 1,36 X = 1,36 M2
laje (sala de mediagdo) Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 47,30 |x = 47,30 M2
2.9.5 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO IMECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 344,38 M2
paredes (cozinha) Perimetro x Alt. (revestimento) X X X x| 18,76 |x X 3,18 X X X = 59,66 M2
paredes (drea de servigo) Perimetro x Alt. (revestimento) X X X X 7,50 X X 3,18 X X X = 23,85 M2
paredes (patio da casa de gas) Perimetro x Alt. (revestimento) X X X x| 14,04 |x X 1,60 X X X = 22,46 M2
paredes (secretaria) Perimetro x Alt. (revestimento) X X X x| 15,68 |x X 1,60 X X X = 25,09 M2
paredes (diretoria) Perimetro x Alt. (revestimento) X X X x| 12,88 |x X 1,60 X X X = 20,61 M2
paredes (wc da diretoria) Perimetro x Alt. (revestimento) X X X X 6,30 X X 3,18 X X X = 20,03 M2
paredes (casa de gas) Perimetro x Alt. (revestimento) X X X X 1,60 X X 2,10 X X X = 3,36 M2
platibanda (cozinha/area de servico) Perimetro x Alt. (revestimento) X X X x| 20,40 |x X 2,68 X X X = 54,67 M2
platibanda (outros) Perimetro x Alt. (revestimento) X X X x| 42,78 |x X 2,68 X X X = 114,65 M2
2.9.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 344,38 M2
paredes (cozinha) Perimetro x Alt. (revestimento) X X X x| 18,76 |x X 3,18 X X X = 59,66 M2
paredes (drea de servigo) Perimetro x Alt. (revestimento) X X X X 7,50 X X 3,18 X X X = 23,85 M2
paredes (patio da casa de gas) Perimetro x Alt. (revestimento) X X X x| 14,04 |x X 1,60 X X X = 22,46 M2
paredes (secretaria) Perimetro x Alt. (revestimento) X X X x| 15,68 |x X 1,60 X X X = 25,09 M2
paredes (diretoria) Perimetro x Alt. (revestimento) X X X X 12,88 [x X 1,60 X X X = 20,61 M2
paredes (wc da diretoria) Perimetro x Alt. (revestimento) X X X X 6,30 X X 3,18 X X X = 20,03 M2
paredes (casa de gas) Perimetro x Alt. (revestimento) X X X X 1,60 X X 2,10 X X X = 3,36 M2
platibanda (cozinha/érea de servigo) Perimetro x Alt. (revestimento) X X X x| 20,40 |x X 2,68 X X X = 54,67 M2
platibanda (outros) Perimetro x Alt. (revestimento) X X X x| 42,78 |x X 2,68 X X X = 114,65 M2
2100 |PISO
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= < Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINAGCAO CALCULO %) | Coef. | c:und) Peso (kg) | | (m)p | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) | Vol. (m3) | Total | UNID
2.10.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 3,46 [\ k)
Secretaria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 15,93 X = 0,80 M3
Diretoria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 17,81 X = 0,89 M3
BWC Diretoria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 2,77 X = 0,14 M3
cozinha Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 18,35 X = 0,92 M3
area de servigo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 3,82 X = 0,19 M3
pétio da casa de Gas Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 10,40 X = 0,52 M3
2.10.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSOES 40X40 CM 24,94 M2
BWC Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,77 X = 2,77 M2
cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,35 X = 18,35 M2
area de servigo Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,82 X = 3,82 M2
2.10.3 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 33,74 M2
Secretaria Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 1593 [x] |= 15,93] M2
Diretoria Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 17,81 [x] |= 17,81] M2
2.10.4 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 450 ™
entre as portas (mudangas de piso) | Larg. | | x| | x| 5 | x| | x| 0,90 | x| | x| | x| | x| | x| | = 4,50 M
2.11.0 INSTALAGOES ELETRICAS
2.11.1 INSTALACOES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINACAO E TOMADAS, INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,00 UN
InstalagGes Elétricas para Ampliagdo | Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
2.11.2 INSTALACOES PARA SUBESTACAO AEREA DE 75 KVA 1,00 UN
Instalages Elétricas para Ampliagdo | Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
2.12.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
2.12.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALA(,’I-\O. AF_06/2021 2,00 UN
Caixas Dagua sobre laje Copa Cozinha | Quant. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 UN
2.12.2 CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2021 2,00 UN
Caixas Dagua sobre laje Copa Cozinha | Quant. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 UN
2.12.3 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA 4,00 UN
area de servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.12.4 KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA 1,00 UN
BWC Diretoria | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
2.12.5 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 1500 ™
Barriletes e Ramais de distribuicdo | Comp. | | x| | x| | x| | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 15,00 M
2.12.6 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 4,00 M
RAMAIS E SUB-RAMAIS
area de servigo Comp. X X X X 1,00 X X X X X = 1,00 UN
BWC Diretoria Comp. X X X X 1,00 X X X X X = 1,00 UN
cozinha Comp. X X X X 2,00 X X X X X = 2,00 UN
2.13.0 INSTALACOES SANITARIAS
2.13.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, 12,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 40 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 12,00 Tx] [x] [x] [x] Tx] [= 12,00 ™
2.13.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES 9,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 50 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 9,00 Tx] [x] [x] [x] Tx] [= 9,00 M
2.13.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, 10,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 100 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 1000 x| [x] [x] [x] Tx] [= 10,00 ™
2.13.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 12,00 M
Coletores Tubo 100 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 12,00 x| [x] [x] [x] [x] [= 12,000 ™
2.13.5 CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 2,00 UN
BWC Diretoria [ Quant. [ [x] [x[ 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
cozinha | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.13.6 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO 3,00 UN
BWC Diretoria [ Quant. [ [x] [x[ 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
cozinha | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
= < P t. t. C b Alt A
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO ercen | Coef. | e Peso (kg) | | ome | Larg. (m) | | ura | Esp. (m) | | a8 1 lvol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m)
area de servico [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
2.13.7 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 2,00 UN
Caixa de Inspegdo [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 2,000 UN
2.13.8 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
Caixa de Gordura | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.14.0 INSTALAGCOES PLUVIAIS
2.14.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA 6,00 M
Area Técnica | Comp. | |x| |x| |x| |x| 6,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 M
2.14.2 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 3,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) [ Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 3,00 UN
2.15.0 [INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL
2.15.1 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAGAO DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 M
Tubo PEX embutido para gas [ Quant. [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 8,00 M
2.15.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2015 3,00 UN
Joelhos de ramal [ Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 3,00 UN
2.15.3 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 1,00 UN
Joelho Terminal [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 UN
2.16.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.16.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 4,00 UN
Lumindrias | Quant. | | | | | 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
2.16.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 1,00 UN
Extintor Classe A | Quant. | |x| | | 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.16.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 1,00 UN
Extintor Classe BC | Quant. | | x| | | 1 X X | x| | | | = 1,00 UN
2.16.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 6,00 UN
Placa de Sinalizacdo | Quant. | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | = 6,00 UN
2.17.0 LOUCAS E BANCADAS
2.17.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
BWC Diretoria | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.17.2 BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 240X65CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM ACO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM 2,00 UN
Copa/Cozinha [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
2.17.3 BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3 2,37 M2
Cozinha (bancada) [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 1 [x] [x] 290 [x] o055 [x] [x] [x] [x] [= 1,60 M2
Copa/Cozinha - (Passa Pratos) [ Comp. x Larg. [ [x] [x] 1 [x] [x]| 140 [x] o055 [x] [x] [x] [x] [= 0,77 M2
2.17.4 TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Area de Servico [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
2.17.5 LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM 1,00 UN
BWC Diretoria | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.18.0 METAIS E ACESSORIOS
2.18.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/26DU 3/4ZPARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 3,00 UN
Copa/Cozinha I Quant. I |x| x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
Area de Servico I Quant. I le xI 1 le le |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.18.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/28U 3/4@PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
BWC Diretoria | Quant. | [x] Ix[ 1 T [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,00 UN
2.18.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 1,00 UN
BWC Diretoria | Quant. | [x] Ix[ 1 T [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,00 UN
2.18.4 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
BWC Diretoria | Quant. | [x] Ix[ 1 T« [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,00 UN
2.18.5 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
BWC Diretoria | Quant. | [x] [x[ 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,00 UN
2.19.0 PINTURAS
2.19.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 128,08 M2
paredes (patio da casa de gas) Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 14,04 |x X 1,58 X X X = 22,18 M2
paredes (secretaria) Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 1568 |x X 1,58 X X X = 24,77 M2
paredes (diretoria) Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 12,88 |x X 1,58 X X X = 20,35 M2
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(%) (und) (m) (m) (m?)
paredes (casa de gds) [ Perimetro x Alt. (pintura) [ [x] [x] [x] [x] 160 x| [x][ 210 x| [x] Tx] [= 3,36 M2
parede (torre da caixa d'agua) [ Perimetro x Alt. (pintura) [ [x] [x] [x] [x] 17,40 [x] [x] 330 [x] [x] [x] [= 57,42 M2
2.19.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 42,25 M2
laje (cozinha/ drea de servico) Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 22,17 |[x = 22,17 M2
laje (torre da caixa d'agua) Area retirada de CAD X X 1 X X X X X 18,72 [x = 18,72 M2
laje (Casa de gés) Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 1,36 X = 1,36 M2
2.19.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 128,08 M2
paredes (patio da casa de gés) Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,04 [x X 1,58 X X X = 22,18 M2
paredes (secretaria) Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,68 [x X 1,58 X X X = 24,77 M2
paredes (diretoria) Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 12,88 [x X 1,58 X X X = 20,35 M2
paredes (casa de gés) Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 1,60 X X 2,10 X X X = 3,36 M2
parede (torre da caixa d'agua) Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,40 [x X 3,30 X X X = 57,42 M2
2.19.4 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 42,25 M2
laje (cozinha/ drea de servico) Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 22,17 |[x = 22,17 M2
laje (torre da caixa d'agua) Area retirada de CAD X X 1 X X X X X 18,72 [x = 18,72 M2
laje (Casa de gés) Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 1,36 X = 1,36 M2
2.19.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 185,50 M2
paredes (patio da casa de gés) Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 14,04 [x X 1,58 X X X = 22,18 M2
paredes (secretaria) Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 15,68 |[x X 1,58 X X X = 24,77 M2
paredes (diretoria) Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 12,88 [x X 1,58 X X X = 20,35 M2
paredes (casa de gés) Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 1,60 X X 2,10 X X X = 3,36 M2
parede (torre da caixa d'agua) Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X X 17,40 [x X 3,30 X X X = 114,84 M2
2.19.6 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 42,25 M2
laje (cozinha/ drea de servico) Area retirada de CAD X X 1 X X X X X x| 22,17 |[x = 22,17 M2
laje (torre da caixa d'agua) Area retirada de CAD X X 1 X X X X X 18,72 [x = 18,72 M2
laje (Casa de gés) Area retirada de CAD X X 1 X X X X X X 1,36 X = 1,36 M2
2.19.7 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 25,84 M2
PORTAS
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 11,34 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 6,72 M2
P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
Portinhola (Area Técnica) Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,00 X 2,00 X X X = 4,00 M2
2.19.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 25,84 M2
PORTAS
P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 11,34 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 6,72 M2
P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
Portinhola (Area Técnica) Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,00 X 2,00 X X X = 4,00 M2
2.20.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.20.1 GUARDA-CORPO PARA ESCADA MARINHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 6,74 M
Gaiola de protegdo da escada marinheiro (torre da caixa d'agua) Quant. x Comp. X X 1 X X 4,20 X X X X X = 4,20 M
Gaiola de protecdo da escada marinheiro (Area Técnica) Quant. x Comp. X X 1 X X 2,54 X X X X X = 2,54 M
2.20.2 ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4,19 M
Escada para acesso aos reservatorios ((torre da caixa d'agua) Quant. x Comp. X X 1 X X 2,95 X X X X X = 2,95 M
Escada para acesso aos reservatorios (Area Técnica) Quant. x Comp. X X X X 1,24 X X X X X = 1,24 M
2.20.3 ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE LAVATORIO, ALTURA 10CM 5,60 M
Bancada 240x50cm I Quant. x Comp. I | x| | x| | x| | x| 2,40 | x| | x| | x| | x| | x| | = 4,80 M
Bancada 80x50cm I Quant. x Comp. I I xI I xI 1 I xI I xI 0,80 | x| | x| | x| | x| | x| | = 0,80 M
2.20.4 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA 1,60 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. X X 1 X X 2,00 X 0,20 X X X X = 0,40 M2
J3 Quant. x Larg. X X 1 X X 2,00 X 0,20 X X X X = 0,40 M2
J4 Quant. x Larg. X X 1 X X 2,00 X 0,20 X X X X = 0,40 M2
J5 Quant. x Larg. X X 2 X X 1,00 X 0,20 X X X X = 0,40 M2
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ITEM DISCRIMINACAO CALCULO | Coef. | Peso (k | | | Larg. (m | | Esp. (m Vol. (m? Total UNID
(o %) {und) (kg) (m) g (m) (m) p. (m) (m?) (m?)
2.20.5 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 0,54 M2
BW(C Diretoria [ Larg. x Alt. [ [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] 060 [x] 090 x| [x] [x] [= 054 M2
2.20.6 PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAGAO EM BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN
placa de inauguracdo [ quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,000 M2
2.20.7 LIMPEZA GERAL 64,30 M2
Area Total de Construgo [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 6430 x| [= 64,30 M2
)| L

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles
CREA: 1910032565

Teresina-Pl, 15 de margo de 2023.
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Secretaria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestéo da Rede Fisica - UGERF

MEMORIA DE CALCULO
1- IDENTIFICAQAO DA OBRA

Reforma ampliagdo da U. E. FRUTUOSO SILVA, localizada na Rua Jo&o Climaco
D'Almeida, N° 171, Antbnio Almeida - Piaui, 64855-000.

2- OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos
do orcamento.

3- CONSIDERACOES

Para a elaboracdo do orcamento da adequacao das instalacdes elétricas de baixa
tensdo, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxilio do
software Pro-Elétrica.

Para a subestacdo foram levadas em consideracdo as normas da Equatorial
Energia Piaui, para lista de matérias e orcamento.

Teresina 05 de novembro de 2021.

,/I//xwu L& }L&f'{/“wu /V/m//w/s.
Marciénio Rocha Marques
Eng. Eletricista RN 1910013498
CREA-PI: 22093/D

Secretéria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - Pl



