
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0

1.1.0

1.1.1 8,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 8 x x x x x x x = 8,00 MÊS

1.2.0

1.2.1 793,06 M2

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x 793,06 x = 793,06 M2

1.2.2 793,06 M2

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x 793,06 x = 793,06 M2

1.2.3 793,06 M2

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x 793,06 x = 793,06 M2

1.2.4 1,00 UN

Elaboração de projeto complementar executivo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.5 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.2.6 783,42 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 783,42 x = 783,42 M2

1.2.7 12,00 M2

Barracão de obra com depósito e carpintaria Comp. x Larg. x x x x 4,00 x 3,00 x x x x = 12,00 M2

1.3.0

1.3.1 82,00 M2

Área do telhado a ser removido (pátio central) Área levantada em CAD x x x x x x x x 82,00 x = 82,00 M2

1.3.2 82,00 M2

Área do telhado a ser removido (pátio central) Área levantada em CAD x x x x x x x x 82,00 x = 82,00 M2

1.3.3 2,00 UN

Quantidade de Tesouras a serem removidas (pátio central) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.4 1.832,18 M2

Sala de aula 05 - bloco 3 Perímetro  x Alt. (pintura) x 1,00 x x x 16,26 x x 3,00 x x x = 48,78 M2

Sala de aula 06 - bloco 3 Perímetro  x Alt. (pintura) x 1,00 x x x 25,92 x x 3,00 x x x = 77,76 M2

Lab. Informática - bloco 3 Perímetro  x Alt. (pintura) x 1,00 x x x 19,74 x x 3,00 x x x = 59,22 M2

Bloco 3 - externo Perímetro  x Alt. (pintura) x 1,00 x x x 51,50 x x 3,00 x x x = 154,50 M2

Sala de aula 04 - bloco 2 Perímetro  x Alt. (pintura) x 1,00 x x x 28,49 x x 3,00 x x x = 85,47 M2

Sala de aula 03 - bloco 2 Perímetro  x Alt. (pintura) x 1,00 x x x 28,49 x x 3,00 x x x = 85,47 M2

cantina - bloco 2 Perímetro  x Alt. (pintura) x 1,00 x x x 12,76 x x 3,00 x x x = 38,28 M2

Bloco 2 - externo Perímetro  x Alt. (pintura) x 1,00 x x 66,96 x x 3,00 x x x = 200,88 M2

pátio coberto - bloco 2 Perímetro  x Alt. (pintura) x 1,00 x x x 26,13 x x 4,00 x x x = 104,52 M2

Sala de aula 01 - bloco 1 Perímetro  x Alt. (pintura) x 1,00 x x x 27,40 x x 3,00 x x x = 82,20 M2

Pátio coberto 01 - bloco 1 Perímetro  x Alt. (pintura) x 1,00 x x x 13,20 x x 3,00 x x x = 39,60 M2

Sala de aula 02 - bloco 1 Perímetro  x Alt. (pintura) x 1,00 x x x 27,40 x x 3,00 x x x = 82,20 M2

Bloco 1 - externo Perímetro  x Alt. (pintura) x 1,00 x x x 34,00 x x 3,00 x x x = 102,00 M2

biblioteca - bloco 4 Perímetro  x Alt. (pintura) x 1,00 x x x 34,70 x x 3,00 x x x = 104,10 M2

supervisão - bloco 4 Perímetro  x Alt. (pintura) x 1,00 x x x 12,76 x x 3,00 x x x = 38,28 M2

depósito - bloco 4 Perímetro  x Alt. (pintura) x 1,00 x x x 12,94 x x 3,00 x x x = 38,82 M2

Bloco 4 - externo Perímetro  x Alt. (pintura) x 1,00 x x x 42,90 x x 4,00 x x x = 171,60 M2

Muro - interno Perímetro  x Alt. (pintura) x 1,00 x x x 127,40 x x 2,50 x x x = 318,50 M2

1.3.5 10,00 UN

Quantidade de Louças a serem removidas Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E FRUTUOSO SILVA

MARÇO DE 2023

728,76 m²ANTÔNIO ALMEIDA-PI ÁREA DE INTERVENÇÃO:

REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)

SERVIÇOS PRELIMINARES

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

REFORMA

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ INSTALAÇÕES PLUVIAIS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.3.6 10,00 UN

Quantidade de Louças a serem removidas Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.3.7 92,96 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 13 x x x 2,20 x 2,10 x x x = 60,06 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = 4,20 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,50 x 2,10 x x x = 3,15 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,50 x 2,10 x x x = 3,15 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P10 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

P12 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,68 x 2,10 x x x = 1,43 M2

P13 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 1,26 M2

P14 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,50 x 2,10 x x x = 1,05 M2

P15 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,68 x 1,50 x x x = 1,02 M2

1.3.8 41,78 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 6 x x 1,50 x x 1,50 x x x = 13,50 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 4 x x 1,50 x x 1,50 x x x = 9,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 7 x x 1,50 x x 1,50 x x x = 15,75 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 1,30 x x 1,10 x x x = 1,43 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 1,10 x x 1,00 x x x = 1,10 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 1,00 x x 1,00 x x x = 1,00 M2

1.3.9 95,45 M2

Forro de PVC a ser demolido - biblioteca Área levantada em CAD x x x x x x x x 70,72 x = 70,72 M2

Forro de PVC a ser demolido - sala de informática Área levantada em CAD x x x x x x x x 24,73 x = 24,73 M2

1.3.10 29,92 M3

wc masculino - paredes Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,60 x x 2,70 x 0,15 x x = 1,46 M3

wc feminino - paredes Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,40 x x 2,70 x 0,15 x x = 0,97 M3

wc feminino - paredes Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,40 x x 2,70 x 0,30 x x = 2,75 M2

Área de serviço externa Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,14 x x 2,70 x 0,15 x x = 0,46 M3

Circulação central / secretaria Perím. x Alt. x Esp. x x x x 8,91 x x 3,30 x 0,24 x x = 7,06 M3

Circulação central /diretoria Perím. x Alt. x Esp. x x x x 8,79 x x 3,30 x 0,24 x x = 6,96 M3

Muro para subestação Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,00 x x 2,50 x 0,15 x x = 1,13 M3

Muro para gradil da fachada Perím. x Alt. x Esp. x x x x 25,85 x x 1,90 x 0,15 x x = 7,37 M2

Rampa - em frente a biblioteca Perím. x Alt. x Esp. x x x x 17,00 x x 0,25 x 0,20 x x = 0,85 M2

Rampa - entre os blocos 2 e 3 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 13,00 x x 0,35 x 0,20 x x = 0,91 M3

1.3.11 0,83 M3

Projeção de viga - pátio da circulação central Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 2,70 x 0,20 x 0,35 x x x = 0,38 M3

Pilares embutidos- pátio da circulação central Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,25 x 0,15 x 3,00 x x x = 0,45 M3

1.3.12 17,25 M2

C1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 9 x x 0,50 x x 0,50 x x x = 2,25 M2

C2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x 0,50 x x 1,50 x x x = 2,25 M2

C3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x 1,50 x x 1,50 x x x = 2,25 M2

C4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 14 x x 0,50 x x 1,50 x x x = 10,50 M2

1.3.13 59,48 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 783,42 x = 7,83 M3

Entulho de Demolição da Cobertura (Trama + Telhamento) Coef. x Volume x 0,03 x x x x x x x 82,00 x = 2,46 M3

Entulho de Demolição da Cobertura (Tesouras) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x Esp. x 0,40 x 2 x x 9,00 x x 1,50 x 0,10 x x = 1,08 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 29,92 = 29,92 M3

Entulho de Demolição de COBOGÓ Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 17,25 x = 2,59 M3

Entulho de Demolição do forro de PVC Esp. x Área x x x x x x x 0,02 x 95,45 x = 1,91 M3

Entulho de Demolição de Pilares e Vigas Volume x x x x x x x x x 0,83 = 0,83 M3

Entulho de Louças Coef. x Quant. x 0,15 x 10 x x x x x x x = 1,50 M3

Entulho de Esquadrias Esp. x Área x x x x x x x 0,03 x 134,74 x = 4,04 M3

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM

DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 18,29 = 7,32 M3

1.4.0

1.4.1 1,05 M3

Escavação p/ sapatas ou blocos (medição técnológica) reforço Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,60 M3

Escavação p/ sapatas ou blocos (guarita) Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 0,45 M3

1.4.2 17,24 M3

Escavação para fundação corrida (fachada identificação escolar) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,80 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,36 M3

Escavação para fundação corrida (Subestação) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 4,80 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,96 M3

Escavação para fundação corrida (wc pcd) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,80 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,36 M3

Escavação para fundação corrida (Despensa) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 4,33 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,87 M3

Escavação para fundação corrida (guarita) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 7,20 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,44 M3

Escavação para fundação corrida (canteiros) Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 8,00 x 0,40 x 0,50 x x x = 3,20 M3

Escavação para fundação corrida (rampa acesso principal) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 10,05 x 0,40 x 0,50 x x x = 2,01 M3

Escavação para fundação corrida (rampa acesso biblioteca) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 12,00 x 0,40 x 0,50 x x x = 2,40 M3

Escavação para fundação corrida (rampa acesso ao bloco 3) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 11,00 x 0,40 x 0,50 x x x = 2,20 M3

Escavação para fundação corrida (escada entre blocos 2 e 3) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 8,00 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,60 M3

Escavação para fundação corrida (canteiros entre blocos 2 e 3) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 13,60 x 0,40 x 0,50 x x x = 2,72 M3

DESCONTO =

Escavação p/blocos Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = -0,88 M3

1.4.3 20,79 M3

Guarita Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x 0,25 x 4,84 x = 1,21 M3

Canteiros Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x 0,25 x 2,89 x = 1,45 M3

Rampa de acesso principal Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x 0,20 x 9,00 x = 1,80 M3

Rampa de acesso a biblioteca Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x 0,25 x 11,80 x = 2,95 M3

Escada de acesso ao bloco 3 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x 0,50 x 6,25 x = 3,13 M3

Rampa de acesso ao bloco 3 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 1 x x x x x 0,50 x 20,50 x = 10,25 M3

1.5.0

1.5.1 1,75 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 7 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 1,75 M2

1.5.2 1,05 M3

Sapatas da Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 0,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,05 M3

1.5.3 10,88 M3

 fundação corrida (fachada identificação escolar) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,80 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,22 M3

fundação corrida (Subestação) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 4,80 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,58 M3

 fundação corrida (Despensa) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 4,33 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,52 M3

fundação corrida (guarita) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 7,20 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,86 M3

undação corrida (wc pcd) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,80 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,22 M3

 fundação corrida (canteiros) Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 8,00 x 0,40 x 0,30 x x x = 1,92 M3

 fundação corrida (rampa acesso principal) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 10,05 x 0,40 x 0,30 x x x = 1,21 M3

 fundação corrida (rampa acesso biblioteca) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 12,00 x 0,40 x 0,30 x x x = 1,44 M3

 fundação corrida (rampa acesso ao bloco 3) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 11,00 x 0,40 x 0,30 x x x = 1,32 M3

 fundação corrida (escada entre blocos 2 e 3) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 8,00 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,96 M3

 fundação corrida (canteiros entre blocos 2 e 3) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 13,60 0,40 x 0,30 x x x = 1,63 M3

1.5.4 3,80 M3

 fundação corrida (fachada identificação escolar) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,80 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,08 M3

 fundação corrida (Subestação) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 4,80 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,20 M3

fundação corrida (Despensa) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 4,33 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,18 M3

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

EXECUÇÃO DE ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO

INFRAESTRUTURA

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

MOVIMENTO DE TERRA

EDIFICAÇÃO (perímetro paredes)
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Escavação para fundação corrida (guarita) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 7,20 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,30 M3

fundação corrida (wc pcd) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 1,80 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,08 M3

fundação corrida (canteiros) Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 8,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,67 M3

fundação corrida (rampa acesso principal) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 10,05 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,42 M3

fundação corrida (rampa acesso biblioteca) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 12,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,50 M3

fundação corrida (rampa acesso ao bloco 3) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 11,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,46 M3

fundação corrida (escada entre blocos 2 e 3) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 8,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,34 M3

fundação corrida (canteiros entre blocos 2 e 3) Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 13,60 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,57 M3

1.5.5 31,21 M

guarita Comp. x x x x 8,48 x x x x x = 8,48 M

muro (Subestação) Comp. x x x x 4,80 x x x x x = 4,80 M

paredes (Despensa) Comp. x x x x 4,33 x x x x x = 4,33 M

estrutura (canteiros entre blocos 2 e 3) Comp. x x x x 13,60 x x x x x = 13,60 M

1.5.6 32,46 M2

Perímetro da cinta do baldrame Comp. X Larg. x x x x 31,21 x 1,04 x x x x = 32,46 M2

1.6.0

1.6.1 1,35 M3

Pilares da guarita Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,14 x 0,24 x 4,20 x x x = 0,28 M3

Pilares da  marquise de entrada Comp. x Larg. x Alt. Média x x 1 x x 0,14 x 0,30 x 4,00 x x x = 0,17 M3

Pilares da sala de mediação Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,14 x 0,24 x 4,00 x x x = 0,54 M3

Pilaretes Muro ( subestação) Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 0,10 M3

Pilaretes Muro Letreiro Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,10 x 0,20 x 3,00 x x x = 0,12 M3

Pilaretes escada e rampas Comp. x Larg. x Alt. Média x x 11 x x 0,10 x 0,20 x 0,65 x x x = 0,14 M3

1.6.2 1,91 M3

Vigas Edificação ( sala de mediação técnológica) Comp. x Larg. x Alt. Média x x 3 x x 6,55 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,83 M3

Vigas Edificação ( sala de mediação técnológica) Comp. x Larg. x Alt. Média x x 3 x x 8,55 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,08 M3

1.6.3 31,21 M

guarita Comp. x x x x 8,48 x x x x x = 8,48 M

muro (Subestação) Comp. x x x x 4,80 x x x x x = 4,80 M

paredes (Despensa) Comp. x x x x 4,33 x x x x x = 4,33 M

estrutura (canteiros entre blocos 2 e 3) Comp. x x x x 13,60 x x x x x = 13,60 M

1.6.4 48,86 M2

Sala de mediação técnológica Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 48,86 x = 48,86 M2

1.7.0

1.7.1 93,35 M2

Parede (Subestação) Comp. x Alt. x x x x 4,80 x x 2,50 x x x = 12,00 M2

Parede (Despensa) Comp. x Alt. x x x x 4,33 x x 3,00 x x x = 12,99 M2

Parede (wc pcd) Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

Parede (guarita) Comp. x Alt. x x x x 7,20 x x 3,00 x x x = 21,60 M2

Parede (wc mas e wc fem) Comp. x Alt. x x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

Bancadas Sala de Informática Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 3,80 x x 0,73 x x x = 11,10 M2

Bancadas Biblioteca Comp. x Alt. x x x x 5,10 x x 1,08 x x x = 5,51 M2

Muro (LETREIRO) Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

Muro (Subestação) Comp. x Alt. x x x x 4,80 x x 0,65 x x x = 3,12 M2

Bancos Canteiro 02 Comp. x Alt. x x 2 x x 7,80 x x 0,45 x x x = 7,02 M2

Bancos Canteiro 01 Comp. x Alt. x x 1 x x 13,00 x x 0,45 x x x = 5,85 M2

1.7.2 36,28 M2

Paredes do Canteiro 03 (sem banco) Comp. x Alt. x x 3 x x 8,14 x x 0,57 x x x = 13,92 M2

Paredes do Canteiro 02 (2 bancos) Comp. x Alt. x x 1 x x 5,40 x x 1,57 x x x = 8,48 M2

Paredes do Canteiro 01 (banco em L) Comp. x Alt. x x 1 x x 5,40 x x 2,57 x x x = 13,88 M2

1.7.3 12,30 M2

Sala de informática Comp. x Alt. x x 4 x x 4,10 x x 0,75 x x x = 12,30 M2

1.7.4 16,40 M

Sala de informática Comp. x x 4 x x 4,10 x x x x x = 16,40 M

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS

INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

SUPERESTRUTURA

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

PAREDES E PAINÉIS

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

CINTA DE TOPO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CINTA INFERIOR

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.7.5 97,30 M

J1 Comp. Da janela + 0,4m x x 18 x x x 2,40 x x x x = 43,20 M

J2 Comp. Da janela + 0,4m x x 3 x x x 1,90 x x x x = 5,70 M

J3 Comp. Da janela + 0,4m x x 15 x x x 2,40 x x x x = 36,00 M

J4 Comp. Da janela + 0,4m x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

J5 Comp. Da janela + 0,4m x x 2 x x x 1,40 x x x x = 2,80 M

1.7.6 97,30 M

J1 Comp. Da janela + 0,4m x x 18 x x x 2,40 x x x x = 43,20 M

J2 Comp. Da janela + 0,4m x x 3 x x x 1,90 x x x x = 5,70 M

J3 Comp. Da janela + 0,4m x x 15 x x x 2,40 x x x x = 36,00 M

J4 Comp. Da janela + 0,4m x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

J5 Comp. Da janela + 0,4m x x 2 x x x 1,40 x x x x = 2,80 M

1.7.7 33,40 M

P1 Comp. Da porta + 0,3m x x 7 x x x 1,20 x x x x = 8,40 M

P2 Comp. Da porta + 0,3m x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M

P3 Comp. Da porta + 0,3m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M
P4 Comp. Da porta + 0,3m x x 3 x x x 2,10 x x x x = 6,30 M
P5 Comp. Da porta + 0,3m x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M

P6 Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M

P7 Comp. Da porta + 0,3m x x 6 x x x 1,10 x x x x = 6,60 M

P8 Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M
P9 Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x x x 1,90 x x x x = 1,90 M
Portinhola (Área Técnica) Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x x x 0,90 x x x x = 0,90 M

1.7.8 14,98 M2

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,33 x x 1,80 x x x = 4,79 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,33 x x 1,80 x x x = 4,79 M2

Divisórias Biblioteca Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,90 x x 1,50 x x x = 5,40 M2

1.8.0

1.8.1 741,17 M2

Cobertura existe Quant. x x 1 x x x x x x 741,17 x = 741,17 M2

1.8.2 64,75 M

Água furtada - bloco 1 Comprimento levantado em CAD x x x x 25,05 x x x x x = 25,05 M

Água furtada - bloco 3 Comprimento levantado em CAD x x x x 19,55 x x x x x = 19,55 M

Água furtada - bloco 4 Comprimento levantado em CAD x x x x 20,15 x x x x x = 20,15 M

1.8.3 55,17 M2

cobertura metálica - biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,40 x = 14,40 M2

cobertura metálica - rampa entre os blocos 2 e 3 Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,77 x = 40,77 M2

1.8.4 55,17 M2

cobertura metálica - biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,40 x = 14,40 M2

cobertura metálica - rampa entre os blocos 2 e 3 Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,77 x = 40,77 M2

1.8.5 174,82 M2

sala de aula 05 Área retirada de CAD x x x x x x x x 42,72 x = 42,72 M2

sala de aula 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 51,40 x = 51,40 M2

sala de aula 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 51,40 x = 51,40 M2

wc masc Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,14 x = 10,14 M2

wc pcd Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,36 x = 5,36 M2

wc fem Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,95 x = 9,95 M2

despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,85 x = 3,85 M2

1.8.6 48,86 M2

Sala de Mediação Técnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,86 x = 48,86 M2

1.9.0

1.9.1 2,00 UN

P5 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.9.2 1,00 UN

P6 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS)

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

COBERTURA

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

ESQUADRIAS

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Pág. 5 de 23



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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1.9.3 6,00 UN

P7 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.9.4 1,00 UN

P9 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.5 3,00 UN

P3 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P8 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.6 7,00 UN

P1 Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.9.7 3,00 M2

J4 Quant. x x 3 x x 2,00 x 0,50 x x x x = 3,00 M2

1.9.8 3,00 UN

J2 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.9.9 17,00 UN

J1 Quant. x x 17 x x x x x x x = 17,00 UN

1.9.10 13,00 UN

J3 Quant. x x 13 x x x x x x x = 13,00 UN

1.9.11 1,00 UN

PT1 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.12 1,00 UN

PT2 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.13 1,00 UN

G1 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.14 49,12 M2

Gradil Fixo das Fachada Frontal Comp. x Alt. x x 1 x x 25,85 x x 1,90 x x x = 49,12 M2

1.9.15 0,16 M2

Tela para Ventilação - Casa de Gás Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,16 M2

1.9.16 3,00 M2

J4 - maxim- ar Quant. x x 3 x x 2,00 x 0,50 x x x x = 3,00 M2

1.10.0

1.10.1 327,13 M2

Parede (Subestação) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 4,80 x x 2,50 x x x = 24,00 M2

Parede (Despensa) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 4,33 x x 3,00 x x x = 25,98 M2

Parede (wc pcd) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2

Parede (guarita) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 7,20 x x 3,00 x x x = 43,20 M2

Parede (wc mas e wc fem) Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 6,72 M2

Bancadas Sala de Informática Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x 3,80 x x 0,73 x x x = 22,19 M2

Bancadas Biblioteca Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 5,10 x x 1,08 x x x = 11,02 M2

Recuperação de alguns trechos das paredes existentes Percent x área paredes existentes 10% x x x x x x x x 1.832,18 x = 183,22 M2

1.10.2 17,04 M2

Muro (LETREIRO) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2

Muro (Subestação) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 4,80 x x 0,65 x x x = 6,24 M2

1.10.3 344,17 M2

Parede (Subestação) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 4,80 x x 2,50 x x x = 24,00 M2

Parede (Despensa) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 4,33 x x 3,00 x x x = 25,98 M2

Parede (wc pcd) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2

Parede (guarita) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 7,20 x x 3,00 x x x = 43,20 M2

Parede (wc mas e wc fem) Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 6,72 M2

Bancadas Sala de Informática Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x 3,80 x x 0,73 x x x = 22,19 M2

Bancadas Biblioteca Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 5,10 x x 1,08 x x x = 11,02 M2

PORTA EM ALUMÍNIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X165CM, NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTÂO COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 180X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON E VISOR EM VIDRO TEMPERADO PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 4MM TRANSPARENTE, 150X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 4MM TRANSPARENTE, 200X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 4MM TRANSPARENTE, 200X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GRADIL EM METALON COM PORTA DE GRADIL 90CM EMBUTIDA PARA PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

TELA METÁLICA EM ALUMÍNIO PARA VENTILAÇÃO (CASA DE GÁS)

GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

PORTÃO EM METALON COM VENEZIANA DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 2 FOLHAS, 170X195CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CASA DE GÁS)

GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

PORTÃO EM METALON DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 120X250CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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Muro (LETREIRO) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2

Muro (Subestação) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 4,80 x x 0,65 x x x = 6,24 M2

Recuperação de alguns trechos das paredes existentes Percent x área paredes existentes 10% x x x x x x x x 1.832,18 x = 183,22 M2

1.10.4 449,99 M2

Sala de aula 05 - bloco 3 Perímetro  x Alt. (emboço) x x x x 16,26 x x 1,60 x x x = 26,02 M2

Sala de aula 06 - bloco 3 Perímetro  x Alt. (emboço) x x x x 25,92 x x 1,60 x x x = 41,47 M2

Lab. Informática - bloco 3 Perímetro  x Alt. (emboço) x x x x 19,74 x x 1,60 x x x = 31,58 M2

Sala de aula 04 - bloco 2 Perímetro  x Alt. (emboço) x x x x 28,49 x x 1,60 x x x = 45,58 M2

Sala de aula 03 - bloco 2 Perímetro  x Alt. (emboço) x x x x 28,49 x x 1,60 x x x = 45,58 M2

pátio coberto - bloco 2 Perímetro  x Alt. (emboço) x x x x 26,13 x x 1,60 x x x = 41,81 M2

Sala de aula 01 - bloco 1 Perímetro  x Alt. (emboço) x x x x 27,40 x x 1,60 x x x = 43,84 M2

Pátio coberto 01 - bloco 1 Perímetro  x Alt. (emboço) x x x x 13,20 x x 1,60 x x x = 21,12 M2

Sala de aula 02 - bloco 1 Perímetro  x Alt. (emboço) x x x x 27,40 x x 1,60 x x x = 43,84 M2

biblioteca - bloco 4 Perímetro  x Alt. (emboço) x x x x 34,70 x x 1,60 x x x = 55,52 M2

supervisão - bloco 4 Perímetro  x Alt. (emboço) x x x x 12,76 x x 1,60 x x x = 20,42 M2

Bancadas Sala de Informática quant x Perímetro  x Alt. (emboço) x x 8 x x 3,80 x x 0,73 x x x = 22,19 M2

Bancadas Biblioteca quant x Perímetro  x Alt. (emboço) x x 2 x x 5,10 x x 1,08 x x x = 11,02 M2

1.10.5 279,24 M2

Bloco 3 - externo Perímetro  x Alt. (emboço) x x x x 31,97 x x 0,60 x x x = 19,18 M2

Bloco 3 - fachada Perímetro  x Alt. (emboço) x x x x 19,53 x x 1,60 x x x = 31,25 M2

Bloco 2 - externo Perímetro  x Alt. (emboço) x x x x 66,96 x x 0,60 x x x = 40,18 M2

Bloco 1 - externo Perímetro  x Alt. (emboço) x x x x 34,00 x x 0,60 x x x = 20,40 M2

Bloco 4 - externo Perímetro  x Alt. (emboço) x x x x 21,40 x x 0,60 x x x = 12,84 M2

Bloco 4 - fachada (tijolinho) Perímetro  x Alt. (emboço) x x x x 21,40 x x 5,00 x x x = 107,00 M2

Muro (LETREIRO) Perímetro  x Alt. (emboço) x x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

Muro fachada - externo Perímetro  x Alt. (emboço) x x x x 40,20 x x 0,60 x x x = 24,12 M2

Bancos Canteiro 01 Perímetro  x Alt. x x 3 x x 8,00 x x 0,47 x x x = 11,28 M2

Bancos Canteiro 02 Perímetro  x Alt. x x 1 x x 8,00 x x 0,47 x x x = 3,76 M2

Bancos Canteiro 03 Perímetro  x Alt. x x 1 x x 8,14 x x 0,47 x x x = 3,83 M2

1.10.6 710,36 M2

Sala de aula 05 - bloco 3 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 16,26 x x 1,60 x x x = 26,02 M2

Sala de aula 06 - bloco 3 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 25,92 x x 1,60 x x x = 41,47 M2

Lab. Informática - bloco 3 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 19,74 x x 1,60 x x x = 31,58 M2

Perímetro  x Alt. (revest.)

Sala de aula 04 - bloco 2 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,49 x x 1,60 x x x = 45,58 M2

Sala de aula 03 - bloco 2 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,49 x x 1,60 x x x = 45,58 M2

pátio coberto - bloco 2 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 26,13 x x 1,60 x x x = 41,81 M2

Perímetro  x Alt. (revest.)

Sala de aula 01 - bloco 1 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,40 x x 1,60 x x x = 43,84 M2

Pátio coberto 01 - bloco 1 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 13,20 x x 1,60 x x x = 21,12 M2

Sala de aula 02 - bloco 1 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 27,40 x x 1,60 x x x = 43,84 M2

Perímetro  x Alt. (revest.)

biblioteca - bloco 4 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 34,70 x x 1,60 x x x = 55,52 M2

supervisão - bloco 4 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,76 x x 1,60 x x x = 20,42 M2

Perímetro  x Alt. (revest.)

Bancadas Sala de Informática Perímetro  x Alt. (revest.) x x 8 x x 3,80 x x 0,73 x x x = 22,19 M2

Bancadas Biblioteca Perímetro  x Alt. (revest.) x x 2 x x 5,10 x x 1,08 x x x = 11,02 M2

Bloco 3 - externo Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 31,97 x x 0,60 x x x = 19,18 M2

Bloco 3 - fachada Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 19,53 x x 1,60 x x x = 31,25 M2

Bloco 2 - externo Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 66,96 x x 0,60 x x x = 40,18 M2

REVESTIMENTO INTERNO

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

REVESTIMENTO EXTERNO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Bloco 1 - externo Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 34,00 x x 0,60 x x x = 20,40 M2

Bloco 4 - externo Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 21,40 x x 0,60 x x x = 12,84 M2

Bloco 4 - fachada (tijolinho) Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 21,40 x x 5,00 x x x = 107,00 M2

Muro (LETREIRO) Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 1,80 x x 3,00 x x x = 5,40 M2

Muro fachada - externo Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 40,20 x x 0,60 x x x = 24,12 M2

Perímetro  x Alt. (revest.)
1.10.7 107,00 M2

Bloco 4 - fachada (tijolinho) Perímetro  x Alt. (revest.) x x 1 x x 21,40 x x 5,00 x x x = 107,00 M2

1.11.0

1.11.1 9,26 M3

Patamar + Rampas Acessibilidade  (bloco 3) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 44,00 x = 2,20 M3

Patamar + Rampas Acessibilidade  (bloco 4) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 13,00 x = 0,65 M3

Patamar + Rampas Acessibilidade  (bloco 1) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 6,00 x = 0,30 M3

BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 10,14 x = 0,51 M3

BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 9,95 x = 0,50 M3

BWC PCD Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,36 x = 0,27 M3

Despensa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,85 x = 0,19 M3

Biblioteca Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 70,72 x = 3,54 M3

Supervisão Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 10,82 x = 0,54 M3

Depósito Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 11,12 x = 0,56 M3

1.11.2 3,22 M3

Patamar + Rampas Acessibilidade  (bloco 3) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 44,00 x = 2,20 M3

Patamar + Rampas Acessibilidade  (bloco 4) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 13,00 x = 0,65 M3

Patamar + Rampas Acessibilidade  (bloco 1) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 6,00 x = 0,30 M3

Abrigo de Gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 1,36 x = 0,07 M3

1.11.3 29,30 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,14 x = 10,14 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,95 x = 9,95 M2

BWC PCD Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,36 x = 5,36 M2

Despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,85 x = 3,85 M2

1.11.4 92,66 M2

Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 70,72 x = 70,72 M2

Supervisão Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,82 x = 10,82 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,12 x = 11,12 M2

1.11.5 139,94 M2

Calçada do pátio frontal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 139,94 x = 139,94 M2

1.11.6 144,80 M2

Jardins Área retirada de CAD x x x x x x x x 144,80 x = 144,80 M2

1.11.7 415,55 M2

Pátios laterais da escola - cor natural Área levantada em CAD x x x x x x x x 371,55 x = 371,55 M2

Pátios laterais da escola - colorido Área levantada em CAD x x x x x x x x 44,00 x = 44,00 M2

1.11.8 5,88 M2

Direcional Área retirada de CAD x Esp. x x x x 18,00 x 0,25 x x x x = 4,50 M2

Alerta Área retirada de CAD x Esp. x x x x 5,50 x 0,25 x x x x = 1,38 M2

1.11.9 2,16 M

Soleiras entre piso Granilite e Piso Cerâmico Comp. x x x x 2,16 x x x x x = 2,16 M

1.12.0

1.12.1 1,00 UN

Instalações Elétricas para Ampliação Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.0

1.13.1 4,00 UN

Pátio Coberto (Bebedouros) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 40X40 CM

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO)

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PISOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.13.2 1,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.3 32,00 M

Barriletes e Ramais de distribuição Comp. x x x x 32,00 x x x x x = 32,00 M

1.13.4 33,70 M

Pátio Coberto (Bebedouros) Comp. x x x x 2,80 x x x x x = 2,80 UN

BWC PCD Comp. x x x x 5,30 x x x x x = 5,30 UN

BWC Feminino Comp. x x x x 12,80 x x x x x = 12,80 UN

BWC Masculino Comp. x x x x 12,80 x x x x x = 12,80 UN

1.14.0

1.14.1 24,80 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 24,80 x x x x x = 24,80 M

1.14.2 21,60 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 21,60 x x x x x = 21,60 M

1.14.3 23,50 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 23,50 x x x x x = 23,50 M

1.14.4 12,00 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.14.5 5,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.14.6 4,00 UN

Pátio Coberto (Bebedouros) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.7 4,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.14.8 1,00 UN

Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.9 2,00 UN

Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.15.0

1.15.1 72,80 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 72,80 x x x x x = 72,80 M

1.15.2 26,00 M

Pátio Lateral Comp. x x x x 26,00 x x x x x = 26,00 M

1.15.3 6,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.16.0

1.16.1 34,00 UN

Luminárias Quant. x x 34 x x x x x x x = 34,00 UN

1.16.2 4,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.16.3 4,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM, INCLUSO GRELHA METÁLICA

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

RAMAIS E SUB-RAMAIS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
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1.16.4 8,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.17.0

1.17.1 6,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.17.2 1,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.3 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.4 4,00 UN

Sala de Informática Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.17.5 1,00 UN

Biblioteca Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.6 1,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.0

1.18.1 5,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.2 1,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.3 5,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.4 7,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.18.5 5,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.6 3,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.7 7,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.18.8 1,00 UN

BWC PCD Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.9 2,00 UN

BWC PCD Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.10 4,00 UN

BWC PCD Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.18.11 1,00 UN

BWC PCD - Barra Vertical Pia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.0

1.19.1 911,79 M2

Parede (Subestação) Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 4,80 x x 2,50 x x x = 24,00 M2

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PINTURAS

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

METAIS E ACESSÓRIOS

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 248X65CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMÁTICA)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 510X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (BIBLIOTECA)

CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 160X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC's  ALUNOS MASC E FEM)

PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

SELADOR PARA PINTURA

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOUÇAS E BANCADAS

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Parede (Despensa) Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 4,33 x x 3,00 x x x = 25,98 M2

Parede (wc pcd) Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2

Parede (guarita) Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 7,20 x x 3,00 x x x = 43,20 M2

Parede (wc mas e wc fem) Quant. x Perímetro x Alt. x x 4 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 6,72 M2

Muro (Subestação) Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 4,80 x x 0,65 x x x = 6,24 M2

Recuperação de alguns trechos das paredes existentes Percent x área paredes existentes 10% x x x x x x x x 1.832,18 x = 183,22 M2

x =

Sala de aula 05 - bloco 3 Perímetro  x Alt. x x x x 16,26 x x 1,20 x x x = 19,51 M2

Sala de aula 06 - bloco 3 Perímetro  x Alt. x x x x 25,92 x x 1,20 x x x = 31,10 M2

Lab. Informática - bloco 3 Perímetro  x Alt. x x x x 19,74 x x 1,10 x x x = 21,71 M2

Sala de aula 04 - bloco 2 Perímetro  x Alt. x x x x 28,49 x x 1,20 x x x = 34,19 M2

Sala de aula 03 - bloco 2 Perímetro  x Alt. x x x x 28,49 x x 1,20 x x x = 34,19 M2

pátio coberto - bloco 2 Perímetro  x Alt. x x x x 26,13 x x 1,20 x x x = 31,36 M2

Sala de aula 01 - bloco 1 Perímetro  x Alt. x x x x 27,40 x x 1,20 x x x = 32,88 M2

Pátio coberto 01 - bloco 1 Perímetro  x Alt. x x x x 13,20 x x 1,20 x x x = 15,84 M2

Sala de aula 02 - bloco 1 Perímetro  x Alt. x x x x 27,40 x x 1,20 x x x = 32,88 M2

biblioteca - bloco 4 Perímetro  x Alt. x x x x 34,70 x x 1,20 x x x = 41,64 M2

supervisão - bloco 4 Perímetro  x Alt. x x x x 12,76 x x 1,20 x x x = 15,31 M2

Bloco 3 - externo Perímetro  x Alt. x x x x 31,97 x x 2,10 x x x = 67,14 M2

Bloco 3 - fachada Perímetro  x Alt. x x x x 19,53 x x 1,10 x x x = 21,48 M2

Bloco 2 - externo Perímetro  x Alt. x x x x 66,96 x x 2,55 x x x = 170,75 M2

Bloco 1 - externo Perímetro  x Alt. x x x x 34,00 x x 2,55 x x x = 86,70 M2

Muro fachada - externo Perímetro  x Alt. x x x x 12,00 x x 1,90 x x x = 22,80 M2

DESCONTO =

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -18,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -5,85 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 15 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -39,00 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

1.19.2 48,86 M2

Sala mediação técnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,86 x = 48,86 M2

1.19.3 888,99 M2

Parede (Subestação) Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 4,80 x x 2,50 x x x = 24,00 M2

Parede (Despensa) Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 4,33 x x 3,00 x x x = 25,98 M2

Parede (wc pcd) Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2

Parede (guarita) Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 7,20 x x 3,00 x x x = 43,20 M2

Parede (wc mas e wc fem) Quant. x Perímetro x Alt. x x 4 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 6,72 M2

Muro (Subestação) Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 4,80 x x 0,65 x x x = 6,24 M2

Recuperação de alguns trechos das paredes existentes Percent x área paredes existentes 10% x x x x x x x x 1.832,18 x = 183,22 M2

x =

Sala de aula 05 - bloco 3 Perímetro  x Alt. x x x x 16,26 x x 1,20 x x x = 19,51 M2

Sala de aula 06 - bloco 3 Perímetro  x Alt. x x x x 25,92 x x 1,20 x x x = 31,10 M2

Lab. Informática - bloco 3 Perímetro  x Alt. x x x x 19,74 x x 1,10 x x x = 21,71 M2

Sala de aula 04 - bloco 2 Perímetro  x Alt. x x x x 28,49 x x 1,20 x x x = 34,19 M2

Sala de aula 03 - bloco 2 Perímetro  x Alt. x x x x 28,49 x x 1,20 x x x = 34,19 M2

pátio coberto - bloco 2 Perímetro  x Alt. x x x x 26,13 x x 1,20 x x x = 31,36 M2

Sala de aula 01 - bloco 1 Perímetro  x Alt. x x x x 27,40 x x 1,20 x x x = 32,88 M2

Pátio coberto 01 - bloco 1 Perímetro  x Alt. x x x x 13,20 x x 1,20 x x x = 15,84 M2

Sala de aula 02 - bloco 1 Perímetro  x Alt. x x x x 27,40 x x 1,20 x x x = 32,88 M2

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

SELADOR PARA PINTURA

JANELAS

EXTERNO TOTAL

Pág. 11 de 23



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

biblioteca - bloco 4 Perímetro  x Alt. x x x x 34,70 x x 1,20 x x x = 41,64 M2

supervisão - bloco 4 Perímetro  x Alt. x x x x 12,76 x x 1,20 x x x = 15,31 M2

Bloco 3 - externo Perímetro  x Alt. x x x x 31,97 x x 2,10 x x x = 67,14 M2

Bloco 3 - fachada Perímetro  x Alt. x x x x 19,53 x x 1,10 x x x = 21,48 M2

Bloco 2 - externo Perímetro  x Alt. x x x x 66,96 x x 2,55 x x x = 170,75 M2

Bloco 1 - externo Perímetro  x Alt. x x x x 34,00 x x 2,55 x x x = 86,70 M2

DESCONTO =

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -18,00 #REF!

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -5,85 #REF!

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 15 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -39,00 #REF!

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 #REF!

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 #REF!

1.19.4 48,86 M2

Sala mediação técnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,86 x = 48,86 M2

1.19.5 1.031,71 M2

Parede (Subestação) Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 4,80 x x 2,50 x x x = 24,00 M2

Parede (Despensa) Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 4,33 x x 3,00 x x x = 25,98 M2

Parede (wc pcd) Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 1,80 x x 3,00 x x x = 10,80 M2

Parede (guarita) Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 7,20 x x 3,00 x x x = 43,20 M2

Parede (wc mas e wc fem) Quant. x Perímetro x Alt. x x 4 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 6,72 M2

Muro (Subestação) Quant. x Perímetro x Alt. x x 2 x x 4,80 x x 0,65 x x x = 6,24 M2

Recuperação de alguns trechos das paredes existentes Percent x área paredes existentes 10% x x x x x x x x 1.832,18 x = 183,22 M2

x =

Sala de aula 05 - bloco 3 Perímetro  x Alt. x x x x 16,26 x x 1,20 x x x = 19,51 M2

Sala de aula 06 - bloco 3 Perímetro  x Alt. x x x x 25,92 x x 1,20 x x x = 31,10 M2

Lab. Informática - bloco 3 Perímetro  x Alt. x x x x 19,74 x x 1,10 x x x = 21,71 M2

Sala de aula 04 - bloco 2 Perímetro  x Alt. x x x x 28,49 x x 1,20 x x x = 34,19 M2

Sala de aula 03 - bloco 2 Perímetro  x Alt. x x x x 28,49 x x 1,20 x x x = 34,19 M2

pátio coberto - bloco 2 Perímetro  x Alt. x x x x 26,13 x x 1,20 x x x = 31,36 M2

Sala de aula 01 - bloco 1 Perímetro  x Alt. x x x x 27,40 x x 1,20 x x x = 32,88 M2

Pátio coberto 01 - bloco 1 Perímetro  x Alt. x x x x 13,20 x x 1,20 x x x = 15,84 M2

Sala de aula 02 - bloco 1 Perímetro  x Alt. x x x x 27,40 x x 1,20 x x x = 32,88 M2

biblioteca - bloco 4 Perímetro  x Alt. x x x x 34,70 x x 1,20 x x x = 41,64 M2

supervisão - bloco 4 Perímetro  x Alt. x x x x 12,76 x x 1,20 x x x = 15,31 M2

Bloco 3 - externo Perímetro  x Alt. x x x x 31,97 x x 2,10 x x x = 67,14 M2

Bloco 3 - fachada Perímetro  x Alt. x x x x 19,53 x x 1,10 x x x = 21,48 M2

Bloco 2 - externo Perímetro  x Alt. x x x x 66,96 x x 2,55 x x x = 170,75 M2

Bloco 1 - externo Perímetro  x Alt. x x x x 34,00 x x 2,55 x x x = 86,70 M2

Bloco 4 - externo Perímetro  x Alt. x x x x 21,40 x x 3,10 x x x = 66,34 M2

Muro fachada - externo Perímetro  x Alt. x x x x 40,20 x x 1,90 x x x = 76,38 M2

DESCONTO =

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -18,00 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -5,85 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 15 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -39,00 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -4,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

1.19.6 48,86 M2

Sala mediação técnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,86 x = 48,86 M2

1.19.7 206,69 M2

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

EXTERNO 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

JANELAS

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

JANELAS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SELADOR PARA PINTURA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 26,46 M2

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 22,68 M2

P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P9 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,60 x 1,90 x x x = 6,08 M2

PT1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

PT2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,70 x 1,95 x x x = 13,26 M2

PT3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,50 x x x = 5,00 M2

Gradil Fixo das Fachada Frontal Coef. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 25,85 x x 1,90 x x x = 98,23 M2

1.19.8 206,69 M2

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 26,46 M2

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 22,68 M2

P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P9 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,60 x 1,90 x x x = 6,08 M2

PT1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

PT2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,70 x 1,95 x x x = 13,26 M2

PT3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,50 x x x = 5,00 M2

Gradil Fixo das Fachada Frontal Coef. x Larg. x Alt. x 2,00 x x x 25,85 x x 1,90 x x x = 98,23 M2

1.19.9 293,00 M2

Muro do entorno (interno) Quant. x Perímetro x Alt. x x 1 x x 117,20 x x 2,50 x x x = 293,00 M2

1.20.0

1.20.1 4,00 UN

Bancos com nichos Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.20.2 3,20 M

Bancada 160x50cm Quant. x Comp. x x 2 x x 1,60 x x x x x = 3,20 M

1.20.3 1,00 UN

Pátio Coberto (Bebedouros) Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.20.4 8,00 UN

Sala de Informática (suporte/prateleira estabilizador) Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.20.5 4,08 M2

Despensa Comp. X larg. x x 3 x x 3,40 x 0,40 x x x x = 4,08 M2

1.20.6 16,10 M2

J1 Quant. x Larg. x x 18 x x 2,00 x 0,20 x x x x = 7,20 M2

J2 Quant. x Larg. x x 3 x x 1,50 x 0,20 x x x x = 0,90 M2

J3 Quant. x Larg. x x 15 x x 2,00 x 0,20 x x x x = 6,00 M2

J4 Quant. x Larg. x x 4 x x 2,00 x 0,20 x x x x = 1,60 M2

J5 Quant. x Larg. x x 2 x x 1,00 x 0,20 x x x x = 0,40 M2

1.20.7 2,70 M2

BWC PCD Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC Feminino Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 1,08 M2

BWC Masculino Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 1,08 M2

1.20.8 1,08 M2

Laboratório de informática Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

Sala de aula 06 Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

Sala de aula 05 Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

GRADIL

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PORTAS

ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE LAVATÓRIO, ALTURA 10CM

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE

BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO

SUPORTE / PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA ESTABILIZADOR, 25X30CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMÁTICA)

JANELAS

BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS ORNAMENTAIS

PORTAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GRADIL

PORTÕES

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ (HIDRACOR OU SIMILAR)

PORTÕES

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO (BANCADAS DIVERSAS)

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Sala de aula 04 Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

Sala de aula 03 Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

BWC Feminino Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

BWC Masculino Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

BWC PCD Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

Despensa Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

Diretoria Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

Secretaria Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

Cozinha Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

Bwc  da diretoria Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

Sala de aula 01 - mediação técnológica Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

Sala de aula 02 Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

Biblioteca Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

Supervisão Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

Depósito Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

1.20.9 1,00 UN

Muro Letreiro Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.20.10 48,30 M2

Patamar + Rampas Acessibilidade  (bloco 3) Área de piso x 1,00 x x x x x x x 24,90 x = 24,90 M2

Patamar + Rampas Acessibilidade  (bloco 4) Área de piso x 1,00 x x x x x x x 12,30 x = 12,30 M2

Patamar + Rampas Acessibilidade  (bloco 2) Área de piso x 1,00 x x x x x x x 5,40 x = 5,40 M2

Patamar + Rampas Acessibilidade  (bloco 1) Área de piso x 1,00 x x x x x x x 5,70 x = 5,70 M2

1.20.11 38,20 M

Rampa (bloco 3) Quant. x Comp. x x 1 x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

escada (bloco 3) Quant. x Comp. x x 2 x x 2,60 x x x x x = 5,20 M

Rampa (bloco 4) Quant. x Comp. x x 1 x x 9,70 x x x x x = 9,70 M

Rampa (bloco 1) Quant. x Comp. x x 1 x x 5,30 x x x x x = 5,30 M

1.20.12 440,44 KG

Estruturas Pergolados Fachada Frontal (12,1 Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 7 x 12,10 x 1,50 x x x x x = 127,05 KG

Estruturas Pergolados Fachada Biblioteca (12,1 Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 11 x 12,10 x 1,50 x x x x x = 199,65 KG

Estruturas Pergolados Fachada Guarita (12,1 Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 4 x 12,10 x 2,35 x x x x x = 113,74 KG

1.20.13 22,29 M2

Revestimento Marquise Fachada Frontal Perímetro x altura x x 1 x x 9,00 x x 0,50 x x x = 4,50 M2

Revestimento Marquise Fachada Biblioteca Perímetro x altura x x 1 x x 11,50 x x 0,50 x x x = 5,75 M2

Revestimento Marquise Fachada guarita Perímetro x altura x x 1 x x 17,20 x x 0,70 x x x = 12,04 M2

1.20.14 1,54 M3

Canteiro 01 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 34,90 x x 0,20 x 0,10 x x = 0,70 M3

Canteiro 02 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 13,50 x x 0,20 x 0,10 x x = 0,27 M3

Canteiro 03 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 9,80 x x 0,20 x 0,10 x x = 0,20 M3

Canteiro 04 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 15,60 x x 0,20 x 0,10 x x = 0,31 M3

Canteiro 05 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,00 x x 0,20 x 0,10 x x = 0,06 M3

1.20.15 33,00 UN

Letreiro Fachada Frontal (U.E FRUTUOSO SILVA) Quant. x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

Letreiro Fachada da biblioteca (BIBLIOTECA) Quant. x x 17 x x x x x x x = 17,00 UN

1.20.16 40,05 M

Meio Fio do Passeio Público  (em más condições) Comp. x x x x 40,05 x x x x x = 40,05 M

1.20.17 40,05 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 40,05 x x x x x = 40,05 M

1.20.18 40,05 M

Sarjeta do Passeio Público Comp. x x x x 40,05 x x x x x = 40,05 M

1.20.19 29,44 M3

jardins Área x Esp. x x x x x x x 0,20 x 144,80 x = 28,96 M3

Nichos (Banco de Concreto) Área x Esp. x x 4 x x x x x 0,20 x 0,60 x = 0,48 M3

1.20.20 7,00 UN

Bicicletários unidade x x 7 x x x x x x x = 7,00 M3

1.20.21 11,00 UN

Canteiro novos Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Nichos (Banco de Concreto) Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.20.22 23,00 UNFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO

MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO INLOCO PARA CANTEIRO DE PLANTA ORNAMENTAL

TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=75CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

REVESTIMENTO METÁLICO EM  CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM

LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)

RETIRADA DE MEIO FIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS TUBULARES DE LED (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA À ÓLEO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Laboratório de informática Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de aula 06 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de aula 05 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de aula 04 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de aula 03 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Despensa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Secretaria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de aula 01 - mediação técnológica Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de aula 02 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Biblioteca Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Depósito Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Supervisão Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.20.23 728,76 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 728,76 x = 728,76 M2

Teresina-PI, 15 de março de 2023.

LIMPEZA GERAL

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565
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OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

2.1.0

2.1.1 8,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 MÊS

2.2.0

2.2.1 68,86 M

Locação - cozinha Comprimento (m) x x x x 18,76 x x x x x = 18,76 M2

Locação - área de serviço Comprimento (m) x x x x 7,50 x x x x x = 7,50 M2

Locação - pátio da casa de gás Comprimento (m) x x x x 14,04 x x x x x = 14,04 M2

Locação - secretaria Comprimento (m) x x x x 15,68 x x x x x = 15,68 M2

Locação - diretoria Comprimento (m) x x x x 12,88 x x x x x = 12,88 M2

2.3.0

2.3.1 2,36 M3

Escavação p/blocos - internos Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,35 M3

Escavação p/blocos - torre da caixa d'agua Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,70 x x x = 1,01 M3

2.3.2 6,98 M3

Escavação para Vigas Baldrame (cozinha) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,40 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,88 M3

Escavação para Vigas Baldrame (área de serviço) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,80 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,76 M3

Escavação para Vigas Baldrame (pátio da casa de gás) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,17 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,43 M3

Escavação para Vigas Baldrame (secretaria) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,03 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,61 M3

Escavação para Vigas Baldrame (diretoria) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,14 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,63 M3

Escavação para Vigas Baldrame (wc da diretoria) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,35 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,67 M3

2.3.3 13,81 M3

cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 18,35 x = 3,67 M3

área de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 3,82 x = 0,76 M3

pátio da casa de gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 10,40 x = 2,08 M3

secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 15,93 x = 3,19 M3

diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 17,81 x = 3,56 M3

wc da diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 2,77 x = 0,55 M3

2.4.0

2.4.1 3,69 M2

Lastro fundo dos blocos - internos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 2,25 M2

Lastro fundo dos blocos - torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x x x x = 1,44 M2

2.4.2 2,36 M3

Fundação dos blocos - internos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,50 x 0,50 x 0,60 x x x = 1,35 M3

Fundação dos blocos - torre da caixa d'agua Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,60 x 0,60 x 0,70 x x x = 1,01 M3

2.4.3 4,19 M3

Fundação corrida das paredes (cozinha) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,40 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,53 M3

Fundação corrida das paredes  (área de serviço) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,80 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,46 M3

Fundação corrida das paredes  (pátio da casa de gás) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,17 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,86 M3

Fundação corrida das paredes (secretaria) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,03 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,96 M3

Fundação corrida das paredes (diretoria) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,14 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,98 M3

Fundação corrida das paredes (wc da diretoria) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,35 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,40 M3

2.4.4 1,46 M3

Fundação corrida das paredes (cozinha) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,40 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,18 M3

Fundação corrida das paredes  (área de serviço) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,80 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,16 M3

Fundação corrida das paredes  (pátio da casa de gás) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,17 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,30 M3

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E FRUTUOSO SILVA
MARÇO DE 2023

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MOVIMENTO DE TERRA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

EDIFICAÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

EXECUÇÃO DE ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

INFRAESTRUTURA

64,30 m²ANTÔNIO ALMEIDA-PI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

ÁREA DE INTERVENÇÃO:

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO

SERVIÇOS PRELIMINARES
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Fundação corrida das paredes (secretaria) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,03 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,34 M3

Fundação corrida das paredes (diretoria) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,14 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,34 M3

Fundação corrida das paredes (wc da diretoria) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,35 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,14 M3

2.4.5 34,89 M

Perímetro da Viga baldrame Comp. x x x x 34,89 x x x x x = 34,89 M

2.4.6 37,65 M2

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 34,89 x 1,04 x x x x = 36,29 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,36 x = 1,36 M2

2.5.0

2.5.1 2,66 M3

Pilares internos Comp. x Larg. x Alt. Média x x 9 x x 0,14 x 0,28 x 4,00 x x x = 1,41 M3

Pilares da torre da caixad'agua Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,20 x 0,30 x 5,20 x x x = 1,25 M3

2.5.2 1,79 M3

Vigas Edificação - interna - cozinha Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 4,80 x 0,18 x 0,25 x x x = 0,43 M3

Vigas Edificação - interna - cozinha Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 5,70 x 0,18 x 0,25 x x x = 0,51 M3

Vigas Edificação - torre da caixa d'agua Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 4,50 x 0,18 x 0,30 x x x = 0,49 M3

Vigas Edificação - torre da caixa d'agua Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 3,30 x 0,18 x 0,30 x x x = 0,36 M3

2.5.3 2.5.3 30,49 M

Cintas Travamento Edificação Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 30,49 x x x x x = 30,49 0,00

2.5.4 42,25 M2

cozinha/ área de serviço Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 22,17 x = 22,17 M2

torre da caixa d'agua Área retirada de CAD 1 18,72 x = 18,72 M2

Casa de gás Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 1,36 x = 1,36 M2

2.6.0

2.6.1 322,53 M2

 paredes (cozinha) Comp. x Alt. x x x x 4,40 x x 3,18 x x x = 13,99 M2

 paredes  (área de serviço) Comp. x Alt. x x x x 3,80 x x 3,18 x x x = 12,08 M2

 paredes  (pátio da casa de gás) Comp. x Alt. x x x x 7,17 x x 3,18 x x x = 22,80 M2

 paredes (secretaria) Comp. x Alt. x x x x 8,03 x x 3,18 x x x = 25,54 M2

 paredes (diretoria) Comp. x Alt. x x x x 8,14 x x 3,18 x x x = 25,89 M2

 paredes (wc da diretoria) Comp. x Alt. x x x x 3,35 x x 3,18 x x x = 10,65 M2

 paredes (casa de gás) Comp. x Alt. x x x x 1,60 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

parede (torre da caixa d'agua) Comp. x Alt. x x x x 17,40 x x 3,30 x x x = 57,42 M2

platibanda (cozinha/área de serviço) Comp. x Alt. x x x x 20,40 x x 2,68 x x x = 54,67 M2

platibanda (outros) Comp. x Alt. x x x x 42,78 x x 2,68 x x x = 114,65 M2

DESCONTO =

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

Portinhola (Área Técnica) Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -2,60 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

2.6.2 8,25 M2

Paredes de cobogó  (pátio da casa de gás) Comp. x Alt. x x x x 3,30 x x 2,50 x x x = 8,25 M2

2.6.3 10,00 M

J1 Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M

J3 Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M

J4 Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M

J5 Comp. Da janela + 0,4m x x 2 x x x 1,40 x x x x = 2,80 M

2.6.4 10,00 M

PORTAS

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

CINTA DE TOPO

PAREDES E PAINÉIS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

JANELAS

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

SUPERESTRUTURA

Pág. 17 de 23



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

J1 Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M

J3 Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M

J4 Comp. Da janela + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M

J5 Comp. Da janela + 0,4m x x 2 x x x 1,40 x x x x = 2,80 M

2.6.5 8,30 M

P2 Comp. Da porta + 0,3m x x 3 x x x 1,20 x x x x = 3,60 M

P4 Comp. Da porta + 0,3m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

P5 Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M

Portinhola (Área Técnica) Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x x x 1,30 x x x x = 1,30 M

2.7.0

2.7.1 11,00 UN

Tesouras  (torre da caixa d'agua) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Tesouras  (cozinha/áres de serviço) Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Tesouras  (outros) Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.7.2 131,18 M2

Área de Cobertura  (torre da caixa d'agua) Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,45 x = 28,45 M2

Área de Cobertura  (cozinha/áres de serviço) Área retirada de CAD x x x x x x x x 25,86 x = 25,86 M2

Área de Cobertura (outros) Área retirada de CAD x x x x x x x x 76,87 x = 76,87 M2

2.7.3 131,18 M2

Área de Cobertura  (torre da caixa d'agua) Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,45 x = 28,45 M2

Área de Cobertura  (cozinha/áres de serviço) Área retirada de CAD x x x x x x x x 25,86 x = 25,86 M2

Área de Cobertura (outros) Área retirada de CAD x x x x x x x x 76,87 x = 76,87 M2

2.7.4 23,86 M

Perímetro da platibanda da cobertura Comprimento levantado em CAD x x x x 23,86 x x x x x = 23,86 M

2.7.5 54,76 M

Água furtada  (cozinha/áres de serviço) Comprimento levantado em CAD x x x x 16,24 x x x x x = 16,24 M

Água furtada (outros) Comprimento levantado em CAD x x x x 38,52 x x x x x = 38,52 M

2.7.6 63,18 M

Perímetro da platibanda (cozinha/áres de serviço) Comprimento levantado em CAD x x x x 20,40 x x x x x = 20,40 M

Perímetro da platibanda(outros) Comprimento levantado em CAD x x x x 42,78 x x x x x = 42,78 M

2.7.7 58,68 M2

Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 17,81 x = 17,81 M2

wc da diretora Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,77 x = 2,77 M2

Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,93 x = 15,93 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,35 x = 18,35 M2

área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,82 x = 3,82 M2

2.8.0

2.8.1 6,00 UN

P2 Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

P4 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.8.2 1,00 UN

J1 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.8.3 2,00 UN

J3 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.8.4 2,00 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

2.8.5 2,00 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 1,00 M2

2.8.6 1,88 UN

porta de enrolar - passa prato Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 1,25 x x x = 1,88 UN

2.9.0

2.9.1 663,58 M2

 paredes (cozinha) Comp. x Alt. x x 2 x x 4,40 x x 3,18 x x x = 27,98 M2

 paredes  (área de serviço) Comp. x Alt. x x 2 x x 3,80 x x 3,18 x x x = 24,17 M2

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

ESQUADRIAS

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 4MM TRANSPARENTE, 200X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COBERTURA

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 4MM TRANSPARENTE, 200X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

REVESTIMENTO

GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

 paredes  (pátio da casa de gás) Comp. x Alt. x x 2 x x 7,17 x x 3,18 x x x = 45,60 M2

 paredes (secretaria) Comp. x Alt. x x 2 x x 8,03 x x 3,18 x x x = 51,07 M2

 paredes (diretoria) Comp. x Alt. x x 2 x x 8,14 x x 3,18 x x x = 51,77 M2

 paredes (wc da diretoria) Comp. x Alt. x x 2 x x 3,35 x x 3,18 x x x = 21,31 M2

 paredes (casa de gás) Comp. x Alt. x x 2 x x 1,60 x x 2,10 x x x = 6,72 M2

parede (torre da caixa d'agua) Comp. x Alt. x x 2 x x 17,40 x x 3,30 x x x = 114,84 M2

platibanda (cozinha/área de serviço) Comp. x Alt. x x 2 x x 20,40 x x 2,68 x x x = 109,34 M2

platibanda (outros) Comp. x Alt. x x 2 x x 42,78 x x 2,68 x x x = 229,30 M2

DESCONTO =

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -5,67 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

Portinhola (Área Técnica) Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = -2,00 M2

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -2,60 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

2.9.2 108,27 M2

laje (cozinha/ área de serviço) Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 22,17 x = 22,17 M2

laje (torre da caixa d'agua) Área retirada de CAD x x 2 x x x x x 18,72 x = 37,44 M2

laje (Casa de gás) Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 1,36 x = 1,36 M2

laje (sala de mediação) Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 47,30 x = 47,30 M2

2.9.3 128,08 M2

 paredes  (pátio da casa de gás) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,04 x x 1,58 x x x = 22,18 M2

 paredes (secretaria) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,68 x x 1,58 x x x = 24,77 M2

 paredes (diretoria) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,88 x x 1,58 x x x = 20,35 M2

 paredes (casa de gás) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 1,60 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

parede (torre da caixa d'agua) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,40 x x 3,30 x x x = 57,42 M2

2.9.4 89,55 M2

laje (cozinha/ área de serviço) Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 22,17 x = 22,17 M2

laje (torre da caixa d'agua) Área retirada de CAD 1 18,72 x = 18,72 M2

laje (Casa de gás) Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 1,36 x = 1,36 M2

laje (sala de mediação) Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 47,30 x = 47,30 M2

2.9.5 344,38 M2

 paredes (cozinha) Perímetro  x Alt. (revestimento) x x x x 18,76 x x 3,18 x x x = 59,66 M2

 paredes  (área de serviço) Perímetro  x Alt. (revestimento) x x x x 7,50 x x 3,18 x x x = 23,85 M2

 paredes  (pátio da casa de gás) Perímetro  x Alt. (revestimento) x x x x 14,04 x x 1,60 x x x = 22,46 M2

 paredes (secretaria) Perímetro  x Alt. (revestimento) x x x x 15,68 x x 1,60 x x x = 25,09 M2

 paredes (diretoria) Perímetro  x Alt. (revestimento) x x x x 12,88 x x 1,60 x x x = 20,61 M2

 paredes (wc da diretoria) Perímetro  x Alt. (revestimento) x x x x 6,30 x x 3,18 x x x = 20,03 M2

 paredes (casa de gás) Perímetro  x Alt. (revestimento) x x x x 1,60 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

platibanda (cozinha/área de serviço) Perímetro  x Alt. (revestimento) x x x x 20,40 x x 2,68 x x x = 54,67 M2

platibanda (outros) Perímetro  x Alt. (revestimento) x x x x 42,78 x x 2,68 x x x = 114,65 M2

2.9.6 344,38 M2

 paredes (cozinha) Perímetro  x Alt. (revestimento) x x x x 18,76 x x 3,18 x x x = 59,66 M2

 paredes  (área de serviço) Perímetro  x Alt. (revestimento) x x x x 7,50 x x 3,18 x x x = 23,85 M2

 paredes  (pátio da casa de gás) Perímetro  x Alt. (revestimento) x x x x 14,04 x x 1,60 x x x = 22,46 M2

 paredes (secretaria) Perímetro  x Alt. (revestimento) x x x x 15,68 x x 1,60 x x x = 25,09 M2

 paredes (diretoria) Perímetro  x Alt. (revestimento) x x x x 12,88 x x 1,60 x x x = 20,61 M2

 paredes (wc da diretoria) Perímetro  x Alt. (revestimento) x x x x 6,30 x x 3,18 x x x = 20,03 M2

 paredes (casa de gás) Perímetro  x Alt. (revestimento) x x x x 1,60 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

platibanda (cozinha/área de serviço) Perímetro  x Alt. (revestimento) x x x x 20,40 x x 2,68 x x x = 54,67 M2

platibanda (outros) Perímetro  x Alt. (revestimento) x x x x 42,78 x x 2,68 x x x = 114,65 M2

2.10.0

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

PISO

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

PORTAS

JANELAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

2.10.1 3,46 M3

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 15,93 x = 0,80 M3

Diretoria Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 17,81 x = 0,89 M3

BWC Diretoria Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,77 x = 0,14 M3

cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 18,35 x = 0,92 M3

área de serviço Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,82 x = 0,19 M3

pátio da casa  de Gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 10,40 x = 0,52 M3

2.10.2 24,94 M2

BWC Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,77 x = 2,77 M2

cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,35 x = 18,35 M2

área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,82 x = 3,82 M2

2.10.3 33,74 M2

Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,93 x = 15,93 M2

Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 17,81 x = 17,81 M2

2.10.4 4,50 M

entre as portas (mudanças de piso) Larg. x x 5 x x 0,90 x x x x x = 4,50 M

2.11.0

2.11.1 1,00 UN

Instalações Elétricas para Ampliação Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.11.2 1,00 UN

Instalações Elétricas para Ampliação Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.12.0

2.12.1 2,00 UN

Caixas Dágua sobre laje Copa Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.12.2 2,00 UN

Caixas Dágua sobre laje Copa Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.12.3 4,00 UN

área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.12.4 1,00 UN

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.12.5 15,00 M

Barriletes e Ramais de distribuição Comp. x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

2.12.6 4,00 M

área de serviço Comp. x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 UN

BWC Diretoria Comp. x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 UN

cozinha Comp. x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 UN

2.13.0

2.13.1 12,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

2.13.2 9,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

2.13.3 10,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

2.13.4 12,00 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

2.13.5 2,00 UN

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.6 3,00 UN

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 40X40 CM

PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO)

INSTALAÇÕES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

INSTALAÇÕES PARA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

RAMAIS E SUB-RAMAIS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.7 2,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.13.8 1,00 UN

Caixa de Gordura Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.14.0

2.14.1 6,00 M

Área Técnica Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

2.14.2 3,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.15.0

2.15.1 8,00 M

Tubo PEX embutido para gás Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 M

2.15.2 3,00 UN

Joelhos de ramal Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.15.3 1,00 UN

Joelho Terminal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.16.0

2.16.1 4,00 UN

Luminárias Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.16.2 1,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.16.3 1,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.16.4 6,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.17.0

2.17.1 1,00 UN

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.2 2,00 UN

Copa/Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.17.3 2,37 M2

Cozinha (bancada) Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,90 x 0,55 x x x x = 1,60 M2

Copa/Cozinha - (Passa Pratos) Comp. x Larg. x x 1 x x 1,40 x 0,55 x x x x = 0,77 M2

2.17.4 1,00 UN

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.52.17.5 1,00 UN

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.0

2.18.1 3,00 UN

Copa/Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.2 1,00 UN

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.3 1,00 UN

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.42.18.4 1,00 UN

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.5 1,00 UN

BWC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.19.0

2.19.1 128,08 M2

 paredes  (pátio da casa de gás) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,04 x x 1,58 x x x = 22,18 M2

 paredes (secretaria) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,68 x x 1,58 x x x = 24,77 M2

 paredes (diretoria) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,88 x x 1,58 x x x = 20,35 M2

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

PINTURAS

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

LOUÇAS E BANCADAS

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM

METAIS E ACESSÓRIOS

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 240X65CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM 

BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3

INSTALAÇÕES PLUVIAIS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

 paredes (casa de gás) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 1,60 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

parede (torre da caixa d'agua) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,40 x x 3,30 x x x = 57,42 M2

2.19.2 42,25 M2

laje (cozinha/ área de serviço) Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 22,17 x = 22,17 M2

laje (torre da caixa d'agua) Área retirada de CAD x x 1 x x x x x 18,72 x = 18,72 M2

laje (Casa de gás) Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 1,36 x = 1,36 M2

2.19.3 128,08 M2

 paredes  (pátio da casa de gás) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,04 x x 1,58 x x x = 22,18 M2

 paredes (secretaria) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,68 x x 1,58 x x x = 24,77 M2

 paredes (diretoria) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,88 x x 1,58 x x x = 20,35 M2

 paredes (casa de gás) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 1,60 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

parede (torre da caixa d'agua) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,40 x x 3,30 x x x = 57,42 M2

2.19.4 42,25 M2

laje (cozinha/ área de serviço) Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 22,17 x = 22,17 M2

laje (torre da caixa d'agua) Área retirada de CAD x x 1 x x x x x 18,72 x = 18,72 M2

laje (Casa de gás) Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 1,36 x = 1,36 M2

2.19.5 185,50 M2

 paredes  (pátio da casa de gás) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 14,04 x x 1,58 x x x = 22,18 M2

 paredes (secretaria) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,68 x x 1,58 x x x = 24,77 M2

 paredes (diretoria) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,88 x x 1,58 x x x = 20,35 M2

 paredes (casa de gás) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 1,60 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

parede (torre da caixa d'agua) Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 17,40 x x 3,30 x x x = 114,84 M2

2.19.6 42,25 M2

laje (cozinha/ área de serviço) Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 22,17 x = 22,17 M2

laje (torre da caixa d'agua) Área retirada de CAD x x 1 x x x x x 18,72 x = 18,72 M2

laje (Casa de gás) Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 1,36 x = 1,36 M2

2.19.7 25,84 M2

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

Portinhola (Área Técnica) Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = 4,00 M2

2.19.8 25,84 M2

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

Portinhola (Área Técnica) Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = 4,00 M2

2.20.0

2.20.1 6,74 M

Gaiola de proteção da escada marinheiro (torre da caixa d'agua) Quant. x Comp. x x 1 x x 4,20 x x x x x = 4,20 M

Gaiola de proteção da escada marinheiro (Área Técnica) Quant. x Comp. x x 1 x x 2,54 x x x x x = 2,54 M

2.20.2 4,19 M

Escada para acesso aos reservatórios ((torre da caixa d'agua) Quant. x Comp. x x 1 x x 2,95 x x x x x = 2,95 M

Escada para acesso aos reservatórios (Área Técnica) Quant. x Comp. x x x x 1,24 x x x x x = 1,24 M

2.20.3 5,60 M

Bancada 240x50cm Quant. x Comp. x x 2 x x 2,40 x x x x x = 4,80 M

Bancada 80x50cm Quant. x Comp. x x 1 x x 0,80 x x x x x = 0,80 M

2.20.4 1,60 M2

J1 Quant. x Larg. x x 1 x x 2,00 x 0,20 x x x x = 0,40 M2

J3 Quant. x Larg. x x 1 x x 2,00 x 0,20 x x x x = 0,40 M2

J4 Quant. x Larg. x x 1 x x 2,00 x 0,20 x x x x = 0,40 M2

J5 Quant. x Larg. x x 2 x x 1,00 x 0,20 x x x x = 0,40 M2

JANELAS

 GUARDA-CORPO PARA ESCADA MARINHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E DE LAVATÓRIO, ALTURA 10CM

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PORTAS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PORTAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

2.20.5 0,54 M2

BWC Diretoria Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

2.20.6 1,00 UN

placa de inauguração quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

2.20.7 64,30 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 64,30 x = 64,30 M2

LIMPEZA GERAL

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

Teresina-PI, 15 de março de 2023.

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

 

1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA   

 

 Reforma ampliação da U. E. FRUTUOSO SILVA, localizada na Rua João Climaco 

D'Almeida, Nº 171, Antônio Almeida - Piauí, 64855-000. 
 

 
2-  OBJETIVO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 

do orçamento. 

 

3-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas de baixa 

tensão, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxílio do 

software Pro-Elétrica. 

 Para a subestação foram levadas em consideração as normas da Equatorial 

Energia Piauí, para lista de matérias e orçamento.  

 

 
 
 
 

 
 

Teresina 05 de novembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

 


