

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO			
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ			
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC			
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF			
OBRA:	REFORMA DA U.E. FIRMINA SOBREIRA		L.S. (MENSAL)=	70,87%
DATA:	OUTUBRO DE 2021		L.S. (HORISTA)=	112,15%
END.:	RUA DE. FLÁVIO FURTADO		BDI (DIF)=	0,00%
LOCAL:	TERESINA - PI		TIPO: NÃO DESONERADA	BDI= 20,42%
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - JUL/2021 SEINFRA_CE - 027 ORSE_SE - JUN/2021)				

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)
1.0.0	REFORMA		
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,49%	31.401,25
1.2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,38%	21.471,32
1.3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,10%	9.933,55
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,21%	1.880,87
1.5.0	INFRAESTRUTURA	0,31%	2.769,72
1.6.0	SUPERESTRUTURA	6,33%	57.008,30
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	4,42%	39.810,23
1.8.0	COBERTURA	5,35%	48.140,95
1.9.0	ESQUADRIAS	13,64%	122.821,09
1.10.0	REVESTIMENTOS	22,98%	206.894,21
1.11.0	PISOS	3,55%	31.978,46
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,14%	118.320,27
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,70%	6.280,80
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,57%	5.142,50
1.15.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,39%	3.530,68
1.16.0	LOUÇAS E BANCADAS	2,40%	21.619,70
1.17.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,48%	4.297,04
1.18.0	PINTURAS	10,95%	98.632,53
1.19.0	DIVERSOS	6,88%	61.993,56
1.20.0	SERVIÇOS FINAIS	0,72%	6.528,00
TOTAL REFORMA			R\$ 900.455,03
TOTAL GERAL			R\$ 900.455,03



Eng.º Civil Responsável

Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA: 1917182430

Teresina-PI, 07 de Outubro de 2021.