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OBRA: CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM QUADRA POLIESPORTIVA

13 de maio de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

| 1| SERVIGCOS INICIAIS
[ 1.1 [ ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
’ SEDUC | SEDUC | 1.1.1 |ADMINISTRA(;AO LOCAL - SERVICOS COMUNS |CORRESPONDE AO TEMPO DE OBRA: 6 MESES l
| 1.2 [ IMPLANTACAO
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI ~ ]
SEDUC SEDUC 105 | 12.1 |40 o000 74200/1) PADRAO SEDUC: 3,00X1,50 METROS
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM : .
SINAPI 98524 122 | o DAAF 05/2018 TODA A AREA DO TERRENO DA ESCOLA: 50X100 METROS
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA X .
SEDUC SEDUC 104 | 123|400 'EM pOSTE MADEIRA (Ref. SINAPL 01/2020: 41508) SERVIGOS DE IMPLANTACAO A EXECUTAR ANTES DO INICIO DA OBRA
LIGAGAO PREDIAL DE AGUA EM MURETA DE CONCRETO, i ]
SEDUC SEDUC 1.02 | 1.2.4 |PROVISORIA OU DEFINITIVA, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, [SERVIGOS DE IMPLANTAGAO A EXECUTAR ANTES DO INfCIO DA OBRA
REDE DN 50MM (Ref. Orse 6096)
| 1.4 [ PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
SEDUC SEDUC 1.06 | 141 Eﬁﬁgxgﬁo 25 PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURAS (Ref.
SR A ) TETOS BXECTTIVGS 5 EXECUTAR PROJETOS EXECUTIVOS DA ESCOLA CONFORME DESCRITOS
SEDUC | SEDUC1.07 | 14. |ELABORACAO DE PROJETOS EXE UTI¥ DE PREVENCAO E NO ITENS. PRECOS RETIRADOS DA TABELA DOS HONORARIOS
ELOA"Q%% E ééNDCE’;‘Eé?;rgé"&ﬁéi‘;\;ggg‘;gﬁgﬁg‘é& G0 | PROFISSIONALS, EDICAO 2018, DO SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA
SEDUC SEDUC 1.09 | 143 |5 o Sc(’a £ SEINFRA C4584 ) BAHIA. CONSIDERADO QUE OS PROJETOS EXECUTIVOS
el. CORRESPONDEM A UMA PORCENTAGEM DO PREGO DOS PROJETOS
SEDUC SEDUC 1.11 | 144 |ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PROTECAO CONTRA  BASICOS, POIS SAO FEITOS A PARTIR DELES.
: " |DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA (Ref. SEINFRA C4584 )
[ 2 ] REFORMA DO PREDIO
[ 2.1 [ ADMINISTRACAO DA OBRA
[ sebuc | sebuc | 2.1.1 JADMINISTRACAO LOCAL - REFORMA DO PREDIO [CORRESPONDE AO TEMPO DE OBRA: 6 MESES
[ 2.2 [ COBERTURAS
REVISAO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM ATE 20% DE
SEDUC SEDUC7.04 | 22.1 | ooy E N OVAS, (Ref. SINAPL 94201; SINAPI 72101 - Fev 2015) EXECUTADO NA COBERTURA EM TODA A ESCOLA.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS ]
SINAPL 92539 525 |PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE EXECUTADO NA COBERTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAR MEMORIA
"*|CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  |DE CALCULO
AF 07/2019 .
SINAPI 102233 2.2.3 |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 E’éECCELTCA&% NA COBERTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAR MEMORIA
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA :
SINAPI 94221 22.4 [TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 E)EESELTCAJ’L% NA COBERTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAR MEMORIA
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPL 94224 525 |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CALE  [EXECUTADO NA COBERTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAR MEMORIA
"=~ _|AREIA). AF 07/2019 DE CALCULO
SEDUC SEDUC 7.08 | 2.2.6 |BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. SEINFRA C0387) EEEEELTCA&% NA COBERTURA EM TODA A ESCOLA. OBSERVAR MEMORIA
[ 2.3 [ INSTALACOES HIDRAULICAS
‘ | | | |CONCLUIR INSTALAGOES DA ESCOLA CONFORME PROJETOS ‘
[ 2.4 | INSTALACOES SANITARIAS
‘ | | | |CONCLUIR INSTALACOES DA ESCOLA CONFORME PROJETOS ‘
[ 2.5 [ LOUCAS E ACESSORIOS

]

|EXECUTAR CONFORME PROJETOS - BANHEIROS E COZINHA |

77 2
7/ // 2,6 | INSTALACOES ELETRICAS INTERNAS
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|INSTALAR EM TODA A ESCOLA CONFORME PROJETOS

2.7 [ SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

‘ | 2.7.1 | |INSTALAR EM TODA A ESCOLA CONFORME PROJETOS ‘
[ 2.8 | INSTALACOES ELETRICAS - CLIMATIZACAO E SUBESTACAO
’ | 2.8.1 | |INSTALAR EM TODA A ESCOLA CONFORME PROJETOS ‘
[ 2.9 [ INSTALACOES DE GAS
‘ | | |INSTALAR NA COZINHA DA ESCOLA ‘
[ 2.10 | COMBATE A INCENDIO E PANICO
| | | | EXEUCTAR PROJETO DE COMBATE A INCENDIO NA ESCOLA |
[ 2.11 | PAVIMENTACAO
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS
SINAPI 99805 2.11.1 UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. AF 04/2019 LIMPAR PISOS NOS BANHEIROS E COZINHA
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES ~
SEDUC SEDUC 8.01 2.11.2 PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM RECUPERACAO DOS PISOS DOS BANHEIROS
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES ~
SEDUC SEDUC 8.03 2.11.3 PADRAO POPULAR DE DIMENSGES 40x40 CM APLICADA EM RECUPERACAO DOS PISOS DOS BANHEIROS
SINAPI 98689 2114 ig'-g;??ogg' GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. INSTALAR NAS PORTAS DOS BANHEIROS E COZINHA DA ESCOLA
SEDUC SEDUC 21.05 | 2.11.5 POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (EXISTENTE) (Ref. POLIR OS PISOS DE TODA A ESCOLA
ORSE 02187)
[ 2.12 [ REVESTIMENTOS
SINAPI 99806 2.12.1 HBTIEEﬁgEOEf%E%TIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO LIMPEZA DOS REVESTIMENTOS CERAMICOS EM TODO O PREDIO
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ~ .
SINAPI 99808 2.12.2 ACIDO MURIATICO. AF 04/2019 LIMPEZA DOS REVESTIMENTOS CERAMICOS EM TODO O PREDIO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE ~
SINAPI 87879 2.12.3 [CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA :Egggggggg DOS REVESTIMENTOS NA ESCOLA, CONFORME
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
SEDUC SEDUC 9.04 212.4 TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, RECUPERACAO DOS REVESTIMENTOS NA ESCOLA, CONFORME
: T APLICAD~A MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM|NECESSIDADE
EXECUGAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
SINAPI 93395 2125 TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20)’(20 CMm, APLICAR NOS PILARES EM TODA A’ ESCOLA E RECUPERAR
"7 |ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR [REVESTIMENTOS POR TODO O PREDIO
QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
[ 2.13 [ FORROS
SAPL | 7640 | 2.13.1 |REVMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PUC E FIBROMINERAL, DE | LBl e oo Ll et e e p R ovos.
""7'" |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 LAMBRIS
REMOVER FORROS EM TODO O PREDIO, EXECUTAR PINTURA DO
RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC, CONSIDERANDO !
SEDUC SEDUC 12.01 | 2.13.2 NOVAS REGUAS EM PVC (Ref. SINAPI 72201/96116) &ANI?;FI{?QMENTO E REINSTALAR FORROS FORNECENDO NOVOS
[ 2.14 [ ESQUADRIAS
SEDUC SEDUC 10.04 | 2.14.1 gi’:ggggol; REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE FERRO (Ref. REMOVER E REINSTALAR PORTAS DOS BANHEIROS PCDS
SEDUC SEDUC 10.01 | 2.14.2 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E PORTAS A INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS E FORNECIMENTO
: 7" |FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958) DE NOVAS PORTAS DANIFICADAS
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO.
SINAPI 100705 /2/1’4/3) AF 12/2019 INSTALAR NAS PORTAS DOS BANHEIROS COLETIVOS
i/
- — B

/{/ /4

/
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FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
SINAPI 91304 2.14.4 |ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

FORNECER NOVAS FECHADURAS NAS PORTAS ONDE ESSAS ESTIVEREM
DANIFICADAS

| 2.15 [ PINTURAS

SEDUC | SEDUC 11.01 | 2.15.1 ?gsgé%(g;isupmﬁcms COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | £y rAR PINTURA EM TODOS OS AMBIENTES DA ESCOLA

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM

SINAPI 88411 2.15.2 |PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.  |EXECUTAR PINTURA EM TODOS OS AMBIENTES DA ESCOLA
AF 06/2014 i
SINAPI 88497 2.15.3 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS | by ey AR PINTURA EM TODOS OS AMBIENTES DA ESCOLA

DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019:
74145/1)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL

SINAPI 97065 2.15.8 (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 UTILIZAR ESTRUTURAS PARA PINTURA DAS TESOURAS NA ESCOLA

SINAPI 88489 2.15.4 EXECUTAR PINTURA EM TODOS OS AMBIENTES DA ESCOLA

SINAPI 88494 2.15.5 EXECUTAR PINTURA EM TODOS OS AMBIENTES DA ESCOLA

SINAPI 88488 2.15.6 EXECUTAR PINTURA EM TODOS OS AMBIENTES DA ESCOLA

SEDUC SEDUC 11.06 | 2.15.7 PINTAR TODAS AS ESQUADRIAS E TESOURAS DO PATIO NA ESCOLA

[ 2.16 | BANCADAS E DIVISORIAS

SEDUC SEDUC 19.01 | 2.16.1 |BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) INSTALAR NOS LABORATORIOS CONFORME PROJETO

SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM,

SINAPI 100861 2.16.2 |CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALADOS SOB BANCADASNO LABORATORIO DA ESCOLA
INSTALACAOQ. AF_01/2020
SEDUC SEDUC 6.04 | 2.16.3 |DIVISORIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) RECOMPOR DIVISORIAS DOS BANHEIROS COLETIVOS

| 2.17 [ SEVIRCOS DIVERSOS

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA

SINAPI 98546 2.17.1 |CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. |APLICAR NAS LAJES DAS CIRCULAGOES DA ESCOLA
AF_06/2018
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80

SINAPI 100868 2.17.2 [CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INSTALADAS NOS BANHEIROS COLETIVOS CONFORME PROJETO
AF _01/2020

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E

SINAPT 100874 2.17.3 INSTALACAQ. AF_01/2020

INSTALADAS NOS BANHEIROS COLETIVOS CONFORME PROJETO

| 2.18 | LIMPEZA DA OBRA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAM’INHAO i
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERA REMOVIDO DO
(CAGAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO

M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERA REMOVIDO DO
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A
SECO. AF 04/2019

SINAPI 100981 2.18.1

SINAPI 97912 2.18.2

SINAPI 99802 2.18.3 A OBRA DEVERA SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

| 3 | QUADRA PADRAO FNDE COM VESTIARIO

| 3.1 | ADMINISTRAGAO DA OBRA

‘ SEDUC | SEDUC | 3.1.1 |ADMINISTRA(;AO LOCAL - REFORMA DA QUADRA TEMPO DE OBRA: 6 MESES

[ 3.2 | DEMOLICOES E RETIRADAS

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

SINAPI 97622 ; A
,/"‘ZT) MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 DEMOLIGAO DE ARQUIBANCADAS
SEDUC SEDUC 2 }7 A 55;?%11?@ DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (Ref. SINAPL 09/17 - |00 1o pre o QUADRA
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[ 3.3 | INFRAESTRUTURA
ESCAVA(,‘f\O MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM
SINAPI 96526 3.3.1 PREVISAO DE FORMA. AF 06/2017 VALAS DAS CANALETAS A CONSTRUIR NA QUADRA
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94975 332 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016 CANALETAS DA QUADRA
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM,AE =9CM,
SEDUC SEDUC 6.02 3.3.3 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, PAREDES LATARAIS DAS VALAS A CONSTRUIR
BETONEIRA 400 L, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
SINAPI 96995 3.3.4 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF _10/2017 REATERRO DE VALAS DA CANALETA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
SINAPI 87879 3.3.5 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA FACES INTERNAS DAS ALVENARIAS DAS CANALETAS
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
SINAPI 90409 3.3.6 TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. FACES INTERNAS DAS ALVENARIAS DAS CANALETAS
AF 03/2015
- PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM,
Isinapi 4718 3.3.7 ABAS = 5 CM (4.47 KG/M) LANCADA NAS CANALETAS DA QUADRA, CONFORME PROJETO
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA- x
SEDUC SEDUC 8.09 3.3.8 60, 4,2MM, MALHA~15X15CM (Ref. SINAPI 01/2019i 85662) ARMAGCAO DA TAMPA DAS CANALETAS DA QUADRA
SINAPI 98557 3.3.9 IMPEBMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 PERIMETRO EXTERNO DAS PAREDES DOS VESTIARIOS, A MEIA ALTURA
DEMAOS AF 06/2018
[ 3.4 | SUPERESTRUTURA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECU(;AO DE ESTRUTURAS DE .
SINAPI 95954 3.4.1 CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL CONCLUSAO DAS ESTRUTURAS DA QUADRA, PILARESTES DAS
o UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM ARQUIBANCADAS E ASSENTOS DAS ARQUIBANCADAS
EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 01/2017 _
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGCOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, ~ :
SINAPI 100775 3.4.2 MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E CONCLUSAO DAS ESTRUTURAS METALICAS DA COBERTURA DA QUADRA
INSTALACAO. AF_01/2020 P
[ 3.5 | PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM,AE =9CM,
SEDUC SEDUC 6.02 3.5.1 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, ARQUIBANCADAS A RECONSTRUIR
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
ALVENAR}A DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO .
SINAPI 101161 3.5.2 |(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM |CONCLUSAO DA ESTRUTURA DA QUADRA CONFORME PROJETO
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020
| 3.6 | INSTALACOES HIDRAULICAS
’ | | |CONCLUSZ\O DAS INSTALAC()ES CONFORME PROJETOS
[ 3.7 | INSTALACOES SANITARIAS
‘ | | |CONCLUS§O DAS INSTALACf)ES CONFORME PROJETOS
[ 3.8 | INSTALACOES ELETRICAS
‘ | | |CONCLUSZ\O DAS INSTALAC()ES CONFORME PROJETOS
[ 3.9 | LOUCAS E ACESSORIOS

| INSTALAR CONFORME PROJETOS

3.10 | COMBATE A INCENDIO E PANICO

|EXEUCTAR PROJETO DE COMBATE A INCENDIO NA QUADRA

3.11

| SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA

|INSTALAR NA QUADRA CONFORME PROJETOS

2/
LS

7
yAL
(%

7,/ 3.12 | BANCADAS E DIVISORIAS
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~ BANCADAS DOS VESTIARIOS COLETIVOS, CONFORME PROJETO
SEDUC | SEDUC 19.01 | 3.12.1 [BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) [ nirASs e
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, - .
SINAPI 100861 | 3.12.2 [CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E IDNESEQBC*BLOOSOB AS BANCADAS DOS VESTIARIOS. OBSERVAR MEMORIA
INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI 98689 3.12.3 igf;??ogg' GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. INSTALAR NAS PORTAS DOS VESTIARIOS E DO DEPOSITO
| 3.13 | PAVIMENTACAO
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, " )
SINAPI 97083 | 3131 |0 COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSA, AF 09/2017 COMPACTACAO DO SOLO A SER CONSTRUEDO O PISO DA QUADRA
APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS "
SINAPI 7113 | 3432 [SRLAED PR LONAFLS APLICAR ANTES DA EXECUCAO DO PISO DA QUADRA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE . -
SINAPI 95241 3133 g 4 .
SOl OU RADIERS, ESPECSIR DR 5 vt AL Or/ooe CONTRAPISO DA QUADRA. OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES .
SEDUC | SEDUC8.03 | 3.13.4 [PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM RECUPERACAO DOS PISOS DOS BANHEIROS DA QUADRA
AMBIENTES DE AREA > 10 M2. (Ref. 93389/87251)
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES
SEDUC | SEDUC8.01 | 3.13.5 [PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM RECUPERAGAO DOS PISOS DOS BANHEIROS DA QUADRA
AMBIENTES DE AREA < 5 M2, (Ref. 93389/87249)
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, ,
SEDUC | SEDUC8.08 | 3.13.6 |INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO PISO DA QUADRA A SER RECONSTRUIDO
MECANIZADO (Ref. SINAPI 01/2019: 72136)
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA- -
sepuc | SEDUCB.09 | 3137 [E N T O e aer, SINABL 0112010, Saers ARMACEO DO PISO DA QUADRA A SER EXECUTADO
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
SINAPI 98680 | 3.13.8 |LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.  |CALCADA EM VOLTA DE TODA A QUADRA
AF_09/2020 _
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
SINAPI 101094 | 3439 |30 Uacon, AP 0512020 ’ INSTALAR CONFORME PROJETO
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS -
SINAPI 99805 | 3.13.10 | e O O IO, av 42000 LIMPEZA DOS PISO DOS VESTIARIOS DA QUADRA
| 3.14 | REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
SINAPI 87879 | 3.14.1 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA |APLICAR NAS ALVENARIAS DAS ARQUIBANCADAS
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
SEDUC | SEDUC.04 | 3:142 |0/ ANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 M, Co | PLICAR NAS ALVENARIAS DAS ARQUIBANCADAS
EXECUCAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES ]
seouc | sebuc9.02 | 3443 |(OU SEMI-GRES) DE DIMENSGES 10x10 CM, APLICADO COM APLICAR NAS PAREDES EXTERNAS DOS VESTIARIOS CONFORME
: 143 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE ~ |PROJETO
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO -
SINAPI 99608 | 3444 |00 IATICO. AF 0412019 LIMPEZA DAS PAREDES INTERNAS DOS VESTIARIOS
SINAPI 99806 3.14.5 |LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COMPANO || ype7p pas PAREDES INTERNAS DOS VESTIARIOS
UMIDO AF 04/2019
| 3.15 | ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E ) .
SEDUC | SEDUC 10.01 | 3.15.1 | Fent o e, Seinfia C1958) NOVAS PORTAS NOS VESTIARIOS E DEPOSITO
[ 3.16 | PINTURAS
APLICACRO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
SINAPI 83497 | 3464 [0 R00 AF 0610014 ' APLICAR NOVA PINTURA EM TODA A QUADRA
APLICACRO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS
SINAPI ssav6 | 3162 [AoL RO E L ' ’ APLICAR NOVA PINTURA EM TODA A QUADRA
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
SINAPI 88489 | 3163 [0 L e AGs, AL 0c/200 APLICAR NOVA PINTURA EM TODA A QUADRA
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
SINAPI 8347 ’,/3}1{.4) AEES DUAS DEMAGS AR Deous APLICAR NOVA PINTURA EM TODA A QUADRA
SINAPI 72815 /| /5.16/5 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO APLICAR NO PISO DA QUADRA CONFORME PROJETO
/ / PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA
SINAPE | BTEE | L er ORIV 2 O bt L APLICAR NA QUADRA CONFORME PROJETO
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PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQS, SOBRE SUPERFICIE

SEDUC SEDUC 11.06 | 3.16.7 METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. APLICAR NAS ESQUADRIAS DOS VESTIARIOS E ESTRUTURAS
’ "=7"" |UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref. SINAPI 2019: |METALICAS DA QUADRA
74145/1)

[ 3.17 | SEVIRCOS DIVERSOS

ESTRUTURA METALICA C/ TABELAS DE BASQUETE (Ref. Seinfra 24.1
C1347)

CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VOLEI COM POSTES
PINTADOS, REDE DE NYLON E ANTENAS.

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE ACO

SEDUC SEDUC 21.02 | 3.17.3 [GALVANIZADO; DIMENSOES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM INSTALAR UM PAR NA QUADRA
TINTA ESMALTE; INCLUSO REDES DE NYLON

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440,
DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E
MALHA QUADRADA 5X5CM

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL,

SEDUC SEDUC 21.12 | 3.17.1 INSTALAR UM PAR NA QUADRA

SEDUC SEDUC 21.03 | 3.17.2 INSTALAR UM PAR NA QUADRA

SINAPI 74244/1 3.17.4 INSTALAR NA QUADRA CONFORME PROOJETO

SINAPI 100709 | 3.17.5 |CROMADO QU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. INSTALAR NAS PORTAS DOS ALAMBRADOS
AF_12/2019
SINAPL 100374 | 34756 |PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAR NAS PORTAS DOS VESTIARIOS PCDS, CONFORME DESENHOS
INSTALACAO. AF_01/2020 ARQUITETONICOS
SINAPL 100875 | 3.7 |BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE |INSTALAR NOS VESTIARIOS PCDS, CONFORME DESENHOS
- FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF 01/2020 ARQUITETONICOS
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 -
SINAPI 100868 | 3.17.8 |CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACRO. L’;STALAR NOS VESTIARIOS PCDS, CONFORME DESENHOS
QUITETONICOS
AF_01/2020
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
SINAPI 87622 | 3.17.9 |PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, REGULARIZAR LAJE SOBRE VESTIARIOS
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
SINAPI 98546 | 3.17.10 |CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. |IMPERMEABILIZAR LAJES DOS VESTIARIOS
AF 06/2018 ]
SINAPI 99855 | 3.17.11 |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO INSTALAR NAS ENTRADAS DA QUADRA, CONFORME PROJETO

GALVANIZADO. AF 04/2019 P

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL UTILIZADO PARA EXECUTAR PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS DA
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 QUADRA

SINAPI 97065 3.17.12

[ 3.18 | LIMPEZA DA OBRA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAM;NHAO i
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERA REMOVIDO DO
(CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO

M3). AF_07/2020

SINAPI 100981 3.18.1

SINAPI 97912 3182 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERA REMOVIDO DO
""" |URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO
SINAPI 99802 3.18.3 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A A OBRA DEVERA SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

SECO. AF 04/2019

[ 4 | PAVIMENTACAO INTERNA E EXTERNA

[ 4.1 [ ADMINISTRACAO DA OBRA

‘ SEDUC | SEDUC | 4.1.1 |ADMINISTRACZ\O LOCAL - PAVIMENTAGAO E MUROS |TEMPO DE OBRA: 6 MESES ‘

| 4.2 | MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAGCAO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (Ref.
SEINFRA C1256)

SINAPI 96995 4.2.2 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 REATERRO DE VALAS ESCAVADAS

SEDUC SEDUC 3.01 4.2.1 VALAS DOS MUROS, CAMBOS E CANTEIROS A CONSTRUIR

| 4.3 | INFRAESTRUTURA

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO
ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467)

BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA  |MURO, BANCOS, RAMPAS E CANTEIROS
DE ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO

SEDUC SEDUC 4.03 4/31—7 FUNDACOES CORRIDAS DO MURO, BANCOS, RAMPAS E CANTEIROS

SEDUC
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= 0, ~
SINAPI 73361 433 EX’B':‘CCEIEE%%ICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE| ¢ j\ s aC(5ES DIRETAS DO MURO A CONSTRUIR
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
SINAPI 93204 434 | CONCRETOL AF 03/3016 RAMPAS, CANTEIROS E MURO
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO x ~
SINAPI 94265 43.5 | RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF. 0672016 |CONTENGAO DAS PAVIMENTAGOES INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, .
SINAPI 92398 4.3.6 |COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, Eég‘juﬁT’gR INTERNA E EXTERNAMENTE NO PREDIO, CONFORME
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, .
SINAPI 93681 43.7 |COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 | XECUTAR INTERNA E EXTERNAMENTE NO PREDIO, CONFORME
PROJETO
CM. AF_12/2015
[ 4.4 [ ESTRUTURA E VEDACAO
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
SINAPI 95054 441 |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL PILARES DO MURO A CONSTRUIR E ASSENTOS DOS BANCOS A
"% |UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM CONSTRUIR
EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM,
SEDUC SEDUC 6.02 | 4.4.2 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, MURO A CONSTURIR, CONFORME PROJETO
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS APARENTES (23 X 11 X 5,5) CM
SEDUC SEDUC 6.03 | 4.4.3 |COM ARGAMASSA DE PREPARO MANUAL; ESP = 11 CM (Ref. CANTEIROS DO JARDIM, CONFORME PROJETO
SEINFRAC3614)
[ 4.5 | REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
SINAPI 87879 4.5.1 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA  |APLICAR NOS BANCOS, CANTEIROS E MUROS
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
SEDUC SEDUC3.04 | 452 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM APLICAR NOS BANCOS E CANTEIROS
EXECUCAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)
[ 4.6 | PINTURAS
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
SINAPI 88497 461 | JiEod AF 06/2014 APLICAR NOS BANCOS DO JARDIM
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
SINAPI 88489 462 | Ren G DUAS DEMAOS, AF 06/2014 APLICAR NOS BANCOS DO JARDIM E FACHADA DA ESCOLA
SEDUC | SEDUC 11.03 | 4.6.3 |CAIAGAO EM 2 DEMAOS (REF. SEINFRA C0588) PINTURA DOS MUROS INTERNOS
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. X
SEDUC | SEDUC 1106 | 464 | im o) r e REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). (Ref, SINAPI 2010: |PINTURA DO GRADIL DA FACHADA E CORRIMAOS A INSTALAR
74145/1)
| 4.7 | SEVIRCOS DIVERSOS
} . INSTALAR NAS SAIDAS DAS CANALETAS DA QUADRA PARA REDUZIR
SEDUC | SEDUC16.03 | 4.7.1 |SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA (REF. SEINFRA: C3110 ) [\, =2 "< P P02~
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO
SEDUC SEDUC 7.15 | 475 |DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO INSTALADOS SOBRE CANTEIROS NO JARDIM A CONSTRUIR, CONFORME
' */*“ " |(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (Ref. SINAPI PROJETO
01/2020: 71623)
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2[ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA )
SINAPI 99839 47.3 |SUPERIOR DE 2[GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO |INSTALAR NAS CIRCULAGOES DA ESCOLA
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019 P _
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO
SINAPI 99855 474 | L) VANIZADO. AF 0472019 b INSTALAR NAS RAMPAS, CONFORME PROJETO
SINAPI 83716 475 |GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE |INSTALAR NO MURO A CONSTRUIR PARA PERMITIR PASSAGEM DA
/> | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |AGUA DA CHUVA
SINAPI 98520 4.7.6 |APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 APLICAR NOS CANTEIROS CONFORME PROJETO
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR
SINAPI 98511 427 0UE 2,00 M £ MENOR OU TGUAL A 4,00 M. AF 05/2018 PLANTAR NOS CANTEIROS CONFORME PROJETO

7 J
/4,8 | LIMPEZA DA OBRA
7
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAM'INHAO i
SINAPI 100981 48.1 BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERA REMOVIDO DO

(CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO
M3). AF_07/2020

SINAPI 97912 4.8.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERA REMOVIDO DO
" |URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 LOCAL: CARREGADO E TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO
SINAPI 99802 483 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A

SECO. AF 04/2019 A OBRA DEVERA SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA




