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MÊS

 REFERÊNCIA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COMUNS MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,30  R$          92,27 27,68R$             

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,75  R$          37,67 28,25R$             

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79  R$          16,21 12,81R$             

68,74R$           

VALOR DA OBRA - SERVIÇOS COMUNS:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA DO PRÉDIO MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 11,00  R$          92,27 1.014,97R$         

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 20,00  R$          37,67 753,40R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,20  R$          16,21 327,44R$           

2.095,81R$      

VALOR DA OBRA -  ESCOLA PADRÃO:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

3.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA DA QUADRA MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 12,00  R$          92,27 1.107,24R$         

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 20,00  R$          37,67 753,40R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,95  R$          16,21 372,02R$           

2.232,66R$      

VALOR DA OBRA - QUADRA PADRÃO SEDUC:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

4.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PAVIMENTAÇÃO E MUROS MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 5,00  R$          92,27 461,35R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 9,80  R$          37,67 369,17R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,97  R$          16,21 161,61R$           

992,13R$         

VALOR DA OBRA - CASTELO D'ÁGUA:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (PLANILHA SEM DESONERAÇÃO) - MAIS VANTAJOSA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3,49%

TOTAL (R$)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: VÁRZEA BRANCA - PI

OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUADRA POLIESPORTIVA

13 de maio de 2021

14.317,99R$        

500,10R$             

TOTAL (R$)

436.834,06R$      

15.247,02R$        

3,49%

TOTAL (R$)

7.217,76R$          

3,49%

465.303,66R$      

16.242,60R$        

3,49%

TOTAL (R$)

206.799,12R$      
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ITEM COMPONENTE DO BDI PERCENTUAL

B BENEFÍCIOS 7,40%

LUCRO 7,40%

CA CUSTOS ADMINISTRATIVOS 4,77%

DESPESAS COM A ADMINISTRAÇAO CENTRAL 3,00%

GARANTIAS E SEGUROS 0,80%

RISCOS 0,97%

CF CUSTOS FINANCEIROS 0,59%

DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%

IT IMPOSTOS 6,65%

ISS * 3,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RECEITA BRUTA 0,00%

21,25%

ISS - ALÍQUOTA: ALEGRETE 5,00%

ISS -  BASE DE CÁLCULO: 60,00%

ISS - SOBRE PREÇO DE VENDA: 3,00%

TOTAL

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MUNICÍPIO: VÁRZEA BRANCA - PI

OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUADRA POLIESPORTIVA

COMPOSIÇÃO DO BDI

13 de maio de 2021

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

BDI = 
((1 + B)𝑥(1 + CA)𝑥(1 + CF))

(1−IT)
− 1


