
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 6,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 6 x x x x x x x = 6,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 2,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 195,95 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,30 x x x x x x x 653,17 x = 195,95 M2

1.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 208,24 M2

Projeto da Quadra Coberta Área detalhada ponderada x 1,00 x x x x x x x 208,24 x = 208,24 M2

1.1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 228,61 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,35 x x x x x x x 653,17 x = 228,61 M2

1.1.2.5 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 359,24 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 653,17 x = 359,24 #REF!

1.1.2.6 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.1.2.7 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

1.1.2.8 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN

Ligação Provisória Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.2.9 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.10 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 611,11 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 611,11 x = 611,11 M2

1.1.3.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 35,15 M3

MURO (EXISTENTE) Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 46,07 x = 6,91

SALA DE VIDEO (EXISTENTE) Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 4,01 x = 0,60

CIRCULAÇÃO 01 (EXISTENTE) Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 7,98 x = 1,20

SALA DE AULA 01 (EXISTENTE) Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 3,33 x = 0,50

SALA DE AULA 02 (EXISTENTE) Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 4,08 x = 0,61

SALA DE AULA 03 (EXISTENTE) Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 5,51 x = 0,83

SUPERVISÃO (EXISTENTE) Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 1,51 x = 0,23

SALA DE AULA 04 (EXISTENTE) Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 5,79 x = 0,87

BIBLIOTECA (EXISTENTE) Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 71,67 x = 10,75

SALA DE AULA 05 (EXISTENTE) Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 7,27 x = 1,09

SALA DE AULA 06 (EXISTENTE) Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 5,47 x = 0,82

DEPÓSITO (EXISTENTE) Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 1,68 x = 0,25

CIRCULAÇÃO 03 (EXISTENTE) Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 1,89 x = 0,28

WC (EXISTENTE) Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 14,76 x = 2,21

DIRETORIA (EXISTENTE) Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 1,95 x = 0,29

SECRETARIA (EXISTENTE) Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 5,99 x = 0,90

WC FEM. (EXISTENTE) Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 1,04 x = 0,16

WC MASC. (EXISTENTE) Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 1,04 x = 0,16

CANTINA (EXISTENTE) Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 24,98 x = 3,75

REFEITÓRIO (EXISTENTE) Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 18,23 x = 2,74

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1100,00 m²

FRANCISCO AYRES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO PEREIRA DE SOUSA

1084,28 m²

ÁREA DE REFORMA:SETEMBRO DE 2023
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1.1.3.3 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 2,00 UN

Árvores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.1.3.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 39,01 M2

P1 (EXISTENTE) Quant. x Comp. x Alt. x x 9 x x 0,85 x x 2,10 x x x = 16,07

P2 (EXISTENTE) Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 0,90 x x 1,95 x x x = 8,78

P3 (EXISTENTE) Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 0,50 x x 1,50 x x x = 3,75

P4 (EXISTENTE) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 2,10 x x x = 1,26

PF1 (EXISTENTE) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,00 x x 1,95 x x x = 1,95

PF2 (EXISTENTE) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 2,55 x x 2,00 x x x = 5,10

PF3 (EXISTENTE) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,00 x x 2,10 x x x = 2,10

1.1.3.5 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 11,45 M2

B1 (EXISTENTE) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,60 x x 0,40 x x x = 0,24

B2 (EXISTENTE) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 0,60 x x x = 0,48

J1 (EXISTENTE) Quant. x Comp. x Alt. x x 15 x x 0,65 x x 1,10 x x x = 10,73

1.1.3.6 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 40,00 UN

Quant. x x 40 x x x x x x x = 40,00 UN

1.1.3.7 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 800,00 M

Comp. x x x x 800,00 x x x x x = 800,00 M

1.1.3.8 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 259,95 M2

WC. PROF Área x x x x x x x x 3,78 x = 3,78

WC. PCD FEM. Área x x x x x x x x 3,78 x = 3,78

WC FEM. Área x x x x x x x x 10,89 x = 10,89

WC MASC. Área x x x x x x x x 10,65 x = 10,65

WC PCD MASC. Área x x x x x x x x 3,78 x = 3,78

COZINHA Área x x x x x x x x 14,00 x = 14,00

A. SERVIÇO Área x x x x x x x x 6,74 x = 6,74

GÁS Área x x x x x x x x 1,24 x = 1,24

DESP. Área x x x x x x x x 3,78 x = 3,78

DEPÓSITO 02 Área x x x x x x x x 7,83 x = 7,83

PÁTIO ENTRADA/CIRC. Área x x x x x x x x 13,54 x = 13,54

CIRCULAÇÃO 01 Área x x x x x x x x 6,75 x = 6,75

SALA DE AULA 05 Área x x x x x x x x 28,26 x = 28,26

SALA DOS PROF. Área x x x x x x x x 12,61 x = 12,61

DIRETORIA Área x x x x x x x x 7,92 x = 7,92

SECRETARIA Área x x x x x x x x 15,72 x = 15,72

REFEITÓRIO Área x x x x x x x x 73,43 x = 73,43

CIRCULAÇÃO 02 Área x x x x x x x x 35,25 x = 35,25

1.1.3.9 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 60,55 M2

WC (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 8,32 x x 1,80 x x x = 14,98

WC FEM. (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 13,44 x x 1,80 x x x = 24,19

WC MASC. (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 13,32 x x 1,80 x x x = 23,98

CANTINA (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 14,02 x x 1,80 x x x = 25,24

DESCONTOS

ÁREA DEMOLIDA Coef. x Área x -1,00 x x x x x x x 22,98 x = -22,98

P2 (EXISTENTE) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,90 x x 1,80 x x x = -4,86

1.1.3.10 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 20,36 M2

C1 (EXISTENTE) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,00 x x 0,30 x x x = 0,60

C2 (EXISTENTE) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,80 x x 1,00 x x x = 1,80

C3 (EXISTENTE) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,00 x x 0,50 x x x = 0,50

C4 (EXISTENTE) Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 3,06 x x 1,80 x x x = 11,02

C5 (EXISTENTE) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 3,05 x x 0,40 x x x = 1,22

C6 (EXISTENTE) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 0,40 x x x = 0,32

C7 (EXISTENTE) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 2,00 x x 2,00 x x x = 4,00
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C8 (EXISTENTE) Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,80 x x 0,50 x x x = 0,90

1.1.3.11 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 446,96 M2

BLOCO EXISTENTE 01 Percent. x Área 50% x x x x x x x x 243,61 x = 121,80

BLOCO EXISTENTE 02 Percent. x Área 50% x x x x x x x x 244,07 x = 122,03

BLOCO EXISTENTE 03 Percent. x Área 100% x x x x x x x x 203,13 x = 203,13

1.1.3.12 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 446,96 M2

BLOCO EXISTENTE 01 Percent. x Área 50% x x x x x x x x 243,61 x = 121,80

BLOCO EXISTENTE 02 Percent. x Área 50% x x x x x x x x 244,07 x = 122,03

BLOCO EXISTENTE 03 Percent. x Área 100% x x x x x x x x 203,13 x = 203,13

1.1.3.13 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 645,83 M2

ÁREA DE REVESTIMENTO Área x x x x x x x x 879,20 x = 879,20

DESCONTOS

ÁREA DE REVESTIMENTO SOBRE ALVENARIA NOVA Coef. x Área x -1,00 x x x x x x x 233,37 x = -233,37

1.1.3.14 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 523,18 M2

ÁREA EXTERNA FACHADA 01 Área x x x x x x x x 97,82 x = 97,82

ÁREA EXTERNA FACHADA 02 Área x x x x x x x x 58,82 x = 58,82

ÁREA EXTERNA FACHADA 03 Área x x x x x x x x 91,39 x = 91,39

ÁREA EXTERNA FACHADA 04 Área x x x x x x x x 78,53 x = 78,53

SALA DE VIDEO (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 23,24 x x 2,80 x x x = 65,07

CIRCULAÇÃO 01 (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 26,61 x x 3,27 x x x = 87,01

SALA DE AULA 01 (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 24,82 x x 2,80 x x x = 69,50

SALA DE AULA 02 (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 24,66 x x 2,80 x x x = 69,05

SALA DE AULA 03 (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 24,82 x x 2,80 x x x = 69,50

SUPERVISÃO (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 12,02 x x 2,80 x x x = 33,66

HALL (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 5,43 x x 3,27 x x x = 17,76

CIRCULAÇÃO 02 (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 41,75 x x 3,27 x x x = 136,52

SALA DE AULA 04 (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 21,32 x x 2,80 x x x = 59,70

BIBLIOTECA (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 22,90 x x 2,80 x x x = 64,12

SALA DE AULA 05 (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 22,74 x x 2,80 x x x = 63,67

SALA DE AULA 06 (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 22,90 x x 2,80 x x x = 64,12

DEPÓSITO (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 10,66 x x 2,80 x x x = 29,85

CIRCULAÇÃO 03 (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 48,43 x x 3,27 x x x = 158,37

WC (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 8,32 x x 1,00 x x x = 8,32

DIRETORIA (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 19,58 x x 2,80 x x x = 54,82

SECRETARIA (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 15,86 x x 2,80 x x x = 44,41

WC FEM. (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 13,44 x x 1,00 x x x = 13,44

WC MASC. (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 13,32 x x 1,00 x x x = 13,32

CANTINA (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 14,02 x x 1,00 x x x = 14,02

REFEITÓRIO (EXISTENTE) Comp. x Alt. x x x x 39,74 x x 2,80 x x x = 111,27

DESCONTOS

ÁREA DEMOLIDA Coef. x Área x -1,00 x x x x x x x 271,78 x = -271,78

ÁREA DE ARGAMASSA DEMOLIDA Coef. x Área x -1,00 x x x x x x x 645,83 x = -645,83

P1 (EXISTENTE) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 9 x x 0,85 x x 2,10 x x x = -32,13

P2 (EXISTENTE) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,90 x x 0,15 x x x = -0,41

P2 (EXISTENTE) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,90 x x 1,95 x x x = -5,27

P2 (EXISTENTE) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 2 x x 0,90 x x 1,95 x x x = -7,02

P3 (EXISTENTE) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 5 x x 0,50 x x 1,50 x x x = -7,50

PF1 (EXISTENTE) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,00 x x 1,95 x x x = -3,90

PF2 (EXISTENTE) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 2,55 x x 2,00 x x x = -10,20

PF3 (EXISTENTE) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,00 x x 2,10 x x x = -4,20

B1 (EXISTENTE) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 0,60 x x 0,40 x x x = -0,48

J1 (EXISTENTE) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 15 x x 0,65 x x 1,10 x x x = -21,45

C1 (EXISTENTE) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 2 x x 1,00 x x 0,30 x x x = -1,20
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C2 (EXISTENTE) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,80 x x 1,00 x x x = -3,60

C3 (EXISTENTE) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,00 x x 0,50 x x x = -1,00

C4 (EXISTENTE) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 2 x x 3,06 x x 1,80 x x x = -22,03

C5 (EXISTENTE) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 3,05 x x 0,40 x x x = -2,44

C6 (EXISTENTE) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 0,80 x x 0,40 x x x = -0,64

C7 (EXISTENTE) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 2,00 x x 2,00 x x x = -8,00

C8 (EXISTENTE) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,80 x x 0,50 x x x = -1,80

1.1.3.15 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 47,74 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 611,11 x = 6,11

Retirada de Árvores Quant. x Volume x x 2 x x x x x x x 0,20 = 0,40

Entulho de Demolição de Cobogós Coef. x Área x 0,15 x x x x x x x 20,36 x = 3,05

Entulho de Demolição de argamassa e revestimento Coef. x Área x 0,05 x x x x x x x 60,55 x = 3,03

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 35,15 = 35,15

1.1.3.16 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 716,10 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 47,74 = 716,10 M3XKM

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 60,00 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 60,00 x x x x x = 60,00 M

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 13,23 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 0,70 x 0,70 x 1,50 x x x = 13,23 M3

1.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 5,65 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 57,80 x 0,25 x 0,50 x x x = 7,23 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x 0,70 x 0,25 x 0,50 x x x = -1,58 M3

1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 3,60 M3

REFEITORIO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 12,00 x = 3,60 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 8,82 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 18 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 8,82

1.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 2,21 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 0,70 x 0,70 x 0,25 x x x = 2,21

1.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,63 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 12 x x 0,30 x 0,14 x 1,25 x x x = 0,63

1.2.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,28 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 57,80 x 0,14 x 0,30 x x x = 2,43

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 12 x x 0,30 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,15

1.2.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,62 M3

VIGA BALDRAME Comp. x Larg. x Alt. x x x x 57,80 x 0,14 x 0,20 x x x = 1,62

1.2.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 60,11 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 57,80 x 1,04 x x x x = 60,11 M2

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,49 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 16 x x 0,14 x 0,30 x 3,20 x x x = 2,15

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,14 x 0,30 x 4,00 x x x = 0,34
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1.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,94 M3

Edificação (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 57,80 x 0,14 x 0,40 x x x = 3,24

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,30

1.2.4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 33,42 M2

LAB. DE INFORMÁTICA Área x x x x x x x x 32,18 x = 32,18

GÁS Área x x x x x x x x 1,24 x = 1,24

1.2.4.4 LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,70 M3

LAJE SOB CAIXA D'ÁGUA Comp. x Larg. x Esp. x x x x 3,00 x 6,00 x x 0,15 x x = 2,70

1.2.4.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 19,24 M2

LAJE SOB CAIXA D'ÁGUA Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 6,00 x x x x = 18,00

GÁS Área x x x x x x x x 1,24 x = 1,24

1.2.4.6 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 19,24 M2

LAJE SOB CAIXA D'ÁGUA Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 6,00 x x x x = 18,00

GÁS Área x x x x x x x x 1,24 x = 1,24

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 287,20 M2

SALA DE AULA 01 Área x x x x x x x x 1,43 x = 1,43

SALA DE AULA 04 Área x x x x x x x x 1,43 x = 1,43

DEPÓSITO 01 Área x x x x x x x x 0,98 x = 0,98

CIRCULAÇÃO 01 Área x x x x x x x x 4,00 x = 4,00

SALA DE AULA 05 Área x x x x x x x x 1,79 x = 1,79

LAB. DE INFORMÁTICA Área x x x x x x x x 74,56 x = 74,56

S. DE AULA/MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA Área x x x x x x x x 1,54 x = 1,54

BIBLIOTECA Área x x x x x x x x 3,22 x = 3,22

WC. PROF Área x x x x x x x x 8,65 x = 8,65

WC. PCD FEM. Área x x x x x x x x 3,51 x = 3,51

SALA DOS PROF. Área x x x x x x x x 0,72 x = 0,72

DIRETORIA Área x x x x x x x x 20,79 x = 20,79

WC PCD MASC. Área x x x x x x x x 12,15 x = 12,15

REFEITÓRIO Área x x x x x x x x 22,75 x = 22,75

COZINHA Área x x x x x x x x 22,80 x = 22,80

A. SERVIÇO Área x x x x x x x x 21,00 x = 21,00

GÁS Área x x x x x x x x 3,25 x = 3,25

DESP. Área x x x x x x x x 5,40 x = 5,40

DEPÓSITO 02 Área x x x x x x x x 5,40 x = 5,40

PLATIBANDA Comp. x Alt. x x x x 18,00 x x 2,40 x x x = 43,20

DESCONTOS

P1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 5,04

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 5,67

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 5,04

PT2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,29 x x 1,80 x x x = 2,32

PT3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,80 x x 2,50 x x x = 4,50

J02 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,20 x x 1,30 x x x = 1,56

J03 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 2,25

J04 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 4 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 2,25

1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 78,30 M

J01 Quant. x Comp. x x 4 x x 1,60 x x x x x = 6,40

J02 Quant. x Comp. x x 1 x x 1,60 x x x x x = 1,60

J03 Quant. x Comp. x x 3 x x 1,90 x x x x x = 5,70

J04 Quant. x Comp. x x 15 x x 1,90 x x x x x = 28,50

J05 Quant. x Comp. x x 19 x x 1,90 x x x x x = 36,10

1.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 78,30 M
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J01 Quant. x Comp. x x 4 x x 1,60 x x x x x = 6,40

J02 Quant. x Comp. x x 1 x x 1,60 x x x x x = 1,60

J03 Quant. x Comp. x x 3 x x 1,90 x x x x x = 5,70

J04 Quant. x Comp. x x 15 x x 1,90 x x x x x = 28,50

J05 Quant. x Comp. x x 19 x x 1,90 x x x x x = 36,10

1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 6,60 M

P8 Quant. x Comp. x x 1 x x 2,20 x x x x x = 2,20

VÃO COZINHA Quant. x Comp. x x 1 x x 2,20 x x x x x = 2,20

VÃO SECRETARIA Quant. x Comp. x x 1 x x 2,20 x x x x x = 2,20

1.2.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 4,40 M

VÃO COZINHA Quant. x Comp. x x 1 x x 2,20 x x x x x = 2,20

VÃO SECRETARIA Quant. x Comp. x x 1 x x 2,20 x x x x x = 2,20

1.2.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 32,39 M

P1 Quant. x Comp. x x 3 x x 1,20 x x x x x = 3,60

P2 Quant. x Comp. x x 1 x x 1,20 x x x x x = 1,20

P3 Quant. x Comp. x x 2 x x 1,30 x x x x x = 2,60

P4 Quant. x Comp. x x 4 x x 1,30 x x x x x = 5,20

P5 Quant. x Comp. x x 3 x x 1,30 x x x x x = 3,90

P6 Quant. x Comp. x x 8 x x 1,30 x x x x x = 10,40

PT1 Quant. x Comp. x x 1 x x 1,60 x x x x x = 1,60

PT2 Quant. x Comp. x x 1 x x 1,69 x x x x x = 1,69

PT3 Quant. x Comp. x x 1 x x 2,20 x x x x x = 2,20

1.2.5.7 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 14,06 M2

EDIFICAÇÃO

DIVISÓRIAS WC MASC LATERAL MICTÓRIO Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 0,40 x x 1,20 x x x = 1,44

DIVISÓRIAS WC MASC LATERAL Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,25 x x 1,80 x x x = 4,50

DIVISÓRIAS WC MASC FRONTAL Comp. x Alt. x x x x 0,25 x x 2,10 x x x = 0,53

DIVISÓRIAS WC FEM LATERAL Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,25 x x 1,80 x x x = 6,75

DIVISÓRIAS WC FEM FRONTAL Comp. x Alt. x x x x 0,40 x x 2,10 x x x = 0,84

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 3,00 UN

REFEITÓRIO Quant. x Peso/m x Comp. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.6.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 280,63 M2

BLOCO 01 Percent. x Área 50% x x x x x x x x 244,08 x = 122,04

BLOCO 02 Percent. x Área 50% x x x x x x x x 178,80 x = 89,40

BLOCO 03 Percent. x Área 100% x x x x x x x x 69,19 x = 69,19

1.2.6.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 280,63 M2

BLOCO 01 Percent. x Área 50% x x x x x x x x 244,08 x = 122,04

BLOCO 02 Percent. x Área 50% x x x x x x x x 178,80 x = 89,40

BLOCO 03 Percent. x Área 100% x x x x x x x x 69,19 x = 69,19

1.2.6.4 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 211,44 M2

BLOCO 01 Percent. x Área 50% x x x x x x x x 244,08 x = 122,04

BLOCO 02 Percent. x Área 50% x x x x x x x x 178,80 x = 89,40

1.2.6.5 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 211,44 M2

BLOCO 01 Percent. x Área 50% x x x x x x x x 244,08 x = 122,04

BLOCO 02 Percent. x Área 50% x x x x x x x x 178,80 x = 89,40

1.2.6.6 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 211,44 M2

BLOCO 01 Percent. x Área 50% x x x x x x x x 244,08 x = 122,04

BLOCO 02 Percent. x Área 50% x x x x x x x x 178,80 x = 89,40

1.2.6.7 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 146,88 M2

BLOCO 03 Área x x x x x x x x 146,88 x = 146,88

1.2.6.8 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 146,88 M2

BLOCO 03 Área x x x x x x x x 146,88 x = 146,88
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1.2.6.9 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 62,22 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 62,22 x x x x x = 62,22 M

1.2.6.10 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 80,56 M

BLOCO 01 Comp. x x x x 31,11 x x x x x = 31,11

BLOCO 02 Comp. x x x x 31,11 x x x x x = 31,11

BLOCO 03 Comp. x x x x 18,34 x x x x x = 18,34

1.2.6.11 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 32,90 M

BLOCO 03 Comp. x x x x 32,90 x x x x x = 32,90

1.2.6.12 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 15,93 M

BLOCO 03 Comp. x x x x 15,93 x x x x x = 15,93 M

1.2.6.13 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 11,32 M2

BLOCO 03 Comp. x Larg. x x x x 56,60 x 0,20 x x x x = 11,32 M2

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 60,48 M2

P1 Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 5,04

P2 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68

P3 Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 3,78

P4 Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56

P5 Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 5,67

P6 Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 15,12

P7 Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,80 x x 1,65 x x x = 14,85

P8 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,80 x x 2,10 x x x = 3,78

PT1 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 3,00

1.2.7.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,12 M2

PT2 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,29 x x 1,80 x x x = 2,32

PT4 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,80 x x 1,00 x x x = 0,80

1.2.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 49,86 M2

J02 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,20 x x 1,30 x x x = 1,56

J04 Quant. x Comp. x Alt. x x 15 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 11,25

J05 Quant. x Comp. x Alt. x x 19 x x 1,50 x x 1,30 x x x = 37,05

1.2.7.4 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 4,65 M2

J01 Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,20 x x 0,50 x x x = 2,40

J03 Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 2,25

1.2.7.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 61,50 M

J01 Quant. x Comp. x x 4 x x 1,20 x x x x x = 4,80

J02 Quant. x Comp. x x 1 x x 1,20 x x x x x = 1,20

J03 Quant. x Comp. x x 3 x x 1,50 x x x x x = 4,50

J04 Quant. x Comp. x x 15 x x 1,50 x x x x x = 22,50

J05 Quant. x Comp. x x 19 x x 1,50 x x x x x = 28,50

1.2.7.6 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 5,00 UN

P7 Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.7.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

P4 Quant. x 2,00 x 4 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.7.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 49,86 M2

J02 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,20 x x 1,30 x x x = 1,56

J04 Quant. x Comp. x Alt. x x 15 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 11,25

J05 Quant. x Comp. x Alt. x x 19 x x 1,50 x x 1,30 x x x = 37,05

1.2.7.9 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 4,50 M2

PT3 Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 1,80 x x 2,50 x x x = 4,50

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1.050,45 M2

SALA DE AULA 01 Área x x x x x x x x 1,43 x = 1,43
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1100,00 m²

FRANCISCO AYRES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO PEREIRA DE SOUSA

1084,28 m²

ÁREA DE REFORMA:SETEMBRO DE 2023

SALA DE AULA 04 Área x x x x x x x x 1,43 x = 1,43

DEPÓSITO 01 Área x x x x x x x x 1,71 x = 1,71

CIRCULAÇÃO 01 Área x x x x x x x x 4,00 x = 4,00

SALA DE AULA 05 Área x x x x x x x x 3,57 x = 3,57

LAB. DE INFORMÁTICA Área x x x x x x x x 149,12 x = 149,12

S. DE AULA/MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA Área x x x x x x x x 3,07 x = 3,07

BIBLIOTECA Área x x x x x x x x 6,43 x = 6,43

WC. PROF Área x x x x x x x x 17,30 x = 17,30

WC. PCD FEM. Área x x x x x x x x 7,02 x = 7,02

SALA DOS PROF. Área x x x x x x x x 0,72 x = 0,72

DIRETORIA Área x x x x x x x x 41,58 x = 41,58

WC PCD MASC. Área x x x x x x x x 24,30 x = 24,30

REFEITÓRIO Área x x x x x x x x 29,35 x = 29,35

COZINHA Área x x x x x x x x 44,95 x = 44,95

A. SERVIÇO Área x x x x x x x x 34,80 x = 34,80

GÁS Área x x x x x x x x 3,25 x = 3,25

DESP. Área x x x x x x x x 5,40 x = 5,40

DEPÓSITO 02 Área x x x x x x x x 10,80 x = 10,80

ÁREA DE ARGAMASSA DEMOLIDA Área x x x x x x x x 645,83 x = 645,83

PLATIBANDA Comp. x Alt. x x x x 18,00 x x 2,40 x x x = 43,20

DESCONTOS

P1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -3,78

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -3,78

PT2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,29 x x 1,80 x x x = -2,32

PT3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,80 x x 2,50 x x x = -4,50

J02 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,20 x x 1,30 x x x = -3,12

J03 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -0,75

J04 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 4 x x 1,80 x x 0,50 x x x = -7,20

1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 76,10 M2

SALA DE AULA 01 Área x x x x x x x x 1,43 x = 1,43

SALA DE AULA 04 Área x x x x x x x x 1,43 x = 1,43

DEPÓSITO 01 Área x x x x x x x x 0,24 x = 0,24

CIRCULAÇÃO 01 Área x x x x x x x x 4,00 x = 4,00

SALA DOS PROF. Área x x x x x x x x 0,72 x = 0,72

REFEITÓRIO Área x x x x x x x x 16,15 x = 16,15

COZINHA Área x x x x x x x x 0,65 x = 0,65

A. SERVIÇO Área x x x x x x x x 7,20 x = 7,20

GÁS Área x x x x x x x x 3,25 x = 3,25

DESP. Área x x x x x x x x 5,40 x = 5,40

PLATIBANDA Comp. x Alt. x x x x 18,00 x x 2,40 x x x = 43,20

DESCONTOS

PT2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,29 x x 1,80 x x x = -2,32

PT3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,80 x x 2,50 x x x = -4,50

J03 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -0,75

1.2.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 33,42 M2

LAB. DE INFORMÁTICA Área x x x x x x x x 32,18 x = 32,18

GÁS Área x x x x x x x x 1,24 x = 1,24

1.2.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 154,65 M2

SALA DE AULA 01 Área x x x x x x x x 1,43 x = 1,43

SALA DE AULA 04 Área x x x x x x x x 1,43 x = 1,43

CIRCULAÇÃO 01 Área x x x x x x x x 4,00 x = 4,00

SALA DE AULA 05 Área x x x x x x x x 3,57 x = 3,57
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1100,00 m²

FRANCISCO AYRES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO PEREIRA DE SOUSA

1084,28 m²

ÁREA DE REFORMA:SETEMBRO DE 2023

LAB. DE INFORMÁTICA Área x x x x x x x x 103,40 x = 103,40

S. DE AULA/MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA Área x x x x x x x x 3,07 x = 3,07

BIBLIOTECA Área x x x x x x x x 6,43 x = 6,43

SALA DOS PROF. Área x x x x x x x x 0,72 x = 0,72

DIRETORIA Área x x x x x x x x 41,58 x = 41,58

DESCONTOS

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -3,78

J04 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 4 x x 1,80 x x 0,50 x x x = -7,20

1.2.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014879,20 M2

DEPÓSITO 01 Área x x x x x x x x 1,71 x = 1,71

WC. PROF Área x x x x x x x x 17,30 x = 17,30

WC. PCD FEM. Área x x x x x x x x 7,02 x = 7,02

WC PCD MASC. Área x x x x x x x x 24,30 x = 24,30

REFEITÓRIO Área x x x x x x x x 29,35 x = 29,35

COZINHA Área x x x x x x x x 44,95 x = 44,95

A. SERVIÇO Área x x x x x x x x 34,80 x = 34,80

GÁS Área x x x x x x x x 3,25 x = 3,25

DESP. Área x x x x x x x x 5,40 x = 5,40

DEPÓSITO 02 Área x x x x x x x x 10,80 x = 10,80

LAB. DE INFORMÁTICA Área x x x x x x x x 75,20 x = 75,20

ÁREA DE ARGAMASSA DEMOLIDA Área x x x x x x x x 645,83 x = 645,83

DESCONTOS

P1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -3,36

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -3,78

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 0,90 x x 1,60 x x x = -2,88

PT2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,29 x x 1,80 x x x = -2,32

PT3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,80 x x 2,50 x x x = -4,50

J02 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,20 x x 1,30 x x x = -3,12

J03 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -0,75

1.2.8.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 76,10 M2

SALA DE AULA 01 Área x x x x x x x x 1,43 x = 1,43

SALA DE AULA 04 Área x x x x x x x x 1,43 x = 1,43

DEPÓSITO 01 Área x x x x x x x x 0,24 x = 0,24

CIRCULAÇÃO 01 Área x x x x x x x x 4,00 x = 4,00

SALA DOS PROF. Área x x x x x x x x 0,72 x = 0,72

REFEITÓRIO Área x x x x x x x x 16,15 x = 16,15

COZINHA Área x x x x x x x x 0,65 x = 0,65

A. SERVIÇO Área x x x x x x x x 7,20 x = 7,20

GÁS Área x x x x x x x x 3,25 x = 3,25

DESP. Área x x x x x x x x 5,40 x = 5,40

PLATIBANDA Comp. x Alt. x x x x 18,00 x x 2,40 x x x = 43,20

DESCONTOS

PT2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,29 x x 1,80 x x x = -2,32

PT3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,80 x x 2,50 x x x = -4,50

J03 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -0,75

1.2.8.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 33,42 M2

LAB. DE INFORMÁTICA Área x x x x x x x x 32,18 x = 32,18

GÁS Área x x x x x x x x 1,24 x = 1,24

1.2.8.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 879,20 M2

ÁREA EXTERNA BLOCO 01 Comp. x Alt. x x x x 26,03 x x 0,60 x x x = 15,62

MURO EXTERNO FRENTE Área x x x x x x x x 22,26 x = 22,26

SALA DE AULA 01 Comp. x Alt. x x x x 23,24 x x 1,60 x x x = 37,18

PÁTIO ENTRADA/CIRC. Comp. x Alt. x x x x 22,92 x x 1,60 x x x = 36,67
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1100,00 m²

FRANCISCO AYRES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO PEREIRA DE SOUSA

1084,28 m²

ÁREA DE REFORMA:SETEMBRO DE 2023

SALA DE AULA 02 Comp. x Alt. x x x x 24,82 x x 1,60 x x x = 39,71

SALA DE AULA 03 Comp. x Alt. x x x x 24,66 x x 1,60 x x x = 39,46

SALA DE AULA 04 Comp. x Alt. x x x x 24,82 x x 1,60 x x x = 39,71

DEPÓSITO 01 Comp. x Alt. x x x x 12,02 x x 2,80 x x x = 33,66

CIRCULAÇÃO 01 Comp. x Alt. x x x x 47,18 x x 1,60 x x x = 75,49

SALA DE AULA 05 Comp. x Alt. x x x x 21,32 x x 1,60 x x x = 34,11

LAB. DE INFORMÁTICA Comp. x Alt. x x x x 22,90 x x 1,60 x x x = 36,64

S. DE AULA/MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA Comp. x Alt. x x x x 22,74 x x 1,60 x x x = 36,38

BIBLIOTECA Comp. x Alt. x x x x 22,90 x x 1,60 x x x = 36,64

WC. PROF Comp. x Alt. x x x x 7,80 x x 2,80 x x x = 21,84

WC. PCD FEM. Comp. x Alt. x x x x 7,80 x x 2,80 x x x = 21,84

SALA DOS PROF. Comp. x Alt. x x x x 16,68 x x 1,60 x x x = 26,69

DIRETORIA Comp. x Alt. x x x x 11,28 x x 1,60 x x x = 18,05

SECRETARIA Comp. x Alt. x x x x 15,86 x x 1,60 x x x = 25,38

WC FEM. Comp. x Alt. x x x x 13,44 x x 2,80 x x x = 37,63

WC MASC. Comp. x Alt. x x x x 13,32 x x 2,80 x x x = 37,30

WC PCD MASC. Comp. x Alt. x x x x 7,80 x x 2,80 x x x = 21,84

REFEITÓRIO Comp. x Alt. x x x x 38,78 x x 2,80 x x x = 108,58

COZINHA Comp. x Alt. x x x x 15,00 x x 2,80 x x x = 42,00

A. SERVIÇO Comp. x Alt. x x x x 10,74 x x 2,80 x x x = 30,07

GÁS Comp. x Alt. x x x x 4,50 x x 2,80 x x x = 12,60

DESP. Comp. x Alt. x x x x 7,80 x x 2,80 x x x = 21,84

DEPÓSITO 02 Comp. x Alt. x x x x 12,30 x x 2,80 x x x = 34,44

CIRCULAÇÃO 02 Comp. x Alt. x x x x 35,39 x x 1,60 x x x = 56,62

DESCONTOS

P1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,80 x x 1,60 x x x = -3,84

P1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -5,04

P1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 3 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -10,08

P2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,80 x x 1,60 x x x = -1,28

P2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = -1,68

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -7,56

P4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,90 x x 1,60 x x x = -5,76

P4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -7,56

P5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 3 x x 0,90 x x 1,60 x x x = -8,64

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 8 x x 0,90 x x 1,60 x x x = -23,04

P8 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,80 x x 1,60 x x x = -2,88

P8 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,80 x x 2,10 x x x = -3,78

PT2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,29 x x 1,80 x x x = -2,32

PT3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,80 x x 2,50 x x x = -4,50

J01 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 4 x x 1,20 x x 0,50 x x x = -2,40

J02 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,20 x x 1,30 x x x = -3,12

J03 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -2,25

J05 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 17 x x 1,50 x x 0,60 x x x = -15,30

J05 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,50 x x 1,30 x x x = -3,90

VÃO COZINHA Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,80 x x 1,10 x x x = -3,96

VÃO SECRETARIA Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,80 x x 0,60 x x x = -2,16

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 66,47 M2

WC. PROF Área x x x x x x x x 3,78 x = 3,78

WC. PCD FEM. Área x x x x x x x x 3,78 x = 3,78

WC FEM. Área x x x x x x x x 10,89 x = 10,89

WC MASC. Área x x x x x x x x 10,65 x = 10,65

WC PCD MASC. Área x x x x x x x x 3,78 x = 3,78
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1100,00 m²

FRANCISCO AYRES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO PEREIRA DE SOUSA

1084,28 m²

ÁREA DE REFORMA:SETEMBRO DE 2023

COZINHA Área x x x x x x x x 14,00 x = 14,00

A. SERVIÇO Área x x x x x x x x 6,74 x = 6,74

GÁS Área x x x x x x x x 1,24 x = 1,24

DESP. Área x x x x x x x x 3,78 x = 3,78

DEPÓSITO 02 Área x x x x x x x x 7,83 x = 7,83

1.2.9.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022204,70 M2

PÁTIO ENTRADA/CIRC. Área x x x x x x x x 13,54 x = 13,54

CIRCULAÇÃO 01 Área x x x x x x x x 6,75 x = 6,75

SALA DE AULA 05 Área x x x x x x x x 28,26 x = 28,26

SALA DOS PROF. Área x x x x x x x x 12,61 x = 12,61

DIRETORIA Área x x x x x x x x 7,92 x = 7,92

SECRETARIA Área x x x x x x x x 15,72 x = 15,72

REFEITÓRIO Área x x x x x x x x 84,65 x = 84,65

CIRCULAÇÃO 02 Área x x x x x x x x 35,25 x = 35,25

1.2.9.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 134,97 M2

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x x 134,97 x = 134,97

1.2.9.4 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 371,99 M2

Área retirada de CAD x x x x x x x x 371,99 x = 371,99

1.2.9.5 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 330,07 M2

SALA DE AULA 01 Área x x x x x x x x 33,75 x = 33,75

PÁTIO ENTRADA/CIRC. Área x x x x x x x x 40,74 x = 40,74

SALA DE AULA 02 Área x x x x x x x x 38,42 x = 38,42

SALA DE AULA 03 Área x x x x x x x x 37,94 x = 37,94

SALA DE AULA 04 Área x x x x x x x x 38,42 x = 38,42

DEPÓSITO 01 Área x x x x x x x x 8,04 x = 8,04

CIRCULAÇÃO 01 Área x x x x x x x x 36,62 x = 36,62

LAB. DE INFORMÁTICA Área x x x x x x x x 32,18 x = 32,18

S. DE AULA/MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA Área x x x x x x x x 31,78 x = 31,78

BIBLIOTECA Área x x x x x x x x 32,18 x = 32,18

1.2.9.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 17,88 M3

WC. PROF Esp. x Área x x x x x x x 0,05 x 3,78 x = 0,19

WC. PCD FEM. Esp. x Área x x x x x x x 0,05 x 3,78 x = 0,19

WC FEM. Esp. x Área x x x x x x x 0,05 x 10,89 x = 0,54

WC MASC. Esp. x Área x x x x x x x 0,05 x 10,65 x = 0,53

WC PCD MASC. Esp. x Área x x x x x x x 0,05 x 3,78 x = 0,19

COZINHA Esp. x Área x x x x x x x 0,05 x 14,00 x = 0,70

A. SERVIÇO Esp. x Área x x x x x x x 0,05 x 6,74 x = 0,34

GÁS Esp. x Área x x x x x x x 0,05 x 1,24 x = 0,06

DESP. Esp. x Área x x x x x x x 0,07 x 3,78 x = 0,26

DEPÓSITO 02 Esp. x Área x x x x x x x 0,07 x 7,83 x = 0,55

PÁTIO ENTRADA/CIRC. Esp. x Área x x x x x x x 0,07 x 13,54 x = 0,95

CIRCULAÇÃO 01 Esp. x Área x x x x x x x 0,07 x 6,75 x = 0,47

SALA DE AULA 05 Esp. x Área x x x x x x x 0,07 x 28,26 x = 1,98

SALA DOS PROF. Esp. x Área x x x x x x x 0,07 x 12,61 x = 0,88

DIRETORIA Esp. x Área x x x x x x x 0,07 x 7,92 x = 0,55

SECRETARIA Esp. x Área x x x x x x x 0,07 x 15,72 x = 1,10

REFEITÓRIO Esp. x Área x x x x x x x 0,07 x 84,65 x = 5,93

CIRCULAÇÃO 02 Esp. x Área x x x x x x x 0,07 x 35,25 x = 2,47

1.2.9.7 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 31,79 M

P1 Quant. x Comp. x x 3 x x 0,80 x x x x x = 2,40

P2 Quant. x Comp. x x 1 x x 0,80 x x x x x = 0,80

P3 Quant. x Comp. x x 2 x x 0,90 x x x x x = 1,80

P4 Quant. x Comp. x x 4 x x 0,90 x x x x x = 3,60
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P5 Quant. x Comp. x x 3 x x 0,90 x x x x x = 2,70

P6 Quant. x Comp. x x 8 x x 0,90 x x x x x = 7,20

P7 Quant. x Comp. x x 5 x x 1,80 x x x x x = 9,00

P8 Quant. x Comp. x x 1 x x 1,80 x x x x x = 1,80

PT1 Quant. x Comp. x x 1 x x 1,20 x x x x x = 1,20

PT2 Quant. x Comp. x x 1 x x 1,29 x x x x x = 1,29

1.2.9.8 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 107,50 M

SALA DE AULA 01 Comp. retirado de CAD x x x x 107,50 x x x x x = 107,50

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.10.1 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.2 CLIMATIZAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.3 INTALAÇÃO LÓGICA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.4 SUBESTAÇÃO 75KVA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.11.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Alimentação do Reservatórios BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Alimentação do Reservatório REFEITÓRIO E COZINHA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 UN

WC. PROF Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

COZINHA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

A. SERVIÇO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

WC. PROF Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 78,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 72,00 x x x x x = 72,00 M

Verticais h=3m Quant. x Comp. x x 2 x x 3,00 x x x x x = 6,00 M

1.2.11.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201548,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 18,50 x x x x x = 18,50 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 3 x x 2,50 x x x x x = 7,50 M

Verticais h=1m Quant. x Comp. x x 22 x x 1,00 x x x x x = 22,00 M

1.2.11.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201548,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 43,00 x x x x x = 43,00 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 2 x x 2,50 x x x x x = 5,00 M

1.2.11.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 18,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201512,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.2.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201572,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 72,00 x x x x x = 72,00 M
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1.2.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201524,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 75 Comp. x x x x 24,00 x x x x x = 24,00 M

1.2.12.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201524,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 24,00 x x x x x = 24,00 M

1.2.12.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 18,00 M

Coletores Tubo 75 Comp. x x x x 18,00 x x x x x = 18,00 M

1.2.12.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 30,00 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.2.12.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 7,00 UN

WC. PROF Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

WC. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

WC FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00

WC MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00

WC PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

1.2.12.8 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

COZINHA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

A. SERVIÇO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

1.2.12.9 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 8,00 UN

WC. PROF Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

WC. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

WC FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

WC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

WC PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

COZINHA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

A. SERVIÇO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

1.2.12.10 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 9,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.2.12.11 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.12.12 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 5,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.2.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201542,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 42,00 x x x x x = 42,00 M

1.2.13.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 5,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

1.2.13.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 5,00 x 0,30 x x x x = 1,50 M2

1.2.13.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 10,00 UN

Luminárias Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 4,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 4,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 8,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.14.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)6,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
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1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

WC. PROF Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

WC. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

WC FEM. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00

WC MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00

WC PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

1.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 17,50 M2

LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 1,25 x 0,65 x x x x = 2,44

LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 2,48 x 0,60 x x x x = 4,46

BIBLIOTECA Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 3,90 x 0,60 x x x x = 2,34

SECRETARIA Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,80 x 0,50 x x x x = 0,90

WC FEM. Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,90 x 0,50 x x x x = 0,95

WC MASC. Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,80 x 0,50 x x x x = 0,90

REFEITÓRIO Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,80 x 1,20 x x x x = 2,16

REFEITÓRIO Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,80 x 0,50 x x x x = 0,40

COZINHA Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,67 x 0,70 x x x x = 1,87

A. SERVIÇO Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,80 x 0,60 x x x x = 1,08

1.2.15.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 5,76 M2

DESP. Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 3,20 x 0,60 x x x x = 5,76

1.2.15.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00 UN

WC FEM. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00

WC MASC. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00

REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

1.2.15.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UN

COZINHA Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00

A. SERVIÇO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

1.2.15.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

WC. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

WC PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

WC. PROF Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

1.2.15.7 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

WC MASC. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00

1.2.15.8 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 UN

WC FEM. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00

WC MASC. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00

REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.16.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

COZINHA Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00

A. SERVIÇO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

1.2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

WC FEM. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00

WC MASC. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00

WC. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

WC PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

WC. PROF Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

1.2.16.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

WC FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00

WC MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00

WC. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00
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(m²)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1100,00 m²

FRANCISCO AYRES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO PEREIRA DE SOUSA

1084,28 m²

ÁREA DE REFORMA:SETEMBRO DE 2023

WC PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

WC. PROF Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

1.2.16.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

WC FEM. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00

WC MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00

WC. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

WC PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

WC. PROF Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

1.2.16.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

WC FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00

WC MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00

WC. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

WC PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

WC. PROF Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

1.2.16.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 UN

WC FEM. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00

WC MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00

WC. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

WC PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

WC. PROF Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

1.2.16.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

WC. PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

WC. PCD FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC PCD MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

WC. PCD FEM. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC PCD MASC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.17.0 FORROS

1.2.17.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 311,87 M2

SALA DE AULA 01 Percent. x Área 30% x x x x x x x x 33,75 x = 10,12

SALA DE AULA 02 Percent. x Área 30% x x x x x x x x 38,42 x = 11,52

SALA DE AULA 03 Percent. x Área 30% x x x x x x x x 37,94 x = 11,38

SALA DE AULA 04 Percent. x Área 30% x x x x x x x x 38,42 x = 11,52

BIBLIOTECA Percent. x Área 30% x x x x x x x x 32,18 x = 9,65

SALA DE AULA 05 Área x x x x x x x x 28,26 x = 28,26

DEPÓSITO 01 Área x x x x x x x x 8,04 x = 8,04

WC. PROF Área x x x x x x x x 3,78 x = 3,78

WC. PCD FEM. Área x x x x x x x x 3,78 x = 3,78

SALA DOS PROF. Área x x x x x x x x 12,61 x = 12,61

DIRETORIA Área x x x x x x x x 7,92 x = 7,92

SECRETARIA Área x x x x x x x x 15,72 x = 15,72

WC FEM. Área x x x x x x x x 10,89 x = 10,89

WC MASC. Área x x x x x x x x 10,65 x = 10,65

WC PCD MASC. Área x x x x x x x x 3,78 x = 3,78

REFEITÓRIO Área x x x x x x x x 84,65 x = 84,65

COZINHA Área x x x x x x x x 14,00 x = 14,00

A. SERVIÇO Área x x x x x x x x 6,74 x = 6,74

DESP. Área x x x x x x x x 3,78 x = 3,78

DEPÓSITO 02 Área x x x x x x x x 7,83 x = 7,83
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FRANCISCO AYRES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO PEREIRA DE SOUSA

1084,28 m²

ÁREA DE REFORMA:SETEMBRO DE 2023

CIRCULAÇÃO 02 Área x x x x x x x x 35,25 x = 35,25

1.2.17.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 291,60 M

SALA DE AULA 01 Percent. x Comp. 30% x x x x 23,24 x x x x x = 6,97

SALA DE AULA 02 Percent. x Comp. 30% x x x x 24,82 x x x x x = 7,45

SALA DE AULA 03 Percent. x Comp. 30% x x x x 24,66 x x x x x = 7,40

SALA DE AULA 04 Percent. x Comp. 30% x x x x 24,82 x x x x x = 7,45

BIBLIOTECA Percent. x Comp. 30% x x x x 22,90 x x x x x = 6,87

SALA DE AULA 05 Comp. x x x x 21,32 x x x x x = 21,32

DEPÓSITO 01 Comp. x x x x 12,02 x x x x x = 12,02

WC. PROF Comp. x x x x 7,80 x x x x x = 7,80

WC. PCD FEM. Comp. x x x x 7,80 x x x x x = 7,80

SALA DOS PROF. Comp. x x x x 16,68 x x x x x = 16,68

DIRETORIA Comp. x x x x 11,28 x x x x x = 11,28

SECRETARIA Comp. x x x x 15,86 x x x x x = 15,86

WC FEM. Comp. x x x x 13,44 x x x x x = 13,44

WC MASC. Comp. x x x x 13,32 x x x x x = 13,32

WC PCD MASC. Comp. x x x x 7,80 x x x x x = 7,80

REFEITÓRIO Comp. x x x x 38,78 x x x x x = 38,78

COZINHA Comp. x x x x 15,00 x x x x x = 15,00

A. SERVIÇO Comp. x x x x 10,74 x x x x x = 10,74

DESP. Comp. x x x x 7,80 x x x x x = 7,80

DEPÓSITO 02 Comp. x x x x 12,30 x x x x x = 12,30

CIRCULAÇÃO 02 Comp. x x x x 43,52 x x x x x = 43,52

1.2.17.3 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 31,78 M2

S. DE AULA/MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA Área x x x x x x x x 31,78 x = 31,78

1.2.18.0 PINTURAS

1.2.18.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 874,76 M2

ÁREA EXTERNA FACHADA 01 Área x x x x x x x x 97,82 x = 97,82

ÁREA EXTERNA FACHADA 02 Área x x x x x x x x 58,82 x = 58,82

ÁREA EXTERNA FACHADA 03 Área x x x x x x x x 91,39 x = 91,39

ÁREA EXTERNA FACHADA 04 Área x x x x x x x x 78,53 x = 78,53

MURO EXTERNO FRENTE Área x x x x x x x x 36,39 x = 36,39

MURO EXTERNO LATERA Comp. x Alt. x x x x 40,79 x 2,50 x x x x = 101,98

MURO INTERNO TIPO 01 Área x x x x x x x x 55,06 x = 55,06

SALA DE AULA 01 Comp. x Alt. x x x x 23,24 x 1,20 x x x x = 27,89

PÁTIO ENTRADA/CIRC. Comp. x Alt. x x x x 22,92 x 2,17 x x x x = 49,74

SALA DE AULA 02 Comp. x Alt. x x x x 24,82 x 1,20 x x x x = 29,78

SALA DE AULA 03 Comp. x Alt. x x x x 24,66 x 1,20 x x x x = 29,59

SALA DE AULA 04 Comp. x Alt. x x x x 24,82 x 1,20 x x x x = 29,78

CIRCULAÇÃO 01 Comp. x Alt. x x x x 47,18 x 2,17 x x x x = 102,38

SALA DE AULA 05 Comp. x Alt. x x x x 21,32 x 1,20 x x x x = 25,58

LAB. DE INFORMÁTICA Comp. x Alt. x x x x 22,90 x 1,20 x x x x = 27,48

S. DE AULA/MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA Comp. x Alt. x x x x 22,74 x 1,20 x x x x = 27,29

BIBLIOTECA Comp. x Alt. x x x x 22,90 x 1,20 x x x x = 27,48

SALA DOS PROF. Comp. x Alt. x x x x 16,68 x 1,20 x x x x = 20,02

DIRETORIA Comp. x Alt. x x x x 11,28 x 1,20 x x x x = 13,54

SECRETARIA Comp. x Alt. x x x x 15,86 x 1,20 x x x x = 19,03

CIRCULAÇÃO 02 Comp. x Alt. x x x x 35,39 x 1,20 x x x x = 42,47
DESCONTOS
P1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,80 x x 0,50 x x x = -0,80

P2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,80 x x 0,50 x x x = -0,40

P4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -1,80

P5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 3 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -2,70
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1100,00 m²

FRANCISCO AYRES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO PEREIRA DE SOUSA

1084,28 m²

ÁREA DE REFORMA:SETEMBRO DE 2023

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 8 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -7,20

P8 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,80 x x 0,50 x x x = -0,90

J04 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 15 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -22,50

J05 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 17 x x 1,50 x x 0,80 x x x = -20,40

J06 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -2,60

VÃO SECRETARIA Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,80 x x 0,50 x x x = -1,80

PT2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,29 x x 1,80 x x x = -2,32

PT3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,80 x x 2,50 x x x = -4,50

J01 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 4 x x 1,20 x x 0,50 x x x = -2,40

J03 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -2,25

J05 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 19 x x 1,50 x x 1,30 x x x = -37,05

VÃO ENTRADA Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 4,03 x x 1,90 x x x = -7,66

1.2.18.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 33,42 M2

LAB. DE INFORMÁTICA Área x x x x x x x x 32,18 x = 32,18

GÁS Área x x x x x x x x 1,24 x = 1,24

1.2.18.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 410,95 M2

SALA DE AULA 01 Comp. x Alt. x x x x 23,24 x 1,20 x x x x = 27,89

PÁTIO ENTRADA/CIRC. Comp. x Alt. x x x x 22,92 x 2,17 x x x x = 49,74

SALA DE AULA 02 Comp. x Alt. x x x x 24,82 x 1,20 x x x x = 29,78

SALA DE AULA 03 Comp. x Alt. x x x x 24,66 x 1,20 x x x x = 29,59

SALA DE AULA 04 Comp. x Alt. x x x x 24,82 x 1,20 x x x x = 29,78

CIRCULAÇÃO 01 Comp. x Alt. x x x x 47,18 x 2,17 x x x x = 102,38

SALA DE AULA 05 Comp. x Alt. x x x x 21,32 x 1,20 x x x x = 25,58

LAB. DE INFORMÁTICA Comp. x Alt. x x x x 22,90 x 1,20 x x x x = 27,48

S. DE AULA/MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA Comp. x Alt. x x x x 22,74 x 1,20 x x x x = 27,29

BIBLIOTECA Comp. x Alt. x x x x 22,90 x 1,20 x x x x = 27,48

SALA DOS PROF. Comp. x Alt. x x x x 16,68 x 1,20 x x x x = 20,02

DIRETORIA Comp. x Alt. x x x x 11,28 x 1,20 x x x x = 13,54

SECRETARIA Comp. x Alt. x x x x 15,86 x 1,20 x x x x = 19,03

CIRCULAÇÃO 02 Comp. x Alt. x x x x 35,39 x 1,20 x x x x = 42,47
DESCONTOS
P1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,80 x x 0,50 x x x = -0,80

P2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,80 x x 0,50 x x x = -0,40

P4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -1,80

P5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 3 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -2,70

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 8 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -7,20

P8 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,80 x x 0,50 x x x = -0,90

J04 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 15 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -22,50

J05 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 17 x x 1,50 x x 0,80 x x x = -20,40

J06 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -2,60

VÃO SECRETARIA Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,80 x x 0,50 x x x = -1,80

1.2.18.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 33,42 M2

LAB. DE INFORMÁTICA Área x x x x x x x x 32,18 x = 32,18

GÁS Área x x x x x x x x 1,24 x = 1,24

1.2.18.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 604,38 M2

MURO EXTERNO FRENTE Área x x x x x x x x 36,39 x = 36,39

MURO EXTERNO LATERA Comp. x Alt. x x x x 40,79 x 2,50 x x x x = 101,98

MURO INTERNO TIPO 01 Área x x x x x x x x 55,06 x = 55,06

SALA DE AULA 01 Comp. x Alt. x x x x 23,24 x 1,20 x x x x = 27,89

PÁTIO ENTRADA/CIRC. Comp. x Alt. x x x x 22,92 x 2,17 x x x x = 49,74

SALA DE AULA 02 Comp. x Alt. x x x x 24,82 x 1,20 x x x x = 29,78

SALA DE AULA 03 Comp. x Alt. x x x x 24,66 x 1,20 x x x x = 29,59

SALA DE AULA 04 Comp. x Alt. x x x x 24,82 x 1,20 x x x x = 29,78
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(m²)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1100,00 m²

FRANCISCO AYRES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO PEREIRA DE SOUSA

1084,28 m²

ÁREA DE REFORMA:SETEMBRO DE 2023

CIRCULAÇÃO 01 Comp. x Alt. x x x x 47,18 x 2,17 x x x x = 102,38

SALA DE AULA 05 Comp. x Alt. x x x x 21,32 x 1,20 x x x x = 25,58

LAB. DE INFORMÁTICA Comp. x Alt. x x x x 22,90 x 1,20 x x x x = 27,48

S. DE AULA/MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA Comp. x Alt. x x x x 22,74 x 1,20 x x x x = 27,29

BIBLIOTECA Comp. x Alt. x x x x 22,90 x 1,20 x x x x = 27,48

SALA DOS PROF. Comp. x Alt. x x x x 16,68 x 1,20 x x x x = 20,02

DIRETORIA Comp. x Alt. x x x x 11,28 x 1,20 x x x x = 13,54

SECRETARIA Comp. x Alt. x x x x 15,86 x 1,20 x x x x = 19,03

CIRCULAÇÃO 02 Comp. x Alt. x x x x 35,39 x 1,20 x x x x = 42,47
DESCONTOS
P1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,80 x x 0,50 x x x = -0,80

P2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,80 x x 0,50 x x x = -0,40

P4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -1,80

P5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 3 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -2,70

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 8 x x 0,90 x x 0,50 x x x = -7,20

P8 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,80 x x 0,50 x x x = -0,90

J04 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 15 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -22,50

J05 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 17 x x 1,50 x x 0,80 x x x = -20,40

J06 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -2,60

VÃO SECRETARIA Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -2,00 x 1 x x 1,80 x x 0,50 x x x = -1,80

1.2.18.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 33,42 M2

LAB. DE INFORMÁTICA Área x x x x x x x x 32,18 x = 32,18

GÁS Área x x x x x x x x 1,24 x = 1,24

1.2.18.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 160,36 M2

P1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 3 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 12,60

P2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 4,20

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 9,45

P4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 4 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 18,90

P5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 3 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 14,18

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 8 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 37,80

P7 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 5 x x 1,80 x x 1,65 x x x = 37,13

P8 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 1 x x 1,80 x x 2,10 x x x = 9,45

PT1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 1 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 7,50

J01 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 4 x x 1,20 x x 0,50 x x x = 2,40

J03 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 3 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 2,25

PT3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 1 x x 1,80 x x 2,50 x x x = 4,50

1.2.18.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 160,36 M2

P1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 3 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 12,60

P2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 1 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 4,20

P3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 9,45

P4 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 4 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 18,90

P5 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 3 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 14,18

P6 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 8 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 37,80

P7 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 5 x x 1,80 x x 1,65 x x x = 37,13

P8 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 1 x x 1,80 x x 2,10 x x x = 9,45

PT1 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 1 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 7,50

J01 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 4 x x 1,20 x x 0,50 x x x = 2,40

J03 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 3 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 2,25

PT3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,50 x 1 x x 1,80 x x 2,50 x x x = 4,50

1.2.18.9 PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 231,88 M2

MURO INTERNO Comp. x Alt> x x x x 92,75 x x 2,50 x x x = 231,88

1.2.18.10 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 270,38 M2

ÁREA EXTERNA FACHADA 01 Área x x x x x x x x 97,82 x = 97,82

Pág. 18 de 25



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1100,00 m²

FRANCISCO AYRES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO PEREIRA DE SOUSA

1084,28 m²

ÁREA DE REFORMA:SETEMBRO DE 2023

ÁREA EXTERNA FACHADA 02 Área x x x x x x x x 58,82 x = 58,82

ÁREA EXTERNA FACHADA 03 Área x x x x x x x x 91,39 x = 91,39

ÁREA EXTERNA FACHADA 04 Área x x x x x x x x 78,53 x = 78,53
DESCONTOS

PT2 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,29 x x 1,80 x x x = -2,32

PT3 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,80 x x 2,50 x x x = -4,50

J01 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 4 x x 1,20 x x 0,50 x x x = -2,40

J03 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -2,25

J05 Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 19 x x 1,50 x x 1,30 x x x = -37,05

VÃO ENTRADA Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 4,03 x x 1,90 x x x = -7,66

1.2.19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.19.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 4,34 M2

BWC Feminino Larg. x Alt. x x x x x 1,90 x 1,00 x x x = 1,90

BWC Masculino Larg. x Alt. x x x x x 1,80 x 1,00 x x x = 1,80

BWC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,40 x 0,80 x x x = 0,32

BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,40 x 0,80 x x x = 0,32

1.2.19.2 LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) 20,00 UN

Quant. x x 20 x x x x x x x = 20,00

1.2.19.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,32 M2

QUANTIDADE DE AMBIENTES Quant. x Comp. x Alt. x x 22 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 1,32

1.2.19.4 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00

1.2.19.5 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 33,82 M2

Comp. x Alt. x x x x 17,80 x x 1,90 x x x = 33,82

1.2.19.6 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2", E=3,0MM, PARA UMA BICICLETA A CADA 40CM.  CHUMBADO NO PISO, INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO (01 DEMÃO) E DE ACABAMENTO (02 DEMÃOS) 7,50 M

Comp. x x x x 7,50 x x x x x = 7,50

1.2.19.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 15,00 UN

Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00

1.2.19.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 96,58 M3

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA Coef. x Vol. x 1,25 x x x x x x x x 35,15 = 43,94

DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA Coef. x Esp. x Área x 1,25 x x x x x x 0,05 x 259,95 x = 16,25

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO Coef. x Esp. x Área x 1,25 x x x x x x 0,02 x 60,55 x = 1,51

DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS Coef. x Esp. x Área x 1,25 x x x x x x 0,15 x 20,36 x = 3,82

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS Coef. x Esp. x Área x 1,25 x x x x x x 0,02 x 645,83 x = 16,15

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 736,21 x = 7,36

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 18,88 = 7,55

1.2.19.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.448,70 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 96,58 = 1.448,70

1.2.19.10 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 736,21 M2

WC. PROF Área x x x x x x x x 3,78 x = 3,78

WC. PCD FEM. Área x x x x x x x x 3,78 x = 3,78

WC FEM. Área x x x x x x x x 10,89 x = 10,89

WC MASC. Área x x x x x x x x 10,65 x = 10,65

WC PCD MASC. Área x x x x x x x x 3,78 x = 3,78

COZINHA Área x x x x x x x x 14,00 x = 14,00

A. SERVIÇO Área x x x x x x x x 6,74 x = 6,74

GÁS Área x x x x x x x x 1,24 x = 1,24

DESP. Área x x x x x x x x 3,78 x = 3,78

DEPÓSITO 02 Área x x x x x x x x 7,83 x = 7,83

PÁTIO ENTRADA/CIRC. Área x x x x x x x x 13,54 x = 13,54

CIRCULAÇÃO 01 Área x x x x x x x x 6,75 x = 6,75
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1100,00 m²

FRANCISCO AYRES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO PEREIRA DE SOUSA

1084,28 m²

ÁREA DE REFORMA:SETEMBRO DE 2023

SALA DE AULA 05 Área x x x x x x x x 28,26 x = 28,26

SALA DOS PROF. Área x x x x x x x x 12,61 x = 12,61

DIRETORIA Área x x x x x x x x 7,92 x = 7,92

SECRETARIA Área x x x x x x x x 15,72 x = 15,72

REFEITÓRIO Área x x x x x x x x 84,65 x = 84,65

CIRCULAÇÃO 02 Área x x x x x x x x 35,25 x = 35,25

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x x 134,97 x = 134,97

SALA DE AULA 01 Área x x x x x x x x 33,75 x = 33,75

PÁTIO ENTRADA/CIRC. Área x x x x x x x x 40,74 x = 40,74

SALA DE AULA 02 Área x x x x x x x x 38,42 x = 38,42

SALA DE AULA 03 Área x x x x x x x x 37,94 x = 37,94

SALA DE AULA 04 Área x x x x x x x x 38,42 x = 38,42

DEPÓSITO 01 Área x x x x x x x x 8,04 x = 8,04

CIRCULAÇÃO 01 Área x x x x x x x x 36,62 x = 36,62

LAB. DE INFORMÁTICA Área x x x x x x x x 32,18 x = 32,18

S. DE AULA/MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA Área x x x x x x x x 31,78 x = 31,78

BIBLIOTECA Área x x x x x x x x 32,18 x = 32,18

2.0.0.0 AMPLIAÇÃO

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 6,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 6 x x x x x x x = 6,00 MÊS

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - GUARITA, RAMPA E ESCADA

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 24,80 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
 x x x x 24,80 x x x x x = 24,80 M

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 7,83 M3

GUARITA Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,70 x 0,70 x 1,50 x x x = 4,41 M3

RAMPA E ESCADA Comp. x Larg. x Alt. x x 19 x x 0,30 x 0,40 x 1,50 x x x = 3,42 M3

2.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 6,17 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 23,30 x 0,25 x 0,50 x x x = 2,91 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 36,00 x 0,25 x 0,50 x x x = 4,50 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,70 x 0,25 x 0,50 x x x = -0,53 M3

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 19 x x 0,30 x 0,25 x 0,50 x x x = -0,71 M3

2.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 10,02 M3

GUARITA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 5,04 x = 1,51 M3

RAMPA E ESCADA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 28,35 x = 8,51 M3

2.2.3.0 INFRAESTRUTURA

2.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 5,22 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 2,94 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 19 x x 0,30 x 0,40 x x x x = 2,28 M2

2.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 1,31 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,70 x 0,70 x 0,25 x x x = 0,74 M2

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 19 x x 0,30 x 0,40 x 0,25 x x x = 0,57 M3

2.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,82 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,30 x 0,14 x 1,25 x x x = 0,32 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 19 x x 0,15 x 0,14 x 1,25 x x x = 0,50 M3
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO PEREIRA DE SOUSA

1084,28 m²

ÁREA DE REFORMA:SETEMBRO DE 2023

2.2.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,60 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 23,30 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,98 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 36,00 x 0,14 x 0,15 x x x = 0,76 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,30 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,08 M3

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 19 x x 0,15 x 0,14 x 0,15 x x x = -0,06 M3

2.2.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,26 M3

Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,80 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,25 M3

Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 36,00 x 0,14 x 0,20 x x x = 1,01 M3

2.2.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 33,08 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,3+0,3+0,14=0,74m) OU (0,15+0,15+0,14=0,44m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 23,30 x 0,74 x x x x = 17,24 M3

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 36,00 x 0,44 x x x x = 15,84 M2

2.2.4.0 SUPERESTRUTURA

2.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,17 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 19 x x 0,14 x 0,15 x 0,90 x x x = 0,36 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 6 x x 0,14 x 0,30 x 3,20 x x x = 0,81 M3

2.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,90 M3

Circulação (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 23,30 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,98 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,30 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,08 M3

2.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 56,60 M2

GUARITA Comp. x Alt. x x x x 9,40 x x 3,00 x x x = 28,20

RAMPA Área x x x x x x x x 19,68 x = 19,68

ESCADA Área x x x x x x x x 15,81 x = 15,81

DESCONTOS

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89

J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -5,20

2.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,80 M

J6 Quant. x Larg. x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80

2.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 4,80 M

J6 Quant. x Larg. x x 2 x x x 2,40 x x x x = 4,80

2.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 1,30 M

P3 Quant. x Larg. x x 1 x x x 1,30 x x x x = 1,30

2.2.6.0 COBERTURA

2.2.6.1 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 19,75 M2

TELHADO ENTRADA Área x x x x x x x x 19,75 x = 19,75

2.2.6.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 19,75 M2

TELHADO ENTRADA Área x x x x x x x x 19,75 x = 19,75

2.2.6.3 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 11,90 M

TELHADO ENTRADA Comp. x x x x 11,90 x x x x x = 11,90

2.2.6.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 7,50 M

TELHADO ENTRADA Comp. x x x x 7,50 x x x x x = 7,50

2.2.7.0 ESQUADRIAS

2.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 1,89 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89

2.2.7.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 5,20 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20

2.2.7.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 4,00 M
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1100,00 m²

FRANCISCO AYRES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO PEREIRA DE SOUSA

1084,28 m²

ÁREA DE REFORMA:SETEMBRO DE 2023

J6 Quant. x Larg. x x 2 x x x 2,00 x x x x = 4,00

2.2.7.4 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 5,20 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20

2.2.8.0 REVESTIMENTOS

2.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 56,60 M2

GUARITA Comp. x Alt. x 1,00 x x x 9,40 x x 3,00 x x x = 28,20

RAMPA Área x x x x x x x x 19,68 x = 19,68

ESCADA Área x x x x x x x x 15,81 x = 15,81

DESCONTOS

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89

J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -5,20

2.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 21,11 M2

GUARITA Comp. x Alt. x 1,00 x x x 9,40 x x 3,00 x x x = 28,20

DESCONTOS

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89

J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -5,20

2.2.8.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 9,91 M2

GUARITA Comp. x Alt. x 1,00 x x x 9,40 x x 1,40 x x x = 13,16

DESCONTOS

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,45

J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,70 x x x = -2,80

2.2.8.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201411,20 M2

GUARITA Comp. x Alt. x 1,00 x x x 9,40 x x 1,60 x x x = 15,04

DESCONTOS

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44

J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -2,40

2.2.8.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 56,60 M2

GUARITA Comp. x Alt. x 1,00 x x x 9,40 x x 3,00 x x x = 28,20

RAMPA Área x x x x x x x x 19,68 x = 19,68

ESCADA Área x x x x x x x x 15,81 x = 15,81

DESCONTOS

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89

J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -5,20

2.2.8.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 11,20 M2

GUARITA Comp. x Alt. x 1,00 x x x 9,40 x x 1,60 x x x = 15,04

DESCONTOS

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -1,44

J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -2,40

2.2.9.0 PISOS

2.2.9.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 4,84 M2

GUARITA Comp. x Larg. x x x x 2,20 x 2,20 x x x x = 4,84

2.2.9.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 39,62 M2

RAMPA Comp. x Larg. x x x x 16,85 x 1,20 x x x x = 20,22

ESCADA Comp. x Larg. x x x x 4,85 x 4,00 x x x x = 19,40

2.2.9.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 2,22 M3

ESCADA Comp. x Larg. x x x x 4,85 x 4,00 x x 0,05 x x = 0,97

RAMPA Comp. x Larg. x x x x 16,85 x 1,20 x x 0,05 x x = 1,01

GUARITA Comp. x Larg. x Esp. x x x x 2,20 x 2,20 x x 0,05 x x = 0,24

2.2.10.0 FORROS

2.2.10.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 18,34 M2

GUARITA Comp. x Larg. x x x x 2,20 x 2,20 x x x x = 4,84

ENTRADA Comp. x Larg. x x x x 2,50 x 5,40 x x x x = 13,50
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FRANCISCO AYRES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO PEREIRA DE SOUSA

1084,28 m²

ÁREA DE REFORMA:SETEMBRO DE 2023

2.2.10.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 24,60 M

GUARITA Comp. x x x x 8,80 x x x x x = 8,80

ENTRADA Comp. x x x x 15,80 x x x x x = 15,80

2.2.11.0 PINTURAS

2.2.11.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 68,27 M2

ÁREA EXTERNA GUARITA Comp. x Alt. x 1,00 x x x 9,40 x x 3,00 x x x = 28,20

GUARITA Comp. x Alt. x 1,00 x x x 8,80 x x 1,40 x x x = 12,32

RAMPA Área x x x x x x x x 19,68 x = 19,68

ESCADA Área x x x x x x x x 15,81 x = 15,81

DESCONTOS

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,45

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89

J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,70 x x x = -2,80

J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -2,60

2.2.11.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 9,07 M2

GUARITA Comp. x Alt. x 1,00 x x x 8,80 x x 1,40 x x x = 12,32

DESCONTOS

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,45

J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,70 x x x = -2,80

2.2.11.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 9,07 M2

GUARITA Comp. x Alt. x 1,00 x x x 8,80 x x 1,40 x x x = 12,32

DESCONTOS

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,45

J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,70 x x x = -2,80

2.2.11.4 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 59,20 M2

ÁREA EXTERNA GUARITA Comp. x Alt. x 1,00 x x x 9,40 x x 3,00 x x x = 28,20

RAMPA Área x x x x x x x x 19,68 x = 19,68

ESCADA Área x x x x x x x x 15,81 x = 15,81

DESCONTOS

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89

J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -2,60

2.2.11.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 11,23 M2

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,50 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 4,73

GRADIL J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,50 x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 6,50

2.2.11.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 11,23 M2

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,50 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 4,73

GRADIL J6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,50 x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 6,50

2.2.12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2.12.1 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PLATIBANDA REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 72,80 KG

ENTRADA Peso x Comp. x x x 3,50 x 20,80 x x x x x = 72,80 KG

2.2.12.2 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 14,56 M2

ENTRADA Comp. x Alt. x x x x 20,80 x x 0,70 x x x = 14,56 M2

2.2.12.3 BANCO EM CONCRETO ARMADO E=3CM, 335X70X75CM, COM 02 CANTEIROS DE 60X70X75CM, COM LAJE DE FUNDO E TERRA VEGETAL, ASSENTO EM RIPAS APARELHADAS DE MADEIRA NOBRE, 1,5X5CM. INCLUSIVE VERNIZ 02 DEMÃOS E FIXADO COM PARAFUSO FRANCÊS SOBRE MÃO FRANCESA DE AÇO2,00 UN

Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.12.4 CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE ENVERNIZADO, 200X200X60CM, COM TERRA VEGETAL E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO. DOIS BANCOS DE 200X50X45CM EM ALVENARIA REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO. DOIS JARDINS DE 200X65CM, 5CM DE TERRA VEGETAL E GRAMA EM PLACAS2,00 UN

Quant. (und) x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.12.5 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS1,00 UN

Quant. (und) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.12.6 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 36,80 M

ENTRADA Comp. x x x x 36,80 x x x x x = 36,80 M

2.2.12.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 5,62 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 2,20 x = 0,02 M3
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
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1100,00 m²

FRANCISCO AYRES-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO PEREIRA DE SOUSA

1084,28 m²

ÁREA DE REFORMA:SETEMBRO DE 2023

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 14,00 = 5,60 M3

2.2.12.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 84,30 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 5,62 = 84,30 M3XKM

2.2.12.9 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 2,20 M2

GUARITA Área levantada em CAD x x x x x x x x 2,20 x = 2,20 M2

2.3.0.0 PÁTIO COBERTO

2.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.3.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 65,90 M

PÁTIO COBERTO
Perímetro da construção com 0,50m de 

afastamento da obra
x x x x 65,90 x x x x x = 65,90 M

2.3.2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.3.2.1 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 270,84 M2

Área retirada de CAD x x x x x x x x 270,84 x = 270,84 M2

2.3.3.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 12,00 M3

Sapata para Pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 1,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 12,00 M3

2.3.3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 6,04 M3

VIGA BALDRAME Comp. x Larg. x Alt. x x x x 57,90 x 0,25 x 0,50 x x x = 7,24 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 1,00 x 0,30 x 0,50 x x x = -1,20

2.3.3.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 62,68 M3

Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 208,93 x = 62,68 M3

2.3.4.0 INFRAESTRUTURA

2.3.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 8,00 M2

Sapata para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x x 8 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 8,00 M2

2.3.4.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 2,40 M3

Sapata para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 1,00 x 1,00 x 0,30 x x x = 2,40 M3

2.3.4.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,20 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,50 x 0,25 x 1,20 x x x = 1,20 M3

2.3.4.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,50 M3

VIGA BALDRAME Comp. x Larg. x Alt. x x x x 57,90 x 0,14 x 0,45 x x x = 3,65 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,15 M3

2.3.4.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 60,22 M2

LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Cinta Inferior Comp. X Larg. x x x x 57,90 x 1,04 x x x x = 60,22 M2

2.3.5.0 SUPERESTRUTURA

2.3.5.1 PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE,  IÇAMENTO E MONTAGEM 1.002,96 KG

PÁTIO COBERTO

Pilares p/ estrutura da Cobertura 17,91Kg/m Quant. x Peso/m x Alt. x x 8 x 17,91 x x x 7,00 x x x = 1.002,96 KG

2.3.5.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,86 M3

FORMA

Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,50 x 0,25 x 2,00 x x x = 2,00 M3

Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. 15% x -1,00 x 8 x x 0,40 x 0,15 x 2,00 x x x = -0,14 M3

2.3.5.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 24,00 M2

PILARES

Forma p/ Pilares 12m²/m³
Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x Área forma 

(m²/m³)
x x 8 x x 0,50 x 0,25 x 2,00 x x 12,00 x = 24,00 M2

2.3.6.0 COBERTURA
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2.3.6.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM297,10 M2

Treliças, terças e contraventamentos p/ cobertura Área levantada em CAD x x x x x x x x 297,10 x = 297,10 M2

2.3.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 297,10 M2

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 297,10 x = 297,10 M2

2.3.6.3 CUMEEIRA PARA  TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM 17,25 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 17,25 x x x x x = 17,25 M

2.3.7.0 REVESTIMENTOS

2.3.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 24,00 M2

PILARES Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x 8 x x 1,50 x x 2,00 x x x = 24,00 M2

2.3.7.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 24,00 M2

PILARES Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x 8 x x 1,50 x x 2,00 x x x = 24,00 M2

2.3.7.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 19,20 M2

PILARES Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x 8 x x 1,50 x x 1,60 x x x = 19,20 M2

2.3.8.0 PISOS

2.3.8.1 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022208,93 M2

PÁTIO COBERTO Área retirada de CAD x x x x x x x x 208,93 x = 208,93 M2

2.3.8.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 61,91 M2

PERIFERIA PÁTIO COBERTO Área retirada de CAD x x x x x x x x 61,91 x = 61,91 M2

2.3.8.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 18,95 M3

PÁTIO COBERTO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 208,93 x = 14,62 M3

PERIFERIA PÁTIO COBERTO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 61,91 x = 4,33 M3

2.3.9.0 PINTURAS

2.3.9.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 4,80 M2

PILARES Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x 8 x x 1,50 x x 0,40 x x x = 4,80

2.3.9.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 4,80 M2

PILARES Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 1,00 x 8 x x 1,50 x x 0,40 x x x = 4,80 #REF!

2.3.10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.3.10.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 26,86 M3

DEMOLIÇÃO DE PISO Coef. x Área x 1,25 x x x x x x 0,05 x 270,84 x = 16,93 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 270,84 x = 2,71 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 18,04 = 7,22 M3

2.3.10.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 402,90 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 26,86 = 402,90 M3XKM

2.3.10.3 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 270,84 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 270,84 x = 270,84 M2

Teresina-PI,  4 de Setembro de 2023.

_______________________________________________________________
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