
2.0 MURO
2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 78,19

 Demolir todo o muro do fundo e das laterais que já se encontra 

instável. 

2.1.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 140,19

 Retirar o entulho do muro que desabou mais o muro que deverá 

sere demolido por conta do compromedito da sua estrutura e 

entulhos gerados pela construção do novo muro. 

2.1.3
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
m³ 140,19  Transportar e destinar o entulho em local adequado. 

2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E INFRAESTRUTURA

2.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016
m³ 65,44

 Devem ser escavadas valas para o recebimento de fundação das 

paredes, em pedra argamassada e escavar também  valas para os 

blocos, que serão a fundação dos pilares. 

2.1.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL)
m² 28,80

 Compactação com soquete no fudo das valas das fundações  dos 

pilares. 

2.2.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 3 CM 
m² 28,80  Lançar no fundo das cavas das fundações dos pilares. 

2.2.4 CONCRETO CICLÓPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO m³ 16,80
 A fundação dos pilares será em bloco de concreto ciclópico.  80 

pilares, 1 a cada 3,00m. 

2.2.5 EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIMENTO/AREIA 1:4 m³ 47,84
 Fundações corridas do muro, onde tiver parede, descontando-se os 

pilares, em pedra argamassada. 

2.2.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 47,84  Baldrame sobre fundações corridas. Nivelar cotas do muro. 

2.2.4 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 m 478,44  Executar cinta inferior e superior.  

2.3 SUPERESTRUTURA

2.3.1

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 4,80

Preparar concreto para ser utilizado nos pilares; Utilizar formas de 

boa qualidade, a vedação das peças deve ser perfeita de forma que 

sejam evitadas perdas de água e de materiais da estrutura.

2.3.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 

- MONTAGEM. AF_12/2015

KG 324,00
 Armação dos pilares do muro. Cada pilar deverá ter 4 barras 

longitudinais de 8.0mm de diâmetro.  

2.3.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 

- MONTAGEM. AF_12/2015

KG 172,80
 Armação dos pilares do muro. Cada pilar deverá ser amarrado por 

estribos de 5.0mm de diâmetro. 

2.3.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 71,42  Formas dos pilares do muro. 

2.4 PAREDES E PAINÉIS

2.4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 598,06
 O muro deverá ser construído em alvenaria de blocos cerâmicos, de 

6 furos, de boa qualidade. 

2.5 REVESTIMENTO

2.5.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 1.196,12  Chapiscar as duas superfícies do muro construído. 

2.5.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1.196,12  Rebocar as duas superfícies do muro construído. 

2.6 PINTURA

2.6.1 CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS COM SUPERCAL m² 1196,12
 Utilizar cal hidratada para pintura do muro, em duas demãos, uma 

demão em cada superfície. 
3.0 CALÇADA

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² 229,26
O terreno onde a calçada será construída deverá ser limpo e 

capinado para a execução do piso.

3.1.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 11,46
 Retirar o entulho proveniente da limpeza da área que será 

construída a calçada. 

3.1.3
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
m³ 11,46  Transportar e destinar o entulho em local adequado. 

3.2 REVESTIMENTO HORIZONTAL

3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO,  ESPESSURA DE 3 CM 
m²

229,26
 Deverá ser executado lastro de concreto ao longo de toda a área da 

calçada, antes da execução do piso cimentado. 

3.2.2
PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3) mm EM MÓDULOS (1,00 x 1,00) m - Ref. 

SEINFRA C3450
m² 229,26

 Deverá ser executado piso cimentado com juntas plásticas ao longo de 

toda a área da calçada, após a execução do lastro de concreto. 

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
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