
REFERÊNCIA DE PREÇO:

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. COMPRIMENTO LARGURA ALTURA PERÍMETRO ÁREA VOLUME COEF. QUANTIDADE TOTAL

2.1

2.1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA TIJOLO MACIÇO m³ 110,61 0,15 1,90 31,52 1,00 31,52

Alturas médias: a) Fundo: 1,90m; b) Direita: 1,8m; c) Esquerda: 

Escalonado, em média 2,5m. Espessura 15cm
113,65 0,15 2,50 42,62 1,00 42,62

15,00 0,15 1,80 4,05 1,00 4,05

239,26 78,19

2.1.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO m³ 110,61 0,15 1,90 31,52 1,00 31,52

113,65 0,15 2,50 42,62 1,00 42,62

15,00 0,15 1,80 4,05 1,00 4,05

52,42 1,00 52,42

1,20 1,00 1,20

0,23 1,00 0,23

8,15 1,00 8,15

239,26 140,19

2.1.3 TRANSPORTE DE ENTULHO m³ 110,61 0,15 1,90 31,52 1,00 31,52

113,65 0,15 2,50 42,62 1,00 42,62

15,00 0,15 1,80 4,05 1,00 4,05

52,42 1,00 52,42

1,20 1,00 1,20

0,23 1,00 0,23

8,15 1,00 8,15

239,26 140,19

2.2

2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 0,60 0,60 0,60 0,22 80,00 17,60

Serão 80 pilares, 1 pilar a cada 3,00 m. 110,61 0,40 0,50 22,12 1,00 22,12

113,61 0,40 0,50 22,72 1,00 22,72

15,00 0,40 0,50 3,00 1,00 3,00

239,22 65,44

2.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA - COMPACTAÇÃO FUNDAÇÃO PILARES m²
0,60 0,60 0,36 80,00 28,80

2.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO - FUNDAÇÃO PILARES m² 0,60 0,60 0,36 80,00 28,80
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2.2.4 CONCRETO CICLÓPICO - FUNDAÇÃO PILARES m³ 0,60 0,60 0,57 0,21 80,00 16,80

2.2.5 EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA 110,61 0,40 0,50 22,12 1,00 22,12

113,61 0,40 0,50 22,72 1,00 22,72

15,00 0,40 0,50 3,00 1,00 3,00

239,22 47,84

2.2.6 ALVENARIA BALDRAME - NIVELAR COTAS 110,61 0,20 22,12 1,00 22,12

113,61 0,20 22,72 1,00 22,72

15,00 0,20 3,00 1,00 3,00

239,22 47,84 47,84

2.2.7 CINTA DE AMARRAÇÃO - INFERIOR E SUPERIOR m 110,61 2,00 221,22

113,61 2,00 227,22

15,00 2,00 30,00

239,22 478,44

2.3

2.3.1 CONCRETAGEM PILARES m³ 0,15 0,15 2,50 0,06 80,00 4,80

2.3.2 ARMAÇÃO DE PILAR - FERRO 8.00mm CA-50 Kg 0,15 0,15 3,00 60,00 80,00 324,00

(Coeficiente da taxa de aço = 60) Taxa de aço

2.3.3 ARMAÇÃO DE PILAR - FERRO 5.00mm CA-60 Kg 0,15 0,15 3,00 32,00 80,00 172,80

(Coeficiente da taxa de aço = 32) Taxa de aço

2.3.4 FÔRMA PILARES m² 0,15 0,15 2,50 15,87 80,00 71,42

(Coeficiente da taxa de aço = 15,87) Taxa de aço

2.4

2.4.1 ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO m² 110,61 2,50 276,53 1,00 276,53

113,61 2,50 284,03 1,00 284,03

15,00 2,50 37,5 1,00 37,50

239,22 598,06

2.5

2.5.1 Chapisco aplicado em alvenaria m² 110,61 2,50 276,53 2,00 553,06

113,61 2,50 284,03 2,00 568,06

15,00 2,50 37,5 2,00 75,00

239,22 1.196,12

2.5.2 Massa única para recebimento de pintura m² 110,61 2,50 276,53 2,00 553,06

113,61 2,50 284,03 2,00 568,06

15,00 2,50 37,5 2,00 75,00

239,22 1.196,12

2.6
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2.6.1 CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS COM SUPERCAL m² 110,61 2,50 276,53 2,00 553,06

2 demãos em cada superície. 113,61 2,50 284,03 2,00 568,06

15,00 2,50 37,5 2,00 75,00

239,22 1.196,12

3.0 CALÇADA

3.1

3.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO m² 110,61 1,00 110,61 1,00 110,61

103,65 1,00 103,65 1,00 103,65

15,00 1,00 15,00 1,00 15,00

229,26

3.1.2
CARGA MANUAL DE ENTULHO - ORIUNDO DA VEGETAÇÃO E SUJEIRAS 

DA CALÇADA
m³ 110,61 1,00 0,05 5,53 1,00 5,53

103,65 1,00 0,05 5,18 1,00 5,18

15,00 1,00 0,05 0,75 1,00 0,75

11,46

3.1.3 TRANSPORTE MANUAL DE ENTULHO m³ 110,61 1,00 0,05 5,53 1,00 5,53

103,65 1,00 0,05 5,18 1,00 5,18

15,00 1,00 0,05 0,75 1,00 0,75

11,46

3.2

3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO,  ESPESSURA DE 3 CM m² 110,61 1,00 110,61 1,00 110,61

103,65 1,00 103,65 1,00 103,65

15,00 1,00 15,00 1,00 15,00

229,26

3.2.2 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3) mm EM MÓDULOS (1,00 x 1,00) m - Ref. SEINFRA C3450m² 110,61 1,00 110,61 1,00 110,61

103,65 1,00 103,65 1,00 103,65

15,00 1,00 15,00 1,00 15,00

229,26
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