
REFERÊNCIA DE PREÇO:

MÊS

Referência Código Descrição Unid.  Coef. Valor Unit. Valor Total

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00 92,27 830,43R$             

SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 37,67 1.205,44R$          

CUSTO DIRETO TOTAL 2.035,87

TAXA DE BDI % - 0,00

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 2.035,87

M²

Referência Código Descrição Unid.  Coef. Valor Unit. Valor Total

SINAPI 5961

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,25 40,28 10,07

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 15,35 10,75

CUSTO DIRETO TOTAL 20,82

TAXA DE BDI % - 0,00

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 20,82

M²

Referência Código Descrição Unid.  Coef. Valor Unit. Valor Total

SINAPI 5811

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,036 138,92 5,00

CUSTO DIRETO TOTAL 5,00

TAXA DE BDI % - 0,00

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 5,00

M³

Referência Código Descrição Unid.  Coef. Valor Unit. Valor Total

iSINAPI 4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M3    1,10 71,74 78,91

SINAPI 87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

M3 0,30 389,19 116,76

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 19,85 119,10

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 15,35 92,10

CUSTO DIRETO TOTAL 406,87

TAXA DE BDI % - 0,00

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 406,87

M²

Referência Código Descrição Unid.  Coef. Valor Unit. Valor Total

iSINAPI 11161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG    0,30 1,55 0,47

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 20,85 4,17

CUSTO DIRETO TOTAL 4,64

TAXA DE BDI % - 0,00

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 4,64

M²

Referência Código Descrição Unid.  Coef. Valor Unit. Valor Total

iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND KG 5,48 0,72 3,95

iSINAPI 367 AREIA GROSSA M³ 0,02 48,5 0,87

Iseinfra I1316 JUNTA PLÁSTICA "I" 27MM PARA PISOS M 2,50 1,38 3,45

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,08 19,85 21,44

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 15,35 18,42

CUSTO DIRETO TOTAL 48,13

TAXA DE BDI % - 0,00

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 48,13

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO:

DATA BASE:

LOCAL:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

REFORMA DE MURO E CALÇADA DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO EMÍLIO FALCÃO

MARÇO/2021

TERESINA-PI
SINAPI NÃO DESONERADO FEV/2021; SEINFRA TAB.27 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO 05

COMPOSIÇÃO 01

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 04 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI 01/2020: 95467)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO 06
PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3) mm EM MÓDULOS (1,00 x 1,00) m - Ref. SEINFRA 

C3450

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS COM SUPERCAL (REF. SEINFRA C0588)

COMPOSIÇÃO 02 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (Ref.: SINAPI 72897 MARÇO/2020)

COMPOSIÇÃO 03
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 

(Ref.: SINAPI 72900 MARÇO/2020)


