
REFERÊNCIA DE PREÇO:

 PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI 
21,25%

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$4.936,98 2,14%

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 2,00 2.035,87 2.468,49 4.936,98

2.0 R$207.986,54
2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$11.543,12 4,99%

2.1.1 SINAPI 97624
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 78,19 75,47 91,51 7.155,17

2.1.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 140,19 20,82 25,24 3.538,40

2.1.3
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
m³ 140,19 5,00 6,06 849,55

2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E INFRAESTRUTURA R$71.747,95 31,04%

2.2.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
m³ 65,44 60,72 73,62 4.817,69

2.2.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL)
m² 28,80 4,57 5,54 159,55

2.2.3 SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM 
m² 28,80 14,31 17,35 499,68

2.2.4 SINAPI 73361
CONCRETO CICLÓPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE 

LANÇAMENTO
m³ 16,80 392,20 475,54 7.989,07

2.2.5
EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. 

CIMENTO/AREIA 1:4
m³ 47,84 406,87 493,33 23.600,91

2.2.6 SINAPI 87509

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

m² 47,84 120,65 146,29 6.998,51

2.2.7 SINAPI 93204
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016
m 478,44 47,72 57,86 27.682,54

2.3 SUPERESTRUTURA R$16.602,10 7,18%

2.3.1 SINAPI 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES 

EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL 

A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

m³ 4,80 579,64 702,81 3.373,49

2.3.2 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 324,00 13,37 16,21 5.252,04

2.3.3 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 172,80 15,46 18,75 3.240,00

2.3.4 SINAPI 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 71,42 54,70 66,32 4.736,57

2.4 PAREDES E PAINÉIS R$49.866,24 21,57%

2.4.1 SINAPI 87503

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 598,06 68,77 83,38 49.866,24

2.5 REVESTIMENTO R$51.492,97 22,27%

2.5.1 SINAPI 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 1.196,12 7,19 8,72 10.430,17

2.5.2 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1.196,12 28,31 34,33 41.062,80

2.6 PINTURA R$6.734,16 2,91%

2.6.1 CAIAÇÃO EM 2 DEMÃOS COM SUPERCAL m² 1.196,12 4,64 5,63 6.734,16

3.0 R$18.247,86

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$1.044,19 0,45%

3.1.1 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² 229,26 2,47 2,99 685,49

3.1.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 11,46 20,82 25,24 289,25

3.1.3
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
m³ 11,46 5,00 6,06 69,45

3.2 REVESTIMENTO HORIZONTAL R$17.203,67 7,44%

3.2.1 SINAPI 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO,  ESPESSURA DE 3 CM m² 229,26 13,76 16,68 3.824,06

3.2.2
PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3) mm EM 

MÓDULOS (1,00 x 1,00) m - Ref. SEINFRA C3450
m² 229,26 48,13 58,36 13.379,61

R$231.171,38 100,00%TOTAL CONSTRUÇÃO - MURO E CALÇADA
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