PLANILHA DE PREVISAO ORCAMENTARIA

g GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI Secretaria de Estado da
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC/PI EDUGAGAO / SEDUC
ST aw e GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
DESCRICAO DA < .
OBRA/SERVICO: REFORMA DE MURO E CALGADA DA UNIDADE ESCOLAR JOAO EMILIO
DATA BASE: MARG0/2021
LOCAL: TERESINA-PI BDI =21,25%
REFERENCIA DE PREGO: SINAPI NAO DESONER{A}%\MZ[{ZL Sp;jFRA TAB.27 SEM DESONERAGAO 1S =112,15%
ASSINATURA DO Tallyta Cdssia Sopsa Lopes

RESPONSAVEL TECNICO:

Engenheird Civil
CREA: 191.410.709-8

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO
PRECO
TEM  |EFERENCI CODIGO |DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. 4 UNITARIOCOM | ppeco roral | % SERVICO
UNITARIO BDI
21,25%
1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA R$4.936,98 2,14%
1.1 COMPOSK,‘AO 01 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA més 2,00 2.035,87 2.468,49 4.936,98
20 MURO R5207.986,54
2.1 DEMOLICOES E RETIRADAS R$11.543,12 4,99%
211 SINAPI 97624 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA m? 78,19 75,47 91,51 715517
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
2.1.2 COMPOSlCAO 02 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m3 140,19 20,82 25,24 3.538,40
213 COMPOSlCAO 03 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, m? 140,19 5,00 6,06 849,55
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
2.2 MOVIMENTACAO DE TERRA E INFRAESTRUTURA R$71.747,95 31,04%
221 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU m? 65,44 60,72 73,62 4.817,69
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
222 SINAPI 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m? 28,80 4,57 5,50 159,55
(ACERTO DO SOLO NATURAL)
223 SINAPI 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 28,80 1431 17,35 499,68
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM
) S " _
224 SINAPI 73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE m? 16,80 392,20 475,54 7.989,07
LANCAMENTO
225 COMPOSK;AO 04 EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. m 47,34 406,87 493,33 23.600,91
CIMENTO/AREIA 1:4
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)
2.2.6 SINAPI 87509 DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM m? 47,84 120,65 146,29 6.998,51
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
227 SINAPI 93204 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM m 478,44 47,72 57,86 27.682,54
CONCRETO. AF_03/2016
23 SUPERESTRUTURA RS16.602,10 7,18%
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES
231 SINAPI 92718 EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL m? 4,80 579,64 702,81 3.373,49
A 0,25 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
232 SINAPI 92777 C(])NVENOONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO KG 324,00 13,37 16,21 5.252,04
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
233 SINAPI 92775 C(])NVENOONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO KG 172,80 15,46 18,75 3.240,00
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
234 anapl | ogage |FETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, R - 50,70 66,32 73657
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES.
AF_09/2020
24 PAREDES E PAINEIS RS49.866,24 2157%
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
a1 sNAPl | 87503 |HORIZONTAL DE SXI9X19CM (ESPESSURA SCM) DE PAREDES COM | . | o0 ¢ 6877 6338 1986620
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
25 REVESTIMENTO RS51.492,97 22,27%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E
vo1 anapl | s700a  |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE w2 | 115612 _ 672 1043017
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
252 SINAPI 87529 TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, m? 1.196,12 28,31 3433 41.062,80
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
2.6 PINTURA R$6.734,16 2,91%
2.6.1 COMPOSK;AO 05 CAlACAO EM 2 DEMAOS COM SUPERCAL m? 1.196,12 4,64 5,63 6.734,16
3.0 CALGADA R$18.247,86
3.1 SERVICOS PRELIMINARES R$1.044,19 0,45%
3.1.1 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA m? 229,26 2,47 2,99 685,49
3.1.2 cOMPOSlCAO 02 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 11,46 20,82 25,24 289,25
313 COMPOSlCAO 03 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, m? 11,46 5,00 6,06 69,45
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
32 [ REVESTIMENTO HORIZONTAL RS17.203,67 7,84%
3.2.1 SINAPI | 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 3 CM m? 229,26 13,76 16,68 3.824,06
322 COMPOSlCAO 06 PIS,O CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLASTICA (27x3) mm EM m? 229,26 4813 58,36 13.379,61
MODULOS (1,00 x 1,00) m - Ref. SEINFRA C3450
TOTAL CONSTRUGAO - MURO E CALGADA R$231.171,38 | 100,00%




