
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

01 MÊS

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1.0 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

1.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 30,00 92,27              2.768,10         

1.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,00 37,63              1.881,50         

1.3 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,00 16,21              810,50            

5.460,10         

1.110,58         

6.570,68         

SUBTOTAL  PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

BDI: 20,34%

TOTAL (R$)

MUNICÍPIO: PIO IX

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA U.E. FRANCISCO SUASSUNA


