
 L.S. (MENSAL)= 70,90%

 L.S. (HORISTA)= 113,05%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 6.979,58R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       

                        -

EQUIPAMENTO -                       

                        -

MÃO-DE-OBRA 6.979,58R$        

SINAPI/PI 

COMP 

(MAR/2023)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 8,0000 110,77R$                886,16R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(MAR/2023)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 46,78R$                   1.403,40R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(MAR/2023)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 19,83R$                   594,90R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(MAR/2023)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 30,0000 24,04R$                   721,20R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(MAR/2023)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 144,0000 23,43R$                   3.373,92R$           

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 6.828,93R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       

                        -

EQUIPAMENTO -                       

                        -

MÃO-DE-OBRA 6.828,93R$        

SINAPI/PI 

COMP 

(MAR/2023)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 6,6400 110,77R$                735,51R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(MAR/2023)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 46,78R$                   1.403,40R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(MAR/2023)

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 19,83R$                   594,90R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(MAR/2023)

100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 30,0000 24,04R$                   721,20R$              

SINAPI/PI 

COMP 

(MAR/2023)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 144,0000 23,43R$                   3.373,92R$           

*

SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI MAR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE JAN/2023

CP_ADM

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Pedro Henrique Pereira Silva

CREA:    191.653.625-5

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

CP_ADM

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS PADRÃO FNDE NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MACHADO DE 

DATA: ABRIL DE 2023

LOCAL:



FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_ADM

Teresina-PI,  30 de janeiro de 2023.


