
OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 6,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 6 x x x x x x x = 6,00 MÊS
1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 92,74 M2

Ampliação cozinha Área detalhada ponderada x 0,50 x x x x x x x 19,69 x = 9,85 M2
Abrigo de lixo Área detalhada ponderada x 0,50 x x x x x x x 6,73 x = 3,37 M2
Reforma do banheiro Área detalhada ponderada x 0,50 x x x x x x x 64,32 x = 32,16 M2
Lab de informatica e sala de mediação Área detalhada ponderada x 0,50 x x x x x x x 94,71 x = 47,36 M2

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 54,61 M2
Ampliação de cozinha Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 19,69 x = 12,80 M2
Reforma do banheiro Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 64,32 x = 41,81 M2

1.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 170,96 M2
Escola Área detalhada ponderada x 0,10 x x x x x x x 1.709,55 x = 170,96 M2

1.1.2.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
1.1.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 553,13 M2

Area de tras do Bloco 1 Área levantada em CAD x x x x x x x x 89,71 x = 89,71 M2
Area entre blocos 1 e 2 Área levantada em CAD x x x x x x x x 85,18 x = 85,18 M2
Area do lado bloco 3 (limite com muro externo) Área levantada em CAD x x x x x x x x 174,69 x = 174,69 M2
Area bloco 7 onde sera ampliado cozinha e lixeira Área levantada em CAD x x x x x x x x 85,18 x = 85,18 M2
lateral bloco 7 Área levantada em CAD x x x x x x x x 118,37 x = 118,37 M2

1.1.3.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 65,16 M3
BLOCO 01
Combogó C3 Perím. x Alt. x Esp. x x 8 x x x 2,00 x 2,45 x 0,15 x x = 5,88 M3
Combogó C5 Perím. x Alt. x Esp. x x 4 x x x 2,05 x 2,48 x 0,15 x x = 3,05 M3
Combogó C6 Perím. x Alt. x Esp. x x 4 x x x 2,05 x 1,10 x 0,15 x x = 1,35 M3
BLOCO 02
Colocação de janelas J2 Perím. x Alt. x Esp. x x 8 x x x 2,00 x 1,30 x 0,15 x x = 3,12 M3
Paredes biblioteca Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,56 x 3,06 x 0,15 x x = 1,18 M3
Colocação de janelas J4 Perím. x Alt. x Esp. x x 7 x x x 2,06 0,56 x 0,15 x x = 1,21 M3
Abertura P10 Perím. x Alt. x Esp. x x x x x 1,36 2,16 x 0,15 x x = 0,44 M3
BLOCO 03
Colocação de janelas J2 Perím. x Alt. x Esp. x x 18 x x x 0,65 1,30 x 0,15 x x = 2,28 M3
Colocação de janelas J4 Perím. x Alt. x Esp. x x 12 x x x 2,06 0,56 x 0,15 x x = 2,08 M3
Abertura de porta P3 Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x x 0,96 2,16 x 0,15 x x = 0,31 M3
BLOCO 04
Colocação de janelas J2 Perím. x Alt. x Esp. x x x x x 11,73 1,30 x 0,15 x x = 2,29 M3
Colocação de janelas J4 Perím. x Alt. x Esp. x x 10 x x x 2,06 0,56 x 0,15 x x = 1,73 M3
Abertura de porta P3 Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x x 0,96 2,16 x 0,15 x x = 0,31 M3
Abertura de porta P5 Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x x 0,86 2,16 x 0,15 x x = 0,56 M3
Colocação de janelas J3 Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x x 1,56 0,56 x 0,15 x x = 0,26 M3
BWC's Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x x 5,50 1,65 x 0,15 x x = 2,72 M3
BLOCO 05
Colocação de janelas J2 Perím. x Alt. x Esp. x x x x x 8,00 1,30 x 0,15 x x = 1,56 M3

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1681,23 m²
TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PROF WALL FERRAZ

-
ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2023
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Colocação de janelas J4 Perím. x Alt. x Esp. x x 6 x x x 2,06 0,56 x 0,15 x x = 1,04 M3
BLOCO 06
Colocação de janelas J2 Perím. x Alt. x Esp. x x x x x 12,89 1,30 x 0,15 x x = 2,51 M3
Colocação de janelas J4 Perím. x Alt. x Esp. x x 6 x x x 2,06 0,56 x 0,15 x x = 1,04 M3
BLOCO 07
Combogó C3 Perím. x Alt. x Esp. x x 4 x x x 2,00 x 2,45 x 0,15 x x = 2,94 M3
Combogó C4 Perím. x Alt. x Esp. x x 4 x x x 2,00 x 2,45 x 0,15 x x = 2,94 M3
Combogó C7 Perím. x Alt. x Esp. x x 4 x x x 2,00 x 1,50 x 0,15 x x = 1,80 M3
Combogó C8 Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x x 2,00 x 1,40 x 0,15 x x = 0,84 M3
Combogó C9 Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x x 1,50 x 1,50 x 0,15 x x = 0,34 M3
BLOCO 08
Combogó C2 Perím. x Alt. x Esp. x x 5 x x x 0,50 x 0,50 x 0,15 x x = 0,19 M3
Parede Arquivo Perím. x Alt. x Esp. x x x x x 1,60 x 2,40 x 0,15 x x = 0,58 M3
Abertura de porta P2 Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x x 0,86 2,16 x 0,15 x x = 0,56 M3
Colocação de janelas J4 Perím. x Alt. x Esp. x x x x x 1,65 0,56 x 0,15 x x = 0,14 M3
Colocação de janelas J2 Perím. x Alt. x Esp. x x x x x 0,65 1,30 x 0,15 x x = 0,13 M3
Abertura de janela secretaria Perím. x Alt. x Esp. x x x x x x 0,15 x 1,20 x = 0,18 M3
Paredes de banheiros Perím. x Alt. x Esp. x x x x 25,75 x 3,00 x 0,15 x x = 11,59 M3
Meias paredes dos banheiros Perím. x Alt. x Esp. x x x x 12,70 x 1,60 x 0,15 x x = 3,05 M3
Colocação de janelas J1 Perím. x Alt. x Esp. x x x x x 2,00 0,50 x 0,15 x x = 0,15 M3
Arco de entrada Perím. x Alt. x Esp. x x x x x 2,00 1,90 x 0,15 x x = 0,57 M3
Mureta da fachada atual Perím. x Alt. x Esp. x x x x 27,46 x 0,40 x 0,15 x x = 1,65 M3
Subestação atual Perím. x Alt. x Esp. x x x x 6,90 x 2,50 x 0,15 x x = 2,59 M3

1.1.3.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 74,85 M2
BLOCO 03
J1 Larg x Alt x x 22 x x x 0,65 1,50 x x x = 21,45 M2
J2 Larg x Alt x x 8 x x x 0,65 1,50 x x x = 7,80 M2
BLOCO 04
J1 Larg x Alt x x 10 x x x 0,65 1,50 x x x = 9,75 M2
J2 Larg x Alt x x 8 x x x 0,65 1,50 x x x = 7,80 M2
B3 Larg x Alt x x 6 x x x 0,50 0,85 x x x = 2,55 M2
BLOCO 05
J1 Larg x Alt x x 8 x x x 0,65 1,50 x x x = 7,80 M2
BLOCO 06
J1 Larg x Alt x x 10 x x x 0,65 1,50 x x x = 9,75 M2
BLOCO 07
J4 Larg x Alt x x 1 x x x 1,95 1,45 x x x = 2,83 M2
BLOCO 08
J2 Larg x Alt x x 3 x x x 0,65 1,50 x x x = 2,93 M2
J3 Larg x Alt x x 1 x x x 1,10 1,10 x x x = 1,21 M2
B1 Larg x Alt x x 1 x x x 0,65 1,50 x x x = 0,98 M2

1.1.3.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 146,61 M2
BLOCO 01
P1 Larg x Alt x x 2 x x x 0,90 2,10 x x x = 3,78 M2
P3 Larg x Alt x x 2 x x x 0,80 2,10 x x x = 3,36 M2
Portao tipo gradil Larg x Alt x x 1 x x x 2,74 3,00 x x x = 8,22 M2
BLOCO 02
P1 Larg x Alt x x 1 x x x 0,90 2,10 x x x = 1,89 M2
P3 Larg x Alt x x 3 x x x 0,80 2,10 x x x = 5,04 M2
G3 Larg x Alt x x 3 x x x 0,90 2,20 x x x = 5,94 M2
BLOCO 03
P1 Larg x Alt x x 2 x x x 0,90 2,10 x x x = 3,78 M2
P2 Larg x Alt 3 0,70 2,10 = 4,41 M2
P3 Larg x Alt x x 1 x x x 0,80 2,10 x x x = 1,68 M2
G3 Larg x Alt x x 4 x x x 0,90 2,20 x x x = 7,92 M2
BLOCO 04
P1 Larg x Alt x x 1 x x x 0,90 2,10 x x x = 1,89 M2
P2 Larg x Alt 5 0,70 2,10 = 7,35 M2
P4 Larg x Alt x x 1 x x x 0,60 2,00 x x x = 1,20 M2

Pág. 2 de 21



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

P13 Larg x Alt x x 4 x x x 0,55 1,50 x x x = 3,30 M2
P19 Larg x Alt x x 1 x x x 0,50 2,09 x x x = 1,05 M2
G3 Larg x Alt x x 4 x x x 0,90 2,20 x x x = 7,92 M2
BLOCO 05
P2 Larg x Alt 3 0,70 2,10 = 4,41 M2
G3 Larg x Alt x x 3 x x x 0,90 2,20 x x x = 5,94 M2
BLOCO 06
P2 Larg x Alt 3 0,70 2,10 = 4,41 M2
G3 Larg x Alt x x 3 x x x 0,90 2,20 x x x = 5,94 M2
BLOCO 07
P1 Larg x Alt x x 1 x x x 0,90 2,10 x x x = 1,89 M2
P2 Larg x Alt 2 0,70 2,10 = 2,94 M2
P3 Larg x Alt x x 2 x x x 0,80 2,10 x x x = 3,36 M2
P5 Larg x Alt x x 1 x x x 1,50 2,00 x x x = 3,00 M2
G3 Larg x Alt x x 2 x x x 0,90 2,20 x x x = 3,96 M2
BLOCO 08
P4 Larg x Alt x x 1 x x x 0,60 2,00 x x x = 1,20 M2
P6 Larg x Alt x x 2 x x x 0,90 2,10 x x x = 3,78 M2
P7 Larg x Alt x x 2 x x x 0,90 1,50 x x x = 2,70 M2
P8 Larg x Alt x x 4 x x x 0,55 1,50 x x x = 3,30 0,00
P9 Larg x Alt x x 1 x x x 1,15 1,87 x x x = 2,15 M2
P12 Larg x Alt x x 1 x x x 3,95 2,50 x x x = 9,88 M2
P14 Larg x Alt x x 1 x x x 0,80 2,10 x x x = 1,68 M2
P15 Larg x Alt x x 1 x x x 0,80 2,15 x x x = 1,72 M2
P16 Larg x Alt x x 1 x x x 0,60 2,10 x x x = 1,26 0,00
P18 Larg x Alt x x 1 x x x 0,80 2,10 x x x = 1,68 M2
P20 Larg x Alt x x 2 x x x 0,70 2,10 x x x = 2,94 M2
G2 Larg x Alt x x 1 x x x 1,50 2,10 x x x = 3,15 M2
G4 Larg x Alt x x 1 x x x 0,90 2,10 x x x = 1,89 0,00
G5 Larg x Alt x x 1 x x x 1,00 0,90 x x x = 0,90 0,00
Portao entrada Larg x Alt x x 1 x x x 2,00 1,90 x x x = 3,80 M2

1.1.3.5 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 25,00 UN
BLOCO 03
Sala de aula Quant x x 2 x x x x x x = 2,00 UN
BLOCO 04
Banheiros Quant x x 6 x x x x x x = 6,00 UN
BLOCO 07
Cozinha Quant x x 4 x x x x x x = 4,00 UN
BLOCO 08
Bwc diretoria Quant x x 2 x x x x x x = 2,00 UN
Bwc Quant x x 10 x x x x x x = 10,00 UN
Recreio coberto Quant x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.6 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 25,00 UN
BLOCO 03
Sala de aula Quant x x 2 x x x x x x = 2,00 UN
BLOCO 04
Banheiros Quant x x 6 x x x x x x = 6,00 UN
BLOCO 07
Cozinha Quant x x 4 x x x x x x = 4,00 UN
BLOCO 08
Bwc diretoria Quant x x 2 x x x x x x = 2,00 UN
Bwc Quant x x 10 x x x x x x = 10,00 UN
Recreio coberto Quant x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.7 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 14,98 M2
BLOCO 04
Lab de Informatica Comp. X Larg x x x x 16,55 x 0,75 x x x = 12,41 M2
BLOCO 07
Cozinha Comp. X Larg x x x x 3,95 x 0,65 x x x = 2,57 M2

1.1.3.8 REMOÇÃO DE PEÇAS DE CONCRETO PRE MOLDADO 15,90 M2
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Lixeira Comp. X Larg x x x x 2,00 x 0,60 x x x = 1,20 M2
Bancos e mesas Comp. X Larg x x 4 x x 1,70 x 1,70 x x x = 11,56 M2
Bancos Comp. X Larg x x 3 x x 1,90 x 0,55 x x x = 3,14 M2

1.1.3.9 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 167,09 M2
Calçadas externas Comp. X Larg x x x x 18,30 x 0,75 x x x = 13,73 M2
Calçadas externas Comp. X Larg x x x x 33,76 x 1,35 x x x = 45,58 M2
Rampa externa Comp. X Larg x x x x 3,68 x 2,00 x x x = 7,36 M2
Rebaixamento calçada Comp. X Larg x x x x 16,54 x 1,88 x x x = 31,10 M2
Calçadas externas Comp. X Larg x x x x 6,85 x 0,60 x x x = 4,11 M2

Area externa para urbanização (bancos e pav intertravada) Comp. X Larg x x x x 19,11 x 2,20 x x x = 42,04 M2

Area externa para rampa Area x x x x x x x 23,17 x = 23,17 M2
1.1.3.10 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 133,24 M2

BLOCO 04
Bwc's Comp. X Alt x x 2 x x 13,40 x 1,50 x x x = 40,20 M2
BLOCO 05
Sala de artes Comp. X Alt x x x x 7,50 x 0,60 x x x = 4,50 M2
BLOCO 07
Cozinha Comp. X Alt x x x x 20,20 x 2,10 x x x = 42,42 M2
BLOCO 08
Bwc Comp. X Alt x x x x 22,80 x 1,65 x x x = 37,62 M2
Bwc arquivo Comp. X Alt x x x x 5,00 x 1,70 x x x = 8,50 M2

1.1.3.11 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 112,60 M2
BLOCO 04
Bwc's Area x x 2 x x x x x 11,20 x = 22,40 M2
BLOCO 07
Cozinha Area x x x x x x x 23,10 x = 23,10 M2
Desp Area x x x x x x x 5,95 x = 5,95 M2
BLOCO 08
Bwc arquivo Area x x x x x x x 3,44 x = 3,44 M2
Dep Area x x x x x x x 7,82 x = 7,82 M2
Dep Area x x x x x x x 3,07 x = 3,07 M2
Dep Area x x x x x x x 5,55 x = 5,55 M2
Bwc F Area x x x x x x x 18,67 x = 18,67 M2
Bwc M Area x x x x x x x 22,60 x = 22,60 M2

1.1.3.12 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA 172,61 M2
Alambrado antigo quadra Como. x Alt x x x x 34,35 x 3,00 x x x = 103,05 M2
Alambrado antigo quadra Como. x Alt x x x x 18,00 x 1,50 x x x = 27,00 M2
Gradil fachada atual Como. x Alt x x x x 27,46 x 1,55 x x x = 42,56 M2

1.1.3.13 REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO, INCLUSIVE MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO DO TIPO FACHADEIRO 82,21 M2
Estrutura da quadra (colunas) Comp. X Alt x x 8 x x 0,90 x 4,00 x x x = 28,80 M2
Estrutura da quadra (cobertura) Area x coef x 0,20 x x x x x x 267,07 x = 53,41 M2

1.1.3.14 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 150,77 M2
Lab de Informatica Area x x x x x x x 46,86 x = 46,86 M2
Sala de mediação Area x x x x x x x 46,86 x = 46,86 M2
Recuperação conforme necessario Area 10% x x x x x x x 570,46 x = 57,05 M2

1.1.3.15 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2.189,94 M2
BLOCO 01
Externo Comp. X Alt x x x x 34,55 x 0,60 x x x = 20,73 M2
Interno Comp. X Alt x x x x 112,00 x 1,60 x x x = 179,20 M2
Circulação Comp. X Alt x x x x 41,50 x 1,60 x x x = 66,40 M2
BLOCO 02
Externo Comp. X Alt x x x x 43,50 x 0,60 x x x = 26,10 M2
Interno Comp. X Alt x x x x 85,20 x 1,60 x x x = 136,32 M2
Circulação Comp. X Alt x x x x 40,30 x 1,60 x x x = 64,48 M2
BLOCO 03
Externo Comp. X Alt x x x x 57,30 x 0,60 x x x = 34,38 M2
Interno Comp. X Alt x x x x 164,40 x 1,60 x x x = 263,04 M2
Circulação Comp. X Alt x x x x 58,35 x 1,60 x x x = 93,36 M2
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BLOCO 04
Externo Comp. X Alt x x x x 47,00 x 0,60 x x x = 28,20 M2
Interno Comp. X Alt x x x x 137,00 x 1,60 x x x = 219,20 M2
Circulação Comp. X Alt x x x x 76,52 x 1,60 x x x = 122,43 M2
BLOCO 05
Externo Comp. X Alt x x x x 21,75 x 0,60 x x x = 13,05 M2
Interno Comp. X Alt x x x x 82,20 x 1,60 x x x = 131,52 M2
Circulação Comp. X Alt x x x x 40,80 x 1,60 x x x = 65,28 M2
BLOCO 06
Externo Comp. X Alt x x x x 22,95 x 0,60 x x x = 13,77 M2
Interno Comp. X Alt x x x x 82,20 x 1,60 x x x = 131,52 M2
Circulação Comp. X Alt x x x x 39,60 x 1,60 x x x = 63,36 M2
BLOCO 07
Externo Comp. X Alt x x x x 43,65 x 0,60 x x x = 26,19 M2
Interno Comp. X Alt x x x x 98,30 x 1,60 x x x = 157,28 M2
Cozinha Comp. X Alt x x x x 20,20 x 2,50 x x x = 50,50 M2
Circulação Comp. X Alt x x x x 41,58 x 1,60 x x x = 66,53 M2
BLOCO 08
Externo Comp. X Alt x x x x 55,60 x 0,60 x x x = 33,36 M2
Interno Comp. X Alt x x x x 91,40 x 1,60 x x x = 146,24 M2
Mureta fachada Comp. X Alt x x x x 62,50 x 0,60 x x x = 37,50 M2

1.1.3.16 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 1.171,00 M2
BLOCO 01
Externo Comp. X Alt 40% x x x x 34,55 x 2,40 x x x = 33,17 M2
Interno Comp. X Alt 40% x x x x 112,00 x 1,40 x x x = 62,72 M2
Circulação Comp. X Alt 40% x x x x 41,50 x 1,47 x x x = 24,40 M2
BLOCO 02
Externo Comp. X Alt 40% x x x x 43,50 x 2,40 x x x = 41,76 M2
Interno Comp. X Alt 40% x x x x 85,20 x 1,40 x x x = 47,71 M2
Circulação Comp. X Alt 40% x x x x 40,30 x 1,47 x x x = 23,70 M2
BLOCO 03
Externo Comp. X Alt 40% x x x x 57,30 x 2,57 x x x = 58,90 M2
Interno Comp. X Alt 40% x x x x 164,40 x 1,20 x x x = 78,91 M2
Circulação Comp. X Alt 40% x x x x 58,35 x 2,57 x x x = 59,98 M2
BLOCO 04
Externo Comp. X Alt 40% x x x x 47,00 x 2,57 x x x = 48,32 M2
Interno Comp. X Alt 40% x x x x 137,00 x 1,20 x x x = 65,76 M2
Circulação Comp. X Alt 40% x x x x 76,52 x 2,57 x x x = 78,66 M2
BLOCO 05
Externo Comp. X Alt 40% x x x x 21,75 x 2,57 x x x = 22,36 M2
Interno Comp. X Alt 40% x x x x 82,20 x 1,20 x x x = 39,46 M2
Circulação Comp. X Alt 40% x x x x 40,80 x 2,57 x x x = 41,94 M2
BLOCO 06
Externo Comp. X Alt 40% x x x x 22,95 x 2,57 x x x = 23,59 M2
Interno Comp. X Alt 40% x x x x 82,20 x 1,20 x x x = 39,46 M2
Circulação Comp. X Alt 40% x x x x 39,60 x 2,57 x x x = 40,71 M2
BLOCO 07
Externo Comp. X Alt 40% x x x x 43,65 x 2,57 x x x = 44,87 M2
Interno Comp. X Alt 40% x x x x 98,30 x 1,20 x x x = 47,18 M2
Circulação Comp. X Alt 40% x x x x 41,58 x 2,57 x x x = 42,74 M2
BLOCO 08
Externo Comp. X Alt 40% x x x x 55,60 x 2,50 x x x = 55,60 M2
Interno Comp. X Alt 40% x x x x 91,40 x 2,00 x x x = 73,12 M2
Quadra Comp. X Alt 40% x x x x 65,50 x 2,90 x x x = 75,98 M2

1.1.3.17 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 402,72 M2
Sala mediação e laboratorio de inf. (para colocar laje) Area x x x x x x x 110,75 x = 110,75 M2
Bloco 01 completo Area x x x x x x x 291,97 x = 291,97 M2

1.1.3.18 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 110,75 M2
Sala mediação e laboratorio de inf. (para colocar laje) Area x x x x x x x 110,75 x = 110,75 M2
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1.1.3.19 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 291,97 M2
Bloco 01 completo Area x x x x x x x 291,97 x = 291,97 M2

1.1.3.20 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 71,78 M2
Readequação de rampas Area x x x x x x x 71,78 x = 71,78 M2

1.1.3.21 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 233,19 M3
Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 553,13 x = 5,53 M3
Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado Volume x x x x x x x x x 65,16 = 65,16 M3
Entulho de remoção de portas e janelas Volume x 0,10 x x x x x x x 221,46 x = 22,15 M3
Entulho de remoção de louças e acessorios Volume x 0,10 x 50 x x x x x x x = 5,00 M3
Entulho de remoção de bancadas e peças de concreto Volume x 0,10 x x x x x x x 30,88 x = 3,09 M3
Entulho de demolição de piso ceramico inclusive lastro Volume x 0,07 x x x x x x x 112,60 x = 7,88 M3
Entulho de demolição de revestimento ceramico Volume x 0,01 x x x x x x x 133,24 x = 1,33 M3
Entulho de retirada de estrutura metalica Volume x 0,10 x x x x x x x 172,61 x = 17,26 M3
Entulho de retirada de ferrugem de estrutura metalica Volume x 0,01 x x x x x x x 82,21 x = 0,82 M3
Enttulho de retirada de forro de gesso Volume x 0,05 x x x x x x x 150,77 x = 7,54 M3
Entulho de apicoamento de reboco Volume x 0,02 x x x x x x x 2.189,94 x = 43,80 M3
Entulho de remoção de pintura Volume x 0,01 x x x x x x x 1.171,00 x = 11,71 M3
Entulho de trama de madeira Volume x 0,05 x x x x x x x 402,72 x = 20,14 M3
Entulho de telha ceramica Volume x 0,05 x x x x x x x 291,97 x = 14,60 M3
Entulho de piso granilite Volume x 0,10 x x x x x x x 71,78 x = 7,18 M3

1.1.3.22 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 3.497,85 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 233,19 = 3.497,85 M3XKM

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCOS

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 26,55 M

A. serviço e bwcs
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 17,45 x x x x x = 17,45 M

Lixeira e casa de gás
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 9,10 x x x x x = 9,10 M

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 18,51 M3

DML, A.serviço, wc's Comp. x Larg. x Alt. x x x x 20,50 x 0,50 x 0,70 x x x = 7,18 M3
Abrigo de lixo, casa de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,05 x 0,50 x 0,50 x x x = 1,76 M3
Bwc's e Pcd's Comp. x Larg. x Alt. x x x x 22,47 x 0,50 x 0,70 x x x = 7,86 M3
Pilares sala de mediação e laboradorio Comp. x Larg. x Alt. 8 0,50 0,50 0,70 = 1,40 M3
Pilares corredor de acesso bloco 01 5 0,50 # 0,50 0,50 = 0,31 M3

1.2.2.2 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 14,13 M3
A. de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 6,31 x = 1,89 M3
DML Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 2,60 x = 0,78 M3
WC's Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 6,70 x = 2,01 M3
Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 5,97 x = 1,79 M3
Casa de gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 1,60 x = 0,48 M3
Regularização de rampas internas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 71,78 x = 7,18 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA
1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 7,00 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 28 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 7,00 M2
1.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 4,66 M3

Edificação (parte mova) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 23 x x 0,50 x 0,50 x 0,70 x x x = 4,03 M3
Pilares corredor de acesso bloco 01 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 0,63 M3

1.2.3.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 16,49 M3
DML, A.serviço, wc's Comp. x Larg. x Alt. x x x x 20,50 x 0,50 x 0,70 x x x = 7,18 M3
Abrigo de lixo, casa de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,05 x 0,50 x 0,50 x x x = 1,76 M3
Bwc's e Pcd's Comp. x Larg. x Alt. x x x x 22,47 x 0,50 x 0,70 x x x = 7,86 M3
Rampas da frente Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,35 x 0,50 x 0,30 x x x = 1,85 M3
Rampa area descoberta Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,82 x 0,40 x 0,20 x x x = 0,47 M3

DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 15 x x 0,50 x 0,50 x 0,70 x x x = -2,63 M3

1.2.3.4 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 60,69 M
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DML, A.serviço, wc's Comp. x x x x 20,50 x x x x x = 20,50 M
Abrigo de lixo, casa de gás Comp. x x x x 7,05 x 7,05 M
Bwc's e Pcd's Comp. x x x x 22,47 x 22,47 M
Rampas da frente Comp. x x x x 12,35 x 12,35 M
Rampa area descoberta Comp. x x x x 5,82 x 5,82 M

DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 15 x x 0,50 x x x x x = -7,50 M

1.2.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,70 M3
DML, A.serviço, wc's Comp. x Larg. x Alt. x x x x 20,50 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,57 M3
Abrigo de lixo, casa de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,05 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,20 M3
Bwc's e Pcd's Comp. x Larg. x Alt. x x x x 22,47 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,63 M3
Rampas da frente Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,35 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,35 M3
Rampa area descoberta Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,82 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,16 M3

DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 15 x x 0,50 x 0,14 x 0,20 x x x = -0,21 M3

1.2.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 32,77 M2
LATERAIS DA CINTA + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)
DML, A.serviço, wc's Comp. x x x x 20,50 x 0,54 x x x x = 11,07 M2
Abrigo de lixo, casa de gás Comp. x x x x 7,05 x 0,54 3,81 M2
Bwc's e Pcd's Comp. x x x x 22,47 x 0,54 12,13 M2
Rampas da frente Comp. x x x x 12,35 x 0,54 6,67 M2
Rampa area descoberta Comp. x x x x 5,82 x 0,54 3,14 M2

DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 15 x x 0,50 x 0,54 x x x x = -4,05 M2

1.2.3.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 6,73 M3
EDIFICAÇÃO
A. de serviço Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 6,31 x = 0,32 M3
DML Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,60 x = 0,13 M3
WC's Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 6,70 x = 0,34 M3
Rampas externas Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 39,49 x = 1,97 M3
Abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,97 x = 0,30 M3
Casa de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 1,60 x = 0,08 M3
Regularização de rampas internas Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 71,78 x = 3,59 M3

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,53 M3

PILARES
Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 23 x x 0,14 x 0,30 x 3,00 x x x = 2,90 M3
Pilares corredor de acesso bloco 01 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 5 x x 0,14 x 0,30 x 3,00 x x x = 0,63 M3

1.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,73 M3
DML, A.serviço, wc's Comp. x Larg. x Alt. x x x x 20,50 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,86 M3
Abrigo de lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,05 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,30 M3

Viga intermediaria sala de mediação e lab de informatica Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 6,75 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,57 M3

1.2.4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 93,72 M2
Lab de informatica Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 46,86 x = 46,86 M2
Sala de mediação tecnologica Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 46,86 x = 46,86 M2

1.2.4.4 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 22,47 M
Bwc's e Pcd's Comp. x x x x 22,47 x 22,47 M

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS
1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 207,49 M2

EDIFICAÇÃO
Abrigo de lixo Comp. x Alt. x x x x 6,90 x x 2,50 x x x = 17,25 M2
DML, A de serviço, wc's Comp. x Alt. 19,25 3,00 = 57,75 M2
Bwc's Comp. x Alt. 22,17 3,00 = 66,51 M2
Fechamento de portas Bwc's Comp. x Alt. x x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 3,78 M2
Fechamento bancos dos banheiros Comp. x Alt. x x 2 x x 4,29 x x 0,50 x x x = 4,29 M2
Fechamento portas Bwc's func Comp. x Alt. 2 0,60 2,10 = 2,52 M2
Bancadas Lab de inf. Comp. x Alt. 6 4,26 0,75 = 19,17 M2
Balcão biblioteca Comp. x Alt. 5,55 1,12 = 6,22 M2
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Fechamentos e complementos de alterações Area 30,00 = 30,00 M2

1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 11,00 M
J5 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 7 x x x 0,80 x x x x = 5,60 M
J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,80 x x x x = 5,40 M

1.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 17,00 M
J5 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 7 x x x 1,40 x x x x = 9,80 M
J3 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 3 x x x 2,40 x x x x = 7,20 M

 

1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 288,00 M
J2 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 60 x x x 2,40 x x x x = 144,00 M
J4 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 57 x x x 2,40 x x x x = 136,80 M
J1 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 3 x x x 2,40 x x x x = 7,20 M

1.2.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 384,00 M
J2 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 60 x x x 3,20 x x x x = 192,00 M
J4 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 57 x x x 3,20 x x x x = 182,40 M
J1 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 3 x x x 3,20 x x x x = 9,60 M
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1.2.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 13,30 M
P3 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M
P5 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 7 x x x 1,00 x x x x = 7,00 M
P2 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M
P4 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M
P9 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

1.2.5.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,30 M
P10 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 2,30 x x x x = 2,30 M

1.2.5.8 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 50,58 M2
Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,35 x x 1,80 x x x = 12,15 M2
Divisórias BWC Masculino (mic) Quant. x Comp. x Alt. 1 0,40 1,50 = 0,60 M2
Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 1,35 x x 1,80 x x x = 14,58 M2
Divisórias BWC Func Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,35 x x 1,80 x x x = 4,86 M2
Divisórias BWC Func Masculino (mic) Quant. x Comp. x Alt. x x x x 1,10 x x 1,50 x x x = 1,65 M2
Divisórias BWC Func Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,35 x x 1,80 x x x = 7,29 M2
Divisórias Cabine de estudo Biblioteca Quant. x Comp. x Alt. x x 7 x x 0,90 x x 1,50 x x x = 9,45 M2

1.2.6.0 COBERTURA
1.2.6.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 460,86 M2

EDIFICAÇÃO
Dml, A de serviço e banheiros Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,90 x = 23,90 M2
Sala mediação e laboratorio de inf. (para colocar laje) Área retirada de CAD x x x x x x x x 110,75 x = 110,75 M2
Bloco 01 completo Área retirada de CAD x x x x x x x x 291,97 x = 291,97 M2
Ciculação entre bloco 01 e 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 34,24 x = 34,24 M2

1.2.6.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 350,11 M2
EDIFICAÇÃO
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,90 x = 23,90 M2
Bloco 01 completo Área retirada de CAD x x x x x x x x 291,97 x = 291,97 M2
Ciculação entre bloco 01 e 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 34,24 x = 34,24 M2

1.2.6.3 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 48,30 M
Dml, A de serviço e banheiros Comprimento levantado em CAD x x x x 2,55 x x x x x = 2,55 M
Sala mediação e laboratorio de inf. (para colocar laje) Comprimento levantado em CAD x x x x 15,65 x x x x x = 15,65 M
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Bloco 01 completo Comprimento levantado em CAD x x x x 30,10 x x x x x = 30,10 M
1.2.6.4 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 111,23 M

Dml, A de serviço e banheiros Comprimento levantado em CAD x x x x 5,10 x x x x x = 5,10 M
Sala mediação e laboratorio de inf. (para colocar laje) Comprimento levantado em CAD x x x x 31,30 x x x x x = 31,30 M
Bloco 01 completo Comprimento levantado em CAD x x x x 60,20 x x x x x = 60,20 M
Ciculação entre bloco 01 e 02 Comprimento levantado em CAD x x x x 14,63 x x x x x = 14,63 M

1.2.6.5 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 45,18 M
Dml, A de serviço e banheiros Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 9,35 x x x x x = 9,82 M
Sala mediação e laboratorio de inf. (para colocar laje) Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 9,60 x x x x x = 10,08 M
Bloco 01 completo Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 19,40 x x x x x = 20,37 M
Ciculação entre bloco 01 e 02 Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 4,68 x x x x x = 4,91 M

1.2.6.6 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 2.282,90 M2
Area de cobertura total Área retirada de CAD x x x x x x x x 2.900,08 x = 2.900,08 M2

DESCONTO x x x x x x x x x =
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x -1,00 x x x x x x x 23,90 x = -23,90 M2
Bloco 01 completo Área retirada de CAD x -1,00 x x x x x x x 291,97 x = -291,97 M2
Ciculação entre bloco 01 e 02 Área retirada de CAD x -1,00 x x x x x x x 34,24 x = -34,24 M2
Quadra Área retirada de CAD x -1,00 x x x x x x x 267,07 x = -267,07 M2

1.2.6.7 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 12,23 M
EDIFICAÇÃO
Ciculação entre bloco 01 e 02 Coef. (inc - 1,05) x Comp. x x x x 12,23 x x x x x = 12,23 M

1.2.6.8 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 744,42 M2
Bloco 01 completo Área retirada de CAD x x x x x x x x 192,62 x = 192,62 M
Bloco 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,86 x = 46,86 M2
Bwc's func (bloco 04) Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 11,30 x = 22,60 M
Sala de aula (Bloco 05) Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,86 x = 46,86 M2
Salas de aula (Bloco 06) Área retirada de CAD x x x x x x x x 140,58 x = 140,58 M
Salas de aula (Bloco 07) Área retirada de CAD x x x x x x x x 93,72 x = 93,72 M2
Refeitorio (Bloco 07) Área retirada de CAD x x x x x x x x 98,01 x = 98,01 M
Desp, Dml e Cozinha (Bloco 07) Área retirada de CAD x x x x x x x x 32,62 x = 32,62 M2
Bwc's  (Bloco 07) Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,35 x = 6,70 M
Wc diretoria (Bloco 08) Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,45 x = 3,45 M2
Bwc Fem (Bloco 08) Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,00 x = 26,00 M
Bwc Masc Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,40 x = 23,40 M2
Pcd Masc e Fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,50 x = 11,00 M

1.2.6.9 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 93,72 M2
Lab de informatica Área retirada de CAD 46,86 = 46,86 M2
Sala de mediação Área retirada de CAD 46,86 46,86 M2

1.2.6.10 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 61,92 M2
Circulações entre blocos (lajes) Área retirada de CAD 49,57 49,57 M2
Platibanda entrada Área retirada de CAD 4,78 4,78 M2
Abrigo de lixo Área retirada de CAD 5,97 5,97 M2
Casa de gás Área retirada de CAD 1,60 1,60 M2

1.2.7.0 ESQUADRIAS
1.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 86,94 M2

P1 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x x 22 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 41,58 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 11,76 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,30 x 2,10 x x x = 2,73 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,30 x 2,10 x x x = 2,73 M2

1.2.7.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 19,64 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. x x 12 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 15,84 M2
P11 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = 3,80 M2

1.2.7.3 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 27,31 M2
PT2 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,95 x 2,50 x x x = 7,38 #REF!
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PT3 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 2,30 x x x = 3,45 #REF!
PT4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 1,30 x x x = 1,30 #REF!
PT5 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = 4,20 #REF!
PT6 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,15 x 1,87 x x x = 2,15 #REF!
PT7 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,70 x 1,90 x x x = 3,23 #REF!
PT8 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,30 x 2,00 x x x = 2,60 #REF!
PT9 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 3,00 x x x = 3,00 #REF!

1.2.7.4 PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR 2,83 M2
Porta de enrolar cozinha Quant. x Larg. x x 1 x x x 1,95 x 1,45 x x x = 2,83 M2

1.2.7.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 58,00 UN
P1 2,00 5 10,00 UN
P3 2,00 22 44,00 UN
P7 2,00 1 2,00 UN
P10 2,00 1 2,00 UN

1.2.7.6 FECHADURA DE SOBREPOR COM CILINDRO E MAÇANETA ALAVANCA PARA PORTÃO 4,00 UN
PT1 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PT2 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PT3 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PT5 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.7.7 FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO, EM FERRO ZINCADO REFORÇADO DE 5" PARA PORTA E JANELA 5,00 UN
PT4 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PT6 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PT7 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PT8 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
PT9 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.7.8 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 14,00 UN
P6 Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN
Porta de enrolar cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.7.9 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,40 M2
Lixeira Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,40 M2

1.2.7.10 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS 1,66 M2
Guixe secretaria Area x x x x x x x x 1,66 x = 1,66 M2

1.2.7.11 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 3,24 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x x 22 x x x 0,15 x 0,94 x x x = 3,10 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,15 x 0,94 x x x = 0,14 M2

1.2.7.12 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 235,50 M
J1 Quant x larg x x 6 x x x 2,00 x x x x = 12,00 M
J2 Quant x larg x x 54 x x x 2,00 x x x x = 108,00 M
J3 Quant x larg x x 4 x x x 1,50 x x x x = 6,00 M
J4 Quant x larg x x 53 x x x 2,00 x x x x = 106,00 M
J5 Quant x larg x x 7 x x x 0,50 x x x x = 3,50 M

1.2.7.13 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 204,15 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 54 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 140,40 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 53 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 53,00 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 1,75 M2

1.2.7.14 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 204,15 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 6,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 54 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 140,40 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 53 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 53,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 1,75 M2

1.2.8.0 REVESTIMENTOS
1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 339,97 M2

EDIFICAÇÃO
Bwc's Comp. x Alt. 2,00 22,17 3,00 = 133,02 M2
Fechamento de portas Bwc's Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56 M2
Fechamento bancos dos banheiros Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 4,29 x x 0,50 x x x = 8,58 M2
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Fechamento portas Bwc's func Comp. x Alt. 2,00 2 0,60 2,10 = 5,04 M2
Bancadas Lab de inf. Comp. x Alt. 2,00 6 4,26 0,75 = 38,34 M2
Balcão biblioteca Comp. x Alt. 2,00 5,55 1,12 = 12,43 M2
Abrigo de lixo Comp. x Alt. x x x x 6,90 x x 2,50 x x x = 17,25 M2
DML, A de serviço, wc's Comp. x Alt. 19,25 3,00 = 57,75 M2
Fechamentos e complementos de alterações Area 2,00 30,00 = 60,00 M2

1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 105,00 M2
Abrigo de lixo Comp. x Alt. x x x x 6,90 x x 2,50 x x x = 17,25 M2
DML, A de serviço, wc's Comp. x Alt. 19,25 3,00 = 57,75 M2
Fechamentos e complementos de alterações Area 2,00 15,00 = 30,00 M2

1.2.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 101,17 M2
EDIFICAÇÃO
Lab de informatica Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,80 x = 46,80 M2
Sala de mediação Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,80 x = 46,80 M2
Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2
Casa de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,60 x = 1,60 M2

1.2.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 98,43 M2
Fechamento de portas Bwc's Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56 M2
Fechamento bancos dos banheiros Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 4,29 x x 0,50 x x x = 8,58 M2
Fechamento portas Bwc's func Comp. x Alt. 2,00 2 0,60 2,10 = 5,04 M2
Abrigo de lixo Comp. x Alt. x x x x 6,90 x x 2,50 x x x = 17,25 M2
Fechamentos e complementos de alterações Area 2,00 30,00 = 60,00 M2

1.2.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20142.693,86 M2
Item 1.3.15 Demolição de reboco 2.189,94 = 2.189,94 M2
BWC Func masc e Fem Comp. x Alt. 2 13,45 3,00 = 80,70 M2
WC Diretoria Comp. x Alt. 7,50 3,00 = 22,50 M2
BWC Masc e Fem Comp. x Alt. 2 22,71 3,00 = 136,26 M2
Bwc pcd Masc e Fem Comp. x Alt. 2 9,40 3,00 = 56,40 M2
Cozinha Comp. x Alt. 20,20 3,00 = 60,60 M2
Area de serviço Comp. x Alt. 11,40 3,00 = 34,20 M2
WC masc e fem Comp. x Alt. 2 6,90 3,00 = 41,40 M2
Abrigo de lixo Comp. x Alt. 9,90 2,13 = 21,09 M2
Bancadas Lab de inf. Comp. x Alt. 2,00 6 4,26 0,75 = 38,34 M2
Balcão biblioteca Comp. x Alt. 2,00 5,55 1,12 = 12,43 M2

1.2.8.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 72,60 M2
DML, A de serviço, wc's Comp. x Alt. 19,25 3,00 = 57,75 M2
Abrigo de lixo Comp. x Alt. 9,90 1,50 = 14,85 M2

1.2.8.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 7,57 M2
Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2
Casa de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,60 x = 1,60 M2

1.2.8.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 2.711,35 M2
Item 1.3.15 Demolição de reboco 2.189,94 = 2.189,94 M2
BWC Func masc e Fem Comp. x Alt. 2 13,45 3,00 = 80,70 M2
WC Diretoria Comp. x Alt. 7,50 3,00 = 22,50 M2
BWC Masc e Fem Comp. x Alt. 2 22,71 3,00 = 136,26 M2
Bwc pcd Masc e Fem Comp. x Alt. 2 9,40 3,00 = 56,40 M2
Cozinha Comp. x Alt. 20,20 3,00 = 60,60 M2
Area de serviço Comp. x Alt. 11,40 3,00 = 34,20 M2
WC masc e fem Comp. x Alt. 2 6,90 3,00 = 41,40 M2
Abrigo de lixo Comp. x Alt. 9,90 2,13 = 21,09 M2
Bancadas Lab de inf. Comp. x Alt. 2,00 6 4,26 0,75 = 38,34 M2
Balcão biblioteca Comp. x Alt. 2,00 5,55 1,12 = 12,43 M2
DML, A de serviço, wc's Comp. x Alt. 19,25 0,60 = 11,55 M2
Abrigo de lixo Comp. x Alt. 9,90 0,60 = 5,94 M2

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014145,94 M2
BWc Func Masc e Fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 11,30 x = 22,60 M2
Piso Granilite novo Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,18 x = 7,18 M2
Bwc Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,44 x = 3,44 M2

Pág. 12 de 21



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

Bwc Masc Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,40 x = 23,40 M2
Bwc Fem Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,00 x = 26,00 M2
Bwc PCd Masc e Fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,00 x = 10,00 M2
Desp Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,95 x = 5,95 M2
DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,57 x = 3,57 M2
Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,10 x = 23,10 M2
Area de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,10 x = 8,10 M2
WC Masc e Fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,35 x = 6,70 M2
Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,90 x = 5,90 M2

1.2.9.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 138,76 M2
BWc Func Masc e Fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 11,30 x = 22,60 M2
Bwc Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,44 x = 3,44 M2
Bwc Masc Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,40 x = 23,40 M2
Bwc Fem Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,00 x = 26,00 M2
Bwc PCd Masc e Fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,00 x = 10,00 M2
Desp Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,95 x = 5,95 M2
DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,57 x = 3,57 M2
Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,10 x = 23,10 M2
Area de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,10 x = 8,10 M2
WC Masc e Fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,35 x = 6,70 M2
Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,90 x = 5,90 M2

1.2.9.3 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 110,41 M2
Piso Granilite novo Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,18 x = 7,18 M2
Recuperação de piso existente Área retirada de CAD 5% x x x x x x x x 2.064,65 x = 103,23 M2

1.2.9.4 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 2.064,65 M2
Piso existente Área retirada de CAD x x x x x x x x 2.064,65 x = 2.064,65 M2

1.2.9.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 5,90 M
BWc Func Masc e Fem Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 0,80 x x x x x = 1,60 M
Bwc masc e Fem Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 0,80 x x x x x = 1,60 M
Bwc PCD Masc e fem Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 0,90 x x x x x = 1,80 M
Cozinha Comprimento aferido em CAD x x 1 x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.2.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 11,00 UN

EDIFICAÇÃO
BWc Func Masc Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWc Func Fem Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masc Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Pcd Mas e Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC Masc e Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 7,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWc Func Masc e Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Bwc PCD Masc e Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC Masc e Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Area de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 75,00 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 45,00 x x x x x = 45,00 M
Verticais h=3m Quant. x Comp. x x 10 x x 3,00 x x x x x = 30,00 M

1.2.11.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201589,00 M
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Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 35,00 x x x x x = 35,00 M
Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 2 x x 2,50 x x x x x = 5,00 M
Verticais h=1m Quant. x Comp. x x 49 x x 1,00 x x x x x = 49,00 M

1.2.11.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201550,00 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M
Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 8 x x 2,50 x x x x x = 20,00 M

1.2.11.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 15,00 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
1.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201518,40 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 18,40 x x x x x = 18,40 M
1.2.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201534,80 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 34,80 x x x x x = 34,80 M
1.2.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201521,50 M

Ramais de Esgoto Tubo 75 Comp. x x x x 21,50 x x x x x = 21,50 M
1.2.12.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201523,10 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 23,10 x x x x x = 23,10 M
1.2.12.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 17,40 M

Coletores Tubo 75 Comp. x x x x 17,40 x x x x x = 17,40 M
1.2.12.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 35,47 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 35,47 x x x x x = 35,47 M
1.2.12.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

EDIFICAÇÃO
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.8 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 5,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC PCD Masc e fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC Masc e fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.9 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 8,00 UN
Caixa de Inspeção Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO
1.2.13.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 10,00 UN

Luminárias Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN
1.2.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 7,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN
1.2.13.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 7,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN
1.2.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 14,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN
1.2.13.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)10,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN
1.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS
1.2.14.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 17,00 UN

EDIFICAÇÃO
BWC Func Masc Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Func Fem Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
WC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC Masc Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC Fem Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 30,39 M2
BANCADAS DE APOIO
BANCADAS
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Cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,65 x 0,65 x x x x = 1,72 M2
Cozimha Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,50 x 0,60 x x x x = 1,50 M2
Refeitorio Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,85 x 0,60 x x x x = 1,71 M2
Lab de Informatica Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 2,70 x 0,60 x x x x = 9,72 M2
Biblioteca Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 5,20 x 0,50 x x x x = 2,60 M2
Biblioteca Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 0,90 x 0,50 x x x x = 2,70 M2
TAMPO DE BANCO
BWC Func Masc e Fem Comp. x Larg. x x 2 x x 1,10 x 0,50 x x x x = 1,10 M2
Bwc Masc e Fem Comp. x Larg. x x 2 x x 2,09 x 0,50 x x x x = 2,09 M2
LAVATÓRIOS, TANQUES E PIAS
LAVATÓRIOS
Refeitorio Comp. x Larg. x x x x 2,15 x 0,60 x x x x = 1,29 M2
Bwc Masv e Fem Comp. x Larg. x x 2 x x 2,60 x 0,50 x x x x = 2,60 M2
Sala de aula Comp. x Larg. x x x x 2,21 x 0,60 x x x x = 1,33 M2
Bwc Func Masc e Fem Comp. x Larg. x x 2 x x 1,20 x 0,50 x x x x = 1,20 M2
Sala dos professores Comp. x Larg. x x x x 1,50 x 0,55 x x x x = 0,83 M2

1.2.14.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 2,61 M2
SUPORTES DOS ESTABILIZADORES
Laboratório de Informática Quant. x Comp. x Larg. x x 18 x x 0,50 x 0,20 x x x x = 1,80 M2
CHUVEIROS
BWC Func Masc e Fem Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,90 x 0,15 x x x x = 0,27 M2
Bwc Masc e Fem Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 0,90 x 0,15 x x x x = 0,54 M2

1.2.14.4 BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA 3,25 M
Cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 2,50 x 0,65 x x x x = 3,25 M2

1.2.14.5 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 15,00 UN
LAVATÓRIOS
BWC Masculino e Fem Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
BWC Func Masc e Fem Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
Refeitorio Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.14.6 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN
EDIFICAÇÃO
Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
Sala de aula e dos professores Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.14.7 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20205,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC PCD Feminino e Masc Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC Masc e Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.8 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN
BWC Masc Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC Func Masc Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.9 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 15,00 UN
EDIFICAÇÃO
LAVATÓRIOS
BWC Masc e Fem Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
BWC Func Mas e Fem Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
Refeitorio Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS
1.2.15.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

EDIFICAÇÃO
Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
Sala de aula e dos professores Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.15.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 20,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC Masculino e Fem Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
BWC Func Masc e Fem Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
Refeitorio Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Feminino e Masc Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC Masc e Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Pág. 15 de 21



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

WC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.2.15.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00 UN

EDIFICAÇÃO
BWC masc e Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC Func Masc e Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC dirtoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 0,00
WC Mas e Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 17,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWc Func Masc e Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC Masc e Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Refeitorio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Sala de aula e dos professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 15,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Func Masc e Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC Masc e Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 17,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC Masc e Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Func masc e fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Refeitorio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Sala de aula e dos professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 15,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Func Masc e Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC Masc e Fem Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC PCD Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
BWC Masc (mictorio) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN
EDIFICAÇÃO
BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.2.15.11 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.0 PINTURAS
1.2.16.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 1.269,43 M2

Item 1.1.3.16-remoção de pintura 1.171,00 1.171,00
Fechamento de portas Bwc's Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56 M2
Fechamento bancos dos banheiros Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 4,29 x x 0,50 x x x = 8,58 M2
Fechamento portas Bwc's func Comp. x Alt. 2,00 2 0,60 2,10 = 5,04 M2
Abrigo de lixo Comp. x Alt. x x x x 6,90 x x 2,50 x x x = 17,25 M2
Fechamentos e complementos de alterações Area 2,00 30,00 = 60,00 #REF!

1.2.16.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 7,57 M2
Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2
Casa de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,60 x = 1,60 M2

1.2.16.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 7,57 M2
Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2
Casa de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,60 x = 1,60 M2

1.2.16.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 448,00 M2
Item 1.1.3.16-remoção de pintura 1.171,00 1.171,00
Fechamento de portas Bwc's Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 7,56 M2
Fechamento bancos dos banheiros Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 4,29 x x 0,50 x x x = 8,58 M2
Fechamento portas Bwc's func Comp. x Alt. 2,00 2 0,60 2,10 = 5,04 M2
Abrigo de lixo Comp. x Alt. x x x x 6,90 x x 2,50 x x x = 17,25 M2
Fechamentos e complementos de alterações Area 2,00 30,00 = 60,00 M2

DESCONTO
Item 1.2.16.8 - Textura acrilica -1,00 821,43 = -821,43 M2

1.2.16.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 7,57 M2
Abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2
Casa de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,60 x = 1,60 M2

1.2.16.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 799,47 M2
GRADIL DE JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 12,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 54 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 280,80 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 53 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 106,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 3,50 M2
TELA DE AÇO
Lixeira Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,80 M2
PORTAS/PORTÕES
PT2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,95 x 2,50 x x x = 14,75 M2
PT3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,50 x 2,30 x x x = 6,90 M2
PT4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 1,30 x x x = 2,60 M2
PT5 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2
PT6 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,15 x 1,87 x x x = 4,30 M2
PT7 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,70 x 1,90 x x x = 6,46 M2
PT8 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,30 x 2,00 x x x = 5,20 M2
PT9 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 3,00 x x x = 6,00 M2
Porta de enrolar cozinha Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,95 x 1,45 x x x = 5,66 M2
GRADIL FIXO
G1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 3,50 x 2,50 x x x = 70,00 M2
ALAMBRADO
Alambrado da quadra Comp x alt x 2,00 x x x 34,35 x 3,00 x x x = 206,10 M2
Alambrado da quadra Comp x alt x 2,00 x x x 18,00 x 1,50 x x x = 54,00 M2

1.2.16.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 973,35 M2
PORTAS/PORTÕES
PT2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,95 x 2,50 x x x = 14,75 M2
PT3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,50 x 2,30 x x x = 6,90 M2
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PT4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 1,30 x x x = 2,60 M2
PT5 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2
PT6 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,15 x 1,87 x x x = 4,30 M2
PT7 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,70 x 1,90 x x x = 6,46 M2
PT8 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,30 x 2,00 x x x = 5,20 M2
PT9 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,00 x 3,00 x x x = 6,00 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 18,90 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 22 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 83,16 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 13,44 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 23,52 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,30 x 2,10 x x x = 5,46 M2
P9 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 13,44 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,30 x 2,10 x x x = 5,46 M2
Porta de enrolar cozinha Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,95 x 1,45 x x x = 5,66 M2
GRADIL DE JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 12,00 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 54 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 280,80 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 53 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 106,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 3,50 M2
TELA DE AÇO
Lixeira Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,80 M2
GRADIL FIXO
G1 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 3,50 x 2,50 x x x = 70,00 M2
ALAMBRADO
Alambrado da quadra Comp x alt x 2,00 x x x 34,35 x 3,00 x x x = 206,10 M2
Alambrado da quadra Comp x alt x 2,00 x x x 18,00 x 1,50 x x x = 54,00 M2

1.2.16.8 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 821,43 M2
BLOCO 01
Externo Comp. X Alt x x x x 34,55 x 2,40 x x x = 82,92 M2
BLOCO 02
Externo Comp. X Alt x x x x 43,50 x 2,40 x x x = 104,40 M2
BLOCO 03
Externo Comp. X Alt x x x x 57,30 x 2,57 x x x = 147,26 M2
BLOCO 04
Externo Comp. X Alt x x x x 47,00 x 2,57 x x x = 120,79 M2
BLOCO 05
Externo Comp. X Alt x x x x 21,75 x 2,57 x x x = 55,90 M2
BLOCO 06
Externo Comp. X Alt x x x x 22,95 x 2,57 x x x = 58,98 M2
BLOCO 07
Externo Comp. X Alt x x x x 43,65 x 2,57 x x x = 112,18 M2
BLOCO 08
Externo Comp. X Alt x x x x 55,60 x 2,50 x x x = 139,00 M2

1.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.2.17.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 8,82 M2

EDIFICAÇÃO
BWC Feminino Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,50 x 0,90 x x x = 2,25 M2
BWC Masculino Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,50 x 0,90 x x x = 2,25 M2
BWC PCD Feminino Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2
BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2
BWC Func Masc e Fem Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 1,08 M2
WC Diretoria Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 1,08 M2
WC Masc e fem Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 1,08 M2

1.2.17.2 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,30 M3
EDIFICAÇÃO
BWC Masc e Fem Larg. x Alt. x x 2 x x 2,09 x 0,45 x x 0,10 x x = 0,19 M3
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BWC Func Masc e Fem Larg. x Alt. x x 2 x x 1,10 x 0,50 x x 0,10 x x = 0,11 M3
1.2.17.3 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS1,00 UN

Mastro para bandeiras Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.2.17.4 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 3,96 M2

Plascas de identificação de ambientes Quant. X Larg. x Alt. x x 44 x x x 0,15 x 0,60 x x x = 3,96 M2
1.2.17.5 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021130,05 M2

Alambrado da quadra Comp x alt x x x x 34,35 x 3,00 x x x = 103,05 M2
Alambrado da quadra Comp x alt x x x x 18,00 x 1,50 x x x = 27,00 M2

1.2.17.6 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN
Placa de inauguração Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.17.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 57,00 UN
Qtd de ar condicionados conforme proj eletrico Quant. x x 57 x x x x x x x = 57,00 UN

1.2.17.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 17,10 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 1.709,55 x = 17,10 M3

1.2.17.9 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 256,50 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 17,10 = 256,50 M3XKM

1.2.17.10 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.709,55 M2
Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.709,55 x = 1.709,55 M2

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 4,82 M3

Rampas da frente Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,35 x 0,50 x 0,30 x x x = 1,85 M3
Rampa area descoberta Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,82 x 0,40 x 0,20 x x x = 0,47 M3
Mureta e Pilares portico Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,00 x 0,50 x 0,40 x x x = 0,80 M3
Meio fio de jardim Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,35 x 0,30 x 0,20 x x x = 0,32 M3
Muro para novo local da subestação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,90 x 0,50 x 0,40 x x x = 1,38 M3

1.3.1.2 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 7,90 M3
Rampas externas Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,20 x 39,49 x = 7,90 M3

1.3.2.0 INFRAESTRUTURA
1.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 5,50 M2

Fundação de pórtico Quant. x Comp. x Larg. x x x x 4,00 x 0,50 x x x x = 2,00 M2
Pilar muro subestação Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 1,00 M2
Pilaretes mureta nova Quant. x Comp. x Larg. x x 10 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 2,50 M2

1.3.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 1,95 M3
Fundação de pórtico Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,00 x 0,50 x 0,40 x x x = 0,80 M3
Pilar muro subestação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,40 x x x = 0,40 M3
Pilaretes mureta nova Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,75 M3

1.3.2.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 1,08 M3
Muro subestação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,90 x 0,50 x 0,40 x x x = 1,38 M3

DESCONTO =
Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = -0,30 M3

1.3.3.0 SUPERESTRUTURA
1.3.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,36 M3

PILARETES
Muro h= 2,5m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 0,20 M3
Muro h= 0,6m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 10 x x 0,10 x 0,20 x 0,60 x x x = 0,12 M3
Pilares pórtico Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,40 x 0,20 x 4,00 x x x = 0,64 M3
Pilares pórtico Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 5 x x 0,20 x 0,10 x 4,00 x x x = 0,40 M3

1.3.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,58 M3
Viga portico Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 1 x x 7,20 x 0,20 x 0,40 x x x = 0,58 M3

1.3.3.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 23,64 M
CINTA DE TOPO
Mureta Comp. x Larg. x Alt. x x x x 23,64 x x x x x = 23,64 M

1.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS
1.3.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 40,24 M2

MURO
Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 8,07 x x 2,50 x x x = 20,18 M2
Paredes h=3,3m Comp. x Alt. 1,80 3,30 = 5,94 M2
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Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x x x x 23,54 x x 0,60 x x x = 14,12 M2
1.3.5.0 ESQUADRIAS
1.3.5.1 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 44,73 M2

Gradil sobre mureta Comp. x Alt. x x x x 23,54 x x 1,90 x x x = 44,73 M2
1.3.5.2 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 3,00 M2

PT1 - 120 x 250
Portão Acesso Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

1.3.6.0 REVESTIMENTOS
1.3.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 307,49 M2

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 8,07 x x 2,50 x x x = 40,35 M2
Paredes h=3,3m Comp. x Alt. 2,00 1,80 3,30 = 11,88 M2
Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 23,54 x x 0,60 x x x = 28,25 M2
Recuperação de muro (parte externa) Comp. x Alt. 10% 200,80 2,50 = 50,20 M2
Recuperação de muro (parte interna) Comp. x Alt. 25% 282,90 2,50 = 176,81 M2

1.3.6.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 80,48 M2
Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 8,07 x x 2,50 x x x = 40,35 M2
Paredes h=3,3m Comp. x Alt. 2,00 1,80 3,30 = 11,88 M2
Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 23,54 x x 0,60 x x x = 28,25 M2

1.3.6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 40,13 M2
Paredes h=3,3m Comp. x Alt. 2,00 1,80 3,30 = 11,88 M2
Paredes h=0,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 23,54 x x 0,60 x x x = 28,25 M2

1.3.7.0 PISOS
1.3.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 7,93 M3

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS
Rampas (piso fulget) Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,05 x 151,07 x = 7,93 M3

1.3.7.2 PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) 158,62 M2
PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS
Rampas (piso fulget) Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x x 151,07 x = 158,62 M2

1.3.7.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 185,34 M2
PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS
Recuperação de piso da quadra Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 286,20 x = 57,24 M2
Recuperação de piso e calçadas Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 854,02 x = 128,10 M2

1.3.7.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 4,47 M3
Rampa calçada e recuperação de calçada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 63,80 x = 4,47 M3

1.3.7.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 57,07 M2
Area entre blocos conforme projeto Área levantada em CAD x x x x x x x x 57,07 x = 57,07 M2

1.3.7.6 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO 1,72 M2
Passeio Público Área retirada de CAD x Esp. x x x x 5,60 x 0,20 x x x x = 1,12 M2
Rampa entrada Área retirada de CAD x Esp. x x x x 3,00 x 0,20 x x x x = 0,60 M2

1.3.7.7 LASTRO URBANIZADO COM SEIXO ROLADO Nº 2 EM CAMADA DE 20CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE 8CM (ELEMENTO DE PAISAGISMO) 218,45 M2
Espaços entre blocos conforme projeto Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 218,45 x = 218,45 M2

1.3.7.8 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 5,36 M
Piso intertravado Comp x x x x 5,36 x x x x x = 5,36 M

1.3.8.0 PINTURAS
1.3.8.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 1.209,25 M2

Muro (externo) Comp x Alt x x x x 200,80 x x 2,50 x x x = 502,00 M2
Muro (interno) 282,90 2,50 = 707,25 M2

1.3.8.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 1.209,25 M2
Muro (externo) Comp x Alt x x x x 200,80 x x 2,50 x x x = 502,00 M2
Muro (interno) 282,90 2,50 = 707,25 M2

1.3.8.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 95,45 M2
Portão Acesso Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2
Gradil sobre mureta Comp. x Alt. x 2,00 x x x 23,54 x x 1,90 x x x = 89,45 M2

1.3.8.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 95,45 M2
Portão Acesso Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2
Gradil sobre mureta Comp. x Alt. x 2,00 x x x 23,54 x x 1,90 x x x = 89,45 M2

1.3.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.3.9.1 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,42 M3
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Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

Bancos pre moldados Quant x x 4 x x 3,35 x 0,45 x x 0,07 x x = 0,42 M3
1.3.9.2 CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM 92,09 M

Rampas entre bloco 1 e 2 Comp. x 1,04 x 2 x x 3,04 x x x x x = 6,32 M
Rampa  bloco 2 Comp. x 1,04 x x x 1,24 x x x x x = 1,29 M
Rampas entre bloco 2, 3 e 4 Comp. x 1,04 x 4 x x 3,00 x x x x x = 12,48 M
Rampas bloco 03 Comp. 1,04 3 3,33 = 10,39 M
Rampas bloco 04 Comp. 1,04 3 3,33 = 10,39 M
Rampas bloco 04 Comp. 1,04 1,20 = 1,25 M
Rampas bloco 05 Comp. 1,04 4,73 = 4,92 M
Area descobeta subida para o palco Comp. 1,04 5,90 = 6,14 M
Rampa de subida da quadra para area externa Comp. 1,04 25,12 = 26,12 M
Escada de acesso da quadra para area externa Comp. 1,04 2 1,50 = 3,12 M
Rampa de acesso da entrada da escola Comp. 1,04 9,30 = 9,67 M

1.3.9.3 CORRIMÃO COM GUARDA CORPO EM AÇO (DUAS BARRAS INFERIORES) INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM 32,88 M
Rampa do bloco 2 a area descoberta Comp. x 1,04 x x x 5,50 x x x x x = 5,72 M
Acesso entre bloco 03 e 04 Comp. 1,04 2 4,55 = 9,46 M
Acesso entre bloco 06 e 07 Comp. 1,04 2 3,95 = 8,22 M
Rampa de acesso da quadra para area externa Comp. 1,04 9,12 = 9,48 M

1.3.9.4 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN
FACHADA
Placa Indicativa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.9.5 CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE ENVERNIZADO, 200X200X60CM, COM TERRA VEGETAL E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO. DOIS BANCOS DE 200X50X45CM EM ALVENARIA REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO. DOIS JARDINS DE 200X65CM, 5CM DE TERRA VEGETAL E GRAMA EM PLACAS5,00 UN
Urbanizaççao conforme projeto Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.3.9.6 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 6,80 M
Meio Fio do Passeio Publico para acessibilidade Comp. x x x x 6,80 x x x x x = 6,80 M

1.3.9.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 5,13 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 512,87 x = 5,13 M3

1.3.9.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 76,95 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 5,13 = 76,95 M3XKM

1.3.9.9 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 512,87 M2
Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,30 x x x x x x x 1.709,55 x = 512,87 M2
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