
OBRA:
DATA: FEVEREIRO DE 2023 ÁREA (REFORMA):
LOCAL: TERESINA-PI ÁREA (CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0.0

1.1.0.0
1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA
Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administração 
e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no cronograma físico-
financeiro.

6,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO 
ESCOLAR

Projeto no qual constará no mínimo detalhamento de estruturas e tipo de fundação mais adequado 
à obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 92,74 M2

1.1.2.2
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
SANITÁRIAS E PLUVIAIS

Projeto executivo para detalhamento das instalações hidrossanitárias da edificação, discriminado 
em projeto de água fria, projeto de água quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverão ter 
indicação de detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos, se necessários 
à compreensão da execução da obra. Todas as pranchas do projeto deverão contemplar legenda 
com os símbolos e as abreviações adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representação 
dos trajetos e comandos, informando todas as peças e as dimensões necessárias. Deverão ser 
atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente. O projeto deverá ainda apresentar: 
memória de cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificações técnicas 
necessárias para a contratação e a execução da obra.

54,61 M2

1.1.2.3
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 
PÂNICO

Execução de Barracão de Obras, com depósito e banheiro para funcionários da obra.
170,96 M2

1.1.2.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (próximo ao muro frontal ou entrada da 
obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informações do contrato 
e da obra, conforme especificações do modelo padrão de placa da SEDUC-PI.

4,50 M2

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PROF WALL FERRAZ
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

REFORMA

1681,23 m²
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
Limpeza da vegetação superficial da área do entorno da edificação com enxada

553,13 M2

1.1.3.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição de alvenaria de elevação
65,16 M3

1.1.3.3
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Remoção de janelas para posterior substituição
74,85 M2

1.1.3.4
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Remoção de portas para posterior substituição
146,61 M2

1.1.3.5
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Remoção de louças para posterios substituição.
25,00 UN

1.1.3.6
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Remoção de acessórios 
25,00 UN

1.1.3.7 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE Remoção de bancadas de granito para posterior colocação 14,98 M2
1.1.3.8 REMOÇÃO DE PEÇAS DE CONCRETO PRE MOLDADO Remoção de bancos de concreto para posterior modificação no paisagismo 15,90 M2
1.1.3.9 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demolição de piso cimentado para colocação d episo intertravado. 167,09 M2

1.1.3.10
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição de revestimento cerâmuco para posterior substituição
133,24 M2

1.1.3.11 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demolição de piso ceramico para posterior recolocação. 112,60 M2

1.1.3.12
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE 
PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA

Demontagem completa de estrutura metalica para posterior substiuição
172,61 M2

1.1.3.13
REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS COM 
ESCOVA DE AÇO, INCLUSIVE MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO DO TIPO 
FACHADEIRO

Remoção de ferrugem em estruturas metalicas para posterior pintura e proteção
82,21 M2

1.1.3.14
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Remoção de forro de gesso danificado para posterior substituição
150,77 M2

1.1.3.15
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Demolição de reboco.
2.189,94 M2

1.1.3.16 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)
Remoção de pintura

1.171,00 M2

1.1.3.17
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção de trama de madeira para posterior substituição
402,72 M2

1.1.3.18
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Retirada e recolocação de telhas ceramicas
110,75 M2

1.1.3.19
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção de telhas ceramicas danificadas
291,97 M2

1.1.3.20 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO
Demolição de piso granilite.

71,78 M2

1.1.3.21 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução 
da obra.

233,19 M3
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.1.3.22
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução da 
obra.

3.497,85 M3XKM

1.2.0.0
1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Locação da obra com gabariro em tábuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 
locação das paredes e estruturas da construção.

26,55 M

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.
18,51 M3

1.2.2.2
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da edificação em camadas de 
20cm.  Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do 
material e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se colocar a 
próxima camada. Execução de forma manual.

14,13 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 
concreto armado e de concreto ciclópico.

7,00 M2

1.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO
As sapatas serão executadas com concreto ciclópico, conforme projeto executivo estrutural.

4,66 M3

1.2.3.3
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

Preenchimento das valas que servirão de fundação às paredes com "pedra-de-mão" e argamassa de 
cimento e areia, traço 1:4. As pedras devem ter boa resistência, apiloadas na argamassa e ocupar 
30% do volume total da fundação.

16,49 M3

1.2.3.4
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir da 
dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 Mpa. 
Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. Não 
sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o 
adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de modo 
a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 
óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 
concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 
após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.
Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 
excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar 
a absorção da água de amassamento do concreto.

60,69 M

EDIFICAÇÃO - BLOCOS
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1.2.3.5
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 
(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundação de pedra 
argamassada com argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 
acabado.

1,70 M3

1.2.3.6
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da fundação a ser construída, 
abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 32,77 M2

1.2.3.7
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS. AF_08/2017

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 
regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.

6,73 M3

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir 
da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 
Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 
componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 
armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 
óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 
concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 
após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.
Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 
excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar 
a absorção da água de amassamento do concreto.

3,53 M3
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1.2.4.2
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir da 
dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 Mpa. 
Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. Não 
sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o 
adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de modo 
a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 
óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 
concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 
após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.
Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 
excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar 
a absorção da água de amassamento do concreto.

1,73 M3

1.2.4.3
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

Execução de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada 
ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos será concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com 
3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 
previstas as instalações antes da concretagem do capeamento.

93,72 M2

1.2.4.4
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016

Execução de laje tipo maciça, para beiral, executada com forma de chapa de madeira resinada e 
escoramento metálico. Será feita com concreto fck 20Mpa e armadura aço CA50 e CA60. Inclusive 
escoramento durante 21 dias. Devendo ser previstas as instalações antes da concretagem do 
capeamento.

22,47 M

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se 
no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 
09cm), para o levante das paredes de vedação.

207,49 M2

1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e traspasse 
para ambos os lados de 15 cm.

11,00 M

1.2.5.3
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e 
traspasse para ambos os lados de 45cm.

17,00 M

1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e traspasse 
para ambos os lados de 20 cm.

288,00 M
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1.2.5.5
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e 
traspasse para ambos os lados de 60cm.

384,00 M

1.2.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x12cm e traspasse para 
ambos os lados de 10cm.

13,30 M

1.2.5.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x12cm e traspasse para 
ambos os lados de 10cm.

2,30 M

1.2.5.8 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Fornecimento e instalação de divisórias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no 
piso e na parede em no mínimo 3cm. Seguindo os cortes e especificações do projeto arquitetônico. 50,58 M2

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

Trama de madeira, composto por peças de madeira (ripas, caibros e terças) para suporte da 
cobertura em telhamento cerâmico. 460,86 M2

1.2.6.2
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de telhamento com telha cerâmica para cobertura das edificações.
350,11 M2

1.2.6.3
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Fileira no cume em telhas emboçadas para instalação no encontro convexo de duas águas de 
telhamento cerâmico. 48,30 M

1.2.6.4 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL
Emboçamento da borda (terminação) da água de uma cobertura em telhas cerâmicas.

111,23 M

1.2.6.5
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 
AF_07/2019

Emboçamento da última fiada (aresta) de telhas cerâmicas.
45,18 M

1.2.6.6
REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL 
OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS)

Revisão de telhado com substituição de telhas conforme a necessidade.
2.282,90 M2

1.2.6.7 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 
Execução de rufo ou algeroz nos encontros de paredes com o telhado, para evitar infiltração de 
aguas pluviais.

12,23 M

1.2.6.8
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

Execução de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificação conforme indicado no projeto 
arquitetônico (Projeto executivo).

744,42 M2

1.2.6.9
FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA 
RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO

Execução de forro de fibra mineral, em placas conforme indicado no projeto arquitetônico (Projeto 
executivo).

93,72 M2

1.2.6.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

Impermeabilização de lajes com emulsão asfáltica
61,92 M2

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 
(E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 
chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura. 86,94 M2

1.2.7.2
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fornecimento e instalação de porta de alumínio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 
e dobradiças.

19,64 M2
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1.2.7.3
PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 
10CM. INCLUSIVE REQUADRO

Fornecimento e instalação de portão em tubos de metalon 20x20.
27,31 M2

1.2.7.4 PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR Fornecimento e instalação de porta de enrolar. 2,83 M2

1.2.7.5
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

Puxador para pcd colocado em porta.
58,00 UN

1.2.7.6
FECHADURA DE SOBREPOR COM CILINDRO E MAÇANETA ALAVANCA PARA 
PORTÃO

Fornecimento e instalação de puxador para PCD em Portas.
4,00 UN

1.2.7.7
FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO, EM FERRO ZINCADO 
REFORÇADO DE 5" PARA PORTA E JANELA

Fornecimento e instalação de ferrolho 5" para porta.
5,00 UN

1.2.7.8 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 
Fornecimento e instalação de ferrolho 2" para portas de divisórias dos banheiros e janelas.

14,00 UN

1.2.7.9
TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, 
FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4"

Forncecimento e instalação de tela para ventilação na lixeira.
0,40 M2

1.2.7.10
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

Instalaçaão de vidro em perfil U.
1,66 M2

1.2.7.11
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 
OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

Instalação de vidro nas portas das salas, conforme projeto
3,24 M2

1.2.7.12
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Fornecimento e instalação de peitoril em granito sobre contra verga das janelas
235,50 M

1.2.7.13
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo folha de correr, inclusive batente e 
ferragens. 204,15 M2

1.2.7.14
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS 
DE 19,05X3,17 MM

Fornecimento e instalação de gradil fixo de ferro no interior dos vãos das janelas.
204,15 M2

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 
da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 
abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 
recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessário.

339,97 M2

1.2.8.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 
da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 
abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificação.

105,00 M2
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1.2.8.3
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 
da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 
abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificação.

101,17 M2

1.2.8.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 
chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 
20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 
régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 
desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 
servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que não receberão cerâmica e no 
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerâmico.

98,43 M2

1.2.8.5

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 
chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 
20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 
régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 
desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O emboço 
servirá de base para recebimento de cerâmica. 

2.693,86 M2

1.2.8.6
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 
chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 
25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 
régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 
desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 
servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 
externas.

72,60 M2

1.2.8.7
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 
chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 
25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 
régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 
desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 
servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 
internas.

7,57 M2
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1.2.8.8
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 
respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 
entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 
dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 
Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, 
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor 
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

2.711,35 M2

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E  MOLHADAS 
SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

Execução de contrapiso com argamassa de cimento para regularização para posterior aplicação do 
piso cerãmico

145,94 M2

1.2.9.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE 
DIMENSÕES 40X40 CM

Piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em pó-
de-pedra, nas dimensões 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 138,76 M2

1.2.9.3
PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM 
JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO)

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de 
forma a permitir a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, 
capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento 
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e BELO.

110,41 M2

1.2.9.4 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE Polimento e recuperação de piso existente em granilite 2.064,65 M2

1.2.9.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
Deverá ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerâmico, na 
região das portas.

5,90 M

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ANEXO I). Todas as instalações serão 
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos 
cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e 
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa 
qualidade.

1,00 UN

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.11.1
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Instalação de registros de pressão para os chuveiros dos Banheiros.
11,00 UN

1.2.11.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Instalação de registros de gaveta nos Banheiros, refeitório, cozinha, copa e área de serviço.
7,00 UN
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1.2.11.3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Instalação de registros de gaveta nos Banheiros, refeitório, cozinha, copa e área de serviço.
2,00 UN

1.2.11.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

75,00 M

1.2.11.5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

89,00 M

1.2.11.6

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

50,00 M

1.2.11.7
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

15,00 M

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.12.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

18,40 M

1.2.12.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

34,80 M

1.2.12.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. 
SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

21,50 M

1.2.12.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

23,10 M

1.2.12.5
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Tubos para os coletores de esgoto das instalações sanitárias.
17,40 M
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1.2.12.6
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Tubos para os coletores de esgoto das instalações sanitárias.
35,47 M

1.2.12.7
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivações das águas servidas para as instalações 
sanitárias. 4,00 UN

1.2.12.8
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das águas servidas para as instalações sanitárias.
5,00 UN

1.2.12.9
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Caixa de Inspeção ou Caixa de sabão instalada em piso externo para drenagem e/ou derivação das 
águas servidas de lavatórios, tanques ou boxes para as instalações sanitárias. 8,00 UN

1.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.13.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Instalação de luminária de emergência na parte interna da edificação.
10,00 UN

1.2.13.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
7,00 UN

1.2.13.3
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
7,00 UN

1.2.13.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE 
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

Instalação de placas de sinalização para indicação e informação dos extintores.
14,00 UN

1.2.13.5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, 
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

Instalação de placas de sinalização na parte interna da edificação (saídas e circulações comuns).

10,00 UN

1.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.14.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de vasos sanitários nos banheiros.
17,00 UN

1.2.14.2
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 
FERRAGENS 

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatórios ou bancadas 
de apoio.

30,39 M2

1.2.14.3
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 
FERRAGENS 

Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por mão de força em perfil cantoneira, para suporte 
dos estabilizadores para computadores.

2,61 M2

1.2.14.4
BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, 
ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), 
EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA

Fornecimento e assentamento de bancadas em inox em cozinha.

3,25 M

1.2.14.5
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Cuba de embutir em louça, para instalação em bancada de granito para lavatórios de banheiros. 
Incluso válvula e copo sifonado em metal cromado. 15,00 UN
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1.2.14.6
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Cuba de embutir em aço inox, para instalação em bancada de aço inox ou granito para pias de 
cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso válvula e copo sifonado em metal cromado. 6,00 UN

1.2.14.7

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de lavatório de louça com coluna, para os banheiros PCD

5,00 UN

1.2.14.9
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Fornecimento e instalação de engate flexível para os lavatórios e dispositivos hidráulicos.
15,00 UN

1.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.15.1
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de parede para pias de cozinha.
6,00 UN

1.2.15.2
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de mesa para lavatórios.
20,00 UN

1.2.15.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Instalação de chuveiro metálico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 
Arquitetônico.

7,00 UN

1.2.15.4
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 
Projeto Executivo Arquitetônico.

17,00 UN

1.2.15.5
PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 
Projeto Executivo Arquitetônico.

15,00 UN

1.2.15.6
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 
Projeto Executivo Arquitetônico.

17,00 UN

1.2.15.7
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico sobre vaso sanitário, nos locais indicados em detalhes do Projeto 
Executivo Arquitetônico.

15,00 UN

1.2.15.8
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Fornecimento e instalação de banco articulado para banho de PNE.
2,00 UN

1.2.15.9
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
10,00 UN

1.2.15.10
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
4,00 UN

1.2.15.11
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
2,00 UN

1.2.16.0 PINTURAS

1.2.16.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 
homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 
fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 
de paredes que receberão pintura (internas e externas).

1.269,43 M2
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1.2.16.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 
homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 
fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 
de teto que receberão pintura (internas e externas).

7,57 M2

1.2.16.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que o reboco/forro possa 
apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberão pintura. 7,57 M2

1.2.16.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 
quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 
projeto arquitetônico.

448,00 M2

1.2.16.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nos forros, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 
quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 
projeto arquitetônico.

7,57 M2

1.2.16.6
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as especificações do 
fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e 
gradis.

799,47 M2

1.2.16.7
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 
especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 
anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.

973,35 M2

1.2.16.8 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
Textura acrílica aplicada em paredes, uma demão.

821,43 M2

1.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.17.1
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA

Instalação de espelho cristal reflexivo nos banheiros
8,82 M2

1.2.17.2
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

Execução de corrimão em tubo de aço galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 
edificação.

0,30 M3

1.2.17.3

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 
400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM 
ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE 
PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS

Placa em aço galvanizado, fixada nas portas para identificação dos ambientes.

1,00 UN

1.2.17.4
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA 
FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE

Placa altoadesiva aplcada em portas para identificação dos ambientes
3,96 M2

1.2.17.5

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 
DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

Instalação de alambrado estruturado com tubos de aço galvanizado e tela de arama galvanizado

130,05 M2
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1.2.17.6
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM 
BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES

Placa de aço escovado para inauguração da obra, conforme projeto.
1,00 UN

1.2.17.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 
25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

Instalação do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm
57,00 UN

1.2.17.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução 
da obra.

17,10 M3

1.2.17.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução da 
obra.

256,50 M3XKM

1.2.17.10 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificação. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 
argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.

1.709,55 M2

1.3.0.0
1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação.
4,82 M3

1.3.1.2
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da edificação em camadas de 
20cm.  Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do 
material e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se colocar a 
próxima camada. Execução de forma manual.

7,90 M3

1.3.2.0 INFRAESTRUTURA

1.3.2.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 
concreto armado e de concreto ciclópico.

5,50 M2

1.3.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO
As sapatas serão executadas com concreto ciclópico de pedra de mão, que deverá ocupar 30% do 
volume do concreto da sapata.

1,95 M3

1.3.2.3
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

Preenchimento das valas que servirão de fundação às paredes com "pedra-de-mão" e argamassa de 
cimento e areia, traço 1:4. As pedras devem ter boa resistência, apiloadas na argamassa e ocupar 
30% do volume total da fundação.

1,08 M3

1.3.3.0 SUPERESTRUTURA

SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)
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1.3.3.1
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir 
da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 
Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 
componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 
armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 
óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 
concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 
após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.
Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 
excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar 
a absorção da água de amassamento do concreto.

1,36 M3

1.3.3.2
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir 
da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 
Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 
componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 
armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 
óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 
concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 
após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.
Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 
excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar 
a absorção da água de amassamento do concreto.

0,58 M3

1.3.3.3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/2016

Execução de cinta de amarração superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 
desforma. Medindo 10x20cm.

23,64 M

1.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS
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1.3.4.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se 
no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 
09cm), para o levante das paredes de vedação.

40,24 M2

1.3.5.0 ESQUADRIAS

1.3.5.1
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM 
ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 
40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

Fornecimento e instalação de gradil fixo de metalon.

44,73 M2

1.3.5.2
PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 
10CM. INCLUSIVE REQUADRO

Fornecimento e instalação de portão em metalon, de abrir, inclusive batente, dobradiças e 
fechadura.

3,00 M2

1.3.6.0 REVESTIMENTOS

1.3.6.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 
da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 
abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificação.

307,49 M2

1.3.6.2
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 
chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 
25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 
régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 
desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 
servirá de base para a pintura e para recebimento de cerâmica. Devendo ser aplicado nas paredes 
externas.

80,48 M2

1.3.6.3
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 
respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 
entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 
dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 
Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, 
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor 
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

40,13 M2

1.3.7.0 PISOS

1.3.7.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS. AF_08/2017

Piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em pó-
de-pedra, nas dimensões 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 7,93 M3

1.3.7.2 PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)
Execução de piso fulget de granito lavado

158,62 M2
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1.3.7.3
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

Execução de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado.
185,34 M2

1.3.7.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

Execução de calçadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
4,47 M3

1.3.7.5
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Execução de piso intertravado com bloquetes prismáticos (retangulares) de concreto sobre colchão 
de areia 57,07 M2

1.3.7.6
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, 
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO

Instalação de placas de piso podotátil para orientação dos deficientes visual.
1,72 M2

1.3.7.7
LASTRO URBANIZADO COM SEIXO ROLADO Nº 2 EM CAMADA DE 20CM, SOBRE 
COLCHÃO DE AREIA DE 8CM (ELEMENTO DE PAISAGISMO)

Fornecimento e execução do espalhamento e regularização manual de lastro de seixo permeável, 
conforme indicação do projeto arquitetônico.

218,45 M2

1.3.7.8
MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

Assentamento de meio fio de jardim
5,36 M

1.3.8.0 PINTURAS

1.3.8.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 
homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 
fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 
de paredes que receberão pintura (internas e externas).

1.209,25 M2

1.3.8.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 
quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 
projeto arquitetônico.

1.209,25 M2

1.3.8.3
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as especificações do 
fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e 
gradis.

95,45 M2

1.3.8.4
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 
especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 
anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.

95,45 M2

1.3.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.9.1
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, 
TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

Execução de tampo de concreto armado apoiado sobre perímetro de parede para assento de banco 
fixo de alvenaria.

0,42 M3

1.3.9.2 CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM
Execução de corrimão em tubo de aço galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 
edificação.

92,09 M

1.3.9.3
CORRIMÃO COM GUARDA CORPO EM AÇO (DUAS BARRAS INFERIORES) INOX Ø=1 
1/2", DUPLO, H=90CM

Execução de corrimão com guarda corpo em tubo de aço galvanizado para acessibilidade em rampas 
e escadas da edificação.

32,88 M
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1.3.9.4

PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM 
COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM 
ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA 
DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO

Fornecimento e instalação de placa em chapa acrílica com espessura mínima de 15mm, com 
aplicação de adesivo sobreposto com o brasão do Estado do Piauí. Fixado em uma caixa metálica 
embutida e parafusada na parede e iluminada por três lâmpadas fluorescentes. Medindo 
120x0,90m.

1,00 UN

1.3.9.5

CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE ENVERNIZADO, 200X200X60CM, COM 
TERRA VEGETAL E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO. DOIS BANCOS DE 
200X50X45CM EM ALVENARIA REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO. DOIS 
JARDINS DE 200X65CM, 5CM DE TERRA VEGETAL E GRAMA EM PLACAS

Fornecimento e instalação de canteio com bancos e jardineiras

5,00 UN

1.3.9.6

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

Execução de meio fio para delimitação da calçada (passeio) e sarjeta em todo o perímetro 
necessário, conforme indicação no projeto arquitetônico. 6,80 M

1.3.9.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3
Carga manual de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução 
da obra.

5,13 M3

1.3.9.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de execução da 
obra.

76,95 M3XKM

1.3.9.9 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificação. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 
argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.

512,87 M2

Teresina-PI,  09 de fevereiro de 2023.

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Harley de Moura Leal
CREA:  1907327185 
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