
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 8,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 8 x x x x x x x = 8,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 2,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 316,38 M2

Edificação ampliada Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 486,74 x = 316,38 M2

1.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 817,68 M2

Edificação toda Área detalhada ponderada x x x x x x x x 817,68 x = 817,68 M2

1.1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 449,72 M2

Edificação toda Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 817,68 x = 449,72 M2

1.1.2.5 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.7 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 640,71 M2

Salas de aula Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 26,22 x x 3,00 x x x = 314,64 M2

secretaria Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 16,30 x x 3,00 x x x = 48,90 M2

diretoria Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 16,30 x x 3,00 x x x = 48,90 M2

sala dos professores Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 23,10 x x 3,00 x x x = 69,30 M2

hall de entrada Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 12,02 x x 3,00 x x x = 36,06 M2

circulação Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 40,97 x x 3,00 x x x = 122,91 M2

1.1.3.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2,75 M2

painel do pátio central Área levantada em CAD x x x x x x x x 2,75 x = 2,75 M2

1.1.3.3 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 9,00 M2

área das paredes mofadas - secretaria Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,00 x = 3,00 M2

área das paredes mofadas - diretoria Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,00 x = 3,00 M2

área das paredes mofadas - circulação geral Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,00 x = 3,00 M2

1.1.3.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 12,65 M3

Edificação Antiga - parede interna secretaria Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,10 x x 4,12 x 0,15 x x = 3,15 M3

Muro frontal Perím. x Alt. x Esp. x x x x 4,50 x x 2,50 x 0,15 x x = 1,69 M3

Mureta frontal Perím. x Alt. x Esp. x x x x 28,70 x x 0,50 x 0,15 x x = 2,15 M3

Parte dp muro lateral esquerdo Perím. x Alt. x Esp. x x x x 14,35 x x 2,50 x 0,15 x x = 5,38 M3

abertura de porta para sala de A33 - P4 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 0,90 x x 2,10 x 0,15 x x = 0,28 M3

1.1.3.5 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 120,00 M2

Piso do fundo do terreno  Área x x x x x x x x 120,00 x = 120,00 M2

1.1.3.6 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 1,00 UN

Árvore do canto esquerdo da fachada Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 128,13 M3

Entulho existente da demolição anterior Altura. x Área x x x x x x 0,30 x x 220,00 x = 66,00 M3

Entulho da remoção da pintura das paredes Esp. x Área x x x x x x x 0,02 x 640,71 x = 12,81 M3

Entulho da demolição do revestimento cerâmico Esp. x Área x x x x x x x 0,04 x 2,75 x = 0,11 M3

PARNAÍBA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAP JOSÉ NARCISO

486,74 m²

ÁREA DE REFORMA:MAIO DE 2022

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

330,94 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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Entulho da demolição de argamassa das parede Esp. x Área x x x x x x x 0,04 x 9,00 x = 0,36 M3

Entulho da demolição do piso cimentado Esp. x Área x x x x x x x 0,30 x 120,00 x = 36,00 M3

Retirada de Árvores Quant. x Volume x x 1 x x x x x x x 0,20 = 0,20 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 12,65 = 12,65 M3

1.1.3.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.921,95 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 128,13 = 1.921,95 M3XKM

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 72,60 M2

Tapume para fechamento de área Perímetro da construção que está aberta x x x x 33,00 x x 2,20 x x x = 72,60 M2

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 1,23 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 0,50 x 0,50 x 0,70 x x x = 1,23 M3

1.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 11,04 M3

fundação corrida Comp. x Larg. x Alt. x x x x 49,50 x 0,40 x 0,60 x x x = 11,88 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x 0,50 x 0,40 x 0,60 x x x = -0,84 M3

1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 7,85 M3

EDIFICAÇÃO PRESERVADA

hall de entrada Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 7,35 x = 0,22 M3

diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 15,78 x = 0,47 M3

coordenação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 15,78 x = 0,47 M3

psicopedagogia Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 9,39 x = 0,28 M3

sala dos professores Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 27,32 x = 0,82 M3

circulação esquerda I Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 6,24 x = 0,19 M3

circulação central Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 27,57 x = 0,83 M3

circulação direita II Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 6,24 x = 0,19 M3

sala de musica Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 15,18 x = 0,46 M3

sala de artes Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 18,55 x = 0,56 M3

circulação direita III Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 6,24 x = 0,19 M3

sala de T.O Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 15,00 x = 0,45 M3

sala de alfabetização Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 9,39 x = 0,28 M3

sala de soroban Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 9,39 x = 0,28 M3

circulação IV Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 6,24 x = 0,19 M3

atendimento fonaudiólogo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 9,39 x = 0,28 M3

atendimento psicologico Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 9,39 x = 0,28 M3

atendimento serviço social Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 15,00 x = 0,45 M3

sala de AEE Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 19,13 x = 0,57 M3

secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 13,01 x = 0,39 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 1,75 M2

Lastro para o fundo dos blocos Quant. x Comp. x Larg. x x 7 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 1,75 M2

1.2.3.2 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 0,88 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 0,50 x 0,50 x 0,50 x x x = 0,88 M3

1.2.3.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 7,36 M3

fundação corrida Comp. x Larg. x Alt. x x x x 49,50 x 0,40 x 0,40 x x x = 7,92 M3

DESCONTO =

blocos Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x 0,50 x 0,40 x 0,40 x x x = -0,56 M3

1.2.3.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 3,68 M3

fundação corrida Comp. x Larg. x Alt. x x x x 49,50 x 0,40 x 0,20 x x x = 3,96 M3

DESCONTO =

blocos Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x 0,50 x 0,40 x 0,20 x x x = -0,28 M3

1.2.3.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 49,50 M

fundação corrida Comp. x x x x 49,50 x x x x x = 49,50 M

1.2.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 36,63 M2

LATERAIS DO BALDRAME + ALTURA DA CINTA (0,20+0,40+0,14 = 0,74m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 49,50 x 0,74 x x x x = 36,63 M2
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1.2.3.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 7,85 M3

EDIFICAÇÃO PRESERVADA

hall de entrada Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 7,35 x = 0,22 M3

diretoria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 15,78 x = 0,47 M3

coordenação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 15,78 x = 0,47 M3

psicopedagogia Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 9,39 x = 0,28 M3

sala dos professores Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 27,32 x = 0,82 M3

circulação esquerda I Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 6,24 x = 0,19 M3

circulação central Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 27,57 x = 0,83 M3

circulação direita II Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 6,24 x = 0,19 M3

sala de musica Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 15,18 x = 0,46 M3

sala de artes Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 18,55 x = 0,56 M3

circulação direita III Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 6,24 x = 0,19 M3

sala de T.O Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 15,00 x = 0,45 M3

sala de alfabetização Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 9,39 x = 0,28 M3

sala de soroban Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 9,39 x = 0,28 M3

circulação IV Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 6,24 x = 0,19 M3

atendimento fonaudiólogo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 9,39 x = 0,28 M3

atendimento psicologico Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 9,39 x = 0,28 M3

atendimento serviço social Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 15,00 x = 0,45 M3

sala de AEE Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 19,13 x = 0,57 M3

secretaria Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,03 x 13,01 x = 0,39 M3

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,22 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 7 x x 0,14 x 0,30 x 4,15 x x x = 1,22 M3

1.2.4.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 49,50 M

Cinta de amarração superior - interna Comp. x x x x 49,50 x x x x x = 49,50 M

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 185,04 M2

EDIFICAÇÃO PRESERVADA

secretaria Comp. x Alt. x x x x 5,10 x x 4,12 x x x = 21,01 M2

Sala de soroban Comp. x Alt. x x x x 6,25 x x 4,12 x x x = 25,75 M2

Sala de alfabetização Comp. x Alt. x x x x 6,25 x x 4,12 x x x = 25,75 M2

circulação Comp. x Alt. x x x x 1,50 x x 4,12 x x x = 6,18 M2

sala de música Comp. x Alt. x x x x 8,60 x x 4,12 x x x = 35,43 M2

sala de fonaudiólogo Comp. x Alt. x x x x 6,25 x x 4,12 x x x = 25,75 M2

sala de psicologia Comp. x Alt. x x x x 6,25 x x 4,12 x x x = 25,75 M2

circulação Comp. x Alt. x x x x 1,50 x x 4,12 x x x = 6,18 M2

psicopedagogia Comp. x Alt. x x x x 7,80 x x 4,12 x x x = 32,14 M2

DESCONTO =

PORTAS

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,00 M
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J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M

1.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 4,20 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 2 x x x 2,10 x x x x = 4,20 M

1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 11,00 M

P3 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 5 x x x 1,10 x x x x = 5,50 M

P4 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 5 x x x 1,10 x x x x = 5,50 M

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 5% DE TELHAS 381,73 M2

EDIFICAÇÃO

Cobertura do bloco existente Área retirada de CAD x x x x x x x x 381,73 x = 381,73 M2

1.2.6.2 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 381,73 M2

EDIFICAÇÃO

Madeiramento do bloco existente Área retirada de CAD x x x x x x x x 381,73 x = 381,73 M2

1.2.6.3 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 51,25 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 51,25 x x x x x = 51,25 M

1.2.6.4 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 86,00 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 86,00 x x x x x = 86,00 M

1.2.6.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 28,10 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 28,10 x x x x x = 28,10 M

1.2.6.6 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X10,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO - REV 01_12/2021 86,00 M

Perímetro do beiral da cobertura Comp. x x x x 86,00 x x x x x = 86,00 M
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1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 20,79 M2

P3- 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2

P4 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2

1.2.7.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201920,00 UN

P1- 125 x 355

Porta com duas folhas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

P2 - 110 x 355

Porta com duas folhas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x x x x x = 16,00 UN

1.2.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,12 M2

J3 - 120 x 130

salas alfabetização e soroban Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 3,12 M2

1.2.7.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 2,40 M

J3 - 120 x 130

Salas alfabetização e soroban Quant. x Larg. x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M

1.2.7.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 22,00 UN

P3 Quant. x 2,00 x 5 x x x x x x x = 10,00 UN

P4 Quant. x 2,00 x 6 x x x x x x x = 12,00 UN

1.2.7.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 3,12 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 3,12 M2

1.2.7.7 GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=8MM 1,44 M2

Guichê da secretaria Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 0,70 x x x = 0,63 M2

Guichê da secretaria Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 0,90 x x x = 0,81 M2

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 396,97 M2

EDIFICAÇÃO PRESERVADA

secretaria Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 5,10 x x 4,12 x x x = 42,02 M2

Sala de soroban Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 6,25 x x 4,12 x x x = 51,50 M2

Sala de alfabetização Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 6,25 x x 4,12 x x x = 51,50 M2

circulação Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,50 x x 4,12 x x x = 12,36 M2

sala de música Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 8,60 x x 4,12 x x x = 70,86 M2

sala de fonaudiólogo Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 6,25 x x 4,12 x x x = 51,50 M2

sala de psicologia Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 6,25 x x 4,12 x x x = 51,50 M2

circulação Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,50 x x 4,12 x x x = 12,36 M2

psicopedagogia Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 7,80 x x 4,12 x x x = 64,27 M2

Reparos gerais Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,00 x = 8,00 M2

DESCONTO =

PORTAS

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

1.2.8.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 252,97 M2

EDIFICAÇÃO PRESERVADA

secretaria Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 5,10 x x 2,52 x x x = 25,70 M2

Sala de soroban Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 6,25 x x 2,52 x x x = 31,50 M2

Sala de alfabetização Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 6,25 x x 2,52 x x x = 31,50 M2

circulação Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,50 x x 2,52 x x x = 7,56 M2

sala de música Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 8,60 x x 2,52 x x x = 43,34 M2

sala de fonaudiólogo Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 6,25 x x 2,52 x x x = 31,50 M2

sala de psicologia Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 6,25 x x 2,52 x x x = 31,50 M2

circulação Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,50 x x 2,52 x x x = 7,56 M2

psicopedagogia Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 7,80 x x 2,52 x x x = 39,31 M2

Reparos gerais Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,00 x = 8,00 M2

DESCONTO =

PORTAS

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -2,25 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -2,25 M2

Pág. 5 de 28



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.2.8.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014472,24 M2

EDIFICAÇÃO PRESERVADA

hall de entrada Comp. x Alt. para emboço x x x x 12,02 x x 1,60 x x x = 19,23 M2

diretoria Comp. x Alt. para emboço x x x x 16,40 x x 1,60 x x x = 26,24 M2

coordenação Comp. x Alt. para emboço x x x x 16,40 x x 1,60 x x x = 26,24 M2

psicopedagogia Comp. x Alt. para emboço x x x x 12,31 x x 1,60 x x x = 19,70 M2

sala dos professores Comp. x Alt. para emboço x x x x 20,91 x x 1,60 x x x = 33,46 M2

circulação esquerda I Comp. x Alt. para emboço x x x x 8,01 x x 1,60 x x x = 12,82 M2

circulação central Comp. x Alt. para emboço x x x x 42,31 x x 1,60 x x x = 67,70 M2

circulação direita II Comp. x Alt. para emboço x x x x 11,32 x x 1,60 x x x = 18,11 M2

sala de musica Comp. x Alt. para emboço x x x x 14,82 x x 1,60 x x x = 23,71 M2

sala de artes Comp. x Alt. para emboço x x x x 17,60 x x 1,60 x x x = 28,16 M2

circulação direita III Comp. x Alt. para emboço x x x x 11,32 x x 1,60 x x x = 18,11 M2

sala de T.O Comp. x Alt. para emboço x x x x 17,80 x x 1,60 x x x = 28,48 M2

sala de alfabetização Comp. x Alt. para emboço x x x x 12,51 x x 1,60 x x x = 20,02 M2

sala de soroban Comp. x Alt. para emboço x x x x 12,51 x x 1,60 x x x = 20,02 M2

circulação IV Comp. x Alt. para emboço x x x x 11,32 x x 1,60 x x x = 18,11 M2

atendimento fonaudiólogo Comp. x Alt. para emboço x x x x 12,51 x x 1,60 x x x = 20,02 M2

atendimento psicologico Comp. x Alt. para emboço x x x x 12,51 x x 1,60 x x x = 20,02 M2

atendimento serviço social Comp. x Alt. para emboço x x x x 17,80 x x 1,60 x x x = 28,48 M2

sala de AEE Comp. x Alt. para emboço x x x x 17,70 x x 1,60 x x x = 28,32 M2

secretaria Comp. x Alt. para emboço x x x x 15,30 x x 1,60 x x x = 24,48 M2

parede de identificação da edificação Comp. x Alt. para emboço x x x x 2,30 x x 3,00 x x x = 6,90 M2

muro fachada  da edificação Comp. x Alt. para emboço x x x x 28,95 x x 0,60 x x x = 17,37 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,25 x 1,60 x x x = -4,00 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,10 x 1,60 x x x = -14,08 0,00

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -7,20 0,00

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -8,64 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,18 x 0,65 x x x = -2,30 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 1,35 x 0,65 x x x = -15,80 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,60 x x x = -1,44 M2

1.2.8.4 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 472,24 M2

EDIFICAÇÃO PRESERVADA

hall de entrada Comp. x Alt. para cerâmica x x x x 12,02 x x 1,60 x x x = 19,23 M2

diretoria Comp. x Alt. para cerâmica x x x x 16,40 x x 1,60 x x x = 26,24 M2

coordenação Comp. x Alt. para cerâmica x x x x 16,40 x x 1,60 x x x = 26,24 M2

psicopedagogia Comp. x Alt. para cerâmica x x x x 12,31 x x 1,60 x x x = 19,70 M2

sala dos professores Comp. x Alt. para cerâmica x x x x 20,91 x x 1,60 x x x = 33,46 M2

circulação esquerda I Comp. x Alt. para cerâmica x x x x 8,01 x x 1,60 x x x = 12,82 M2

circulação central Comp. x Alt. para cerâmica x x x x 42,31 x x 1,60 x x x = 67,70 M2

circulação direita II Comp. x Alt. para cerâmica x x x x 11,32 x x 1,60 x x x = 18,11 M2

sala de musica Comp. x Alt. para cerâmica x x x x 14,82 x x 1,60 x x x = 23,71 M2

sala de artes Comp. x Alt. para cerâmica x x x x 17,60 x x 1,60 x x x = 28,16 M2

circulação direita III Comp. x Alt. para cerâmica x x x x 11,32 x x 1,60 x x x = 18,11 M2

sala de T.O Comp. x Alt. para cerâmica x x x x 17,80 x x 1,60 x x x = 28,48 M2

sala de alfabetização Comp. x Alt. para cerâmica x x x x 12,51 x x 1,60 x x x = 20,02 M2

sala de soroban Comp. x Alt. para cerâmica x x x x 12,51 x x 1,60 x x x = 20,02 M2

circulação IV Comp. x Alt. para cerâmica x x x x 11,32 x x 1,60 x x x = 18,11 M2

atendimento fonaudiólogo Comp. x Alt. para cerâmica x x x x 12,51 x x 1,60 x x x = 20,02 M2

atendimento psicologico Comp. x Alt. para cerâmica x x x x 12,51 x x 1,60 x x x = 20,02 M2

atendimento serviço social Comp. x Alt. para cerâmica x x x x 17,80 x x 1,60 x x x = 28,48 M2

sala de AEE Comp. x Alt. para cerâmica x x x x 17,70 x x 1,60 x x x = 28,32 M2

secretaria Comp. x Alt. para cerâmica x x x x 15,30 x x 1,60 x x x = 24,48 M2

parede de identificação da edificação Comp. x Alt. para cerâmica x x x x 2,30 x x 3,00 x x x = 6,90 M2

muro fachada  da edificação Comp. x Alt. para cerâmica x x x x 28,95 x x 0,60 x x x = 17,37 M2

DESCONTO =

PORTAS
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P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,25 x 1,60 x x x = -4,00 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,10 x 1,60 x x x = -14,08 0,00

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -7,20 0,00

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -8,64 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,18 x 0,65 x x x = -2,30 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 1,35 x 0,65 x x x = -15,80 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,60 x x x = -1,44 M2

1.2.8.5 FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 20 CM, COR NOGUEIRA OU CARVALHO, REF:ARAFORROS OU SIMILAR 261,58 M2

EDIFICAÇÃO PRESERVADA

hall de entrada Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,35 x = 7,35 M2

diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,78 x = 15,78 M2

coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,78 x = 15,78 M2

psicopedagogia Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,39 x = 9,39 M2

sala dos professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 27,32 x = 27,32 M2

circulação esquerda I Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,24 x = 6,24 M2

circulação central Área retirada de CAD x x x x x x x x 27,57 x = 27,57 M2

circulação direita II Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,24 x = 6,24 M2

sala de musica Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,18 x = 15,18 M2

sala de artes Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,55 x = 18,55 M2

circulação direita III Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,24 x = 6,24 M2

sala de T.O Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,00 x = 15,00 M2

sala de alfabetização Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,39 x = 9,39 M2

sala de soroban Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,39 x = 9,39 M2

circulação IV Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,24 x = 6,24 M2

atendimento fonaudiólogo Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,39 x = 9,39 M2

atendimento psicologico Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,39 x = 9,39 M2

atendimento serviço social Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,00 x = 15,00 M2

sala de AEE Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,13 x = 19,13 M2

secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,01 x = 13,01 M2

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 261,58 M2

EDIFICAÇÃO PRESERVADA

hall de entrada Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,35 x = 7,35 M2

diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,78 x = 15,78 M2

coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,78 x = 15,78 M2

psicopedagogia Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,39 x = 9,39 M2

sala dos professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 27,32 x = 27,32 M2

circulação esquerda I Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,24 x = 6,24 M2

circulação central Área retirada de CAD x x x x x x x x 27,57 x = 27,57 M2

circulação direita II Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,24 x = 6,24 M2

sala de musica Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,18 x = 15,18 M2

sala de artes Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,55 x = 18,55 M2

circulação direita III Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,24 x = 6,24 M2

sala de T.O Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,00 x = 15,00 M2

sala de alfabetização Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,39 x = 9,39 M2

sala de soroban Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,39 x = 9,39 M2

circulação IV Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,24 x = 6,24 M2

atendimento fonaudiólogo Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,39 x = 9,39 M2

atendimento psicologico Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,39 x = 9,39 M2

atendimento serviço social Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,00 x = 15,00 M2

sala de AEE Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,13 x = 19,13 M2

secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,01 x = 13,01 M2

1.2.9.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 261,58 M2

EDIFICAÇÃO PRESERVADA

hall de entrada Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,35 x = 7,35 M2

diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,78 x = 15,78 M2

coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,78 x = 15,78 M2
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psicopedagogia Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,39 x = 9,39 M2

sala dos professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 27,32 x = 27,32 M2

circulação esquerda I Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,24 x = 6,24 M2

circulação central Área retirada de CAD x x x x x x x x 27,57 x = 27,57 M2

circulação direita II Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,24 x = 6,24 M2

sala de musica Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,18 x = 15,18 M2

sala de artes Área retirada de CAD x x x x x x x x 18,55 x = 18,55 M2

circulação direita III Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,24 x = 6,24 M2

sala de T.O Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,00 x = 15,00 M2

sala de alfabetização Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,39 x = 9,39 M2

sala de soroban Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,39 x = 9,39 M2

circulação IV Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,24 x = 6,24 M2

atendimento fonaudiólogo Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,39 x = 9,39 M2

atendimento psicologico Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,39 x = 9,39 M2

atendimento serviço social Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,00 x = 15,00 M2

sala de AEE Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,13 x = 19,13 M2

secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,01 x = 13,01 M2

1.2.9.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 4,00 M2

EDIFICAÇÃO

Degrais externos de acesso à porta da frente Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,00 x = 4,00 M2

1.2.9.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 2,54 M

soleira da porta da frente Área retirada de CAD x x 2 x x 1,27 x x x x x = 2,54 M

1.2.9.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 77,00 M2

Piso intertravado da calçada frontal Área retirada de CAD x x x x x x x x 77,00 x = 77,00 M2

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.0 PINTURAS

1.2.11.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 252,97 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO PRESERVADA

secretaria Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 5,10 x x 2,52 x x x = 25,70 M2

Sala de soroban Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 6,25 x x 2,52 x x x = 31,50 M2

Sala de alfabetização Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 6,25 x x 2,52 x x x = 31,50 M2

circulação Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,50 x x 2,52 x x x = 7,56 M2

sala de música Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 8,60 x x 2,52 x x x = 43,34 M2

sala de fonaudiólogo Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 6,25 x x 2,52 x x x = 31,50 M2

sala de psicologia Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 6,25 x x 2,52 x x x = 31,50 M2

circulação Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 1,50 x x 2,52 x x x = 7,56 M2

psicopedagogia Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 7,80 x x 2,52 x x x = 39,31 M2

Reparos gerais Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,00 x = 8,00 M2

DESCONTO =

PORTAS

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -2,25 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -2,25 M2

1.2.11.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 706,08 M2

EDIFICAÇÃO PRESERVADA - INTERNO

hall de entrada Comp. x Alt. para pintura x x x x 12,02 x x 2,52 x x x = 30,29 M2

diretoria Comp. x Alt. para pintura x x x x 16,40 x x 2,52 x x x = 41,33 M2

coordenação Comp. x Alt. para pintura x x x x 16,40 x x 2,52 x x x = 41,33 M2

psicopedagogia Comp. x Alt. para pintura x x x x 12,31 x x 2,52 x x x = 31,02 M2

sala dos professores Comp. x Alt. para pintura x x x x 20,91 x x 2,52 x x x = 52,69 M2

circulação esquerda I Comp. x Alt. para pintura x x x x 8,01 x x 2,52 x x x = 20,19 M2

circulação central Comp. x Alt. para pintura x x x x 42,31 x x 2,52 x x x = 106,62 M2

circulação direita II Comp. x Alt. para pintura x x x x 11,32 x x 2,52 x x x = 28,53 M2

sala de musica Comp. x Alt. para pintura x x x x 14,82 x x 2,52 x x x = 37,35 M2

sala de artes Comp. x Alt. para pintura x x x x 17,60 x x 2,52 x x x = 44,35 M2

circulação direita III Comp. x Alt. para pintura x x x x 11,32 x x 2,52 x x x = 28,53 M2

sala de T.O Comp. x Alt. para pintura x x x x 17,80 x x 2,52 x x x = 44,86 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

sala de alfabetização Comp. x Alt. para pintura x x x x 12,51 x x 2,52 x x x = 31,53 M2

sala de soroban Comp. x Alt. para pintura x x x x 12,51 x x 2,52 x x x = 31,53 M2

circulação IV Comp. x Alt. para pintura x x x x 11,32 x x 2,52 x x x = 28,53 M2

atendimento fonaudiólogo Comp. x Alt. para pintura x x x x 12,51 x x 2,52 x x x = 31,53 M2

atendimento psicologico Comp. x Alt. para pintura x x x x 12,51 x x 2,52 x x x = 31,53 M2

atendimento serviço social Comp. x Alt. para pintura x x x x 17,80 x x 2,52 x x x = 44,86 M2

sala de AEE Comp. x Alt. para pintura x x x x 17,70 x x 2,52 x x x = 44,60 M2

secretaria Comp. x Alt. para pintura x x x x 15,30 x x 2,52 x x x = 38,56 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,25 x 1,95 x x x = -4,88 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,10 x 1,95 x x x = -17,16 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -2,25 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -2,70 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,18 x 1,95 x x x = -6,90 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 1,35 x 1,95 x x x = -47,39 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 1,00 x x x = -2,40 M2

1.2.11.3 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 310,11 M2

REBOCO EXTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO PRESERVADA - EXTERNA

Paredes Externas (Faces Externas) h=4,8m Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 83,00 x x 4,80 x x x = 398,40 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,25 x 3,55 x x x = -8,88 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,10 x 3,55 x x x = -3,91 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,18 x 2,60 x x x = -9,20 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 1,35 x 2,60 x x x = -63,18 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 1,30 x x x = -3,12 M2

1.2.11.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 761,09 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO PRESERVADA - INTERNO

hall de entrada Comp. x Alt. para pintura x x x x 12,02 x x 2,52 x x x = 30,29 M2

diretoria Comp. x Alt. para pintura x x x x 16,40 x x 2,52 x x x = 41,33 M2

coordenação Comp. x Alt. para pintura x x x x 16,40 x x 2,52 x x x = 41,33 M2

psicopedagogia Comp. x Alt. para pintura x x x x 12,31 x x 2,52 x x x = 31,02 M2

sala dos professores Comp. x Alt. para pintura x x x x 20,91 x x 2,52 x x x = 52,69 M2

circulação esquerda I Comp. x Alt. para pintura x x x x 8,01 x x 2,52 x x x = 20,19 M2

circulação central Comp. x Alt. para pintura x x x x 42,31 x x 2,52 x x x = 106,62 M2

circulação direita II Comp. x Alt. para pintura x x x x 11,32 x x 2,52 x x x = 28,53 M2

sala de musica Comp. x Alt. para pintura x x x x 14,82 x x 2,52 x x x = 37,35 M2

sala de artes Comp. x Alt. para pintura x x x x 17,60 x x 2,52 x x x = 44,35 M2

circulação direita III Comp. x Alt. para pintura x x x x 11,32 x x 2,52 x x x = 28,53 M2

sala de T.O Comp. x Alt. para pintura x x x x 17,80 x x 2,52 x x x = 44,86 M2

sala de alfabetização Comp. x Alt. para pintura x x x x 12,51 x x 2,52 x x x = 31,53 M2

sala de soroban Comp. x Alt. para pintura x x x x 12,51 x x 2,52 x x x = 31,53 M2

circulação IV Comp. x Alt. para pintura x x x x 11,32 x x 2,52 x x x = 28,53 M2

atendimento fonaudiólogo Comp. x Alt. para pintura x x x x 12,51 x x 2,52 x x x = 31,53 M2

atendimento psicologico Comp. x Alt. para pintura x x x x 12,51 x x 2,52 x x x = 31,53 M2

atendimento serviço social Comp. x Alt. para pintura x x x x 17,80 x x 2,52 x x x = 44,86 M2

sala de AEE Comp. x Alt. para pintura x x x x 17,70 x x 2,52 x x x = 44,60 M2

secretaria Comp. x Alt. para pintura x x x x 15,30 x x 2,52 x x x = 38,56 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,25 x 1,95 x x x = -4,88 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,10 x 1,95 x x x = -17,16 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -2,25 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -2,70 M2
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JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 1,18 x 1,95 x x x = -6,90 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x x 1,35 x 1,95 x x x = -47,39 M2

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 1,00 x x x = -2,40 M2

REBOCO EXTERNO PARA PINTURA

Muro da fachada de identificação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,95 x x 1,90 x x x = 55,01 M2

1.2.11.5 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 225,00 M2

PORTAS

P1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,25 x 3,55 x x x = 17,75 M2

P2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 1,10 x 3,55 x x x = 62,48 M2

JANELAS

J1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,18 x 2,60 x x x = 18,41 M2

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 18 x x x 1,35 x 2,60 x x x = 126,36 M2

1.2.11.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 47,82 M2

PORTAS

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 18,90 M2

P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 22,68 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 6,24 M2

1.2.11.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 47,82 M2

PORTAS

P3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 18,90 M2

P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 22,68 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 6,24 M2

1.2.12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.12.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,84 M2

EDIFICAÇÃO

diretoria Comp. x Alt. para pintura x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

coordenação Comp. x Alt. para pintura x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

psicopedagogia Comp. x Alt. para pintura x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

sala dos professores Comp. x Alt. para pintura x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

sala de musica Comp. x Alt. para pintura x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

sala de artes Comp. x Alt. para pintura x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

sala de T.O Comp. x Alt. para pintura x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

sala de alfabetização Comp. x Alt. para pintura x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

sala de soroban Comp. x Alt. para pintura x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

atendimento fonaudiólogo Comp. x Alt. para pintura x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

atendimento psicologico Comp. x Alt. para pintura x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

atendimento serviço social Comp. x Alt. para pintura x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

sala de AEE Comp. x Alt. para pintura x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

secretaria Comp. x Alt. para pintura x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

1.2.12.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 14,00 UN

EDIFICAÇÃO

Ar condicionado Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

1.2.12.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 8,22 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 330,94 x = 3,31 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 12,27 = 4,91 M3

1.2.12.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 123,30 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 8,22 = 123,30 M3XKM

1.2.12.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 330,94 M2

Área Total de Reforma Área levantada em CAD x x x x x x x x 330,94 x = 330,94 M2

2.0.0.0 AMPLIAÇÃO

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO 8,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 8 x x x x x x x = 8,00 MÊS

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 131,12 M

Edificação - Bloco 02 - lado direito
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 65,40 x x x x x = 65,40 M

Edificação - Bloco 03 - lado esquerdo
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 65,72 x x x x x = 65,72 M

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 38,22 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 52 x x 0,70 x 0,70 x 1,50 x x x = 38,22 M3

2.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 23,06 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 212,50 x 0,25 x 0,50 x x x = 26,56 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 40 x x 0,70 x 0,25 x 0,50 x x x = -3,50 M3

2.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 137,39 M3

EDIFICAÇÃO - NOVA

Ssala de formação/mediação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 54,86 x = 13,72 M3

sala de transcrição braile Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 26,91 x = 6,73 M3

laboratório de informática Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 20,48 x = 5,12 M3

hall I Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 5,85 x = 1,46 M3

wc masc e fem Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x 0,25 x 17,73 x = 8,87 M3

wc PCD mas e fem Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x 0,25 x 3,91 x = 1,96 M3

hall  do wc Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 5,92 x = 1,48 M3

pátio coberto Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 67,42 x = 16,86 M3

jardim sensorial Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,15 x 59,42 x = 8,91 M3

pátio descoberto Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 53,71 x = 5,37 M3

cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 35,86 x = 8,97 M3

área de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 7,56 x = 1,89 M3

DML Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 3,60 x = 0,90 M3

despensa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 3,60 x = 0,90 M3

biblioteca Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 40,80 x = 10,20 M3

wc da sala de PEVI Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 3,60 x = 0,90 M3

sala orient e mobilidade Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 38,93 x = 9,73 M3

sala PEVI Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 26,76 x = 6,69 M3

circulação cental I - direita Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 27,57 x = 6,89 M3

circulação cental II - esquerda Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 31,01 x = 7,75 M3

abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 1,87 x = 0,47 M3

abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 6,56 x = 1,64 M3

terreno natural Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 199,58 x = 9,98 M3

2.2.3.0 INFRAESTRUTURA

2.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 25,48 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 52 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 25,48 M2

2.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 6,37 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 52 x x 0,70 x 0,70 x 0,25 x x x = 6,37 M3

2.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 2,10 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 40 x x 0,30 x 0,14 x 1,25 x x x = 2,10 M3

2.2.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 12,63 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 212,50 x 0,14 x 0,45 x x x = 13,39 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 40 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,76 M3

2.2.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,35 M3

Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 84,00 x 0,14 x 0,20 x x x = 2,35 M3

2.2.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 221,00 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 212,50 x 1,04 x x x x = 221,00 M2
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2.2.3.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 25,59 M3

EDIFICAÇÃO - NOVA

Ssala de formação/mediação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 54,86 x = 2,74 M3

sala de transcrição braile Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 26,91 x = 1,35 M3

laboratório de informática Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 20,48 x = 1,02 M3

hall I Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 5,85 x = 0,29 M3

wc masc e fem Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x 0,05 x 17,73 x = 1,77 M3

wc PCD mas e fem Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x 0,05 x 3,91 x = 0,39 M3

hall  do wc Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 5,92 x = 0,30 M3

pátio coberto Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 67,42 x = 3,37 M3

jardim sensorial Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 59,42 x = 2,97 M3

cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 35,86 x = 1,79 M3

área de serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 7,56 x = 0,38 M3

DML Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 3,60 x = 0,18 M3

despensa Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 3,60 x = 0,18 M3

biblioteca Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 40,80 x = 2,04 M3

wc da sala de PEVI Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 3,60 x = 0,18 M3

sala orient e mobilidade Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 38,93 x = 1,95 M3

sala PEVI Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 26,76 x = 1,34 M3

circulação cental I - direita Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 27,57 x = 1,38 M3

circulação cental II - esquerda Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 31,01 x = 1,55 M3

abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 1,87 x = 0,09 M3

abrigo de lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,05 x 6,56 x = 0,33 M3

2.2.4.0 SUPERESTRUTURA

2.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,99 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 52 x x 0,14 x 0,30 x 3,20 x x x = 6,99 M3

2.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,62 M3

Edificação (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 138,65 x 0,14 x 0,30 x x x = 5,82 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 16 x x 0,30 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,20 M3

2.2.4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 183,59 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masc e Fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 17,73 x = 35,46 M2

BWC  Masc e Fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,91 x = 7,82 M2

Hall dos Wcs Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,92 x = 5,92 M2

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,48 x = 20,48 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 35,86 x = 35,86 M2

área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,56 x = 7,56 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,60 x = 3,60 M2

despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,60 x = 3,60 M2

sala de formação/ mediação Área retirada de CAD x x x x x x x x 54,86 x = 54,86 M2

abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,56 x = 6,56 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,87 x = 1,87 M2

2.2.4.4 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 73,85 M

EDIFICAÇÃO

Extensão da viga baldrame menos as vigas das lajes Comprimento x x x x 73,85 x x x x x = 73,85 M

2.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 798,75 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=3,65m Comp. x Alt. x x x x 41,70 x x 3,65 x x x = 152,21 M2

Paredes da circulação h=4,13m Comp. x Alt. x x x x 41,70 x x 4,13 x x x = 172,22 M2

Paredes Internas onde tem laje h=2,6m Comp. x Alt. x x x x 27,90 x x 2,60 x x x = 72,54 M2

Paredes Internas gerais h=4,57m Comp. x Alt. x x x x 87,30 x x 4,57 x x x = 398,96 M2

Paredes abrigo de gás Comp. x Alt. x x x x 3,40 x x 2,40 x x x = 8,16 M2

Paredes abrigo de lixo Comp. x Alt. x x x x 5,40 x x 2,40 x x x = 12,96 M2

Paredes para bancadas - lab informática Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 2,58 x x 0,73 x x x = 3,77 M2

Paredes para bancadas - biblioteca Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 2,90 x x 1,10 x x x = 3,19 M2

Platibanda do pátio coberto Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 6,45 x x 2,10 x x x = 27,09 M2

Parede de fechamento do muro das laterais e fundo Quant. x Comp. x Alt. x x x x 9,00 x x 2,50 x x x = 22,50 M2
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DESCONTO =

PORTAS

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -13,23 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -5,04 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,20 x 2,50 x x x = -3,00 M2

PT2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

PT3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,70 x 1,95 x x x = -3,32 M2

PT4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,80 x 2,50 x x x = -4,50 M2

JANELAS

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 1,30 x x x = -3,12 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -19,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -2,50 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -2,40 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

2.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 15,50 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M

J5 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 5 x x x 1,30 x x x x = 6,50 M

J6 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 4 x x x 1,50 x x x x = 6,00 M

2.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 22,10 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 2 x x x 2,10 x x x x = 4,20 M

J5 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 5 x x x 1,90 x x x x = 9,50 M

J6 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 4 x x x 2,10 x x x x = 8,40 M

2.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 32,80 M
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J4 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 10 x x x 2,20 x x x x = 22,00 M

J7 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x x 2,20 x x x x = 4,40 M

J8 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x x 3,20 x x x x = 6,40 M

2.2.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 44,00 M

J4 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 10 x x x 3,00 x x x x = 30,00 M

J7 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 2 x x x 3,00 x x x x = 6,00 M

J8 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 2 x x x 4,00 x x x x = 8,00 M

2.2.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 23,10 M

P4 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 7 x x x 1,10 x x x x = 7,70 M

P5 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 5 x x x 1,10 x x x x = 5,50 M

P6 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

P7 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 3 x x x 1,00 x x x x = 3,00 M

PT1 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,40 x x x x = 1,40 M

PT2 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M

PT5 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

2.2.5.7 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 26,91 M2

EDIFICAÇÃO

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,30 x x 1,80 x x x = 9,36 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,30 x x 1,80 x x x = 9,36 M2

Divisórias dos mictórios Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 0,40 x x 1,20 x x x = 1,44 M2

Divisórias da biblioteca Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 0,90 x x 1,50 x x x = 6,75 M2
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2.2.6.0 COBERTURA

2.2.6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 9,00 UN

EDIFICAÇÃO

Tesoura de madeira para cobertura - lado direito Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Tesoura de madeira para cobertura - lado direito Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.2.6.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 535,00 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura - lado direito Área retirada de CAD x x x x x x x x 236,00 x = 236,00 M2

Área de Projeção da Cobertura - central Área retirada de CAD x x x x x x x x 55,00 x = 55,00 M2

Área de Projeção da Cobertura - lado esquerdo Área retirada de CAD x x x x x x x x 244,00 x = 244,00 M2

2.2.6.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 535,00 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura - lado direito Área retirada de CAD x x x x x x x x 236,00 x = 236,00 M2

Área de Projeção da Cobertura - central Área retirada de CAD x x x x x x x x 55,00 x = 55,00 M2

Área de Projeção da Cobertura - lado esquerdo Área retirada de CAD x x x x x x x x 244,00 x = 244,00 M2

2.2.6.4 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 44,10 M

Cumeeiras - lado direito Comprimento levantado em CAD x x x x 22,05 x x x x x = 22,05 M

Cumeeiras - lado esquerdo Comprimento levantado em CAD x x x x 22,05 x x x x x = 22,05 M

2.2.6.5 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 130,84 M

Emboçamento da última fiada de telhas -lado direito Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 58,70 x x x x x = 61,64 M

Emboçamento da última fiada de telhas - central Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 6,45 x x x x x = 6,77 M

Emboçamento da última fiada de telhas - lado esquerdo Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 59,46 x x x x x = 62,43 M

2.2.6.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 14,70 M

Água furtada - pátio coberto Comprimento levantado em CAD x x 2 x x 7,35 x x x x x = 14,70 M

2.2.6.7 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 13,55 M

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura - pátio coberto Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x 2 x x 6,45 x x x x x = 13,55 M

2.2.6.8 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 535,00 M2

EDIFICAÇÃO

Imunização do madeiramento da cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 535,00 x = 535,00 M2

2.2.7.0 ESQUADRIAS

2.2.7.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 32,61 M2

P4 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 13,23 M2

P5 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2

P6 - 90 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P7 - 80 x 210

Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 5,04 M2

PT1 - 120 x 250

Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

2.2.7.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 10,56 M2

P8 - 80 x 165

Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 10,56 M2

2.2.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 29,37 M2

J3 - 120 x 130

Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 3,12 M2

J4 - 150 x 130

Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 19,50 M2

J8 - 150 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,75 M2

2.2.7.4 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 6,40 M2

J5 - 100 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 2,50 M2

J6 - 120 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 2,40 M2

J7 - 150 x 50

Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
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2.2.7.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 41,30 M

J3 Quant. x  Comp. x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M

J4 Quant. x  Comp. x x 10 x x x 1,50 x x x x = 15,00 M

J5 Quant. x  Comp. x x 5 x x x 1,00 x x x x = 5,00 M

J6 Quant. x  Comp. x x 4 x x x 1,20 x x x x = 4,80 M

J7 Quant. x  Comp. x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M

J8 Quant. x  Comp. x x 9 x x x 1,50 x x x x = 13,50 M

2.2.7.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 8,00 UN

P8 - 80 x 165 Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.2.7.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 24,00 UN

P4 Quant. x 2,00 x 7 x x x x x x x = 14,00 UN

P5 Quant. x 2,00 x 5 x x x x x x x = 10,00 UN

2.2.7.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 35,77 M2

J3 - grade externa Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 3,12 M2

J4 - grade externa Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 19,50 M2

J5 - grade interna Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 2,50 M2

J6- grade interna Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 2,40 M2

J7- grade interna Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

J8 - grade externa Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,75 M2

2.2.7.9 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 8,82 M2

PT2 - 1,00x1,95 - abrigo do lixo Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = 3,90 M2

PT3 - 1,70x1,95 - abrigo do gás Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,70 x 1,95 x x x = 3,32 M2

PT5 - 0,80x1,00 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 1,00 x x x = 1,60 M2

2.2.7.10 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 4,50 M2

PT4 - 1,80x2,50 - área de serviço Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,50 x x x = 4,50 M2

2.2.7.11 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,64 M2

abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,48 M2

abrigo de gás Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,16 M2

2.2.8.0 REVESTIMENTOS

2.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 887,03 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Internas onde tem laje h=2,6m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 27,90 x x 2,60 x x x = 145,08 M2

Paredes Internas gerais h=4,57m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 87,30 x x 4,57 x x x = 797,92 M2

Paredes para bancadas - lab informática Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 2,58 x x 0,73 x x x = 7,53 M2

Parede para bancada - biblioteca Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 1 x x 2,90 x x 1,10 x x x = 6,38 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -13,23 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -5,04 M2

PT4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,80 x 2,50 x x x = -4,50 M2

JANELAS

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 1,30 x x x = -3,12 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -19,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -2,50 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -2,40 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,75 M2

2.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 715,21 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=3,65m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 41,70 x x 3,65 x x x = 304,41 M2

Paredes da circulação h=4,13m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 41,70 x x 4,13 x x x = 344,44 M2

Paredes abrigo de gás Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,40 x x 2,40 x x x = 16,32 M2

Paredes abrigo de lixo Comp. x Alt. x 2,00 x x x 5,40 x x 2,40 x x x = 25,92 M2

Platibanda do pátio coberto Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 6,45 x x 2,10 x x x = 54,18 M2

Parede de fechamento do muro das laterais e fundo Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 9,00 x x 2,50 x x x = 45,00 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -13,23 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,20 x 2,50 x x x = -3,00 M2

PT2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

PT3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,70 x 1,95 x x x = -3,32 M2

PT4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,80 x 2,50 x x x = -4,50 M2

JANELAS

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 1,30 x x x = -3,12 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -19,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -2,50 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -2,40 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,75 M2

2.2.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 183,59 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masc e Fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 17,73 x = 35,46 M2

BWC  Masc e Fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,91 x = 7,82 M2

Hall dos Wcs Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,92 x = 5,92 M2

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,48 x = 20,48 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 35,86 x = 35,86 M2

área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,56 x = 7,56 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,60 x = 3,60 M2

despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,60 x = 3,60 M2

sala de formação/ mediação Área retirada de CAD x x x x x x x x 54,86 x = 54,86 M2

abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,56 x = 6,56 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,87 x = 1,87 M2

2.2.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 392,83 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

sala de formação/ mediação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,90 x x 2,90 x x x = 83,81 M2

sala de transcrição em braille Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,80 x x 2,90 x x x = 60,32 M2

Laboratório de Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,50 x x 2,90 x x x = 50,75 M2

hall I Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,00 x x 2,90 x x x = 29,00 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,56 x x 2,90 x x x = 77,02 M2

sala de PEVI Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,02 x x 2,90 x x x = 63,86 M2

sala orient. e mob Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,02 x x 2,90 x x x = 72,56 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x 0,90 x 2,10 x x x x = -13,23 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,90 x 2,10 x x x x = -1,89 M2

JANELAS

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,20 x 1,30 x x x x = -3,12 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 1,50 x 1,30 x x x x = -19,50 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x 1,50 x 0,50 x x x x = -6,75 M2

2.2.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014612,40 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS - até o teto

wc masc e fem Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 16,75 x x 2,60 x x x = 87,10 M2

wc PCD masc e fem Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 7,15 x x 2,60 x x x = 37,18 M2

cozinha Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 23,22 x x 2,60 x x x = 60,37 M2

área de serviço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,30 x x 2,60 x x x = 26,78 M2

DML Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,00 x x 2,60 x x x = 18,20 M2

despensa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,00 x x 2,60 x x x = 18,20 M2

wc da sala de PEVI Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,00 x x 2,60 x x x = 18,20 M2

abrigo de gás Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 4,80 x x 2,60 x x x = 12,48 M2

abrigo de lixo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,70 x x 2,60 x x x = 25,22 M2

INTERNAS - até 1,60

sala de formação/ mediação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,90 x x 1,60 x x x = 46,24 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

sala de transcrição em braille Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,80 x x 1,60 x x x = 33,28 M2

Laboratório de Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,50 x x 1,60 x x x = 28,00 M2

hall I Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,00 x x 1,60 x x x = 16,00 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,56 x x 1,60 x x x = 42,50 M2

sala de PEVI Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,02 x x 1,60 x x x = 35,23 M2

sala orient. e mob Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,02 x x 1,60 x x x = 40,03 M2

EXTERNAS - até 1,60

circulação central I Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,50 x x 1,60 x x x = 40,80 M2

circulação central II Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,85 x x 1,60 x x x = 33,36 M2

Pilares do pátio Perímetro  x Alt. (pintura) x x 12 x x 1,80 x x 1,60 x x x = 34,56 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -13,23 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -5,04 M2

PT2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

PT3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,70 x 1,95 x x x = -3,32 M2

PT4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,80 x 2,50 x x x = -4,50 M2

2.2.8.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 485,82 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

circulação central I Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,50 x x 4,15 x x x = 105,83 M2

circulação central II Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,85 x x 4,15 x x x = 86,53 M2

Pilares do pátio Perímetro  x Alt. (pintura) x x 12 x x 1,80 x x 3,50 x x x = 75,60 M2

Parte do muro lateral externo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 3,15 x x 2,50 x x x = 7,88 M2

Paredes externas com h= 3,60 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 75,82 x x 3,65 x x x = 276,74 M2

DESCONTO =

PORTAS

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -13,23 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,20 x 2,50 x x x = -3,00 M2

PT2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

PT3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,70 x 1,95 x x x = -3,32 M2

PT4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,80 x 2,50 x x x = -4,50 M2

JANELAS

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 1,30 x x x = -3,12 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,50 x 1,30 x x x = -11,70 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -2,40 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,75 M2

2.2.8.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 183,59 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masc e Fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 17,73 x = 35,46 M2

BWC  Masc e Fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,91 x = 7,82 M2

Hall dos Wcs Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,92 x = 5,92 M2

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,48 x = 20,48 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 35,86 x = 35,86 M2

área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,56 x = 7,56 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,60 x = 3,60 M2

despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,60 x = 3,60 M2

sala de formação/ mediação Área retirada de CAD x x x x x x x x 54,86 x = 54,86 M2

abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,56 x = 6,56 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,87 x = 1,87 M2

2.2.8.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 633,10 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
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Quant. 

(und)
Peso (kg)
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(m)
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INTERNAS - até o teto

wc masc e fem Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 16,75 x x 2,60 x x x = 87,10 M2

wc PCD masc e fem Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 7,15 x x 2,60 x x x = 37,18 M2

cozinha Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 23,22 x x 2,60 x x x = 60,37 M2

área de serviço Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,30 x x 2,60 x x x = 26,78 M2

DML Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,00 x x 2,60 x x x = 18,20 M2

despensa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,00 x x 2,60 x x x = 18,20 M2

wc da sala de PEVI Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,00 x x 2,60 x x x = 18,20 M2

abrigo de gás Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 4,80 x x 2,60 x x x = 12,48 M2

abrigo de lixo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,70 x x 2,60 x x x = 25,22 M2

INTERNAS - até 1,60

sala de formação/ mediação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,90 x x 1,60 x x x = 46,24 M2

sala de transcrição em braille Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,80 x x 1,60 x x x = 33,28 M2

Laboratório de Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,50 x x 1,60 x x x = 28,00 M2

hall I Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,00 x x 1,60 x x x = 16,00 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,56 x x 1,60 x x x = 42,50 M2

sala de PEVI Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,02 x x 1,60 x x x = 35,23 M2

sala orient. e mob Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,02 x x 1,60 x x x = 40,03 M2

EXTERNAS - até 1,60

circulação central I Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,50 x x 1,60 x x x = 40,80 M2

circulação central II Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,85 x x 1,60 x x x = 33,36 M2

Pilares do pátio Perímetro  x Alt. (pintura) x x 12 x x 1,80 x x 1,60 x x x = 34,56 M2

EXTERNAS FACHADA - até 0,60

Muro da fachada Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 34,50 x x 0,60 x x x = 20,70 M2

PORTAS

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -13,23 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

P7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3,00 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -5,04 M2

PT2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2,00 x x x 1,00 x 1,95 x x x = -3,90 M2

PT3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,70 x 1,95 x x x = -3,32 M2

PT4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1,00 x x x 1,80 x 2,50 x x x = -4,50 M2

2.2.8.9 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 142,85 M2

EDIFICAÇÃO NOVA

Sala de transcrição em braile Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,91 x = 26,91 M2

hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,85 x = 5,85 M2

biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,80 x = 40,80 M2

BWC  da sala de PEVI Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,60 x = 3,60 M2

sala de pevi Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,76 x = 26,76 M2

sala orient e mob. Área retirada de CAD x x x x x x x x 38,93 x = 38,93 M2

2.2.8.10 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 54,86 M2

EDIFICAÇÃO NOVA

Sala de formação Área retirada de CAD x x x x x x x x 54,86 x = 54,86 M2

2.2.9.0 PISOS

2.2.9.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 105,93 M2

EDIFICAÇÃO NOVA

BWC PCD Masc e Fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 17,73 x = 35,46 M2

BWC  Masc e Fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,91 x = 7,82 M2

BWC  sala de PEVI Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,60 x = 3,60 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 35,86 x = 35,86 M2

área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,56 x = 7,56 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,60 x = 3,60 M2

despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,60 x = 3,60 M2

abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,56 x = 6,56 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,87 x = 1,87 M2

2.2.9.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 340,59 M2

EDIFICAÇÃO NOVA

Ssala de formação/mediação Área retirada de CAD x x x x x x x x 54,86 x = 54,86 M2

sala de transcrição braile Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,91 x = 26,91 M2

laboratório de informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,48 x = 20,48 M2
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hall I Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,85 x = 5,85 M2

circulação cental I - direita Área retirada de CAD x x x x x x x x 27,57 x = 27,57 M2

circulação cental II - esquerda Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,01 x = 31,01 M2

pátio coberto Área retirada de CAD x x x x x x x x 67,42 x = 67,42 M2

biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 40,80 x = 40,80 M2

sala orient e mobilidade Área retirada de CAD x x x x x x x x 38,93 x = 38,93 #REF!

sala PEVI Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,76 x = 26,76 M2

2.2.9.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 110,88 M2

EDIFICAÇÃO NOVA

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x x 41,00 x = 41,00 M2

Parte do jardim sensorial Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,00 x = 22,00 M2

Calçadas do abrigo de gás e lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,84 x = 19,84 M2

Calçadas com rampa de acesso principal Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,86 x = 22,86 M2

Calçadas da área da subestação Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,18 x = 5,18 M2

2.2.9.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 5,40 M

EDIFICAÇÃO NOVA

BWC PCD Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC PCD Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC da sala de PEVI Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Cozinha Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

2.2.9.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 35,92 M2

pátio descoberto Área retirada de CAD x x x x x x x x 35,92 x = 35,92 M2

2.2.9.6 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 13,45 M2

pátio descoberto Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,45 x = 13,45 M2

2.2.9.7 PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 8,15 M2

em frente ao jardim sensorial Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,15 x = 8,15 M2

2.2.9.8 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 4,59 M2

Na sala orient. e mob. Área retirada de CAD x x 74 x x x x x x 0,06 x = 4,59 M2

2.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.2.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 10,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC da sala de PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Alimentação do Reservatórios bloco dos BWC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Alimentação do Reservatório Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Alimentação do Reservatório BWC sala PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 11,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M
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Verticais h=3m Quant. x Comp. x x 1 x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

2.2.11.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201537,90 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 14,40 x x x x x = 14,40 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 3 x x 2,50 x x x x x = 7,50 M

Verticais h=1m Quant. x Comp. x x 16 x x 1,00 x x x x x = 16,00 M

2.2.11.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201525,70 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 13,20 x x x x x = 13,20 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 5 x x 2,50 x x x x x = 12,50 M

2.2.11.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 40,50 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 40,50 x x x x x = 40,50 M

2.2.11.9 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 3,00 UN

Reservatório de água Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201525,80 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 25,80 x x x x x = 25,80 M

2.2.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201525,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 25,00 x x x x x = 25,00 M

2.2.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201524,50 M

Ramais de Esgoto Tubo 75 Comp. x x x x 24,50 x x x x x = 24,50 M

2.2.12.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201518,50 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 18,50 x x x x x = 18,50 M

2.2.12.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 16,00 M

Coletores Tubo 75 Comp. x x x x 16,00 x x x x x = 16,00 M

2.2.12.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 40,00 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 40,00 x x x x x = 40,00 M

2.2.12.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC da sala de PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.12.8 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC  Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.12.9 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC da sala de PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Bebedouros Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.12.10 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.12.11 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.12.12 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 2,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.2.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201599,60 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 99,60 x x x x x = 99,60 M

2.2.13.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 6,30 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x 2 x x 3,15 x x x x x = 6,30 M

2.2.13.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 2,52 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x 2 x x 3,15 x 0,40 x x x x = 2,52 M2

2.2.13.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.2.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 32,00 UN
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Luminárias Quant. x x 32 x x x x x x x = 32,00 UN

2.2.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 4,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 4,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 8,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

2.2.14.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)10,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.2.14.6 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 M

Quant. x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

2.2.14.7 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 2,00 UN

Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.14.8 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 1,00 UN

Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.2.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 11,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC da sala de PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 18,40 M2

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

Laboratório de Informática 01 Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 2,60 x 0,60 x x x x = 3,12 M2

Sala de transcrição em braille Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 6,90 x 0,60 x x x x = 4,14 M2

cozinha - passa prato Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,80 x 0,60 x x x x = 2,16 M2

biblioteca - balcão Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,90 x 0,60 x x x x = 1,74 M2

secretaria Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,90 x 0,50 x x x x = 0,90 M2

LAVATÓRIOS, TANQUES E PIAS

LAVATÓRIOS

BWC Masculino Comp. x Larg. x x x x 1,90 x 0,50 x x x x = 0,95 M2

BWC Feminino Comp. x Larg. x x x x 1,90 x 0,50 x x x x = 0,95 M2

PIAS DE COZINHA

Bancada para lavagem Comp. x Larg. x x 2 x x 3,96 x 0,56 x x x x = 4,44 M2

2.2.15.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 8,80 M2

SUPORTES DOS ESTABILIZADORES

Laboratório de Informática Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 0,50 x 0,20 x x x x = 0,40 M2

PRATELEIRAS GERAIS

despensa Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 2,80 x 0,50 x x x x = 4,20 M2

DML Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 2,80 x 0,50 x x x x = 4,20 M2

2.2.15.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00 UN

LAVATÓRIOS

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC da sala de PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

cozinha Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Atendimento fonaudiólogo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.7 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 UN

EDIFICAÇÃO

LAVATÓRIOS
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BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC da sala de PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.8 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

sala de pevi Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.2.16.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 UN

EDIFICAÇÃO

Cozinha Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

sala de pevi (tanque e pia) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC da sala de PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC da sala de PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 7,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC da sala de PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 11,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC da sala de PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC da sala de PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 11,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC da sala de PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.16.10 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
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2.2.17.0 PINTURAS

2.2.17.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 762,19 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

INTERNAS 

sala de formação/ mediação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,90 x x 2,90 x x x = 83,81 M2

sala de transcrição em braille Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,80 x x 2,90 x x x = 60,32 M2

Laboratório de Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,50 x x 2,90 x x x = 50,75 M2

hall I Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,00 x x 2,90 x x x = 29,00 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,56 x x 2,90 x x x = 77,02 M2

sala de PEVI Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,02 x x 2,90 x x x = 63,86 M2

sala orient. e mob Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,02 x x 2,90 x x x = 72,56 M2

DESCONTO

PORTAS

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x 0,90 x 2,10 x x x x = -13,23 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,90 x 2,10 x x x x = -1,89 M2

JANELAS

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,20 x 1,30 x x x x = -3,12 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 1,50 x 1,30 x x x x = -19,50 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x 1,50 x 0,50 x x x x = -6,75 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Parte nova do muro lateral externo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 3,15 x x 1,90 x x x = 5,99 M2

Paredes externas com h= 3,30 (fundo dos blocos) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 75,82 x x 3,30 x x x = 250,21 M2

circulação central I Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,50 x x 2,90 x x x = 73,95 M2

circulação central II Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,85 x x 2,90 x x x = 60,47 M2

Pilares do pátio Perímetro  x Alt. (pintura) x x 12 x x 1,80 x x 1,90 x x x = 41,04 M2

DESCONTO

PORTAS

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -11,34 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = -3,00 M2

PT4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,50 x x x = -4,50 M2

PT5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 1,00 x x x = -1,60 M2

JANELAS

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,20 x 1,30 x x x x = -3,12 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 1,50 x 1,30 x x x x = -19,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x 1,00 x 0,50 x x x x = -2,50 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 1,20 x 0,50 x x x x = -2,40 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,50 x 0,50 x x x x = -1,50 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,50 x 0,50 x x x x = -1,50 M2

2.2.17.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 183,59 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masc e Fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 17,73 x = 35,46 M2

BWC  Masc e Fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,91 x = 7,82 M2

Hall dos Wcs Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,92 x = 5,92 M2

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,48 x = 20,48 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 35,86 x = 35,86 M2

área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,56 x = 7,56 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,60 x = 3,60 M2

despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,60 x = 3,60 M2

sala de formação/ mediação Área retirada de CAD x x x x x x x x 54,86 x = 54,86 M2

abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,56 x = 6,56 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,87 x = 1,87 M2

2.2.17.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 392,83 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

INTERNAS 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

sala de formação/ mediação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,90 x x 2,90 x x x = 83,81 M2

sala de transcrição em braille Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,80 x x 2,90 x x x = 60,32 M2

Laboratório de Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,50 x x 2,90 x x x = 50,75 M2

hall I Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,00 x x 2,90 x x x = 29,00 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,56 x x 2,90 x x x = 77,02 M2

sala de PEVI Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,02 x x 2,90 x x x = 63,86 M2

sala orient. e mob Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,02 x x 2,90 x x x = 72,56 M2

DESCONTO

PORTAS

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x 0,90 x 2,10 x x x x = -13,23 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,90 x 2,10 x x x x = -1,89 M2

JANELAS

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,20 x 1,30 x x x x = -3,12 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 1,50 x 1,30 x x x x = -19,50 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x 1,50 x 0,50 x x x x = -6,75 M2

2.2.17.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 183,59 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masc e Fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 17,73 x = 35,46 M2

BWC  Masc e Fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,91 x = 7,82 M2

Hall dos Wcs Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,92 x = 5,92 M2

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,48 x = 20,48 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 35,86 x = 35,86 M2

área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,56 x = 7,56 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,60 x = 3,60 M2

despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,60 x = 3,60 M2

sala de formação/ mediação Área retirada de CAD x x x x x x x x 54,86 x = 54,86 M2

abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,56 x = 6,56 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,87 x = 1,87 M2

2.2.17.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 548,43 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA 

EDIFICAÇÃO

INTERNAS  (verde)

sala de formação/ mediação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,90 x x 2,90 x x x = 83,81 M2

sala de transcrição em braille Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,80 x x 2,90 x x x = 60,32 M2

Laboratório de Informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,50 x x 2,90 x x x = 50,75 M2

hall I Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,00 x x 2,90 x x x = 29,00 M2

Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 26,56 x x 2,90 x x x = 77,02 M2

sala de PEVI Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,02 x x 2,90 x x x = 63,86 M2

sala orient. e mob Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 25,02 x x 2,90 x x x = 72,56 M2

DESCONTO

PORTAS

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x 0,90 x 2,10 x x x x = -13,23 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,90 x 2,10 x x x x = -1,89 M2

JANELAS

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,20 x 1,30 x x x x = -3,12 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 1,50 x 1,30 x x x x = -19,50 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x 1,50 x 0,50 x x x x = -6,75 M2

EXTERNO  (amarelo)

muro do fundo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 38,00 x x 2,50 x x x = 95,00 M2

DESCONTO

PORTAS

PT2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,00 x 1,95 x x x x = -1,95 M2

EXTERNO  (azul escuro)

muro da lateral (fachada) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 34,50 x x 1,90 x x x = 65,55 M2

DESCONTO

PORTAS

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,20 x 2,50 x x x x = -3,00 M2

2.2.17.6 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 198,51 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL (rosa textura)

EDIFICAÇÃO
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Paredes externas com h= 3,30 (fundo dos blocos) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 75,82 x x 3,30 x x x = 250,21 M2

DESCONTO

PORTAS

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -11,34 M2

P5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -9,45 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -1,89 M2

JANELAS

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,20 x 1,30 x x x x = -3,12 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 1,50 x 1,30 x x x x = -19,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x 1,00 x 0,50 x x x x = -2,50 M2

J6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 1,20 x 0,50 x x x x = -2,40 M2

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,50 x 0,50 x x x x = -1,50 M2

2.2.17.7 PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 237,25 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL (cinza)

Muro do fundo com h= 2,50 (interno) Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 94,90 x x 2,50 x x x = 237,25 M2

2.2.17.8 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 183,59 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masc e Fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 17,73 x = 35,46 M2

BWC  Masc e Fem Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,91 x = 7,82 M2

Hall dos Wcs Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,92 x = 5,92 M2

Laboratório de Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,48 x = 20,48 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 35,86 x = 35,86 M2

área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,56 x = 7,56 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,60 x = 3,60 M2

despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,60 x = 3,60 M2

sala de formação/ mediação Área retirada de CAD x x x x x x x x 54,86 x = 54,86 M2

abrigo de lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,56 x = 6,56 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,87 x = 1,87 M2

2.2.17.9 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 136,76 M2

PORTAS

P4 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 26,46 M2

P5 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 18,90 M2

P6 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P7 - 80 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

PT1 - 120 x 250 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J3 - grade externa Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 6,24 M2

J4 - grade externa Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 39,00 M2

J5 - grade interna Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 5,00 M2

J6- grade interna Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 4,80 M2

J7- grade interna Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J8 - grade externa Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 9 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 13,50 M2

2.2.17.10 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 136,76 M2

PORTAS

P4 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 26,46 M2

P5 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 18,90 M2

P6 - 90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P7 - 80 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

PT1 - 120 x 250 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J3 - grade externa Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 6,24 M2

J4 - grade externa Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 39,00 M2

J5 - grade interna Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 5,00 M2

J6- grade interna Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 4,80 M2

J7- grade interna Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J8 - grade externa Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 9 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 13,50 M2
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2.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 3,54 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Larg. x Alt. x x x x x 1,60 x 0,60 x x x = 0,96 M2

BWC Masculino Larg. x Alt. x x x x x 1,60 x 0,60 x x x = 0,96 M2

BWC PCD Feminino Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC da sala de PEVI Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

2.2.18.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,08 M2

EDIFICAÇÃO - NOVA

Ssala de formação/mediação Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

sala de transcrição braile Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

laboratório de informática Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

wc masc e fem Quant. x x 2 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,12 M2

wc PCD mas e fem Quant. x x 2 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,12 M2

jardim sensorial Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

cozinha Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

área de serviço Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

DML Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

despensa Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

biblioteca Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

wc da sala de PEVI Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

sala orient e mobilidade Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

sala PEVI Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

abrigo de gás Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

abrigo de lixo Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

2.2.18.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 10,00 UN

EDIFICAÇÃO - NOVA

Ssala de formação/mediação Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

sala de transcrição braile Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

laboratório de informática Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

biblioteca Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

sala orient e mobilidade Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

sala de PEVI Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.18.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 29,38 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 486,74 x = 4,87 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 61,28 = 24,51 M3

2.2.18.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 440,70 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 29,38 = 440,70 M3XKM

2.2.18.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 486,74 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 486,74 x = 486,74 M2

2.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

2.3.1.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.3.1.1 ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM 3,40 M2

CANTEIROS

Paredes h=0,5m Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 6,80 x x 0,50 x x x = 3,40 M2

2.3.1.2 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 1,36 M2

CANTEIROS

Chapim Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 6,80 x 0,20 x x x x = 1,36 M2

2.3.2.0 ESQUADRIAS

2.3.2.1 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 3,42 M2

Gradil da fachada Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 1,90 x x x = 3,42 M2

2.3.3.0 PISOS

2.3.3.1 EXECUÇÃO DE JARDIM SENSORIAL 1,00 UNI

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Jardim sensorial detalhado em projeto quant x x 1 x x x x x x x = 1,00 UNI
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Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2.3.3.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 2,86 M3

Passeio Público (fundo - lado externo) Área retirada de CAD x Esp. x x x x 34,00 x 1,20 x x 0,07 x x = 2,86 M3

2.3.3.3 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 0,87 M3

terra para canteiro Área retirada de CAD x Esp. x x x x 1,70 x 1,70 x 0,30 x x x = 0,87 M3

2.3.4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.3.4.1 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 14,25 M

Rampa Acessibilidade ao bloco do fundo Comp. x 1,04 x 2 x x 3,60 x x x x x = 7,49 M

Sala de orintação e mobilidade Comp. x 1,04 x x x 6,50 x x x x x = 6,76 M

2.3.4.2 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO 1,00 UN

Base do bebedouro Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.4.3 INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 45,20 M2

Pergolado em madeira Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 45,20 x = 45,20 M2

2.3.4.4 COBERTURA EM POLICARBONATO - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO 45,20 M2

Cobertura acílica para o pergolado Área retirada de CAD x x x x x x x x 45,20 x = 45,20 M2

2.3.4.5 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

FACHADA

Placa Indicativa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.4.6 LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) 14,00 UN

Letreiro "CAP JOSÉ NARCISO" Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

2.3.4.7 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS1,00 UN

Conjunto de Bandeiras Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.4.8 RETIRADA DE MEIO FIO 34,00 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 34,00 x x x x x = 34,00 M

2.3.4.9 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 69,80 M

Canteiros de Jardim (fachada frontal Perím. x Alt. x Esp. x x x x 69,80 x x x x x = 69,80 M

2.3.4.10 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 34,00 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 34,00 x x x x x = 34,00 M

2.3.4.11 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 1,00 UN

Árvores Pequeno ou Médio Porte Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.4.12 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 28,00 M2

forração com trapoeraba roxa área retirada de CAD x 0,50 x x x x x x x 36,00 x = 18,00 M2

forração com pingo de ouro área retirada de CAD x 0,50 x x x x x x x 20,00 x = 10,00 M2

2.3.4.13 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

placa de inauguração Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Teresina-PI,  18 de maio de 2022.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565
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Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí - SEDUC 

                                                         Unidade de Gestão da Rede Física - UGERF 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
1-  INTRODUÇÃO 

O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 
do orçamento. 
 
2-  CONSIDERAÇÕES 
 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas para 
climatização, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com 
auxílio do software Pro-Elétrica. 
 Já a parte da subestação tomou-se como base a norma NT.002 da Equatorial Piauí, 
bem como, algumas composições próprias da SEDUC que contemplam os materiais 
presente na imagem abaixo. 

 
3-  TABELA I 

 

ITEM MATERIAL 
1 Alça Pré-formada Para Cabo de Alumínio 

2 Isoladores de Ancoragem 

3 Gancho Olhal; Parafuso Cabeça Quadrada e Parafuso Olhal Ø 16 x 400mm 

4 Cruzeta de Concreto Tipo “T” 1.900mm 

5 Chave Fusível Distribuição 15kV ou 25kV - 300A/ 10kA/Base C para classe 15 kV ou 36,2 
kV - 300A/ 5kA/Base C para classe 36,2 kV (para zonas de alta ou muito alta corrosão 
atmosférica utilizar a chave com isolador espaçador em porcelana) 

6 Para-raios Óxido de Zinco 12 kV, 10 kA para 13.8 kV 

7 Transformador de Distribuição 15 kV – Buchas de 25kV, para rede de 13,8 kV (conforme 
ET.008) 

8 Cabo de Cobre Isolado XLPE 90º, EPR 90º ou HEPR 90º – Isolamento 0,6/1 kV 

9 Suporte de Transformador Tipo Cantoneira 

10 Capacete conforme tabelas 3 ou 3A de Aço Galvanizado a fogo (até 2 km da orla 
marítima utilizar curva em PVC) 

11 Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de Aço Galvanizado a fogo (até 2 km da orla 
marítima utilizar eletroduto em PVC 

12 Cabo de Cobre (ou Aço Cobreado) nu 50 mm² - Aterramento 

13 Arame de Aço Galvanizado 12BWG 

14 Poste Concreto Armado DT 11m/600daN para transformadores de 112,5 e 150 kVA 

15 Caixa de Medição para transformador de 75 à 150 kVA, ver DESENHO 22 

16 Armação Secundária (se necessário) 

17 Isolador Roldana (se necessário) 

18 Haste de aço cobreado 

19 Conector cunha haste-cabo 

20 Caixa de inspeção 

21 Cabo de Cobre Nu 

 
 

Teresina, PI 15 de junho de 2022. 
 


