
 L.S. (MENSAL)= 70,90%

 L.S. (HORISTA)= 113,05%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 1.749,00R$       

MATERIAL / SERVIÇO -                     
                        -

EQUIPAMENTO -                     
                        -

MÃO-DE-OBRA 1.749,00R$       
SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 4,0000 103,23R$                 412,92R$               

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 14,0000 46,77R$                   654,78R$               

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 22,71R$                   681,30R$               

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO M.O. MÊS 1,0000 4.699,26R$       

MATERIAL / SERVIÇO -                     
                        -

EQUIPAMENTO -                     
                        -

MÃO-DE-OBRA 4.699,26R$       
SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 12,0000 103,23R$                 1.238,76R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 40,0000 46,77R$                   1.870,80R$           

SINAPI/PI 

COMP 

(DEZ/2022)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 70,0000 22,71R$                   1.589,70R$           

*

PARNAÍBA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI DEZ/2022  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE NOV/2022

Teresina-PI,  14 de abril de 2023.

CP_ADM

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para

construções de edifício.
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAP JOSÉ NARCISO

DATA: ABRIL DE 2023

LOCAL:
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