
  

OBRA:

DATA:

LOCAL: TIPO:

L.S. (MENSAL)= 112,15%

L.S. (HORA)= 70,87%

 1.1 CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UND QUANT V.UNIT V.TOTAL

Composição 1 SEDUC ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 1,0000000 12.118,70 12.118,70

Composição 

Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 92,27 922,70

Composição 

Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180,0000000 25,35 4.563,00

Composição 

Auxiliar

 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180,0000000 16,21 2.917,80

Composição 

Auxiliar

 100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 180,0000000 20,64 3.715,20
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