
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SANTA FÉ

DATA: JULHO DE 2021

LOCAL: TERESINA-PI

ITEM SERVIÇO

1

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

2

2.1
ESTUDO DE SONDAGEM DO SOLO PARA FINS DE 

PROJETO ESTRUTURAL

2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

2.3
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE 

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS

2.4
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A 

INCENDIO

2.5
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE 

INSTALAÇÕES DRENAGEM / INSTALAÇÕES PLUVIAIS

3

3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

3.2

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

3.3
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

Execução de escritorio para aa dministração da obra.

3.4

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO 

DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

Execução de sanitário para os funcionarios da obra

3.5

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 

PRATELEIRAS. AF_02/2016

3.6

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

3.7 CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA

4

4.1

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.2

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR 

OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.3

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO 

MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.4

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

4.5
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.6
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.7
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.8
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.9
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.10

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 

ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.11
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.12
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO

4.13 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

4.14 RETIRADA DE ÁRVORES

4.15

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE 

ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 

MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

4.16
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE

5

5.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

6

6.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, 

COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

6.2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. 

AF_06/2017

6.3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

6.4
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

6.5
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017

6.6
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, 

MAT. DE AQUISIÇÃO

7

7.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS 

DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_08/2017

7.2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 

20MPA, EXCLUSIVE FORMAS

INFRAESTRUTURA

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de concreto armado e de concreto ciclópico.

As sapatas serão executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural.

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.

Acerto do solo para execução das fundações

Reaterro dos elementos de fundação

Aterro compactado dos comodos da edificação para atingir niveis especificados em projeto

Locação da obra com gabariro em tábuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na locação das paredes e estruturas da construção.

MOVIMENTO DE TERRA

Escavação mecanizada em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.

Escavação mecanizada em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.

Retirada do entulho gerado na demolição da construção

Remoção das tesouras de madeira existentes na edificação.

Remoção manual da trama de madeira da cobertura da edificação.

SERVIÇOS INICIAIS

Demolição mecanizada da alvenaria de toda a Edificação, conforme indicado em projeto arquitetônico.

Demolição de piso existente na edificação

Demolição de concreto simples existente

Retirada de arvores do local de intervenção 

Remoção das raizes de arvores retiradas

Remoção de janelas de porta de forma manual

Retirada dos aparelhos sanitários dos ambientes, de acordo com o projeto arquitetônico (planta executiva).

Forro de gesso a ser demolido em toda a área da Edificação.

Demolição das lajes da edificação conforme indicado em projeto arquitetônico. Execução de forma mecanizada.

Demolição mecanizada de pilares e vigas de toda a Edificação, conforme indicado em projeto arquitetônico.

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (PREDIO EXISTENTE)

Remoção manual do telhamento da edificação.

Remoção das tesouras de madeira existentes na edificação.

Remoção de folhas de porta de forma manual

Execução de refeitório para os funcionários

Projeto no qual constará no mínimo detalhamento de estruturas e tipo de fundação mais adequado à obra.

Projeto executivo para detalhamento das instalações hidrossanitárias da edificação, discriminado em projeto de água fria, projeto de água quente e projeto 

de esgoto. Todos os projetos deverão ter indicação de detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos, se necessários à 

compreensão da execução da obra. Todas as pranchas do projeto deverão contemplar legenda com os símbolos e as abreviações adotados, além de 

isométricos e/ou vistas com a representação dos trajetos e comandos, informando todas as peças e as dimensões necessárias. Deverão ser atendidas 

todas as normas técnicas e a legislação vigente. O projeto deverá ainda apresentar: memória de cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e 

especificações técnicas necessárias para a contratação e a execução da obra.

Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de segurança e combate a incêndio incluindo: planta de emergência (que informa os equipamentos 

de combate a incêndio e suas quantidades necessárias, e procedimentos de evacuação), instalações de GLP, saídas e iluminação de emergência, 

detalhamento dos sistemas de combate a incêndio, das dimensões e instalação das placas de sinalização de emergência, instalação e sinalização de 

extintores, hidrantes, alarmes, luminárias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto deverão contemplar legendas com símbolos e as abreviações 

adotadas. Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente. O projeto deverá ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de 

cálculo e lista de materiais completa e especificações técnicas necessárias para a contratação e a execução do sistema.

Instalação de cameras fixas para monitoramento de segurança e de fiscalização da obra

Limpeza da vegetação superficial da área do entorno da edificação com enxada

Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos e acessórios do sistema de água pluvial da edificação incluindo: delimitação da área de contribuição 

para calhas e condutores; dispositivos de coleta em coberturas (ralos, calhas, rufos, rincões, bandejas, buzinotes, etc.); definição das seções das calhas 

e dos condutores, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; sistemas propostos para coleta e transporte das águas pluviais, na superfície 

do solo e pisos externos; rede subterrânea coletora com a definição de todas as suas características e detalhamento, contemplando, caixas de inspeção 

(CI’s), caixas de passagem e poços de visita (PV’s); esquema geral em corte ou perspectiva da instalação; lançamento em galerias públicas ou em águas 

de domínio público; declividades, desenvolvimentos, diâmetros de cada ramal, calhas e bocais de ligação aos condutores; legenda com os símbolos e as 

abreviações adotados em cada prancha e apresentando solução para os problemas.

IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (próximo ao muro frontal ou entrada da obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a 

comunidade, contendo as informações do contrato e da obra, conforme especificações do modelo padrão de placa da SEDUC-PI.

Execução de almoxarifado para armazenamento dos materiais

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Almoxarife e Tecnico de Segurança do Trabalho para administração e 

segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no cronograma físico-financeiro.

PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES

Será feito um estudo de sondagem do solo para que possa ser feito o dimensionamento ideal das fundações da edificação.

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMORIAL DESCRITIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Harley de Moura Leal

Engenheiro Civil

RN 190732718-5



OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SANTA FÉ

DATA: JULHO DE 2021

LOCAL: TERESINA-PI

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMORIAL DESCRITIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

7.3
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM 

AGREGADO ADQUIRIDO

7.4

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FORMA 

EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO

7.5
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA 

ARGAMASSADA

8

8.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 

EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

8.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 

EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

8.3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

8.4

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

8.5

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

9

9.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

9.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 

CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

9.3
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016

9.4
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016

9.5
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M 

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

10

10.1

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

10.2

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, 

COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

10.3

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E 

= 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019
10.4 CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

10.5

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

10.6

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

10.7
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM 

MARQUISES

10.8
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

10.9
REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMINIO COMPOSTO 

(ACM)

10.10
CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE 

RESPALDO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA

11

11.1

11.1.1
CAIXA D"ÁGUA COM CAPACIDADE DE 3.000L - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

11.1.2

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

11.1.3

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", 

INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA FRIA

11.1.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 

DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

11.1.5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 

DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

11.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Fornecimento e Instalação de reservatório em polietileno sobre laje.

Instalação de registros de gavetas conforme especificados em projeto

Instalação de registros de pressão conforme especificados em projeto

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

Revestimento em aluminio composto executado na marquise

Execução de chapim em concreto, moldado no local com formas madeirite para acabamento da última fiada das platibandas da edificação.

INSTALAÇÕES

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Peça (cumeeira) metálica para instalação no encontro convexo de duas águas de telhamento metálico.

Execução de calha em chapa de aço galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas águas furtadas da cobertura da Edificação Principal.

Execução de calha em chapa de aço galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do telhamento com as platibandas da cobertura da 

Edificação.

Estrutura treliçada em aço para execução de marquise

Execução de telhamento com telha de aço

COBERTURA

Trama de aço, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da cobertura em telhamento metálico.

Vigas Treliçadas para suporte da trama metálica da cobertura. Estruturas tipo viga treliçada para vãos de cobertura e marquises.

Execução de telhamento com telha termoacustica

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas 

terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 09cm), 

para o levante das paredes de vedação.

Fechamento com cobogó conforme especificado em projeto

Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x12cm e transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e 

maior que 30cm.
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e 

maior que 30cm.
Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e transpasse para ambos os lados de 1/4 do 

comprimento do vão e maior que 30cm.

Execução de cinta de amarração superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e desforma. Medindo 10x20cm.

Execução de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos será 

concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 

previstas as instalações antes da concretagem do capeamento.

Execução de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos será 

concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 

previstas as instalações antes da concretagem do capeamento.

PAREDES E PAINEIS

Preenchimento das valas que servirão de fundação às paredes com "pedra-de-mão" e argamassa de cimento e areia, traço 1:4. As pedras devem ter boa 

resistência, apiloadas na argamassa e ocupar 30% do volume total da fundação.

SUPERESTRUTURA
Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir da dosagem racional, a fim de se atingir resistência 

característica a compressão não inferior a 25 Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. Não 

sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a 

vibração da armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra 

substância que impeça a perfeita aderência ao concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição após a 

desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar excessivas deformações provocados pelo adensamento do 

concreto. Deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar a absorção da 

água de amassamento do concreto.
Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir da dosagem racional, a fim de se atingir resistência 

característica a compressão não inferior a 25 Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. Não 

sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a 

vibração da armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância 

que impeça a perfeita aderência ao concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição após a desforma, 

para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar excessivas deformações provocados pelo adensamento do 

concreto. Deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar a absorção da 

água de amassamento do concreto.

As sapatas serão executadas com concreto ciclópico de pedra de mão, que deverá ocupar 30% do volume do concreto da sapata.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir da dosagem racional, a fim de se atingir resistência 

característica a compressão não inferior a 20 Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. Não 

sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a 

vibração da armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância 

que impeça a perfeita aderência ao concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição após a desforma, 

para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar excessivas deformações provocados pelo adensamento do 

concreto. Deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se evitar a absorção da 

água de amassamento do concreto.
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SANTA FÉ

DATA: JULHO DE 2021

LOCAL: TERESINA-PI

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMORIAL DESCRITIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

11.2.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

11.2.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

11.2.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. 

TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. 

RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA 

ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), 

INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

11.2.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

11.2.5

CAIXA SIFONADA, PVC, ACABAMENTO METAL CROMADO, 

DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

11.2.6

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA 

REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO 

CROMADO

11.2.7

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM 

TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

11.2.8

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, 

ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

11.2.9

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 

3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

11.2.10

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 

CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

11.3

11.3.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 

DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

11.3.2

JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, 

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

11.3.3

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE 

DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 

FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M (REF SIANPI 97901)

11.4

11.4.1

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM 

IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

11.4.2

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 

MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

11.4.3

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

11.5

11.5.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 

2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

11.5.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 

ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

11.5.3

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS 

DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P

11.5.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 

SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM 

PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

11.6

11.6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PLANILHA ANEXA)

12

12.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

12.2

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 

SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

12.3
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

12.4

LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 

OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, 

VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE 

TORNEIRA

12.5

BANCADA DE GRANITO CINZA PARA OS BANHEIROS 

3,50X0,50M, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVA EM LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM 

METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX

12.6

BANCADA DE GRANITO CINZA PARA REFEITORIO 

3,90X0,60M, COM 5 CUBAS DE EMBUTIR OVA EM LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM 

METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX

12.7

BANCADA DE GRANITO CINZA PARA BANHEIRO 

1,85X0,60M, COM 1 CUBA DE EMBUTIR OVA EM LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM 

METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX

Instalação de mictórios de louça, fixados em parede nos banheiros.

Instalação de lavatorios nos banheiros PCD

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir para os lavatórios dos banheiros. Já estão inclusos a vávula, o 

copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir para os lavatórios dos banheiros. Já estão inclusos a vávula, o 

copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir para os lavatórios dos banheiros. Já estão inclusos a vávula, o 

copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.

Conforme especificações de projeto

LOUÇAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS

Instalação de vasos sanitários nos banheiros.

Instalação de vasos sanitários nos banheiros PCD

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.

Instalação de placas de sinalização na parte interna da edificação (saídas e circulações comuns).

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Conexão para tubo PEX em instalação de gás, crimpado por pressão.

Conexão para tubo PEX em instalação de gás, crimpado por pressão.

INSTALAÇÕES DE PREV. E COMBATE A INCENDIO

Instalação de luminária de emergência na parte interna da edificação.

Execução de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada com tampa de grelha para coletar e drenar águas superficiais.

Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das águas pluviais superficiais e tubuladas, conduzindo-as para sarjeta.

INSTALAÇÕES DE GÁS DE COZINHA

Instalação de tubo multicamada (interna de alumínio e externa de polietileno), embutido em piso ou parede, para ramais de distribuição de gás de cozinha.

Fossa executada em alvenaria de blocos de concreto, com fundo estanque e interligação com sumidouro através de tubos PVC de 100mm

Sumidouro executado em alvenaria de blocos de concreto, fundo permeável com lastro de seixo ou brita e interligação com outros sumidouros e fossa 

através de tubos PVC de 100mm

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalações pluviais.

Tubos para os coletores de esgoto das instalações sanitárias.

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivações das águas servidas para as instalações sanitárias.

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das águas servidas para as instalações sanitárias.

Caixa de Inspeção ou Caixa de sabão instalada em piso externo para drenagem e/ou derivação das águas servidas de lavatórios, tanques ou boxes para 

as instalações sanitárias.

Caixa de Gordura instalada em piso externo para drenagem e/ou derivação das águas servidas de pia de cozinha para as instalações sanitárias.

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SANTA FÉ

DATA: JULHO DE 2021

LOCAL: TERESINA-PI

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMORIAL DESCRITIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

12.8

BANCADA DE GRANITO CINZA PARA BANHEIRO 

1,50X0,60M, COM 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM 

METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX

12.9

BANCADA DE GRANITO CINZA PARA BANHEIRO 

3,45X0,56M, COM 3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM 

METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX

12.10

BANCADA DE GRANITO CINZA PARA LABORATORIO DE 

CIENCIAS 6,50X0,60M, COM 1 CUBA DE EMBUTIRDE INOX 

TAMANHO MEDIO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO 

COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM 

INOX

12.11

BANCADA DE GRANITO CINZA PARA LABORATORIO DE 

CIENCIAS 7,85X0,60M, COM 1 CUBA DE EMBUTIRDE INOX 

TAMANHO MEDIO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO 

COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM 

INOX

12.12

BANCADA DE GRANITO CINZA PARA LABORATORIO DE 

CIENCIAS 3,20X0,45M, COM 1 CUBA DE EMBUTIR DE INOX 

TAMANHO MEDIO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO 

COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM 

INOX

12.13

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 

POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

12.14 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM

12.15 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm

12.16

BANCADA INOX PARA COZINHA 3,00X0,70M, COM 2 

CUBAS DE EMBUTIR DE INOX TAMANHO MEDIO, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E 

ENGATE FLEXIVEL EM INOX

12.17

BANCADA INOX PARA COZINHA 1,93X0,60M, COM 1 CUBA 

DE EMBUTIR DE INOX TAMANHO MEDIO, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E 

ENGATE FLEXIVEL EM INOX

12.18

BANCADA INOX PARA COZINHA 2,82X0,60M, COM 1 CUBA 

DE EMBUTIR DE INOX TAMANHO MEDIO, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E 

ENGATE FLEXIVEL EM INOX

12.19

BANCADA INOX PARA COZINHA 1,10X0,60M, COM 1 CUBA 

DE EMBUTIR DE INOX TAMANHO MEDIO, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E 

ENGATE FLEXIVEL EM INOX

12.20

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 

VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

13

13.1
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

13.2
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 

3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

13.3
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

13.4
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

13.5 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"

13.6
CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

13.7
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

13.8
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO. AF_01/2020

13.9
PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

13.10
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
13.11 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO

13.12
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

13.13
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

13.14
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS 

DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

14

14.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

14.2
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

14.3

PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, 

COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM 

QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO)

14.4
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA, PEI 5, DIMENSÕES 50X50CM

14.5
PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. 

AF_09/2020
14.6 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

14.7

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_07/2016

14.8
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

15

15.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

15.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA 

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

15.3

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o 

chapisco de aderência serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas.

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o 

chapisco de aderência serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificação.

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes da aplicação, as superfícies destinadas a receber o 

chapisco de aderência serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas.

Contrapiso para nivelamento e preparação para execução de ceramica

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a obtenção de argamassas compactas, 

sem espaços vazios em sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento polido, com 

aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e BELO.

Piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível PEI-5, tipo “A”, com base dita em pó-de-pedra, nas dimensões 50cm x 50cm, assentado com 

argamassa industrializada e rejuntado.

Piso em granito aplicado na escada

Execução de calçadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.

Piso cimentado liso executado na casa de gás

REVESTIMENTOS

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo Arquitetônico.

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo Arquitetônico.

Instalação de acessório metálico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo Arquitetônico.

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE

PAVIMENTAÇÃO

O piso bruto deverá ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber regularização para os variados tipos de pisos existentes na 

obra.

METAIS E ACESSÓRIOS

Fornecimento e instalação de banco articulado para banho de PNE.

Instalação de torneiras de parede para pias de cozinha.

Instalação de torneiras de mesa para lavatórios.

Instalação de torneiras de mesa para tanque.

Instalação de torneiras de mesa para jardim

Instalação de chuveiro metálico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo Arquitetônico.

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo Arquitetônico.

Instalação de acessório de plástico sobre vaso sanitário, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo Arquitetônico.

Bancada em aço inox, com suportes e chumbamentos, cuba de embutir de aço inox para pia de cozinha. Já estão inclusos a vávula, o copo sifonado e 

engate, tudo em metal cromado.

Bancada em aço inox, com suportes e chumbamentos, cuba de embutir de aço inox para pia de cozinha. Já estão inclusos a vávula, o copo sifonado e 

engate, tudo em metal cromado.

Tanque de marmore sitetico comm todos os acessorios instalado na lavanderia

Fornecimento e instalação de divisórias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no piso e na parede em no mínimo 3cm. Seguindo os 

cortes e especificações do projeto arquitetônico.

Prateleiras em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos.

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos.

Bancada em aço inox, com suportes e chumbamentos, cuba de embutir de aço inox para pia de cozinha. Já estão inclusos a vávula, o copo sifonado e 

engate, tudo em metal cromado.

Bancada em aço inox, com suportes e chumbamentos, cuba de embutir de aço inox para pia de cozinha. Já estão inclusos a vávula, o copo sifonado e 

engate, tudo em metal cromado.

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir para os lavatórios dos banheiros. Já estão inclusos a vávula, o 

copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir para os lavatórios dos banheiros. Já estão inclusos a vávula, o 

copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir para os lavatórios dos banheiros. Já estão inclusos a vávula, o 

copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir para os lavatórios dos banheiros. Já estão inclusos a vávula, o 

copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir para os lavatórios dos banheiros. Já estão inclusos a vávula, o 

copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SANTA FÉ

DATA: JULHO DE 2021

LOCAL: TERESINA-PI

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMORIAL DESCRITIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

15.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

15.5

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

15.6

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

15.7

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

15.8

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA 

PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II INCLUSO REJUNTAMENTO (REF 

ORSE 11369)

15.9

REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR 

TERRACOTA

16

15.1
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS. AF_05/2017_P

17

17.1

17.1.1

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON  70X210 PARA 

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

17.1.2

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON  80X210 PARA 

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

17.1.3

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON  80X210 PARA 

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, COM 

VISOR EM VIDRO TEMPERADO. ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

17.1.4

PORTA PARA BANHEIRO ACESSIVEL  COM ESTRUTURA 

DE METALON P/ PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE 

ABRIR, 90X210CM ITENS INCLUSOS: PUXADORES P/ PCD, 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

17.1.5

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON  150X210, 2 

FOLHAS, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE 

ABRIR. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

17.1.6
PORTA EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 

60X165CM NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA 

PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

17.1.7

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON COM VENEZIANA  

P/ CASA DE GÁS 170X195CM, 2 FOLHAS, PARA PINTURA 

COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR. ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

17.1.8
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA 

COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

17.1.9
GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE 

SINTETICO

17.1.10
PORTÃO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA 

ESMALTE SINTETICO, COM TRILHOS E ROLDANAS

17.2

17.2.1
JANELA TIPO BASCULANTE, ESTRUTURA EM ALUMINIO 

COM FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 8MM

17.2.2

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO 

TRANSPARENTE, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO 

VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

17.2.3

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

17.2.4
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, 

ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

17.2.5
TELA METÁLICA EM ALUMINIO PARA VENTILAÇÃO (CASA 

DE GÁS E LIXEIRA)

17.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO DE 

ALUMÍNIO, REF. B57, BRANCO NIEVE 7000, DA HUNTER 

DOUGLAS OU SIMILAR

18

18.1

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

18.2

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014

18.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

18.4
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014

18.5
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_09/2016

18.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

18.7
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

18.8

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 

ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser 

aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies de 

teto que receberão pintura (internas e externas).

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que a parede possa apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado 

em todas as paredes internas que receberão pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que o reboco/forro possa apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente 

lixado em todas os forros que receberão pintura.

Aplicação de textura acrilica nas fachadas

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a 

massa corrida. Devendo obedecer as cores do projeto arquitetônico.

Deverá ser aplicada nos forros, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a 

massa corrida. Devendo obedecer as cores do projeto arquitetônico.

Zarcão aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Devendo ser 

aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo basculante, inclusive batente e ferragens.

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo folha de correr, inclusive batente e ferragens.

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo folha de correr, inclusive batente e ferragens.

Fornecimento e instalação de vidro temperado em caixilho de alumínio para divisória de guichê.

Fornecimento e instalação de tela metálica em alvenaria para circulação de ar.

Fornecimento e instalação de brise metalico nas janelas superiores da fachada frontal

PINTURAS

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser 

aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies de 

paredes que receberão pintura (internas e externas).

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, 

dobradiças e fechadura.

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, 

dobradiças e fechadura.

Fornecimento e instalação de porta de aluminio nos banheiros

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, 

dobradiças e fechadura.

Fornecimento e aplicação de porta de chapa de enrolar na cozinha

Fornecimento e instalação de gradil fixo de metalon.

Fornecimento e instalação de portão em metalon, de correr, inclusive trilhos, roldanas e ferragens.

JANELAS

FORROS

Execução de forro de gesso pé colado nos ambientes da Edificação conforme indicado no projeto arquitetônico (Projeto executivo).

ESQUADRIAS

PORTAS

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, 

dobradiças e fechadura.

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, 

dobradiças e fechadura.

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, 

dobradiças e fechadura.

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o chapisco de aderência, respeitando o intervalo 

mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, 

prumada e uniforme. O reboco servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que não receberão cerâmica e no restante da parede, 

acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerâmico.

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o chapisco de aderência, respeitando o intervalo 

mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 10mm

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o chapisco de aderência, respeitando o intervalo 

mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, 

prumada e uniforme. O reboco servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que não receberão cerâmica e no restante da parede, 

acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerâmico.

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o chapisco de aderência, respeitando o intervalo 

mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, 

prumada e uniforme. O reboco servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que não receberão cerâmica e no restante da parede, 

acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerâmico.

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com 

argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e 

circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor verde 

folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

Este serviço consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o emboço, respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada 

AC-II ou AC-III. As juntas entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 dias e após escovadas e 

umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. Devendo ser aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SANTA FÉ

DATA: JULHO DE 2021

LOCAL: TERESINA-PI

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

MEMORIAL DESCRITIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

18.9

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

19

19.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

19.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

AF_06/2018

20

20.1
PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - 

FORNECIMENTO

20.2
SERVIÇO DE NSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA 

PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

20.3
BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, 

COM NICHOS PARA PLANTAS ORNAMENTAIS

20.4
CANTEIRO EM TIJOLO APARENTE MEDIDAS 2,00 X 2,00 M, 

PARA PLANTAS DE GRANDE PORTE

20.5
BANCO PARA TROCA DE ROUPAS DOS BANHEIROS, 

BASE EM ALVENARIA, ASSENTO EM GRANITO CINZA 

POLIDO, DIMENSÕES 3,50X0,60M

20.6
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 

MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
20.7 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018

20.8
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM 

ALUMÍNIO. AF_04/2019_P

20.9
PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 

FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE 

(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

21

20.1
LIMPEZA FINAL DE OBRA

Bancos em alvenaria nos banheiros masculino e feminino para troca de roupas

Plantio de arvores conforme projeto arquitetonico

Plantio de arbustos conforme projeto arquitetonico

Corrimão simples em aluminio colocado na escada

Placa em aluminio, fixada nas portas para identificação dos ambientes.

SERVIÇOS FINAIS

Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola. Remoção de manchas e salpicos de tinta e argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e 

metais.

IMPERMEABILIZAÇÕES

Impermeabilização de vigas baldrame utilizando emulsão asfaltica

Imbermeabilização das lajes da casa de gás e lixeira com argamassa polimerica

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Fornecimento de plataforma elevatoria para portadores de necessidades especiais, conforme especificações do projeto

Serviço de mão de obra de instalação da plataforma elevatória para cadeirantes

Banco em concreto com assento em madeira conforme projeto arquitetonico

Canteio em alvenaria para plantio de plantas de grande porte

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e 

após a aplicação de fundo anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.
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Ampliação e Reforma da  

U.E Santa Fé – Teresina/PI. 

Teresina, 17 de Junho de 2021 

 

1. Considerações iniciais 

 

 Todos os serviços deverão ser executados segundo estas Especificações Técnicas, 

bem como as especificações, metodologia e materiais descritos nos projetos 

executivos; 

 Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderão ser alterados 

mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, 

entendimento este cujas conclusões deverão ser expressas por escrito; 

 O uso de material similar/equivalente, somente será permitido quando inexistir 

comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificações. Neste caso 

os materiais devem ser apresentados com antecedência à Fiscalização para a 

competente autorização, a qual será dada por escrito em Ofício ou no Livro de 

Ocorrências; 

 Será sempre suposto que as Especificações Técnicas são de total conhecimento 

da empresa encarregada da construção; 

 As informações contidas nestas Especificações Técnicas e as das Plantas do 

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí- SEDUC 
Unidade de Gestão da Rede Física- UGERF 

 
   

 

 

2. Relação das Plantas dos Projetos 

 

01. Situação Atual 1/11; 

02. Planta Baixa: Demolição 2/11; 

03. Planta de Situação 3/11; 

04. Planta de Locação e Cobertura 4/11; 

05. Planta de Layout Térreo 5/11; 

06. Planta de Layout Superior 6/11; 

07. Planta Baixa Térreo 7/11; 

08. Planta Baixa Superior 8/11; 

09. Cortes 9/11; 

10. Corte e Fachada Principal 10/11; 

11. Muro e Detalhes 11/11; 

 

3. Tipologia 

 

A Unidade Escolar Santa Fé, sofrerá as devidas reformas e ampliações: 

- Toda a infraestrutura existente será demolida, a fim de atender o projeto de 

Arquitetura; 

- A Nova edificação, inclui os seguintes ambientes: Guarita, Recepção, Almoxarifado, 

BWC PNE Masculino e Feminino, Coordenação, Sala de professores, Diretoria, BWC 

Vestiário Masculino e Feminino, Sala Multimídia, Depósito, Refeitório, Cozinha, 

Depósito, Lavanderia, Pátio coberto, Laboratório de Informática, Biblioteca, Laboratório 

de Ciências, Salas de Aula, Circulações, plataforma elevatória e Rampas; 

- Deverão ser instaladas placas de sinalização, para rotas de fugas e saídas de 

emergência, conforme especificação do Corpo de Bombeiros; 

- A calçada externa da escola deverá ser reformada e feia em cimento áspero;  
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- Serão demolidas as mangueiras existentes na escola, manter as demais árvores; 

- Todas as instalações elétricas, hidráulicas da Edificação Principal serão refeitas; 

 

- Toda a Edificação Principal, deverá ser pintada com tinta acrílica verlatex premium, cor 

verde água - 224 Verlatex, e manter detalhes na cor branca da fachada, apenas 

repintando; 

- As fachadas da Edificação Ampliada deverá seguir projeto de Arquitetura; 

1. Esquadrias 

 

Portas e Janelas: 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

Em todas as transições de piso externo-interno, entre piso de granilite e piso cerâmico, 

deverá ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha, tamanho: medida 

do vão x 15 cm. 
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2. Revestimentos Externos 

 

 Toda a fachada deverá ser pintada de acordo com as especificações do Projeto de 

Arquitetura; 

 

3. Ferragens 

 

As fechaduras serão em latão ou alumínio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou similar.  

As portas em metalon terão dobradiças e fechaduras específicas para tal fim, sempre em 

metal cromado de ótima qualidade. 

 Nas esquadrias tipo basculante, deverá ser utilizado vidro fantasia 4mm.  

   

4. Metais Sanitários 

 

Normas gerais:  

  Os aparelhos sanitários deverão ser montados rigorosamente de acordo com as 

especificações do fabricante.  Os metais sanitários serão cromados, de 1ª qualidade. Não será 

aceito a aplicação de material plástico com acabamento cromado.  

A) Comum a todos os banheiros:  

- Ralos sinfonados cromados com fecho;  

- Sifão cromado para lavatórios, Ref. 1680C100112. Ref. DECA ou equivalente;  

- Sifão cromado para mictórios, cód. 1681C100, Ref. DECA ou equivalente;  
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- Válvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitários, cód 2590C12, Ref. DECA ou 

equivalente. 

-Registros de baixa pressão, cód. 4916C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou similar;  

-Registro de gaveta, cód. 4900C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou similar;  

-Torneiras de mesa bica baixa para as cubas e lavatórios, Linha Belle Epoque Clássico, 1197, Ref. 

DECA ou similar.     

-Chuveiros, Linha Tradicional, cód. 1995CCT, Ref. DECA ou similar;  

B) BWC's P.N.E.:  

-Monocomando de mesa, Linha Decamix, cód. 2875C79CR, Ref. DECA ou similar. 

-Barras de apoio em aço inox, medidas e modelos determinados nos detalhamentos dos 

banheiros, em conformidade às normas da ABNT.  

-Os demais metais seguem os mesmos padrões gerais.  

 

5. Louças Sanitárias 

 

Normas gerais:  

Todas as louças sanitárias serão de 1ª qualidade, Ref. DECA ou equivalente. As louças sanitárias 

deverão ser montadas rigorosamente de acordo com as especificações do fabricante.  

 

A) Comum a todos os banheiros:  

-Os vasos sanitários serão do tipo bacia com caixa aclopada, cód. P808, Linha Monte Carlo, 

assento plástico AP01. Ref. DECA ou similar.  

-Os mictórios serão em aço inox, com sifão, conforme dimensionamento do projeto.  
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-Papeleiras em louça branca, embutidas na alvenaria, com rolete plástico, cor branco, cód. A480, 

Ref. DECA ou similar.  

-Saboneteiras em louça e sem alça, embutidas na parede, para boxes de banho, cor branco, cód. 

A180, Ref. DECA ou similar.  

-Saboneteiras em louça e sem alça, embutidas na parede, para os lavatórios, cor branco, cód. 

A380, Ref. DECA ou similar.  

-Cabides para vestiário em porcelana, cor branco, cód. A680, Ref. DECA ou similar. 

-Nas bancadas de granito dos banheiros coletivo, será utilizado cuba universal oval de embutir 

cód. L37, Ref. DECA ou similar.  

- As bancadas serão em granito Cinza Andorinha; 

B) Nos banheiros de P.N.E.:  

-Será utilizado Lavatório Deca L81+C1; 

-Bacia sanitária, sem abertura frontal, linha conforto, cód. P510, assento plástico AP510, Ref. 

DECA.  

-As demais louças sanitárias seguem os mesmo padrões acima citados, desde que obedecendo às 

normas de altura e localização da NBR 9050. 

 

6. Diversos 

 Bancadas (determinadas no projeto) e prateleiras: em granito cinza andorinha, 

estruturado em perfis metálicos, tipo “mão-francesa” ou alvenaria (ver detalhes); 

 Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre compensado 

de 10 mm, afixados por parafusos oxidados pretos. Dimensão: largura da pia x 1.10m;  

 Barras de apoio nos banheiros para deficientes: em aço inox, com diâmetro de 4.00mm; 

 Prever juntas de dilatação onde for necessário. 
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7. Divergências 

 Em caso de divergências entre as cotas e as medidas em escala, prevalecerão as 

primeiras; 

 

 Em caso de divergências entre desenhos de escala, prevalecerão os de maior escala; 

 Em caso da omissão das Especificações Técnicas prevalecerá o disposto no Projeto 

Arquitetônico; 

 Em caso de discrepância entre o disposto no Projeto Arquitetônico e nas Especificações 

Técnicas, prevalecerão estas últimas; 

 Quando a omissão for do Projeto Arquitetônico prevalecerá o disposto nas Especificações 

Técnicas; 

 Especificações no desenho que não constem na especificação escrita, valem as do 

desenho; 

 Conferir sempre medidas em obra; 

 Em caso de dúvida consultar o arquiteto; 

 

8. Verificação final 

 

 Será procedido um teste final de funcionamento de todas as instalações; 

 As instalações somente serão aceitas se estiverem em perfeito funcionamento; 

 As ferragens das esquadrias deverão estar em perfeito funcionamento, reguladas e 

lubrificadas; 

 Após a conclusão dos serviços, efetuar Limpeza Final completa, incluindo todos os 

elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condições de 

imediata utilização. 

 

 

_________________________________________ 

Thais Elaine Oliveira Borges 

Arquiteta e Urbanista – A163959-9 
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MEMORIAL DESCRITIVO E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

    

 

U.E SANTA FÉ 

 (Teresina-PI) 

 

Teresina, 17 de Junho de 2016 

 

Segue Projeto de Arquitetura de Ampliação e 

Reforma da U.E Fenelon Castelo Branco em União-PI; 

 

 

 

_________________________________________ 

Thais Elaine Oliveira Borges 

Arquiteta e Urbanista – A163959-9 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este projeto trata da instalação de subestação aérea trifásica e climatização da 

unidade listada a seguir, em favor da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC - 

PI. 

LOTE UNIDADE CIDADE 

1 U. E. SANTA FÉ TERESINA 

 

2. FINALIDADE 

O projeto tem por finalidade corrigir a deficiência do fornecimento de energia 

elétrica nas escolas, colocando-se subestação aérea e redimensionando a rede 

elétrica existente que se encontra em situação precária e que precisam de atenção 

com urgência, bem como adequar as instalações elétricas da parte interna para 

climatização dessas escolas. 

 

3. CONSIDERAÇÕES 

Foram utilizados como critérios básicos para rede de distribuição os mesmos 

adotados pela concessionária de energia local e pela ABNT, de modo a garantir as 

mínimas condições de segurança técnica e econômica. 

 

4. SUPORTE ENERGÉTICO 

A extensão primária em 13,8kV desviará da RDU-13.8kV com estruturas e rede 

de distribuição compacta protegida, conforme padrões adotados pela concessionária 

de energia elétrica EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ. 

 

5. REDE DE MÉDIA TENSÃO 

A rede de média tensão (MT) que atenderá o prédio citado será em 13,8kV em 

postes de concreto armado Duplo “T” com rede de distribuição compacta protegida, 

conforme padrões de MT adotados pela EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ. 
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6. REDE DE BAIXA TENSÃO 

A rede de baixa tensão será trifásica em 380/220V que sairá do secundário do 

transformador em cabo isolado de cobre com seção nominal de acordo com a 

potência dos transformadores, passando pelo medidor da EQUATORIAL ENERGIA 

PIAUÍ, até a carga do consumidor. 

 

7. SUBESTAÇÃO 

A subestação projetada será do tipo aérea, montada em estruturas e 

transformadores de acordo com o respectivo projeto ou croqui da Unidade Escolar, 

em tensão primária 13,8kV e secundária 380/220V. 

 

8. PROTEÇÃO 

A proteção contra curto-circuito para cada subestação será feita através de 

chaves fusíveis com elo fusível localizadas na estrutura. A proteção contra 

descargas atmosféricas será feita com para-raios tipo válvula instalados na estrutura 

do transformador. A proteção da BT contra curto-circuito ou sobrecarga será 

garantida por disjuntor trifásico conforme potência de cada transformador instalado 

na caixa de medição no próprio poste da subestação. 

 

9. ATERRAMENTO 

O aterramento da subestação trifásica será feito através de uma malha de terra 

composta por 5 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e comprimento 

3.000mm, e por condutor de cobre nu, seção nominal mínima de 25mm², com 

distâncias mínimas de três metros. 

Serão conectados à malha de aterramento os para-raios, a carcaça do 

transformador, o neutro da baixa tensão através de um único condutor de cobre da 

mesma secção nominal da malha, já mencionada. 

Para a malha de terra a resistência máxima não deverá ultrapassar a 10 Ohms 

para as subestações aéreas trifásicas em qualquer época do ano, conforme o tópico 

10.6 Aterramento, da NT.002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 

MÉDIA TENSÃO (15 e 36,2 kV) da EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ. 
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10. MEDIÇÃO 

A medição será feita em baixa tensão através de medidor de energia (Kwh), a 3 

(três) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela EQUATORIAL 

ENERGIA PIAUÍ, conforme o caso. 

 

11. FERRAGENS E CONECTORES 

As ferragens serão todas de ferro galvanizados do tipo conector de 

compressão tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo aos 

padrões dessa concessionária.  

 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão 

ser de primeira qualidade, obedecendo às especificações, sob pena de impugnação 

dos mesmos pela Fiscalização. 

Deverão ser empregados, para melhor desenvolvimento dos serviços 

contratados e em conformidade com a realização dos mesmos, equipamentos e 

ferramental adequados. A Fiscalização poderá determinar a substituição dos 

equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo à Contratada 

providenciar a troca dos mesmos, sem prejuízo no prazo contratado. 

A obra será entregue com a subestação ligada, sem instalações provisórias, 

livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização 

imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, à Fiscalização a 

conclusão dos serviços para que esta possa proceder a vistoria da obra com vistas à 

aceitação provisória.  

Todas as superfícies deverão estar, impecavelmente, limpas, a fim de que os 

trabalhos possam ser desenvolvidos com segurança e dentro da boa técnica. 

Cumpre ao instalador o perfeito entendimento das condições atuais dos prédios e 

das respectivas especificações. 

Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações e dos desenhos 

será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. Todos os 

serviços a serem executados deverão obedecer à melhor técnica vigente, 
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enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR 5410 e suas 

respectivas atualizações, além das normas da concessionária.  

As empresas deverão ter em seu quadro um engenheiro eletricista com acervo 

técnico de já ter executado redes de distribuição de energia em MT (13,8kV) e 

montagem eletromecânica de subestações aéreas de 45kVA ou superior. As 

empresas deverão apresentar atestado de capacidade operacional de já terem 

executado serviços de mesmo porte. 

Teresina, 22 de Julho de 2021. 

 


