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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ART deObraou Servigo
Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA'PI
. . . - 1920230076243
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui
1. Responsével Técnico
ALECK ALVESDE SOUSA RNP: 1921611022
Titulo profissional: Engenheiro Civil Registro 42035
2. Dados do Contrato ~———
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO / SEDUC CPF/CNPJ:  06554729000196
L ogradouro: AVENIDA PEDRO FREITAS Ne: SN
Complemento: Bairro: SAO PEDRO
Cidadee TERESINA UF: PI CEP: 64018-200
Contrato: Sem nimero celebrado em 10/11/2023 Vinculado aART:
Vaor: R$  3.700,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ac&o Ingtitucional:
3. Dados da Obra/Servigo
L ogradouro: AVENIDA PEDRO FREITAS Ne: SN
Complemento: Bairro: SAO PEDRO
Cidadee TERESINA UF: PI CEP: 64018-200
Datadelnicio:  10/11/2023 Previsio de Término: 10/12/2023 Coordenadas Geogréficas: -5.0704575, -42.792470
Finaidade: ESCOLAR Codigo:
Propriet&io SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO / SEDUC CPF/CNPJ:  06554729000196
4. Atividade Técnica
ELABORAGAO Quantidade Unidade
ELABORACAO DE ORCAMENTO DE EDIFICACAO EM MATERIAISMISTOS 1,00 unidade
Apbs a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS, MEMORIAIS DE CALCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICACAO TECNICA,
JUSTIFICATIVA TECNICA E RELATORIO FOTOGRAFICO. OBRA DE REFORMA, AMPLIACAO DO CETI PROFESSOR DARCY ARAUJO, ONDE
FOI FEITA A SEGUINTE INTERVENCAO: REFORMA E AMPLIACAO AREA DE 1.100,34m?, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE TERESINA-PI.

6. Declaragbes
Acessibilidade: Declaro que asregras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro
de 2004, n&o se aplicam as atividades profissionais acima r elacionadas.

—7. Entidade de Classe
Nenhuma

8. Assinaturas —9. Informagbes

Declar o serem verdadeir as as infor magoes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou

24 de Novembro de 2023 conferéncia no site do CreaP. o . ;
« A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
Local Data « A guardadaviaassinada da ART seré de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo
de documentar o vinculo contratual.

ALECK ALVESDE SOUSA - CPF: 07723047347

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br CREA_ PI
tel: (86)2107-9292

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Plauf

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO / SEDUC - CPF/CNPJ: 06554729000196

Valor ART: R$ 96,62 Registradaem 24/11/2023 Valor Pago: 96,62 Nosso NUimero: 8201466253 Baixada em:



[Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui

JART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica - Lei Federal N° 6496/77
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CONTRATADO
TITULO DO PROFISSIONAL
Engenheiro Eletricista
NOME DO PROFISSIONAL ICARTEIRA CREA ORIGEM
IANTERISON DA CONCEICAO SANTOS 1906628971
ENDERECO PARA CORRESPONDENCIA BAIRRO ICIDADE UF
RUA ILHEUS, 2840 ICOMPRIDA TERESINA Pl
CEP FONE E—MAIL
64076180 86)32361028 csprofissional@gmail.com
EMPRESA CONTRATADA REGISTRO NO CREA [E-MAIL EMPRESA
POCCXX XXX XXX KKK XXX KKK XXX KK KKK XX KXKXX XXX XXX XXXX XXX XXX XXXXXXXXXX PEXKXXX XXX XXX XX
ENDERECO PARA CORRESPONDENCIA BAIRRO

KO0 00000.000.0090090.000000090009000009000000000000000000090000000000004
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ICIDADE UF CEP FONE
PO XX KX KX KKK KKK KK KK KX KX KX KX KX KX KXHXXXK - PO KPLXKK KX KX KX KX KXKXK XXX KEEXXXXXKX XX XX XXX XX XX XX KXKXXKXXXX
CONTRATANTE
NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVICO CPF/ICNPJ
ISECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAQAO 6554729000196
ENDERECO PARA CORRESPONDENCIA BAIRRO
IAVENIDA PEDRO FREITAS, S/N, S/IN, CENTRO ADMINISTRATIVO DE TERESINA ISAO PEDRO
CIDADE UF ICEP FONE
[TERESINA Pl 64018-900
DADOS DA OBRA/SERVICO
NOME DO PROPRIETARIO DA OBRA/SERVICO ICPF/CNPJ FONE
ISECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAQ 6554729000196
ENDERECO DA OBRA/SERVICO BAIRRO
AVENIDA Av. Nossa Sra. de Fatima, Sn -, S/N, Nossa Sra. de Fatima
CIDADE UF ICEP | atitude Longitude
TERESINA P 64018-300 -5.0705985 142.792347
[TIPO DE ART
IART de Obra ou Servico; Inicial; Individual.
CLASSIFICA(;/:\O DA ART
NIVEL ATIVIDADE PROFISSIONAL OBRA/SERVICO QUANTIDAD UNIDADE
ELABORAQ/:\O ELABORAQAO DE DE INSTALAQOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO PARA [1,0000 Linidade
ELABORACAOJPROJETO DE DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO PARA [1,0000 Linidade

RESUMO DO CONTRATO

FELABORAGAO DE PROJETO E: ORGAMENTO DAS INSTALAGOES ELETRICAS REFERENTE UMA REFORMA DA U E DARCY ARAUJO EM

[TERESINA-PI.
VALOR PERIODO DA ENTIDADE DE CLASSE HONORARIOS  [TAXA
R$ 1.000,00 06/05/2024 A 10/05/2024 R$ 99,64

LOCAL E DATA

Declaro como verdadeiras as informagdes acima

Declaro como verdadeiras as informacées acima

TERESINA, 6 de Maio de 2024
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Este documento anota perante o CREA/PI, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77).

OBSERVACOES

(1) N&o hé boleto Bancario referente a esta Art.

(2) A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentacdo do
comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

(3) A via assinada da ART registrada eletronicamente a partir de 01/08/2014
ndo sera arquivada no Crea.

(4) A guarda da via assinada da ART registrada eletronicamente sera de
responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo de
documentar o vinculo contratual.

(5) Uma via desta ART devera permanecer no local da obra/servico para
fins de fiscalizacao.

(6) ART é um importante instrumento de valorizagdo profissional e
fiscalizacdo do exercicio ilegal.

(7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART
junto ao CREA-PI.

(8) Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas
técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no Decreto n°® 5.296, de 2 de
dezembro de 2004.

[12 via: PROFISSIONAL] [22 via: CONTRATANTE] [3? via: OBRA/SERVICO]

ICONFEA/CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui
IART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica - Lei Federal N° 6.496/77

A autenticidade da ART devera ser
confirmada no site do CREA-PI

(www.crea-pi.org.br)

ART 1920240034315, pagina 1 de 1
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Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART = ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE NO CE202:141944% '

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

INICIAL
1. Responsavel Técnico
LUIZ FELIPE SEIXAS CURY DA COSTA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAGAO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO E RNP: 0620203269
FUNDAGOES Registro. 354967CE
2. Dados do Contrato
Contratante: Secretaria de Estado da Educagao CPFICNPJ. 06.554.729/0001-96
AVENIDA AVENIDA PEDRO FREITAS, SIN N°: SIN
Complemento: Blocos D e F Bairro: Centro Administrativo
Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64018900
Contrato: Nao especificado Celebrado em:
Valor: RS 3.700,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Servigo
AVENIDA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA N°: SIN
Complemento: Bairro: FATIMA
Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64018300
Data de Inicio: 01/05/2024 Previsao de término: 17/05/2024 Coordenadas Geograficas: -5.066845, -42.793227
Finalidade: Escolar Cddigo: Nao Especificado
Proprietario: Secretaria de Estado da Educagao CPF/CNPJ: 06.554.729/0001-96
4. Atividade Técnica
15 - Elaboragdo em BIM Quantidade Unidade
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 338,19 m2
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAGOES > DE FUNDAGOES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM 338,19 m2
SAPATAS ISOLADAS
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA METALICA > 338,19 m2

#2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS

Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes
ELABORAGAO DE PROJETO ESTRUTURAL EM ESTRUTURA METALICA E CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAGOES, DE UMA QUADRA
DE UNIDADE ESCOLAR COM AREA IGUAL A 338,19 M2 LOCALIZADA EM TERESINA-PI

6. Declaragoes
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no decreto n.

5296/2004

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE
~ 2 Feline Se =

8. A

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima UIZ FELIPE SEIXAS CURY DA COSTA - CEE: 064.042.743-02
w o 2 zmmacl

Secretaria de Estado da Educagio - CNPJ: 06.554.729/0001-96

Local data

9. Informagoes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: RS 99,64 Registrada em: 15/05/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Numero: 8217074483

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 32202
Impresso em: 16/05/2024 as 09:16:17 por: , Ip: 192.168.100.1

www.creace.org br faleconosco@creace org.br C R EA_C E

Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 e




A ; Conselho de Arquitetura
‘ e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT NAO REGISTRADO

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: THAIRO RAFAEL SILVA BORGES CPF: 045.XXX.XXX-58
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista N¢ do Registro: 00A1536460

1.1 Empresa Contratada

Raz&o Social: PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO CNPJ: 06.XXX.XXX/0001-96
Periodo de Responsabilidade Técnica: 09/03/2021 - sem data fim N2 Registro: 0000P)250910

2. DETALHES DO RRT

N2 do RRT: NAO REGISTRADO Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 16/05/2024 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: Forma de Participacao: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Atencao: Este item sera preenchido automaticamente pelo SICCAU apés a identificacdo do pagamento pela
compensacao bancdaria. Para comprovacao deste documento é necessaria a apresentacao do respectivo
comprovante de pagamento

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAQ CPF/CNPJ: 06.XXX.XXX/0001-96
Tipo: Org&o Piblico Data de Inicio: 16/05/2024
Valor do Servico/Honorarios: R$0,01 Data de Previsao de Término: 31/12/2024

3.1.1 Endereco.da Obra/Servico

Pafs: Brasil CEP: 64048180

Tipo Logradouro: AVENIDA Ne: S/N

Logradouro: NOSSA SENHORA DE FATIMA - LADO iMPAR Complemento:

Bairro: JOQUEI Cidade/UF: TERESINA/PI

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 338,19
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetonico Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Esportivo

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

Projeto de Construcao de patio coberto para praticas esportivas escolares para o CETI Darcy Araljo, no municipio de
Teresina - PI.

www.caubr.gov.br Pagina 1/2
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e Urbanismo do Brasil B
3 RRT NAO REGISTRADO

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06
de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Ne do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
NAO REGISTRADO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO INICIAL 16/05/2024

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislagcao vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista THAIRO RAFAEL SILVA BORGES,
registro CAU n? 00A1536460, na data e hora: 16/05/2024 09:17:08, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ esta
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 16/05/2024 as 09:17:40 por: siccau, ip 10.244.1.57.

www.caubr.gov.br Pagina 2/2
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI - SEDUC-PI

Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro Sdao Pedro, Teresina-PI,
CEP 64018-900

Telefone - (86) 3216-3204 / 3392 - http://www.seduc.pi.gov.br

Processo n° 00011.035709/2024-82

Interessado: SEDUC-PI/GSE

DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS - ENGENHARIA CIVIL

Objeto: Construcao de uma quadra poliesportiva coberta no CETI Darcy Araujo, localizado no municipio de
Teresina - PI

Valor da obra: R$ 550.075,20 (Quinhentos e cinquenta mil e setenta e cinco reais € vinte centavos)

DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS PARA OBRAS E/OU SERVICOS DE
ENGENHARIA

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO:
1.1. Classificagdo como obra ou servico de engenharia
O objeto da presente licitagdao constitui OBRA DE ENGENHARIA, sob a seguinte justificativa:

As intervengdes propostas em projeto apresentam caracteristicas que se enquadram na defini¢do de “OBRA”
exposta na Nova Lei de Licitagdes (n° 14.133/2021), uma vez que impde ampliagdes de espaco fisico e
mudangas no layout de ambientes, ndo apenas recuperando elementos do prédio, mas alterando
caracteristicas originais. Pela natureza das atividades a desenvolver, é possivel acrescentar também que hé a
necessidade, por forca de lei, da atuacdo de profissionais habilitados na area da engenharia e arquitetura.

1.2. Viabilidade técnica da obra

1.2.1 Situacao do prédio e solugdo proposta: Tendo em vista o espago/patio existente no CETI Darcy Araujo e
atualmente sem uso, foi desenvolvido um projeto nesta Secretaria de Educagdo e serd construida uma quadra
poliesportiva coberta na referida escola, que ird atender melhor as condigdes dos alunos, oferecendo estrutura
para a realizagdo atividades desportivas na quadra coberta e possiveis eventos escolares.

Para atendimento destes objetivos de forma célere e economica, os projetos elaborados priorizam a adocao de
técnicas simples e de amplo dominio da maioria das empresas que atuam na constru¢ao civil, podendo ser
executados até mesmo por aquelas com pouca experiéncia. Destaca-se que isso ndo significa que o imovel

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14218091&infra_sistem...  1/8
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apresentara baixa qualidade, os métodos sao adequados para atendimento das necessidades, considerando a
pequena complexidade da construgao.

1.2.2. Quantitativos e prego dos servigos: Os quantitativos foram calculados através de avaliagdes feitas in
loco, assim como utilizando as medidas definidas em projeto arquitetonico previamente elaborado. Todos os
valores estdo demonstrados em memoria de calculo fornecida junto com as planilhas orcamentarias. Quanto
aos precos dos servigos descritos no orcamento, eles que foram retirados das planilhas de referéncia do
SINAPI, SEINFRA e ORSE, conforme prescreve o Decreto Federal n® 7.983 de 8 de abril de 2013.

1.2.3. Conclusdo: Diante do exposto, verifica-se que o levantamento, o projeto ¢ as planilhas estdo dentro dos
conformes legais, atendem as boas praticas da engenharia e sdo necessarios para a recuperagao do imoével e
adequagdo a sua finalidade. As solucdes técnicas foram pensadas de forma a priorizar métodos simples e de
amplo dominio na construgdo civil, mas sem deixar de visar um prédio moderno e que atenda as necessidades
a que se destina. Além disso, o valor monetério da obra obedece ao levantamento proposto ¢ demonstrado em
projeto arquitetonico e memoria de célculo e os precos-base divulgados nas planilhas de referéncia do
SINAPI, SEINFRA e ORSE.

Assim, a equipe de engenharia desta Secretaria concorda que o referido projeto ¢ vidvel do ponto de vista
técnico e econdomico.

2. ELABORACAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o Projeto Basico foi elaborado por profissionais habilitados de engenharia e arquitetura,
com a emissao de seus respectivos documentos de responsabilidade técnica:

e RRT de projeto arquitetonico: 012712719

e ART de projeto estrutural: 012712594

e ART de projeto e orcamento elétricos: 012712574
¢ ART de or¢amento: 012712539

3. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitacao:

e FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021;
e FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI,
para todos os itens relacionados a construcao civil;

No or¢amento da presente obra ou servigo, para os itens nao contemplados no SINAPI:

e FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de
2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida: Sinapi 02/2024 — Orse 01/2024 — Seinfra
0.28.

4. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
No or¢camento da presente obra ou servigo:

e Foram juntadas as planilhas sintéticas e as planilhas analiticas;

e O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentarias;

o Na presente licitagio NAO foram utilizadas as tabelas de referéncia mais atualizada, em face do
extenso lapso temporal entre elaboracdo do or¢amento e lancamento do edital da licitacdo. No entanto

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14218091&infra_sistem...  2/8
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a data dos pregos utilizados nao ultrapassa o prazo de um ano, estando em conformidade com o voto
proferido no Acordao TCU n. 2265/2020-Plenario

5. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

e Foram adotadas composicoes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do Decreto n. 7.983, de
2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;

e Foram adotadas composi¢des “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 23, §
2° da Lein. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes.

Constam no processo todas as composigdes de custos de servigos extra-sinapi que compdem a obra, incluindo
ndo apenas os materiais, como também a mao de obra e os equipamentos, com os respectivos quantitativos e
indices de produtividade. Em que pese essas composi¢des apresentarem eventualmente insumos de banco de
dados paralelos, todos os servigos e maos de obra foram retirados da base de dados oficial (SINAPI), nao
havendo assim incompatibilidade de custos e encargos quando um mesmo profissional executa tarefas
distintas.

Para os itens extraidos do SINAPI, considerou-se desnecessaria a juntada das composic¢des que lhes dao
suporte, pois trata-se de sistema oficial de livre acesso, bastando ao interessado consultar o respectivo codigo
junto a tabela analitica publicada para saber exatamente como foram calculados e quais custos estao ali
embutidos.

6. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos compreendem apenas os componentes de
preco que podem ser devidamente identificados, quantificados € mensurados na planilha orgamentéria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administracao local:

e Observa os parametros do Acordao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

o PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de administragao
local, para cada periodo de execugdo contratual, refletindo adequadamente a evolucdo da execugao da
obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

e Adota o parametro do 3° quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os
casos em que nao foi adotado o médio:

Em “Orienta¢des para elaboracao de planilhas or¢camentérias de obras publicas”, do Tribunal de Contas da
Unido, externa-se que a administracao local compreende a estrutura administrativa de condugao e apoio a
execuc¢ao da construcao, composta de pessoal de direcdo técnica, pessoal de escritorio e de seguranca (vigias,
porteiros, segurancas etc.), bem como materiais de consumo, equipamentos de escritdrio e de fiscalizagdo. Na
pratica, tem se observado, entretanto, que a consideracao de todas essas necessidades extrapola facilmente os
limites monetarios do TCU, principalmente em obras de menor orgamento.

Para exemplificar, podemos considerar uma composic¢ao simplificada, com apenas uma equipe formada por
engenheiro civil trabalhando meio periodo e mestre de obras, almoxarife e vigia noturno trabalhando 44
horas semanais. Tem-se a seguinte mensuracao:

ADMINSTRACAO LOCAL DA OBRA [MES RS 25.748,80
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SINAPIPL COMPlog77lUNTOR COM ENCARGOS |1 [58.00 | RS 1122 R 9:876.58
COMPLEMENTARES

fg}g@%g’zggow 90780 T DT OBRAS COMENCARGOS Iy 1176,00[ RS 46,78 | R$ 8.233,28

(S;II\(I)’\\}Z/OPZISOMP 00766 it o RGOS 176,00 RS 19.83 | RS 3.490,08

(SIIII\(;‘?,%%?OMP 88326[ 1 (O TUCT O COM ENCARGOS ey 1176,00( RS 23,56 | RS 4.146,56

O custo mensal desta equipe € de R$ 25.748,80 (sinapi 11/2023) o que corresponde a R$ 308.985,60 em uma
obra com prazo de 12 meses. Nesse sendrio, para que o montante permanecesse dentro dos limites legais, o
valor or¢ado da obra deveria ser de pelo menos R$ 3.483.490,42.

Nota-se que, para obras menos onerosas, € necessario reduzir a equipe ou a quantidade de horas trabalhadas,
o que ¢ invidvel tecnicamente devido a inquestionavel importancia dos profissionais listados. Apesar disso, a
ponderacgdo dos consumos mostra-se como unica solugdo de respeitar os limites do Tribunal. Assim, neste
or¢amento optou-se por manter o valor da administra¢ao local mais proximo de seu limite superior (3°
quartil), buscando-se considerar-se na medida do possivel o maximo de seus aspectos.

7. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

Na presente licitacdo, foi juntada a Curva ABC relativas aos SERVICOS.

8. ORCAMENTO MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA

Conforme solicitado, segue projetos, or¢amento, composi¢des analiticas, composicao de BDI, encargos
sociais, administragcdo local, cronograma fisico-financeiro, memoriais, especificagdes técnicas e demais pecas
necessarias e suficientes para o prosseguimento do processo que objetivaa AMPLIACAO DA U. E.
PEDRO COELHO DE RESENDE, localizada no municipio de Boa Hora — PI.

O valor do orcamento de acordo com o tipo de desoneragdo foram os seguintes:

TIPO REFORMA |AMPLIACAO TOTAL (RS)
Desonerado R$ 0,00 R$ 555.302,65 R$ 555.302,65
INdo Desonerado R$ 0,00 R$ 550.075,20 fRSS 550.075,20

Portanto, o orcamento mais vantajoso para a administragio publica ¢ o NAO DESONERADO, no valor
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global de R$ 550.075,20 (quinhentos e cinquenta mil e setenta e cinco reais e vinte centavos).

9. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI observa os pardmetros do Acordao n. 2.622, de 2013 - Plenario
do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no Acordao n.
2.622/2013 - Plenario do TCU:

Administragdo central: Quartil médio;
Seguro e garantia: Quartil médio;
Risco: Quartil médio;

Despesa financeira: Quartil médio;
Lucro: Quartil médio;

10. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitagio, NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais ¢ equipamentos, de
acordo com a seguinte justificativa:

Neste projeto nao foram considerados itens de fornecimento de materiais € equipamentos de natureza
especifica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades proprias e diversas e que representem
percentual significativo do preco global da obra.

11. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro FOI juntado aos autos: 012712398

12. QUALIFICACAO TECNICA

A Lein® 14.133/21 impde que, na etapa de habilitagao, em se tratando de obras, entre outros aspectos, a
Administragdo deve analisar a qualificagdo técnica dos licitantes com o objetivo de aferir a capacidade,
experiéncia e aparelhamento técnicos necessarios e suficientes ao cumprimento do contrato. Para isso, a
Nova Lei de Licitagdes determina a Administragao exigir a comprovagao da capacidade técnico-operacional,
segundo art. 67, inc. II e I1I da referida norma juridica.

A comprovacao da capacidade técnico-operacional sera averiguada através de documentos que indiquem o
desempenho, em obras anteriores, de servigos pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da licitagdo. Nesse aspecto, cumprira 8 Administragdo, conforme o projeto basico,
definir as parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo da obra, a partir do que se
definirdo quantitativos minimos a serem documentados (Simula n°® 263 do Tribunal de Contas da Unido).

Com efeito, a salvaguarda do interesse publico impde tanto a comprovagdo da capacidade técnico-
operacional da empresa quanto a qualificagdo profissional do responsavel técnico, sob pena de vulneragao do
cumprimento do objeto do contrato.

A exigéncia da comprovagdo de capacidade técnico-operacional tem sentido de obter a demonstra¢do que a
licitante possui experiéncia na execucao de servigos similares, devendo a Administragao, de forma
discricionaria, fixar os critérios que possam ndo s6 proteger a seguranga juridica do contrato, mas também a
consideragao de certos fatores que integram a finalidade das licitagdes, com dispositivos que busquem
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resguarda-la de licitantes de competéncia estrutural, administrativa e organizacional duvidosa (STJ: Resp.
144759/SP: Recurso Especial 1997/0058245-0).

Nesse tema, o § 1°, art. 67 da Lei n® 14.133/21 define que “a exigéncia de atestados serd restrita as parcelas
de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo.” Além disso, o
TCU tem recomendado que a comprovacdo da capacidade técnica do licitante pode ser auferida pela
execucao de quantitativo de até 50% do objeto, conforme se infere do seguinte julgado.

A exigéncia de comprovagao da capacidade técnica da empresa licitante, através de atestado fornecido por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado nas entidades profissionais
competentes, acerca da execugao de obras e servigos de engenharia com percentual de até 50% das parcelas
de maior relevancia e valor significativo ndo restringe o carater competitivo do certame; ao contrario, a
Administragdo intenta, com isso, garantir a normal execugdo do contrato e o cumprimento do objeto da
licitagdo com qualidade e eficiéncia, o que, em ultima anélise, presta sentinela a indisponibilidade o interesse
publico.

O projeto em questdo adota solu¢des bastante convencionais de construcdo, sendo a maioria dos servigos
definidos de baixa complexidade e de amplo dominio das empresas que atuam na area. Nesse sentido, a
equipe técnica desta Secretaria define como relevante apenas a experiéncia das licitantes em obras de
natureza similar e/ou o fato de ja haver executados determinados servigos de maior singularidade ou que
sejam relevantes economicamente na obra, dito aqueles que representam mais de 4,00% do valor global (lei
n°® 14.133, art.67, § 1°). Portanto, avalia-se pertinente as seguintes exigéncias:

e Alicitante deve comprovar ter executado uma obra, seja de reforma, ampliagdo ou construgéo, de pelo
menos 252,41 m? (SERVICO DE RELEVANCIA TECNICA E ECONOMICA);

e A licitante deve comprovar ter executado pelo menos 212,00 m? de estrutura metalica incluso
pilares, cobertura, travamentos e telhamento em perfis trelicados e trama de ago, correspondendo a
50% dos 425,97 m? or¢ado para o servigo. Tais servigos sdo considerados de relevincia ECONOMICA
pois correspondem a 30,03% do valor orgado.

13. ENTREGA OU PRESCINDIBILIDADE DE PECAS TECNICAS - ENGENHARIA CIVIL

O projeto de engenharia ¢ um conjunto de processos de producao da construgado civil que visa atingir um
objetivo especifico com prazos e custos definidos. Ele deve nortear a realizacdo da obra desde o momento em
que ela ainda est4 no papel até as suas tltimas etapas. Para que o objetivo seja atingido ¢ imprescindivel o
estudo e elaboracao de pecas técnicas suficientes para embasar uma melhor tomada de decisdes e caracterizar
a edifica¢do em suas diversas partes, de forma a se conseguir um perfeito equilibrio entre economia,
eficiéncia e qualidade.

Nesse contexto, o Art. 2°, inciso V, da Lei do RDC define projeto executivo como o “conjunto dos elementos
necessarios ¢ suficientes a execugdo completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes”,
exigindo sua utilizagdo em procedimentos que a referida lei for aplicada. E evidente que esse arcabougo de
elementos sera maior ou menor a depender do tamanho e complexidade da obra. Assim, para o objeto em
questdo, a equipe de engenharia desta Secretaria faz a seguinte avaliagao dos diversos projetos que o
definem:

PECA TECNICA DOCUMENTOlJUSTIFICATIVA

Todos os itens da planilha or¢gamentaria foram
retirados das planilhas do sinapi, seinfra ou orse.
Assim, ndo houve necessidade de pesquisa de
mercado para compor este orgamento.

Quadro resumo de

~ IN3o se aplica
cotacoes
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Relatorio de

O servigo € necessario e sera executado pela

012712398 -~
sondagem contratada, conforme previsao no orgamento.
Levantamento Nio se anlica Devido ao terreno possuir cotas conhecidas e nao
planialtimétrico P ter desniveis, esse servigo nao sera necessario.
Projeto de Nio se aplica Devido ao terreno possuir cotas conhecidas e ndo
terraplanagem p ter desniveis, esse servigo nao sera necessario.
Proicto de O servigo € necessario e serd executado pela
Jeto 012712398 contratada conforme projeto estrutural e

fundagoes

orcamento.

O servigo € necessario e serd executado pela
Projeto estrutural [012712398 contratada conforme projeto estrutural e

orcamento.

Este processo ndo leva em conta intervencgdes nas

Projeto de Nao se aplica | ~ S c
; rojeto € P instalacdes de hidraulicas e sanitarias da
instalagoes . ~ ~ 12
. o edificacdo, portanto ndo ha que se falar em nesse
hidrossanitarias . .
tipo de projeto.

Projeto de C - .

~ . O servigo € necessario e serd executado pela
combate a Nao se aplica -~
ncéndio contratada, conforme previsdo no orcamento.

Fornecimento de
agua potavel

O fornecimento de agua local ¢ atendido de forma
satisfatoria.

Coleta de esgoto

A escola ja ¢ atendida de forma satisfatoria pelo
servico de coleta de esgoto mediante
concessionaria.

Coleta de residuos
solidos

A escola ja ¢ atendida de forma satisfatoria pelo
servico de coleta de residuos solidos, de
responsabilidade da prefeitura local. Entende-se
que a obra nao trard um incremento significativo
na quantidade de lixo produzido no prédio.
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Atenciosamente,

eil Documento assinado eletronicamente por ALECK ALVES DE SOUSA - Matr.828040-1, Engenheiro
2 - L‘ily Civil, em 27/05/2024, as 11:45, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art.

assinatura

eletrénica 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Processo SEl: 00011.035709/2024-82 Documento SEI: 012712893
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI - SEDUC-PI

Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro Sdao Pedro, Teresina-PI,
CEP 64018-900

Telefone - (86) 3216-3204 / 3392 - http://www.seduc.pi.gov.br

Processo n° 00011.035709/2024-82

Interessado: SEDUC-PI/GSE

DECLARACAO DE ENTREGA OU PRESCINDIBILIDADE DE PECAS TECNICAS -
ENGENHARIA ELETRICA

Objeto: Reforma U.E Professor Darcy Araujo, localizada no municipio de Teresina-PI.

O projeto de engenharia ¢ um conjunto de processos de producao da construgado civil que visa atingir um
objetivo especifico com prazos e custos definidos. Ele deve nortear a realizacdo da obra desde o momento em
que ela ainda esta no papel até as suas tltimas etapas. Para que o objetivo seja atingido ¢ imprescindivel o
estudo e elaboracao de pecas técnicas suficientes para embasar uma melhor tomada de decisdes e caracterizar
a edificacdao em suas diversas partes, de forma a se conseguir um perfeito equilibrio entre economia,
eficiéncia e qualidade.

Nesse contexto, o Art. 2°, inciso V, da Lei do RDC define projeto executivo como o “conjunto dos elementos
necessarios ¢ suficientes a execugdo completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes”,
exigindo sua utilizagdo em procedimentos que a referida lei for aplicada. E evidente que esse arcabougo de
elementos sera maior ou menor a depender do tamanho e complexidade da obra. Assim, para o objeto em
questdo, a equipe de engenharia desta Secretaria faz a seguinte avaliagao dos diversos projetos que o
definem:

PECA

TECNICA DOCUMENTOJUSTIFICATIVA

1 Todos os itens da planilha orcamentaria foram
retirados das planilhas do sinapi, seinfra ou orse.
Assim, nao houve necessidade de pesquisa de

Nao se aplica
mercado para compor este orgamento.

Quadro resumo
de cotacoes

2 As cotagdes dos itens nao constante nas planilhas
de referéncia (sinapi, seinfra e orse) estdo presentes
no processo, conforme referéncia ao lado.
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Projeto de inst.
elétricas

012712398

1 Este processo nao leva em conta intervengdes nas
instalacdes elétricas da edificacdo, portanto ndo ha
que se falar em nesse tipo de projeto.

2 Este processo considera apenas pequenos reparos
nas instalacoes elétricas da edificacao, ndo sendo
necessaria a elaboragdo de um projeto completo.
Avalia-se que o orcamento, 0s memoriais € 0s
desenhos arquitetonicos sdo suficientes para justificar
0s quantitativos dos elementos elétricos levantados
nas planilhas.

3 O projeto elétrico foi elaborado pela equipe técnica
desta Secretaria em nivel executivo e consta nos
autos.

Projeto de inst.
telefonica e

INao se aplica

1 Este processo ndo leva em conta intervengdes nas
instalacdes telefonica e/ou logica da edificagao,
portanto nao ha que se falar em nesse tipo de projeto.

2 Este processo considera apenas pequenas
adequagoes nas instalagdes telefonicas e/ou de logica
da edifica¢do, ndo sendo necessaria a elaboracao de
um projeto completo. Avalia-se que o orgamento, 0s

instalagdes de
ar-condicionado

logica memoriais e os desenhos arquitetonicos sdo
suficientes para justificar os quantitativos dos
elementos elétricos levantados nas planilhas.
3 O projeto de instalagdes telefonica e/ou logica foi
elaborado pela equipe técnica desta Secretaria em
nivel executivo e consta nos autos.
1 Este processo ndo leva em conta intervengdes nas
instalagdes de ar-condicionado da edificagao,
portanto ndo ha que se falar em nesse tipo de projeto.
2 Este processo considera apenas pequenas
adequacoes nas instalagdes de ar-condicionado da
Projeto de Nio se aplica  |edificacdo, ndo sendo necessaria a elaboragdo de um

projeto completo. Avalia-se que o orcamento, 0s
memoriais € os desenhos arquitetonicos sao
suficientes para justificar os quantitativos dos
elementos elétricos levantados nas planilhas.

3 O projeto de instalagdes de ar-condicionado foi
elaborado pela equipe técnica desta Secretaria em
nivel executivo € consta nos autos.

Projeto de
SPDA

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14218284&infra_sistem...

Nao se aplica

1 Este processo ndo leva em conta intervengdes nas
instalacdes de SPDA da edificagdo, portanto ndo ha
que se falar em nesse tipo de projeto.

2 Este processo considera apenas pequenas
adequagoes nas instalagdes do SPDA da edificacao,
nao sendo necessaria a elaboragdo de um projeto
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completo. Avalia-se que o orcamento, 0s memoriais e
os desenhos arquitetonicos sdo suficientes para
justificar os quantitativos dos elementos elétricos
levantados nas planilhas.

3 O projeto de instalagdes do SPDA foi elaborado
pela equipe técnica desta Secretaria em nivel
executivo e consta nos autos.

1 A escola ja ¢ atendida de forma satisfatéria pelo
servigo de fornecimento de energia elétrica mediante
concessionaria. Este projeto elétrico ndo prevé
aumento significativo de carga, logo entende-se que
o fornecimento atual sera suficiente para atender a
necessidade futura.

2 A escola ja ¢ atendida pelo servigo de fornecimento
Nio se aplica  |de energia elétrica mediante concessionaria. Tal
fornecimento ¢ suficiente para supri a necessidade
atual e o incremento de cargas previsto apos a obra.

Fornecimento de
energia elétrica

3 A escola ja ¢ atendida pelo servico de fornecimento
de energia elétrica mediante concessionaria. Este
processo prevé o aumento de cargas na escola com a
instalacdo de uma subestacdo de energia. A
verificacdo do fornecimento elétrico para a nova
demanda sera realizada em fase de execug¢ao pela
empresa contratada.

eil Documento assinado eletronicamente por ANTERISON DA CONCEICAO SANTOS - Matr.355079-6,
ﬁmma E Engenheiro Eletricista, em 27/05/2024, as 11:47, conforme horario oficial de Brasilia, com
eletrénica fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Processo SEI: 00011.035709/2024-82 Documento SEI: 012713069
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™ GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI - SEDUC-PI

Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro S3o Pedro, Teresina-PlI,
CEP 64018-900

Telefone - (86) 3216-3204 / 3392 - http://www.seduc.pi.gov.br

DECLARAGAO DA ELABORAGCAO DO PROJETO EXECUTIVO PELA CONTRATADA

Objeto: Construgdo de uma quadra poliesportiva coberta no CETI Darcy Araujo, localizado no municipio de
Teresina - PI

DECLARACAO DE PROJETO EXECUTIVO

NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuigdo expressamente repassada a contratada,
com os custos contemplados na planilha or¢amentaria elaborada.

Nessa hipotese, ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da licitacdo possuem nivel
de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracdo dos projetos executivos pela contratada.

O projeto executivo € requisito obrigatorio da contratacdo de obras e servigos (art. 46, § 1°, da Lei n. 14.133,
de 2021) - inclusive nos casos de contratacdo direta (art. 72, I, da Lei n. 14.133, de 2021). A norma
recomenda que ele seja realizado na fase preparatoria da licitagdo, porém autoriza sua elaborado pelo proprio
contratado, concomitantemente com a execu¢ao da obra ou servico (art. 14, § 4°, da Lei n. 14.133, de 2021).

No processo em questdo, considerou-se conveniente a atribuicdo dos projetos executivos a contratada,
visando celeridade processual e observando suas proprias limitagdes de infraestrutura de software e mao de
obra especializada. Assim, sdo exigidos os seguintes projetos em nivel de detalhamento especificado abaixo:

1. Projeto de Drenagem / Aguas pluviais, no qual constar, no minimo: Projeto executivo para
detalhamento dos dispositivos e acessorios do sistema de agua pluvial da edificacao incluindo:
delimita¢do da area de contribuicdo para calhas e condutores; dispositivos de coleta em coberturas
(ralos, calhas, rufos, rincdes, bandejas, buzinotes, etc.); definicao das se¢des das calhas e dos
condutores, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; sistemas propostos para coleta e
transporte das aguas pluviais, na superficie do solo e pisos externos; rede subterranea coletora com a
definicao de todas as suas caracteristicas e detalhamento, contemplando, caixas de inspe¢do (CI’s),
caixas de passagem e pocos de visita (PV’s); esquema geral em corte ou perspectiva da instalacao;
langamento em galerias publicas ou em aguas de dominio publico; declividades, desenvolvimentos,
diametros de cada ramal, calhas e bocais de ligagao aos condutores; legenda com os simbolos ¢ as
abreviagdes adotados em cada prancha e apresentando solugdo para os problemas;

eil Documento assinado eletronicamente por ALECK ALVES DE SOUSA - Matr.828040-1, Engenheiro
;flm_m:_. lily Civil, em 27/05/2024, as 11:44, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art.
14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

eletrbnica
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DECLARAGCAO DE ENTREGA OU PRESCINDIBILIDADE DE PEGAS TECNICAS — ARQUITETURA

Processo n° 00011.035709/2024-82

Interessado: SEDUC-PI/GSE

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI - SEDUC-PI

Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro Sao Pedro, Teresina-PI,
CEP 64018-900

Telefone - (86) 3216-3204 / 3392 - http://www.seduc.pi.gov.br

Objeto: Reforma e ampliacdo do CETI Professor Darcy Araijo, localizado no municipio de Teresina -
Piaui.

A equipe técnica de arquitetura da Unidade de Gestdao de Rede Fisica desta Secretaria de Estado da Educagao

declara que foi elaborado o projeto descrito acima a nivel executivo e consta nos autos do Processo SEI n°
00011.084477/2023-13.

Este projeto ndo contempla intervengdes na cozinha ou no refeitorio, portanto as determinagdes da Vigilancia
Sanitaria restringem-se a aspectos gerais dos demais ambientes do prédio.

eil Documento assinado eletronicamente por THAIRO RAFAEL SILVA BORGES - Matr.354395-1,
;ginm!: L‘lly Arquiteto, em 27/05/2024, as 11:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap.
eletrénica [, Art. 14 do Decreto Estadual n© 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

-li.r-k"'q. » A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
bWt https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
-t acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 012713576

Processo SEI: 00011.035709/2024-82 Documento SEI: 012713576
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CERTIDAODE INTEIRO TEOR : =

CERTIFICO que as fIs.17v/18 do Livro de Transcri¢io das Transmissdes 3-J foi reg:strado s
sob n° 7.366: O imével seguinte: Dois lotes de terrenos: o 1° com 4.000 ms localizado na rua Angélica,
com 50,00 metros de frente, limitando-se ao norte com a Av. Dom Severino, numa linha de 85,60
metros; ao sul com terreno da Arquidiocese de Teresina, numa linha de 85,60 metros e a leste coma
“Av. Nossa Senhora de Fitima, numa extens3o de 50,00 metros; 2° com 3.480,00ms2 localizado na
~ Avenida Nossa Senhora de Fatima, com 43,50 metros de frente, limitando-se aos fundos com a rua
Angélica, numa extensdo de 43,50 metros; norte com terreno da Arquidiocese de Teresina € ao sul
| com terreno também de Arquidiocese de Teresina numa extensdo de 85,60 metros, em ambos os lados,

- tendo o imovel acima descrito com a érea total de 7.480,00ms2.

 Adquirente: O Estado do Piaui.
[ z'i‘mnsmitente: Acdo Social Arquidiocesana (ASA).
‘Valor: Cr$ 46.315,00 Nr. Anterior: 24.344

Obs: Escritura Piiblica de compra ¢ venda de imével por desapropriagdo lavrada nestas notas, aos 14
dias do més de Maio do ano de mil novecentos e setenta e quatro (1.974) e registrado em 23.05.1974.

...escrevente a digitei.

Cosada Bt (P“J.l i il

Tabelia S Registro de Imével - Zona Norte

ARTOR: NOA,
By 1000 40 - REG. move;
Beqp, FICI0 S
Tab;f:z'éde Branglyy Bargf No TAS %Jm S
€res; i Ub,.gf,‘rur q ﬂE/a
iaug
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e Recursos Hidricos / SEMAR GOVERNO DO ESTADO

DECLARAGAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL

PI-DDLAE.00040-3/2024
Processo: DDLAE.00052-5/2024

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos do Estado do Piaui, no uso das atribuigbes que lhe confere a Lei
Estadual N® 4.854, de 10 de julho de 1996, e de acordo com os procedimentos de Licenciamento Ambiental estabelecidos pela Lei
Federal N° 6.938, de 31 de Agosto de 1981, e suas alteragdes, regulamentada pelo Decreto N? 99.274, de 06 de junho de 1990

resolve expedir a(o) presente DECLARAGAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL,

nos termos,
caracteristicas e condi¢gdes seguintes.

EMPREENDEDOR

NOME
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAGAO - SEDUC

CPF/CNPJ
06.554.729/0001-96

EMPREENDIMENTO

NOME

CETI PROFESSOR DARCY ARAUJO

ATIVIDADES
ATIV.20932
REFORMA DE ESCOLA (D0034)
Municipio: Coordenadas Geograficas:
Teresina (PI) 05°04'14.28"S / 42°47'33.12"0

DETALHAMENTO

Reforma e Ampliagdo do CETI Professor Darcy Araujo, situado na Rua Angélica, S/N, zona
Leste, no municipio de Teresina/Pl. (Em conformidade com o Memorial Descritivo, a atividade pode,

eventualmente, dentre os Residuos da Construcdao Civil gerar residuos do Grupo D - Resolucao
CONAMA n? 307/22).

A presente DECLARACAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO ESTADUAL foi emitida considerando o processo
administrativo DDLAE.00052-5/2024, no qual as atividades na forma como declaradas foram consideradas de impacto

Assinado eletronicamente por Daniel Carvalho Oliveira Valente (Gabinete SEMAR) em 04/01/2024 as 17:04
[wnsBpWHAs8ZLHh7rOKDIjbCvmI7titcD8RKngX9pnbMV8hgfpDpoZdRe7ZHCOfGH]

Emitido eletronicamente em 04/01/2024 17:04 pelo sistema SIGA

A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link
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ambiental insignificante/inexistente e atendeu, assim, aos critérios estabelecidos na legislagcdo, conforme declarado a seguir:

dispbe a Lei n? 7.661, de 16 de maio de 19887

Pergunta Resposta
Localizada em formacdes dunares, planicies fluviais e de deflagdo, mangues e demais areas umidas? Néo
Localizada no bioma Ma_ta Atlantica e i.mplica cor‘te e supressédo de vegetacdo primaria e secundaria no estagio Nio
avangado de regeneracgao, conforme dispbe a Lei n® 11.428, de 22 de dezembro de 20067
Localizada na Zona Costeira e implica em alteragdes significativas das suas caracteristicas naturais, conforme Nio

Localizada em zonas de amortecimento de unidades de conservagado de protegédo integral, adotando-se o limite
de 3 km (trés quilémetros) a partir do limite da unidade de conservagao, cuja zona de amortecimento nao Nao
esteja ainda estabelecida?

Desenvolvida em area de Preservagdo Permanente (APP)? Néao
Gera residuos perigosos? Nao
Estoca, armazena e usa produtos perigosos em grande quantidade? Nao

CONDICOES GERAIS

Vi.

Vii.
viii.

A DDLAE no ambito da SEMAR néao se aplica as atividades de impacto local situadas em municipios
licenciadores, devendo, neste caso, prevalecer as regulamentacdes especificas daquele municipio;

A DDLAE néo desobriga o responsavel pela atividade/empreendimento do atendimento as normas de
uso e ocupagao do solo do municipio;

Caso haja qualquer alteragdo na atividade/empreendimento que implique na mudang¢a de sua classe
conforme enquadramento contido no Anexo | da Resolugdo CONSEMA 033/2020, o interessado fica
obrigado a requerer a DBIA ou licenga ambiental junto a SEMAR;

O desenvolvimento da atividade/empreendimento esta restrito ao pedido protocolado e termos
aprovados por meio do processo original, ndo devendo ocupar areas de restricdo e/ou interesse
ambiental e areas de preservagdo permanente sem expressa autorizacao deste 6rgdo ambiental;

Todas as informagdes prestadas sdo de inteira responsabilidade do interessado pela
atividade/empreendimento, respondendo este legalmente pelas mesmas.

A Dispensa de Licenciamento Ambiental ndo exime o empreendedor de atender aos regramentos
especificos referentes a instalagao/operagao de atividades inseridas em Unidades de Conservagado ou
suas zonas de amortecimento.

Em caso de localizagédo em imével rural é obrigatéria a inscricdo no Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Esta Dispensa ndo exime o empreendedor de possuir e atender/cumprir a Certiddo de Dispensa de
Outorga ou Portaria de Outorga para uso dos recursos hidricos caso esteja previsto na
atividade/empreendimento captacdo, barramento, lancamento e outros usos, conforme legislagdes
especificas.

Esta Dispensa nao autoriza o corte, a exploragao ou a supressao de vegetacao nativa.

Esta Dispensa nao exime o empreendedor de zelar pela conservacdo do solo e da agua por meio de
adocdo de boas praticas agron6émicas, de minimizar os impactos ambientais advindos de suas

Assinado eletronicamente por Daniel Carvalho Oliveira Valente (Gabinete SEMAR) em 04/01/2024 as 17:04
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atividades, bem como de cumprir as determinacgdes da legislagao ambiental vigente.

xi. Qualquer alteragao nas especificagdes do projeto devera ser precedida de anuéncia da SEMAR.

xii. Em qualquer fase da atividade/empreendimento, se houver a descoberta fortuita de qualquer elemento
de interesse arqueoldgico ou pré-histérico, o empreendedor ficara obrigado a comunicar o fato
imediatamente a SEMAR e ao IPHAN.

xiii.

O empreendedor ndo esta dispensado de buscar as demais licengas e/ou autorizagdes legalmente
cabiveis, bem como de observar em sua atividade/empreendimento, as normas ambientais vigentes
sujeitando-se o infrator, pessoa fisica ou juridica, as sangdes previstas no ordenamento juridico

CONDICOES ESPECIFICAS

Nao ha Condicdes Especificas para esta "Declaragao de Dispensa de Licenciamento Ambiental
Estadual (DDLAE)"

OBSERVACOES
Nada consta.

Teresina (Pl), 04/01/2024

(assinado eletronicamente)
Daniel Carvalho Oliveira Valente
Secretario do Meio Ambiente
Secretario do Meio Ambiente
Gabinete SEMAR
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUIL ]
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO PIAUI

PARECER REFERENCIAL CGE N¢ 2/2024
Parecer Referencial N2 002/2024 a ser utilizado nas contratagdes de obras e servigos
de engenharia em edificacbes com valor de referéncia estimado inferior a 2% do

ASSUNTO: limite previsto no art. 62, XXII, da Lei n? 14.133/21 (NLLC), a ser adotado para
processos a serem licitados utilizando-se dos instrumentos da NLLC.
INTERESSADO Orgdos da Administracdo Publica Estadual
Aperfeicoamento da gestdao dos processos de elaboracdo de Projeto Basico e
MEDIDAS DE . o A . . . .
EFICIENCIA licitagao de obras de construgao civil com valor de referéncia estimado inferior a 2%
do limite previsto no art. 62, XXII, da Lei n2 14.133/21 (NLLC).
1. RELATORIO

Em razdo da busca pela eficiéncia operacional dos 6rgdos e entidades do poder executivo,
o Governo do Estado demandou que fosse instaurado processo no ambito da Controladoria-Geral do
Estado (CGE) para elaboracdo de Parecer Referencial acerca dos processos de contratacdes de obras e
servicos de engenharia em edificacbes com valor de referéncia estimado inferior a 2% do limite previsto
no art. 62, XXIl, da Lei n? 14.133/21 (NLLC), pelos 6rgdos e entidades integrantes do Poder Executivo
Estadual, sendo que tal limite foi adotado como referencia do Decreto Estadual N2 21.873/2023.

Nessa perspectiva, para elaboracdo de manifestacdo referencial deve ser ponderado o
volume de processos com matérias idénticas, recorrentes e o impacto, justificado, da atuacdo deste érgao
de controle ou a celeridade dos servicos administrativos. Ao admitir a possibilidade de adocdo de
manifestacao referencial, prestigia-se, assim, o principio da eficiéncia no exercicio das atividades
administrativas. Ademais, a revisdo do processo em segunda linha de defesa sendo feita pelo Nucleo de
Controle Interno de cada dérgdo/entidade, esta condicionada aos requisitos preestabelecidos por esta CGE
no referido SINCIN.

2. FUNDAMENTACAO

A competéncia da Superintendéncia de Controladoria-Geral do Estado (CGE) para emitir
opinido nesse tipo de operacdo estd insculpida no art. 120, do Decreto Estadual n? 22.033, de 28 de abril
de 2023:

Art. 120. A Superintendéncia de Controladoria Geral do Estado, setor diretamente subordinado ao
Secretario da Fazenda,

compete:

()

VI - expedir atos normativos concernentes a a¢do do sistema integrado de controle interno,
incluindo as fungdes de

controladoria, auditoria e corregedoria;
A Lei de Organizacdo Administrativa do Estado do Piaui, n2 7.884, de 08 de dezembro de

2022, em seu artigo 21, § 29, ratifica de maneira categdrica o papel desta Controladoria como dérgao
central do sistema de controle interno do Poder Executivo estadual, a seguir transcrito:

113
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§ 22 A Controladoria-Geral do Estado, cujo titular é o Controlador-Geral do Estado, superintendéncia
da Secretaria da Fazenda, consiste em 6rgdo central do sistema de controle interno do Poder
Executivo estadual, competindo-lhe, além do disposto no art. 90 da Constitui¢do Estadual coordenar
as atividades do sistema de controle interno do Poder Executivo estadual, incluindo as func¢des de
controladoria, auditoria e corregedoria, na forma do regulamento. (grifo nosso)

O mérito deste parecer incide sobre a EFICIENCIA da contratacdo. Neste contexto, a CGE
deve manifestar-se previamente sobre a relacdo custo-beneficio, a viabilidade técnica, econGmica e
financeira dessa tipologia de obra, de forma a assegurar o retorno do valor investido pelo Poder Executivo
estadual, o que, por questdes de eficiéncia, legitima a elaboracdo deste Parecer Referencial, o qual, além
do seu carater preventivo, orientativo e pedagdgico tem o conddao de fomentar a padronizagdo dos
processos administrativos da mesma natureza.

3. ANALISE

Definido o critério de Materialidade, o processo objeto de analise deste Parecer deve se
enquadrar nas seguintes condicdes:

a) Ser obras e servicos de engenharia em edificaces;

Ressalta-se que se enquadram nessas tipologias de obras, a Construcdo, Ampliacdo e/ou
Reforma do seguinte rol ndo exaustivo de edificagdes:

- Escolas, Universidades, Geréncias Regionais de Educacdo e e outras edifica¢des ligadas a
rede estadual de ensino;

- Quadras, Ginasios poliesportivos, Estadios, Pracas, Balnedrios e outros equipamentos
ligados ao esporte, lazer e cultura;

- Postos de Saude, Hospitais e outras edificagGes voltadas ao atendimento da salde;
- Delegacias, Distritos policiais e outras unidades integradas de seguranca;

- Prédios destinados a atividades inerentes a administragao publica;

b) Deve possuir valor de referéncia orgado pela administragdo menor ou igual a 2% do
limite previsto no art. 62, XXIl, da Lei n® 14.133/21 (NLLC);

O processo devera ainda conter as mesmas condi¢Bes para analise desta CGE/PI, que é
realizada em 04 (quatro) etapas referentes: (1) a formalizagdo processual; (2) a funcionalidade da
contratacdo; (3) quantidade demandada; (4) o preco de referéncia.

3.1. DA FORMALIZACAO PROCESSUAL

Quanto a formalizacdo, para os processos de contratacdo de obras e servicos de
engenharia em edificacGes com valor de referéncia orcado pela administracio menor ou igual a 2% do
limite previsto no art. 62, XXIl, da Lei n2 14.133/21 (NLLC), os érgdos da Administracdo estadual poderdo
se utilizar deste Parecer, com o intuito de racionalizar e otimizar este tipo de andlise, os processos
instruidos com a seguinte documentacdo:

a) Copia integral do Parecer Referencial;

b) Declara¢do da autoridade competente para a pratica do ato pretendido, atestando que o
caso se enquadra nos parametros e pressupostos do Parecer Referencial e que serdo seguidas as
orientacdes nele contidas, conforme modelo em anexo |;

c) Declaracdo do engenheiro/arquiteto projetista que o Projeto Basico estd de acordo com
o Parecer Referencial N2 002/2024, conforme modelo em anexo II;
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d) Passagem do processo pelo Nucleo de Controle Interno - NCI para verificacdo da
documentacdo existente em processo de acordo com Roteiro Especifico e verificacdo das declaragées em
anexolell;

Nesse sentido, é importante frisar que a juntada da documentagdo acima no
processo administrativo dispensa a andlise individualizada por esta Controladoria;

Quanto a formalizagdo processual, temos a destacar as seguintes pegas que o projeto
basico deve conter:

3.1.1. Manifestacao do 6rgao competente do meio ambiente:

A Resolugdo Conama n2 237/97 disciplina que o licenciamento ambiental é o procedimento
administrativo pelo qual o érgdo ambiental competente autoriza a localizacdo, instalacdo, ampliacdo e a
operac¢do de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradacdo ambiental,
considerando as disposicGes legais e regulamentares e as normas técnicas aplicaveis ao caso. Como
regramento simples, em uma aplicacao direta aos empreendimentos que envolvam obras e servi¢cos de
engenharia, a licenga prévia - concedida apds a apresentagao e o exame dos estudos ambientais
adequados - é parametro para a elaboracdo do projeto bdasico fazendo-se necessaria acostar junto ao
processo a documentacao emitida pelo érgao competente.

Ressalta-se que cabe ao drgdo ambiental competente manifestacdo quanto ao
enquadramento do potencial poluidor do empreendimento, que podera classificar a manifestacdo em:

- Dispensa de Licenciamento Ambiental;
- Declaracdo de Baixo impacto Ambiental - DBIA;
- Licenga Ambiental;

Além disso, a manifestacdo ambiental deve compor o processo anteriormente a finalizacao
da fase interna da licitacdo, ndo sendo possivel a substituicdo pelo protocolo de tal solicitacdo.

3.1.2. Memorial descritivo e especifica¢cbes técnicas;

Apresentar memorial descritivo e especificagdes técnicas dos servigcos adotados, de acordo
com a ABNT e demais normas pertinentes a obra, contendo as seguintes informacodes:

. EspecificacGes dos servicos a serem executados;
. Especificacdes dos materiais adotados;
. Discriminacdo sobre a execucdo da obra e suas peculiaridades;

3.1.3. Anotagdao de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT de projeto e orcamento;

Apresentar ART/RRT de projeto e orgamento dos respectivos profissionais que assinam as
pecas técnicas do projeto basico;

3.1.4. Orgamento Sintético;

Quanto ao orcamento sintético, deve-se apresentar planilha com servicos, unidades
adotadas, quantitativos e valores unitarios dos servicos listados.

Além disso, recomenda-se o referenciamento dos servicos, apresentando os cédigos dos
servicos adotados, com a sua planilha referencial e data base.
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3.1.5. Composigoes de Custos Unitdrios;

Quanto as Composicdes de Custos, deve ser apresentado quando ndo for adotado precos
de planilhas referenciadas, como o SINAPI, SEINFRA/CE, ORSE/SE, atentando-se para a compatibilidade
de:

- Data base para o mesmo més e ano para as mais diversas planilhas;

- Correspondéncia entre o custo unitdrio da mao de obra, caso seja adotada diferentes
bases de pregos;

Para isso, deve-se apresentar composicdo de custos dos servicos nos quais ndo houver
referencia do servico a Tabela de Referencia oficial adotada ou houver alteracdo de precos e/ou indices na
composicao padrao do SINAPI.

3.1.6. Cronograma Fisico Financeiro;

O cronograma fisico financeiro deve ter prazo e distribuicao de servigos compativel com o
porte e especificidade técnica da obra.

Outro ponto a se destacar, € que em cronograma o pagamento dos servicos da
Administracdo Local da Obra deve ser proporcional a execucdo dos servigos, conforme julgamento do TCU
TC 036.076/2011-2, que determina:

Estabelecer, nos editais de licitagdo, critérios objetivos de medigdo para os itens de administragdo
local, estipulando pagamentos proporcionais a execucdo financeira da obra, abstendo-se de utilizar
critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos
indevidos de itens da administracdo local, em caso de atrasos ou de prorrogacgdes injustificadas do
prazo de execugao contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e no
arts. 55, inciso I, e 92, da Lei n. 8.666/1993;

3.1.7. Composicdo do BDI;

Ressalta-se que tal composicdo deve estar de acordo com o Acorddo 2622/2013 - TCU -
Plendrio, recomenda-se que se utilize os percentuais médios para cada item que compdem o BDI;

Além disso o projetista deve ficar atento a condicdo previdenciaria adotada na composicdo
do BDI, pois de acordo com a Lei N° 13.161/15, que altera a aliquota da CPRB, deverdo ser elaborados
dois orcamentos, dentre os quais serd escolhido o mais vantajoso para Administracdo. De modo que um
orcamento serd elaborado na condicao sem desoneragdo, sem a CPRB no BDI, e, outro, na condi¢gdo com
desoneragao, com a CPRB inserida no BDI, conforme explanagao:

a) Condicdao sem desoneracao (Aplicacdo da parcela de INSS e suas reincidéncias nos
encargos sociais da mao de obra ordinaria e de operacdo de equipamentos e exclusdo de qualquer
parcela de CPRB da taxa de bonificacdo e despesas indiretas — BDI).

b) Condicdo com desoneracdo (Exclusdo de qualquer parcela de INSS dos encargos
sociais e inclusdo de CPRB no BDI, com aliquota de 4,5% sobre o prego de venda).

Portanto, o menor valor global obtido nos orcamentos devera ser utilizado como referéncia
para licitagGes de obras, cabendo aos responsdveis dar ampla publicidade a respeito da condi¢ao adotada
para a elaboragao dos orgamentos nos termos de referéncia e nos editais de licitagdao

3.1.8. Transcri¢do do art. 7° da IN CGE N° 01/2013, no edital;

Deverd constar, no edital e na minuta do contrato, cldusula que estipule as condicdes para
gue as medicOes e os pagamentos sejam efetuados, indicando a lista de documentos, sendo necessaria,
para isso, a Transcri¢do do art. 7° da IN CGE N° 01/2013, de 07/05/13, conforme leitura abaixo:

Art. 72 As medi¢Oes serdo compostas dos seguintes documentos:

| — Carta da Contratada encaminhando a medigdo;
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Il — Memoria de célculo;
IIl — planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;
IV — Certificado de medigdo, definindo o periodo correspondente;
V — Cronograma executivo (fisico) realizado;
VI — Quadro resumo financeiro;

VIl —relatdrio fotografico, contendo comentdrios por foto;

VIl — cépia do didrio de obras referente aos dias de execucdo dos servicos objetos da medicdo,
assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela
fiscalizagdo;

IX - Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND;
X - Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido;
XI - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

XIl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada,
na forma da lei;

XIlI - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

XIV — Cépia do seguro-garantia;

XV — Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XVI — Guia de recolhimento do FGTS;

XVII — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;
XVIII = Comprovante de pagamento do ISS;

XIX — Relatdrio pluviométrico, quando couber;

XX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medicdes
anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de
caracteristica unidimensional, conforme exemplos do anexo 1V;

XXI — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

§ 1° Os documentos especificados nos incisos Il, lll, IV, V e VII deverdo estar assinados pela empresa
contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagao.

§ 2° Além dos documentos elencados no caput, deverdo constar da primeira medicdo:

| — Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsdveis técnicos pela execugdo da obra,
com o respectivo comprovante de pagamento;

Il — c6pia da ordem de servico;

Il — copia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

§ 3° Para a ultima medicdo, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:
| — baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il — projeto “As Built”, quando previsto;

Il — termo de recebimento definitivo.

3.1.9. Aprovagdao do Projeto Basico pelo Gestor e vinculagdo do processo ao Parecer
Referencial CGE N2 002/2024;

Declaracdo de Aprovacao de Projeto Basico, conforme disposto no Art. 137 do DECRETO N2
21.872 (PGE-PI), de 07 de margo de 2023, conforme modelo em anexo |;

3.1.10. Declaragdo de Conformidade do Projeto Basico ao Parecer Referencial CGE N¢
002/2024;

Declaracdo assinada pelo projetista, atestando que as pecas constantes no Projeto Basico
estdo de acordo com o Parecer Referencial CGE N2 002/2024 através de check-list em anexo, e que ha
compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes no orcamento analitico, sintético e cronograma
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fisico-financeiro apresentado com os quantitativos do projeto de arquitetura e complementares de
engenharia conforme prescreve o Decreto n2 7.983 de 8 de abril de 2013, conforme modelo em anexo ll;

3.1.11. Titularidade da obra ou Declara¢dao de bem de uso comum ou Dominio Publico;

Inserir Titularidade da obra ou Declaracao de bem de uso comum ou Dominio publico, de
modo a atestar o interesse publico na execuc¢do da obra, atendendo o disposto no art? 16 da IN CGE n?
01/13, Acorddo TCU n°® 402/11 — Plenario em concomitancia com Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU
n°507/11;

3.1.12. Projeto de Engenharia/Arquitetura;

Ainda com relacdo o Projeto Bdsico, o0 mesmo deve apresentar pecas técnicas de acordo
com a especificidade da obra que se quer executar, de acordo com a avaliagao do projetistas.

Desse modo, quando se refere a obras de construcdo, reforma e/ou ampliacdo de
edificacBes, temos as seguintes pecas necessarias a constar no Projeto Basico:

a)_Levantamento Planialtimétrico;

Tal peca é necessaria quando se trata de obras de Construcdo ou ampliacdo de edificacOes,
de modo a evidenciar as cotas e niveis do terreno que se quer implantar a construcao.

O Levantamento é de suma importancia pois ira subsidiar as informagdes para um possivel
projeto de terraplanagem e também verificar a viabilidade de constru¢ao da edificacdo caso haja um
aclive ou declive acentuado.

Potencial risco da auséncia/deficiéncia da peca técnica: Em muitos casos em que nado
consta essa peca no processo, observou-se a celebracdo de aditivos contratuais acrescendo quantitativos
em volumes de aterro e muro de arrimo, o que ensejam em paralisagdes e atrasos nas obras.

b)_Projeto de Terraplanagem:

Conforme necessidade de conformacgdao do terreno natural para melhor adequac¢do da
obra, deverd ser apresentado projeto de terraplanagem do terreno, com os quadros de volumes com a
indicacdo dos quantitativos de corte e aterro a serem executados, os quais implicardo diretamente nos
quantitativos de servicos de corte e aterro compensado, material de empréstimo, compactacao de solo e
remocdo de material.

Potencial risco da auséncia/deficiéncia da peca técnica: Em muitos casos em que nado
consta essa peca no processo, observou-se a celebracdo de aditivos contratuais acrescendo quantitativos
dos diversos servigos correlatos de terraplanagem.

c) Projeto Estrutural,_ incluso fundagdes;

Tal peca é necessaria quando se trata de obras de Construcdo ou amplia¢do de edificacdes,
de modo a evidenciar o sistema construtivo utilizado e os quantitativos dos itens de servicos que
compdem tal sistema.

Para escolha do sistema de fundagdes e/ou estrutural a ser adotado, o projetista deverd
proceder a avaliacdo do solo por meio de sua Sondagem, de modo que a solucdo esteja em conformidade
com as normas relativas aos respectivos sistemas construtivos, sejam fundacdes em sapata, estacas,
estruturas em concreto armado, estruturas metdlicas, estruturas de cobertura metélica e outros.
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Potencial risco da auséncia/deficiéncia da peca técnica: A avaliagdo equivocada ou tardia
do sistema construtivo, pode ensejar comprometimento da seguranca, funcionalidade da edificacdo e
alteracdo dos quantitativos dos diversos servigos correlatos de estrutura.

d)_Projeto Arquitetdnico;

O projeto arquitetonico é considerado a peca central, que a partir da qual serd possivel o
desenvolvimento das demais pecas técnicas que comporao o Projeto Basico.

Desse modo, deve o projetista avaliar a complexidade da intervencdo, para que seja
desenvolvido o projeto arquiteténico com nivel de detalhamento adequado.

Potencial risco da auséncia/deficiéncia da peca técnica: O nivel de detalhamento do
projeto adequado a tipologia da obra podera gerar diversas incertezas com relacdo a elaboracdo dos
demais projetos complementares e na execucdo propriamente dita da obra, ocasionando incremento de
custos inicialmente ndo previstos e possibilidade de nulidade do Projeto Basico como um todo,
comprometendo todo o certame licitatério.

e)_Projetos de Instala¢oes Elétrica, Hidrossanitaria, Telefonica, Légica e Climatizacdo;

Conforme a tipologia de intervencdo a ser executada, o detalhamento desses projetos
complementares a perfeita quantificacgdo completa dos materiais e servicos a serem
utilizados/executados.

Vale ressaltar que é de grande importancia a compatibilidade da solucdo adotada e sua
Viabilidade mediante as condi¢des de infraestrutura do local: fornecimento de agua, esgoto, energia de
baixa e alta tensao, telefone e fornecimento de internet.

Potencial risco da auséncia/deficiéncia da peca técnica: Caso haja a elaboragdo das pegas
sem a verificacdo sua viabilidade de infraestrutura do local, comprometerd a plena funcionalidade do
equipamento a ser instalado. Quanto a sua auséncia ou deficiéncia dos projetos, impactara diretamente
nos custos originalmente previstos e o perfeito andamento da obra.

f)_Projeto de Protecdao, Combate a Incéndio e SPDA;_

O projetista deve avaliar conforme diretrizes normativas estabelecidas em Decreto
Estadual N2 17.688, de 26 de Marc¢o de 2018, que Institui o Regulamento de Seguranca contra Incéndio
das edificacbes e areas de risco no Estado do Piaui.

Potencial risco da auséncia/deficiéncia da peca técnica: Com relagdo aos projetos de SCIP,
caso nao haja sua aprovacdo prévia e execucdo de acordo com o mesmo, poderd haver
comprometimento da seguranca empreendimento e possiveis embargos ao local.

h)_Aprovacao pela Vigilancia Sanitdria (no caso de estabelecimentos de saude,_penais,
terminais de transporte, agroindustrias, restaurantes populares, entre outros);

Para os casos em que sejam necessarias a concessao de licengas sanitdrias, o projeto basico
devera seguir a orientacdes presentes na portaria SESAPI N° 16 de 04 de Janeiro de 2019, respeitando-se
as recomendacgdes contidas em legislacdo sanitaria especifica, conforme o caso.
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Além disso, para os empreendimentos de saude, o projeto basico deve seguir o Resolucdo-
RDC N2 50, do Ministério da Saude, que "Dispde sobre o Regulamento Técnico para planejamento,
programacao, elaboracdo e avaliacdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de saude".

Potencial risco da auséncia/deficiéncia da peca técnica: Com relagdo aos projetos
enguadrados nesta categoria, a sua deficiéncia ou auséncia ensejara no comprometimento da seguranca
sanitdria dos usuarios e possiveis embargos ao local.

3.2. DA FUNCIONALIDADE

Entende-se que o projeto de engenharia de uma obra publica deve corresponder a
aplicacdo técnica do principio da economicidade. Desta forma, a solugao a ser adotada para a realizagao
de determinado servigo deve ser aquela que atenda a determinada necessidade imposta. Dado um
requisito de contorno a ser satisfeito, para o seu atendimento deve-se alvejar a solugdo tecnicamente
viavel ao nivel local e mais econémica.

A fim de ratificar este entendimento, reproduzimos trecho do Acérddo n2 1441/2007-TCU-
Plenario:

"Trecho da Ementa:

1. E dever do gestor publico otimizar a utilizagdo dos recursos publicos, de forma a maximizar os
servigos prestados a populagdo em termos qualitativos e quantitativos."

Em tese, projeto elaborado fora dos ditames da legalidade pode impor ao projetista - e ao
gestor responsavel pela sua aprovacao - responsabilidade pelo pagamento dos valores decorrentes do ato
antiecondmico, a aplicacdo de multa, e o juizo pela irregularidade de suas contas nos termos da Lei n2
8.443/92.

Desta forma, entende-se que o projeto deve sempre, diante de duas ou mais solugdes
tecnicamente possiveis, motivar a escolha por aquela mais econdmica, inclusa nesta avaliagdo, a
padronizacdo, a possibilidade de adequacdo e adaptacdo das instalacbes existentes, o reaproveitamento
de material, o impacto ambiental do empreendimento, dentre outros - na realidade, todos os
condicionantes que melhor objetivem as reais necessidades da Administra¢do.*

Além disso, deve o projetista apresentar a motivacdo da execucdo da obra com Justificativa
Técnica para execucdo dos servicos, e Relatdrio Fotografico, realcando a situagdo atual da obra
exatamente antes da elaboracdo do projeto basico que demonstre a real necessidade de execucao dos
servicos no projeto basico;

Potencial risco da auséncia da peca técnica: Caso haja auséncia ou lapso temporal entre a
elaboracdo do relatério fotografico e o desenvolvimento o projeto bdsico, podera surgir até o inicio das
obras o incremento de servigcos ndo previstos em planilha orcamentaria, ensejando no comprometimento
do cronograma acordado e custos adicionais.

Ressalta-se que antes da emissao da Ordem de Servigo, deve o engenheiro responsavel
realizar vistoria ao local da obra, apresentando relatério fotografico nas mesmas posicdes, devido a
possibilidade de um lapso temporal entre a execuc¢ao do Projeto Bdsico e inicio de execucdo da obra que
podem causar distorcGes entre o projeto orcado e o que deve ser realmente executado.

3.3. DA QUANTIDADE DEMANDADA

Quanto a quantidade demandada, deve o projetista apresentar Memorial de Calculo dos
guantitativos compativel com os quantitativos apresentados em planilha orcamentaria, e com as
respectivas pecas graficas componentes do Projeto Bdsico acostado em processo;
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3.4. DO PRECO DE REFERENCIA

Quanto ao prego de referéncia, deve-se atender ao prescrito no paragrafo 22 do artigo 23, da Lei
14.133/21, reproduzido abaixo:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratacdo devera ser compativel com os valores
praticados pelo mercado, considerados os precos constantes de bancos de dados publicos e as
quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do
local de execugdo do objeto. (...)

§ 22 No processo licitatério para contratagdo de obras e servicos de engenharia, conforme
regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de
referéncia e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis, sera definido por meio da utilizacdo de parametros
na seguinte ordem:

| - composicdo de custos unitarios menores ou iguais 8 mediana do item correspondente do Sistema
de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para servicos e obras de infraestrutura de transportes, ou
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de Construgdo Civil (Sinapi), para as demais
obras e servigos de engenharia;

Il - utilizacdo de dados de pesquisa_publicada em midia_especializada,_de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrénicos especializados ou de
dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;

Il - contratac¢des similares feitas pela Administracdo Publica, em execuc¢do ou concluidas no periodo
de 1 (um)_ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de atualizacdo de precos
correspondente;

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma de regulamento. (grifamos)

Com isso, deve-se adotar como teto de precos a planilha referencial com a data base mais
recente, de modo a estimar com fidelidade o valor de mercado a época da contratacdo, evitando
distorcdes inflaciondrias e mercadoldgicas.

4. CONCLUSAO

Diante das consideraces acima, reiteramos a necessidade para que conste em processo
ndo somente as declaracdes em Anexo | e Il, mas também a qualidade da documentacdo acima listada
para que o processo esteja conforme com a legislagdo vigente, dentre as quais se consolidam as seguintes
recomendacgdes:

[ - Estudo Técnico Preliminar - ETP, conforme previsto no art. 18, da Lei n2
14.133/21 (NLLC).

Il - Acostar em processo a Manifestagdo do 6rgdo competente do meio ambiente,
conforme resolugdo CONAMA n2 237/97;

" - Inserir Termo de Justificativas Relevantes, conforme modelo disponivel no sitio
eletrénico https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/modelos-da-lei-no-14-
133-21-para-pregao-e-concorrencia;

IV - Apresentar Relatdrio Fotografico;

V- Apresentar Memorial de Calculo;

VI - Apresentar Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas, conforme normas
da ABNT;

VIl - Apresentar Anotagdao de Responsabilidade Técnica - ART de projeto e
or¢amento, conforme prescreve a Lei 8.666/93;

VIII - Apresentar Orgamento Sintético;

IX - Apresentar Composi¢oes de Custos Unitarios;

X- Apresentar Cronograma Fisico Financeiro;

Xl - Apresentar Composi¢ao do BDI;

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=12425455&infra_siste... ~ 9/13



11/03/2024, 10:18 SEI/GOV-PI - 011081182 - CGE Parecer Referencial
XII - Inserir no Edital da licitacdo a Transcri¢do do art. 7° da IN CGE n° 02/2013;

XII - Inserir no Processo Aprovacgao do Projeto Basico pelo Gestor e vinculagao do
processo ao Parecer Referencial CGE N2 002/2024;

XV - Inserir no Processo Declaragao de Conformidade do Projeto Basico ao Parecer
Referencial CGE N2 002/2024;

XV - Inserir no Processo Titularidade da obra ou Declaragdo de bem de uso comum
ou Dominio Publico, conforme Ac6rddo TCU n°® 402/11 — Plenario;

XVI-  Apresenta¢do de Projeto de Engenharia/Arquitetura de acordo com o item
3.1.12 do Parecer;

Ressalvo ainda, em cardter excepcional, que os érgdos e entes contratantes deverdao
remeter a CGE, via Sistema Eletrénico de Informacgdo, cdpia integral dos processos em que este Parecer
vier a ser utilizado, para fins de registro e arquivo.

Este Parecer Referencial tem validade até 31 de dezembro de 2024, podendo o mesmo ser
revogado a qualquer momento a critério do Controlador Geral do Estado.

A considerac3o superior.

(assinado eletronicamente)
JOSE CARLOS PEREIRA NOGUEIRA FILHO
Gerente de Obras

De acordo. Submeto o presente Parecer a Unidade de Auditoria e Monitoramento para a
apreciagao e deliberagao.

(assinado eletronicamente)
DECIO GOMES DE MOURA

Diretor da Unidade de Auditoria e Monitoramento

Aprovo.
(assinado eletronicamente)
MARIA DO AMPARO ESMERIO SILVA

Controlador-Geral do Estado do Piaui

Documento assinado eletronicamente por DECIO GOMES DE MOURA - Matr.0127920-3, Diretor, em
23/02/2024, as 13:13, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do
Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

1
assinatura Lt
eletrénica
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— =
eil Documento assinado eletronicamente por JOSE CARLOS PEREIRA NOGUEIRA FILHO - Matr.0315807-
o . lily 1, Gerente, em 07/03/2024, as 12:40, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap.

assinatura

eletrénica 111, Art. 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

—
eil Documento assinado eletronicamente por MARIA DO AMPARO ESMERIO SILVA - Matr.0003054-6,
o . lily Controladora-Geral do Estado, em 08/03/2024, as 11:30, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinatura

eletrénica fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

ANEXO |

DECLARACAO DE APROVACAO DO PROJETO BASICO E VINCULACAO AO PARECER
REFERENCIAL CGE N2 002/2024

TIMBRE DA SECRETARIA
DECLARACAO

Assunto: Aprovacdo do Projeto Bdsico e vinculacdo ao Parecer Referencial CGE N2
002/2024

Declaro sob as penas da lei e para os fins que se fizerem necessarios, que APROVO o

projeto bdsico de , processo N9 , e que o
mesmo mantém vinculagdo ao Parecer Referencial CGE N2 002/2024.

Por ser a expressao da verdade, firmo a presente.

Teresina, xx de de20__

AUTORIDADE COMPETENTE / ORDENADOR DE DESPESAS
CPF: XXX XXX XXX-XX
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11/03/2024, 10:18 SEI/GOV-PI - 011081182 - CGE Parecer Referencial

ANEXO Il

TIMBRE DA SECRETARIA

DECLARACAO

Assunto: Declara¢do de Conformidade do Projeto Basico com o Parecer Referencial CGE n2
002/2024

Declaro sob as penas da lei e para os fins que se fizerem necessarios, que o Projeto Basico
de , referente ao Processo

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=12425455&infra_sist... = 12/13



11/03/2024, 10:18 SEI/GOV-PI - 011081182 - CGE Parecer Referencial

Ne , conforme ART n9 estd em conformidade
com o que prescreve o Parecer Referencial CGE n2 002/2024, conforme check List abaixo:

Check List Documentagao - Projeto Basico de Obras e Servigos de engenharia de construgao civil com valor
inferior a 2% do limite previsto no art. 62, XXII, da Lei n? 14.133/21 (NLLC), pelos 6rgdos e entidades integrantes
do Poder Executivo Estadual

Item | Documento

1.1 | Estudo Técnico Preliminar - ETP, conforme previsto no art. 18, da Lei n2 14.133/21 (NLLC).

1.2 | Manifestagdo do 6rgdo competente do Meio Ambiente, conforme Resolugdo Conama n2 237/97
1.3 | Termo de Justificativa relevantes para execuc¢do dos servigos

1.4 | Relatério Fotografico, de acordo com item 3.2 do Parecer Referencial;

1.5 | Memorial de Célculo;

1.6 | Memorial descritivo e especificagbes técnicas
1.7 | Anotacdo de Responsabilidade Técnica - RRT/ART: Projeto e Orcamento

1.8 | Orcamento Sintético;

1.9 | ComposicGes de Custos Unitarios;

1.10 | Cronograma Fisico Financeiro;

1.11 | Composicao do BDI;

1.12 | Projeto de Engenharia/Arquitetura conforme item 3.1.12 do Parecer Referencial;

Existe compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes no orcamento analitico, sintético e

1.13 | cronograma fisico-financeiro com os quantitativos do projeto de arquitetura e complementares de engenharia
entre si e com o custo do SINAPI/SICRO, conforme prescreve o Decreto Federal n2 7.983 de 8 de abril de 2013

Por ser a expressao da verdade, firmo a presente.

Teresina, xx de de20

PROJETISTA
ENGENHEIRO/ARQUITETO
CREA: XXXXX/D - PI

Referéncia: Processo n? 00313.000231/2024-75 SEI n2 011081182

Av. Pedro Freitas, 1900, Centro Administrativo, Bloco C, 22 Andar - Bairro S3o Pedro, Teresina/PI, CEP 64.018-900
Telefone: (86) 3211-0542/ 3211-0770/ 3218-3905 Celular: (86) 98802-4071 E-mail: cge@cge.pi.gov.br -
http://www.cge.pi.gov.br/
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16/07/24, 07:27 SEI/GOV-PI - 012716231 - SEDUC Termo De Aprovagéo e Autorizagédo P.B.-UGERF

90 0y GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI - SEDUC-PI
Av. Pedro Freitas, S/IN Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro Sao Pedro, Teresina-Pl, CEP 64018-900
Telefone - (86) 3216-3204 / 3392 - hitp://www.seduc.pi.gov.br

TERMO DE APROVAGAO E AUTORIZAGAO DE PROJETO BASICO

INTERESSADA: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI: n2 00011.035706/2024-82

ASSUNTO: Construg¢ao de uma quadra poliesportiva coberta no CETI Darcy Araujo, localizado no
municipio de Teresina - PI

Trata-se de formalizacdo de procedimento licitatério visando os servicos de
Construcao de uma quadra poliesportiva coberta no CETI Darcy Araujo, localizado no municipio de
Teresina - Pl, sob o Regime de Execucao de Empreitada, conforme previsto no art. 46°, 5°, 6° da Lei
Federal n° 14.133/2021 no valor estimado total de R$ 550.075,20 (quinhentos e cinquenta mil e setenta
e cinco reais e vinte centavos).

Nestes termos, considerando que, com vistas a execucdo satisfatéria e eficiente da
obra sub examine, encontram-se os presentes autos revestidos do complexo de informacgbes detalhadas
sobre a identificacdo global da obra; os tipos de servicos, materiais e equipamentos; os métodos
construtivos; o prazo de execucgdo; as condi¢Bes organizacionais; a gestdo da obra; o orcamento
discriminado do custo global da obra; e, ainda, os demais subsidios técnicos que assegurem a viabilidade
do empreendimento e o caradter competitivo do procedimento.

Por conseguinte, com escopo no interesse publico e de conformidade com os
principios da economicidade, funcionalidade e adequacdo, na forma do disposto no art. 5°, da Lei Federal
n° 14.133/2021, e uma vez atendidos os requisitos indicados no art. 6°, APROVO E AUTORIZO O PROJETO
BASICO constante destes autos, com todas as suas partes, desenhos, especificacdes, normas técnicas e
demais complementos, os quais abrangem, com nivel de precisdo adequado, todos os elementos
necessarios e suficientes a caracterizagao dos servicos objeto da licitacdo sob analise.

Gabinete do Secretdrio da Educacdo do Estado do Piaui, em Teresina - Pl, 27 de maio
de 2024.

FRANCISCO WASHINGTON BANDEIRA SANTOS FILHO
Secretario de Estado da Educagdo do Piaui

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO WASHINGTON BANDEIRA SANTOS FILHO -
Matr.1920716, Secretario de Estado da Educagao, em 03/06/2024, as 10:13, conforme horario oficial
de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro de
2019.

1
assinatura . ?
eletrbnica
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16/07/24, 07:26 SEI/GOV-PI - 012716378 - SEDUC Declaragéo de Vinculagdo ao Parecer CGE

0 0D gy
ot iy

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI - SEDUC-PI
GERENCIA ADMINISTRATIVO - UGERF - SEDUC-PI

DECLARAGAO DE VINCULAGCAO AO PARECER REFERENCIAL CGE N2 007/2021
Processo N2: 00011.035709/2024-82

Teresina(Pl), 27 de maio de 2024

Assunto: Aprovagao do Projeto Basico e vinculagdo ao Parecer Referencial CGE N2 002/2024

Declaro, sob as penas da lei e para os fins que se fizerem necessarios, que APROVO o
projeto basico de Constru¢do de uma quadra poliesportiva coberta no CETI Darcy Araujo, localizado no
municipio de Teresina - PI, processo N2 00011.035709/2024-82, e que o0 mesmo mantém vincula¢gdo com
o Parecer Referencial CGE N2 002/2024.

Por ser a expressao da verdade, firmo a presente.

Teresina - P, 27 de maio de 2024

(assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO WASHINGTON BANDEIRA SANTOS FILHO -
Matr.1920716, Secretario de Estado da Educagdo, em 03/06/2024, as 10:13, conforme horario oficial
de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro de
2019.

1
SEI o
assinatura
eletrbnica

Documento SEI: 012716378
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16/07/24, 07:24

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI - SEDUC-PI
DECLARACAO DE CONFORMIDADE DO PROJETO BASICO - CGE
Processo n2 00011.035709/2024-82

SEI/GOV-PI - 013083491 - SEDUC Declaragéo de Conformidade - UGERF

Assunto: Declaragao de Conformidade do Projeto Basico com o Parecer Referencial CGE n° 002/2024

Declaro sob as penas da lei e para os fins que se fizerem necessarios, que o Projeto Basico de CONSTRU,CAO DE
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO CETI DARCY ARAUJO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE
TERESINA - PI, referente ao Processo n°00011.035709/2024-82 conforme ART n°® 1920230076243 esta em conformidade

com o que prescreve o Parecer Referencial CGE n° 002/2024, conforme check List abaixo:

Check List Documentacdo - Projeto Basico de Obras e Servicos de engenharia de construgdo civil com valor inferior a 2%
do limite previsto no art. 6°, XXII, da Lei n® 14.133/21 (NLLC), pelos 6rgdos e entidades integrantes do Poder Executivo
Estadual.
Item|Documento SEI
1.1 |Estudo Técnico Preliminar - ETP, conforme previsto no art. 18, da Lei n® 14.133/21 (NLLC)
1.2 |Manifestagdo do 6rgdo competente do Meio Ambiente, conforme Resolugdo Conama n° 237/97 (012714321
1.3 |Termo de Justificativa relevantes para execugdo dos servigos 012712893
1.4 |Relatorio Fotografico, de acordo com item 3.2 do Parecer Referencial 012712398
1.5 |Memorial de Célculo 012712398
1.6 |Memorial descritivo e especificagdes técnicas 012712398
1.7 |Anotacdo de Responsabilidade Técnica - RRT/ART: Projeto e Orgamento 012712539/012712719
1.8 |Orgamento Sintético 012712398
1.9 |Composi¢des de Custos Unitarios 012712398
1.10|Cronograma Fisico Financeiro 012712398
1.11|Composi¢ao do BDI 012712398
1.12|Projeto de Engenharia/Arquitetura conforme item 3.1.12 do Parecer Referencial 012712398
Existe compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes no or¢gamento analitico,
113 sintético e cronograma ﬁsico-.ﬁnanceir.o com os quantitativos do projeto de arquitetura e 012712893
complementares de engenharia entre si e com o custo do SINAPI/SICRO, conforme prescreve o
Decreto Federal n® 7.983 de 8 de abril de 2013.

Por ser a expressdo da verdade, firmo a presente.

Teresina - Pl, 19 de junho de 2024

(assinado eletronicamente)

il
=
SEIE o
assinatura

eletrénica

n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ALECK ALVES DE SOUSA - Matr.828040-1, Engenheiro Civil, em
19/06/2024, as 09:27, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Leg n° 6.496, ge 7 de dezembro de 1977 CREA-PI ART de Obra ou SerVi90
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui 1920240034315
1. Responsavel Técnico @———
ANTERISON DA CONCEICAO SANTOS RNP: 1906628971
Titulo profissional: Engenheiro Eletricista Registro 18307
—2. Dados do Contrato ~—————
Contratante: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO CPF/CNPJ:  06554729000196
Logradouro: AVENIDA PEDRO FREITAS, S/N N°: SN
Complemento: ~ CENTRO ADMINISTRATIVO DE TERESINA Bairro: SAO PEDRO
Cidade:  TERESINA UF: PI CEP: 64018-900
Contrato: Sem niimero celebrado em 06/05/2024 Vinculado a ART:
Valor: R$  1.000,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Acdo Institucional:
—3. Dados da Obra/Servigo
Logradouro: Av. Nossa Sra. de Fitima, Sn - N°: S/N
Complemento: Bairro: Nossa Sra. de Fatima
Cidade: TERESINA UF: P CEP: 64018-300
Data de Inicio:  06/05/2024 Previsdo de Término: 10/05/2024 Coordenadas Geograficas: -5.0705985, 42.792347
Finalidade: ESCOLAR Codigo:
Proprietario SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO CPF/CNPJ:  06554729000196
—4. Atividade Técnica
ELABORACAO Quantidade Unidade
ELABORACAO DE ORCAMENTO DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO PARA FINS 1,00 unidade
COMERCIAIS
PROJETO DE INSTALACOES DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO PARA FINS 1,00 unidade
COMERCIAIS
Ap6s a conclusio das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagbes
ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DAS INSTALACOES ELETRICAS REFERENTE UMA REFORMA DA U E DARCY ARAUJO EM
TERESINA-PI.

6. Declaragdes
Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no Decreto n°® 5.296, de 2 de
dezembro de 2004.

—7. Entidade de Classe
Nenhuma

8. Assinaturas —9. Informagbes

Declaro serem verdadeiras as informacdes
« A ART ¢ valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou

A conferéncia no site do Crea-PIL.

TERESINA - PI 16 de Maio de 2024 « A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
Local Data A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo

de documentar o vinculo contratual.

CREZ:N90 97-1/ Pl

ANTERISON DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 96861100382

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI

Conselho Reglonal deEngenharia
‘@ Agronomia do Piaui

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO - CPF/CNPJ: 06554729000196

Valor ART: RS 99,64 Registrada em 16/05/2024 Valor Pago: 99,64 Nosso Numero: 8201545600 Baixada em:



8 Conselho de Arquitetura
i e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

RRT 14301336

Nome Civil/Social: THAIRO RAFAEL SILVA BORGES
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

1.1 Empresa Contratada

CPF: 045.XXX.XXX-58
N2 do Registro: 00A1536460

Raz&o Social: PIAUI SECRETARIA DE EDUCAGAO

Periodo de Responsabilidade Técnica: 09/03/2021 - sem data fim

2. DETALHES DO RRT

CNPJ: 06.XXX.XXX/0001-96
N2 Registro: 0000P)250910

N2 do RRT: S114301336100CT001
Data de Cadastro: 16/05/2024
Data de Registro: 20/06/2024

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participacao: INDIVIDUAL

Valor do RRT: R$119,61

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

Boleto n? 20425580

Pago em: 20/06/2024

3.1 Servico 001

Contratante: PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO
Tipo: Org&o Publico
Valor do Servico/Honorarios: R$0,01

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 06.XXX.XXX/0001-96
Data de Inicio: 16/05/2024
Data de Previsao de Término: 31/12/2024

Pais: Brasil

Tipo Logradouro: AVENIDA

Logradouro: NOSSA SENHORA DE FATIMA - LADO iMPAR
Bairro: JOQUEI

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 64048180

Ne: S/N

Complemento:
Cidade/UF: TERESINA/PI

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetonico

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 338,19
Unidade: metro quadrado

Tipologia: Esportivo

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

Projeto de Construcao de patio coberto para praticas esportivas escolares para o CETI Darcy Araljo, no municipio de

Teresina - P

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as

www.caubr.gov.br
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Conselho de Arquitetura
‘ LAU B R e Urbanismo do Brasil
RRT 14301336

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

edificacOes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n® 13146, de 06
de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N2 do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S114301336100CT001 PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO INICIAL 16/05/2024

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informagdes
cadastradas neste RRT sao verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista THAIRO RAFAEL SILVA BORGES,
registro CAU n® 00A1536460, na data e hora: 16/05/2024 09:17:08, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) estd
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da

pessoa natural (LGPD).

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 22/07/2024 as 11:57:04 por: siccau, ip 10.244.2.129.
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