
MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Conclusão da construção de escola e  quadra poliesportiva no Povoado Cantinho

Data-base: SINAPI - Dezembro de 2020 -.Não desonerado

ORSE - Novembro de 2020

SEINFRA - 26

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO TOTAL UNID

1.0 ESCOLA

1.1 IMPLANTAÇÃO

1.1.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
O terreno da escola deverá ser limpo, inclusive dentro da 

quadra.
4418,71 M2

1.1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
A obra terá duração de 8 meses e deverá ser 

permanentemente acompanhada por profissional habilitado.
8,00 MÊS

1.1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA.  (Ref. ORSE 00051)
A placa de obra será de aço galvanizado e deverá ser 

instalada no início da obra, permanecendo até o seu final.
4,50 M2

1.1.4
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
Serviços de implantação a executar antes do início da obra 3,00 M2

1.1.5
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
Serviços de implantação a executar antes do início da obra 10,00 M2

1.1.6
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 

MADEIRA (Ref. SINAPI 01/2020: 41598)
Serviços de implantação a executar antes do início da obra 1,00 UN

1.1.7
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, 

INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM (Ref. Orse 6096)
Serviços de implantação a executar antes do início da obra 1,00 UN

1.1.8
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA

 (Ref. Seinfra C4584 )

Elaborar projetos executivos da escola para a estrutura e 

instalações complementares.
232,76 UT

1.1.9 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 Isolara o acesso à obra com tapume. 77,00 M2

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.2.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Remover porta danificada. 1,68 M2

1.3 RAMPA E ESCADA

1.4 COBERTURA

1.4.1 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS Revisão em toda a cobertura existente. 648,77 M2

1.4.2
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Executar telhamento com telhas novas nos locais onde não há 

cobertura e em substituição às telhas danificadas.
432,52 M2

1.4.3
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Instalar trama nos locais onde não há cobertura e em 

substituição ao madeiramento danificado.
216,26 M2

1.4.4
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA 

INCOLOR
Imunizar a trama de toda a cobertura. 1081,29 M2

Executar rampa e escada conforme detalhamento na planta de situação.



ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO TOTAL UNID

1.4.5
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

Aplicar proteção anticorrosiva em toda a estrutura metálica. 1082,29 M2

1.5 PAVIMENTAÇÃO

1.5.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

Executar contrapiso nas áreas secas. 958,48 M2

1.5.2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

Executar contrapiso nas áreas molhadas, observando as 

inclinações.
65,81 M2

1.5.3
PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 8 MM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E 

POLIMENTO MECANIZADO

 (Ref. SINAPI 72136  )

Executar piso granilite nos locais especificados em projeto. 958,48 M2

1.5.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 40X40 CM .

 (Ref. SINAPI  87251)

Instalar piso cerâmico nos locais especificados em projeto. 65,81 M2

1.5.5
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
Executar piso intertravado na área em frente à escola. 131,47 M2

1.5.6
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
Recuperar o piso das calçadas no entorno da escola. 173,28 M2

1.5.7
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_07/2016

Executar acessos da rodovia até a escola e da escola até a 

quadra.
85,64 M3

1.6 REVESTIMENTO

1.6.1
REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9, 

0,5 CM

(Ref. ORSE 10570)

Regularizar o acabamento nas parcelas das paredes a serem 

pintadas.
1340,47 M2

1.6.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

Refazer o chapisco nas áreas de revestimento  danificado. 268,09 M2

1.6.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

Refazer a massa única nas áreas de revestimento  danificado. 268,09 M2

1.6.4
APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM POTEIRAS/TALHADEIRAS

(Ref. ORSE 42)

Apicoar o  rebeco nas áreas de aplicação de revestimento 

cerâmico.
1342,95 M2

1.6.5 REJUNTAMENTO, JUNTA ATÉ 2 MM EM CERÂMICA ATÉ  10x10 CM
Apilicar rejuntamento no revestimento cerâmico conforme o 

padrão da SEDUC.
1291,14 M2

1.6.6
CERÂMICA ESMALTADA COM ARG. PRÉ FABRICADA ATÉ 10x10 CM APLICADA EM  

ÁREAS INTERNAS

Executar revestimento cerâmico conforme o padrão da 

SEDUC.
958,60 M2

1.6.7
CERÂMICA ESMALTADA COM ARG. PRÉ FABRICADA ATÉ 10x10 CM APLICADA EM  

ÁREAS EXTERNAS

Executar revestimento cerâmico conforme o padrão da 

SEDUC.
332,54 M2
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1.7 PINTURA 

1.7.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
Executar pintura em paredes conforme padrão SEDUC. 1240,15 M2

1.7.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 Emassar os locais a serem pintados. 1240,15 M2

1.7.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Aplicar emassamento nas lajes da casa de gás e depósito de 

lixo e no forro de gesso da cantina e da cozinha
90,71 M2

1.7.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

Pintar com tinta PVA  as lajes da casa de gás e depósito de 

lixo e no forro de gesso da cantina e da cozinha
93,20 M2

1.7.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. 

AF_06/2014

Aplicar pintura texturizada nas fachadas da escola. 376,13 M2

1.7.6
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Pintar com esmalte sintético as esquadrias. Duas demãos. 891,12 M2

1.7.7 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 Aplicar fundo selador antes da pintura das paredes. 1358,39 M2

1.8 ESQUADRIAS

1.8.1
JANELA PIVOTANTE COM FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO E = 3MM

 (Ref. SINAPI  94559)
Instalar janelas conforme projeto. 105,70 M2

1.8.2
GRADE DE FERRO QUADRADA DE 1/2" E REQUADRO EM BARRA DE FERRO QUADRADA 

DE 1 1/2"  (Ref. ORSE  10843)
Instalar grades na face externa das janelas 105,70 M2

1.8.3 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS
Instalar portas de metalon; Seguir dimensões e especificações 

apresentadas no quadro de esquadrias.
47,25 M2

1.8.4
PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA 0,60 CM X 1,60 CM, INCLUSIVE BATENTE E 

DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FECHADURA

(Ref. ORSE 10032)

Instalar portas dos boxes dos banheiros. 7,00 UN

1.8.5 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 Instalar tarjetas nas portas dos boxes. 7,00 UN

1.8.6
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019
Instalar portas da casa de gás e depósito der lixo. 10,26 M2

1.8.7
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E MONTANTES DE AÇO 

GALVANIZADO PARA FACHADA PADRÃO SEDUC (Ref. ORSE 1871)
Instalar gradil da lavanderia. 2,10 M2

1.9 FORRO

1.9.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

Instalar forro de PVC nos ambientes descritos no memorial de 

cálculo.
1214,21 M2

1.9.2 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P Instalar forro de gesso na cantina e na cozinha 68,78 M2

1.10 DIVISÓRIAS, BANCADAS E SOLEIRAS

1.10.1 SOLEIRA EM GRANITO 15 X 3 CM
Instalar soleiras nas transições entre piso cerâmico e de 

granilite.
4,60 M

1.10.2 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO Instalar bancadas conforme projeto. 8,08 M2

1.10.3 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO Instalar prateleiras nos depoósitos. 14,58 M2

1.10.4
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, 

BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Apoiar bancadas e prateleiras com mão francesas. 75,00 UN



ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO TOTAL UNID

1.10.5 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA POLIDO E=3,0 CM Instalar divisórias nos banheiros conforme projeto. 22,86 M2

1.10.6
PEITORIL PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE L= 10cm

(Ref. SEINFRA C1872)
Instalar peitoris nas janelas. 73,40 M

1.11 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

1.12 INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA

1.13 INSTALAÇÃO DE ESGOTO

1.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.15 COMBATE A INCÊNDIO

1.16 DIVERSOS 

1.16.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA
Instalar espelhos em todos os banheiros, para cada cuba ou 

lavatório.
3,84 M2

1.16.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

todo o entulho produzido durante a obra será removido do 

local: carregado e transportado a lugar adequado
18,00 M3

1.16.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

todo o entulho produzido durante a obra será removido do 

local: carregado e transportado a lugar adequado
18,00 M3XKM

1.16.4  LETREIRO - LETRA EM PAREDES (Ref. Seinfra  C1621) Ao término da obra retirar todo o entulho 25,00 UN

1.16.5 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra  C1898 ) Instalar peças de apoio para deficientes nos banheiros PCD 3,60 M

1.16.6 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 A obra deverá ser entregue limpa. 1015,73 M2

1.16.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
Impermeabilizar as lajes expostas 32,40 M2

2.0 MURO E FACHADA

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016

Devem ser escavadas valas para o recebimento de fundação 

das paredes; escavar também  valas para os blocos sob os 

pilares.

9,13 M3

2.2 FUNDAÇÃO

Observar disposição dos aparelhos sanitários e executar conform projeto arquitetônico.

Istalar equipamentos de combate a incêndio e sinalização de emergência conforme o projeto.

Adotar, conforme a necessidade  caixas sifonadas, caixas de gordura e de sabão para a coleta dos despejos de conjuntos de aparelhos sanitários

Construir fossa séptica para a destinação do esgoto.

As instalações elétricas devem ser executadas de acordo com o projeto elétrico, seguindo as especificações técnicas e normas vigentes.

Adotar tubulações de PVC soldável para as instalações de água fria; Essas devem ser perfeitamente vedadas de forma a preservar o correto transporte de água; Atribuir 

diâmetros que garantam as devidas pressões nas peças de utilização; Seguir demais recomendações da NBR 5626.

Adotar conexões conforme conveniência; as peças devem ser perfeitamente vedadas de modo a evitar escape de água das tubulações.

Instalar caixa d'água em suporte elevado e reservatório inferior.

Utilizar tubulação de PVC para instalações de esgoto sanitário; Utilizar diâmetros condizentes com a contribuição de cada peça sanitária; Seguir demais recomendações da 

NBR 8160.

Utilizar conexões (joelhos, junções, etc.) conforme necessidade; Essas devem garantir a perfeita vedação no transporte do esgoto.
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2.2.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 

CM. AF_07/2016

Preparar o fundo das valas escavadas com lastro de concreto 

magro.
5,48 M2

2.2.2 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
Os pilares  devem ter fundação com bloco de concreto 

ciclópico. 
2,81 M3

2.2.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

Utilizar formas de madeira para a execução dos blocos; a 

vedação das peças deve ser perfeita de forma que sejam 

evitadas perdas de água e materiais da estrutura.

9,36 M2

2.2.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (Ref. SEINFRA C0054) A fundação corrida será de pedra argamassada. 9,13 M3

2.2.5
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

Deverá ser executada alvenaria de embasamento em todo o 

comprimento das paredes construídas. // Construir banco de 

concreto  no banheiro feminino.

9,13 M3

2.2.6 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
Executar cinta inferior em todo o comprimento da fundação 

corrida.
9,13 M

2.3 ESTRUTURA

2.3.1
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

Preparar concreto para ser utilizado nos pilares; utilizar 

material de boa qualidade.
0,54 M3

2.3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
Em todo o comprimento  deverá haver uma cinta de 

amarração.
384,40 M

2.4 VEDAÇÃO

2.4.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM TIJOLOS DE 6 FUROS (9X14X19) Construir o muro frontal da escola 63,29 M2

2.5 REVESTIMENTO

2.5.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

O muro construído deverá ser chapiscado 126,58 M2

2.5.2
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 

DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

O muro construído deverá ser emboçado. 126,58 M2

2.5.3
CERÂMICA ESMALTADA COM ARG. PRÉ FABRICADA ATÉ 10x10 CM APLICADA EM  

ÁREAS EXTERNAS
Instalar cerâmicas conforme projeto de fachada. 56,84 M2

2.5.4 REJUNTAMENTO, JUNTA ATÉ 2 MM EM CERÂMICA ATÉ  10x10 CM Executar o rejuntamento conforme o projeto de fachada. 56,84 M2

2.6 PINTURA 

2.6.1 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 Pintar a fachada com textura acrílica conforme projeto. 139,49 M2

2.6.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

As esquadrias e os gradis serão pintados com esmalte 

acetinado.
33,42 M2

2.7 ESQUADRIAS

2.7.1
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E MONTANTES DE AÇO 

GALVANIZADO PARA FACHADA PADRÃO SEDUC (Ref. ORSE 1871)
Instalar o gradil de fachada conforme projeto 29,42 M2

2.7.2
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019
Instalar o portão conforme projeto. 4,00 M2

2.8 DIVERSOS 
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2.8.1
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Ao término da obra retirar todo o entulho 6,00 M3

2.8.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Ao término da obra retirar todo o entulho 60,00 M3XKM

2.8.3  LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (Ref. Seinfra  C1620) Instalar identificação da escola conforme o projeto 20,00 UN

2.8.4
Placa padrão SEDUC - em chapa acrílica de 15 mm com o brasão do estado do Piauí fixada em 

caixa metálica com 03 lâmpadas fluorescentes (aquisição, fixação e montagem) - dim= 1,230 x 

0,9 m

Instalar placa com brasão do Estado do Piauí conforme 

projeto.
1,00 UN

2.8.5
CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, 

LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUISIVE INSTALAÇÃO

 (Ref. Orse 4713)

Instalar concertina sobre todo o muro, esta deverá ser 

devidamente fixada.
402,00 UN

3.0 QUADRA

3.1 IMPLANTAÇÃO

3.1.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 Limpar a área em que o piso da quadra será ampliado. 540,00 M2

3.2 ESTRUTURA

3.3 VEDAÇÃO

3.4 ESQUADRIAS

3.5 COBERTURA

3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO

3.7 REVESTIMENTO

3.8 PAVIMENTAÇÃO

3.9 PINTURA

3.10 INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA

3.11 INSTALAÇÃO DE ESGOTO

3.12 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

3.13 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

3.14 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

3.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.16 SERVIÇOS FINAIS

Memorial descritivo da quadra padrão FNDE
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