ANEXO | - ADMINISTRAGAO LOCAL

Obra: Concluséo da construgéo de escola e quadra poliesportiva no Povoado Cantinho

Municipio: Luzilandia - PI

GOVERNO
Data-base: SINAPI - Dezembro de 2020 -.N&o desonerado DO PIAUI
ORSE - Novembro de 2020 wwweplgov.br
SEINFRA - 26
ITEM | FONTE | CODIGO ADM LOCAL UN |COEF. PRECO TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
1 SINAPI 90777 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45,00 |R$ 87,21 RS 3.924,45
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
2 SINAPI 90780 COMPLEMENTARES H 70,00 |R$ 36,29 RS 2.540,30
APONTADOR OU APROPRIADOR COM
3 SINAPI 90767 ENCARGOS COMPLEMENTARES H |[120,00(R$ 15,80 RS 1.896,00
RS 8.360,75
BDI = 0% 0%
LS = 0% S/ BDI 8.360,75
C/ BDI 8.360,75




