
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 8,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 8 x x x x x x x = 8,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 192,41 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,15 x x x x x x x 1.282,71 x = 192,41 M2

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 320,68 M2

Projeto da Quadra Coberta Área detalhada ponderada x 0,25 x x x x x x x 1.282,71 x = 320,68 M2

1.1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 769,63 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,60 x x x x x x x 1.282,71 x = 769,63 M2

1.1.2.4 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.1.2.5 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

1.1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.7 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,69 M3

Pilares (refeitório) Área levantada em CAD x x 10 x x 0,25 x 0,25 x 3,00 x x x = 1,88 M3

Vigas (refeitório) Área levantada em CAD x x 2 x x 12,50 x 0,18 x 0,30 x x x = 1,35 M3

Vigas (refeitório) Área levantada em CAD x x 1 x x 8,50 x 0,18 x 0,30 x x x = 0,46 M3

1.1.3.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 12,71 M3

Wc da sala dos professores Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,00 x x 3,90 x 0,15 x x = 1,76 M3

interno dos depósitos Perím. x Alt. x Esp. x x 4 x x 4,50 x x 0,50 x 0,15 x x = 1,35 M3

Alvenaria que sobrou do refeitório (triangulo superior) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 4,25 x x 2,00 x 0,15 x x = 1,28 M3

Alvenaria que sobrou do refeitório (mureta) Perím. x Alt. x Esp. x x x x 29,00 x x 0,50 x 0,15 x x = 2,18 M3

Cobogós de alvenaria dos banheiros Perím. x Alt. x Esp. x x 7 x x 0,50 x x 0,80 x 0,15 x x = 0,42 M3

Muro fachada para colocar grade Perím. x Alt. x Esp. x x 3 x x 3,40 x x 1,90 x 0,15 x x = 2,91 M3

Muro para subestação Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,00 x x 2,10 x 0,15 x x = 0,95 M3

Parte do muro do fundo para acesso dos equipamento e materiais

para obra (sem precisar passar pelo meio da escola)
Perím. x Alt. x Esp. x x x x 4,00 x x 3,10 x 0,15 x x = 1,86 M3

1.1.3.3 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 132,54 M2

Refeitório Área levantada em CAD x x x x x x x x 98,73 x = 98,73 M2

Cozinha Área levantada em CAD x x x x x x x x 22,30 x = 22,30 M2

Depósitos Área levantada em CAD x x x x x x x x 11,51 x = 11,51 M2

1.1.3.4 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 59,52 M2

Banheiros fem Área levantada em CAD x x x x x x x x 13,52 x = 13,52 M2

Banheiros mas Área levantada em CAD x x x x x x x x 14,20 x = 14,20 M2

Hall de entrada Área levantada em CAD x x x x x x x x 31,80 x = 31,80 M2

1.1.3.5 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 18,54 M2

rampas de acesso principal Esp. x Área x x x x x x x x 9,30 x = 9,30 M2

rampa de acesso aos corredores das salas de aula Esp. x Área x x x x x x x x 2,40 x = 2,40 M2

rampas de aacessibilidade entorno da diretoria Esp. x Área x x x x x x x x 6,84 x = 6,84 M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1282,71 m²

MONSENHOR HIPÓLITO-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA DO CETI JOSÉ ALVES BEZERRA 

-

ÁREA DE REFORMA:NOVEMBRO DE 2022
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1.1.3.6 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 15,00 UN

banheiros Área levantada em CAD x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

Hall de entrada Área levantada em CAD x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.1.3.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 41,72 M3

Entulho da remoção de louças Quant. x volume x x 15 x x x x x x x 0,13 = 1,88 M3

Entulho da remoção de vigas e pilares Volume x x x x x x x x x 3,69 = 3,69 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de tijolo furado Volume x x x x x x x x x 12,71 = 12,71 M3

Entulho de Demolição do piso em granilite Volume x x x x x x x 0,12 x 132,54 x = 15,90 M3

Entulho de Demolição do piso cerâmico Volume x x x x x x x 0,08 x 59,52 x = 4,76 M3

Entulho de Demolição do piso cimentado Volume x x x x x x x 0,15 x 18,54 x = 2,78 M3

1.1.3.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 625,80 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 41,72 = 625,80 M3XKM

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 34,00 M

Edificação (refeitório)
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 34,00 x x x x x = 34,00 M

1.2.1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 7,50 M2

Tapume no muro ( parte do fundo, onde foi demolido para passagem

dos equipamentos)
Comp. x Alt. x x x x 3,00 x x 2,50 x x x = 7,50 M2

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 13,23 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 0,70 x 0,70 x 1,50 x x x = 13,23 M3

1.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 4,45 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 48,20 x 0,25 x 0,50 x x x = 6,03 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x 0,70 x 0,25 x 0,50 x x x = -1,58 M3

1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 19,26 M3

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 14,20 x = 1,42 M3

BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 13,52 x = 1,35 M3

BWC Masculino funcionário Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 3,36 x = 0,34 M3

BWC Feminino  funcionário Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 3,36 x = 0,34 M3

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,15 x 105,42 x = 15,81 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 8,82 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 18 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 8,82 M2

1.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 2,21 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 0,70 x 0,70 x 0,25 x x x = 2,21 M3

1.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,95 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x x 0,30 x 0,14 x 1,25 x x x = 0,95 M3

1.2.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,70 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 48,20 x 0,14 x 0,45 x x x = 3,04 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 18 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,34 M3

1.2.3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 50,13 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 48,20 x 1,04 x x x x = 50,13 M2

1.2.3.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 9,03 M3

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 14,20 x = 0,71 M3

BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 13,52 x = 0,68 M3

BWC Masculino funcionário Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,36 x = 0,17 M3

BWC Feminino  funcionário Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,36 x = 0,17 M3

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 105,42 x = 5,27 M3

BWC Masculino PCD Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,00 x = 0,15 M3

BWC Feminino  PCD Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 3,00 x = 0,15 M3
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Cozinha Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 22,33 x = 1,12 M3

Despensa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,00 x = 0,20 M3

área de serviço Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 7,51 x = 0,38 M3

abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 0,66 x = 0,03 M3

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,28 M3

PILARES 

Edificação (refeitório, muro, wc novos) Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 17 x x 0,14 x 0,30 x 3,20 x x x = 2,28 M3

1.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,06 M3

Edificação(refeitório) (Vigas h=0,4m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 34,60 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,94 M3

Edificação (wc novo) (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,80 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,41 M3

DESCONTO =

Pilares (menos 1 do muro externo) Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 17 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,29 M3

1.2.4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 7,34 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino funcionário Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 3,34 x = 3,34 M2

BWC Feminino  funcionário Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 3,34 x = 3,34 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 0,66 x = 0,66 M2

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 246,23 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (muro) h=2,1m Comp. x Alt. x x x x 4,80 x x 2,10 x x x = 10,08 M2

Paredes internas (wc func) h=3,2m Comp. x Alt. x x x x 8,10 x x 3,20 x x x = 25,92 M2

Paredes Internas (refeitório) h=6m Comp. x Alt. x x x x 34,60 x x 6,00 x x x = 207,60 M2

Complemento da platibanda (refeitório) h=2,1m Comp. x Alt. x x x x 8,96 x x 2,10 x x x = 18,82 M2

Paredes Fechamento Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,10 x x 0,45 x x x = 0,99 M2

DESCONTO =

PORTAS

P11 (refeitório) Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -10,40 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 8,00 M

J6 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 4 x x x 0,80 x x x x = 3,20 M

J10 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M

J12 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,80 x x x x = 1,80 M

1.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 12,20 M

J6 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 4 x x x 1,40 x x x x = 5,60 M

J10 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 2 x x x 2,10 x x x x = 4,20 M

J12 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M
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1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 26,40 M

J7 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 3 x x x 2,40 x x x x = 7,20 M

J8 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

J9 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

1.2.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 35,20 M

J7 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 3 x x x 3,20 x x x x = 9,60 M

J8 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 4 x x x 3,20 x x x x = 12,80 M

J9 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 4 x x x 3,20 x x x x = 12,80 M

1.2.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 11,30 M

P8 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

P10 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 7 x x x 1,00 x x x x = 7,00 M

P12 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M

P13 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M
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1.2.5.7 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 18,36 M2

EDIFICAÇÃO

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,70 x x 1,80 x x x = 9,18 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 1,70 x x 1,80 x x x = 9,18 M2

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 5% DE TELHAS 1.247,16 M2

EDIFICAÇÃO

Cobertura telha cerâmica existente Área retirada de CAD x x x x x x x x 1.247,16 x = 1.247,16 M2

1.2.6.2 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 1.247,16 M2

EDIFICAÇÃO

Cobertura telha cerâmica existente Área retirada de CAD x x x x x x x x 1.247,16 x = 1.247,16 M2

1.2.6.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

refeitório Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.6.4 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 110,35 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura do Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 110,35 x = 110,35 M2

1.2.6.5 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 110,35 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 110,35 x = 110,35 M2

1.2.6.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 25,70 M

Água furtada (telhado do refeitório) Comprimento levantado em CAD x x 2 x x 12,85 x x x x x = 25,70 M

1.2.6.7 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 24,57 M

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x 3 x x 7,80 x x x x x = 24,57 M

1.2.6.8 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 6,61 M2

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 44,05 x 0,15 x x x x = 6,61 M2

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 22,73 M2

P8 - 90 x 210

wc PCD Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P10 - 80 x 210

Banheiros, área de serviço e despensa Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 11,76 M2
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P11 - 180 x 210

Refeitório Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P12 - 90 x 210

Cozinha Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P12 - 80 x 190

Abrigo de gás Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 1,90 x x x = 1,52 M2

1.2.7.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 11,19 M2

P9 - 80 x 165

BWC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 5,28 M2

BWC Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 5,28 M2

J11 - 70 x 90

BWC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,70 x 0,90 x x x = 0,63 M2

1.2.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 14,40 M2

J8 - 180 x 130

refeitório Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 10,40 M2

J9 - 180 x 50

refeitório Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

1.2.7.4 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 5,20 M2

J6 - 50 x 50

Banheiros PCD e prof. Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 1,00 M2

J7 - 200 x 50

Banheiros e cozinha Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J10 - 120 x 50

despensa e área de serviço Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

1.2.7.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 26,40 M

J6 - 50 x 50 Quant. x Larg. x x 4 x x x 0,50 x x x x = 2,00 M

J7 - 200 x 50 Quant. x Larg. x x 3 x x x 2,00 x x x x = 6,00 M

J8 - 200 x 130 Quant. x Larg. x x 4 x x x 2,00 x x x x = 8,00 M

J9 - 200 x 50 Quant. x Larg. x x 4 x x x 2,00 x x x x = 8,00 M

J10 - 120 x 50 Quant. x Larg. x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M

1.2.7.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 9,00 UN

P9 - 80 x 165 Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

J11 - 70 x 90 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.7.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

P8 - 90 x 210 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

P11 - 180 x 210 Quant. x 4,00 x 1 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.7.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 19,60 M2

J6 - 50 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 1,00 M2

J7 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J8 - 200 x 130 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 10,40 M2

J9 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

J10 - 120 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

1.2.7.9 PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR 1,88 M2

EDIFICAÇÃO

porta de enrolar na cozinha Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 1,25 x x x = 1,88 M2

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 488,48 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes internas (wc func) h=3,2m coef. 2 lados x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 8,10 x x 3,20 x x x = 51,84 M2

Paredes Internas (refeitório) h=6m coef. 2 lados x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 34,60 x x 6,00 x x x = 415,20 M2

Complemento da platibanda (refeitório) h=2,1m coef. 2 lados x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 8,96 x x 2,10 x x x = 37,63 M2

Paredes Fechamento Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,10 x x 0,45 x x x = 0,99 M2

DESCONTO =

PORTAS

P11 (refeitório) Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -10,40 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2
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1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 20,16 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (muro) h=2,1m coef. 2 lados x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 4,80 x x 2,10 x x x = 20,16 M2

1.2.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 7,34 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino funcionário/professores Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 3,34 x = 3,34 M2

BWC Feminino  funcionário/professores Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 3,34 x = 3,34 M2

abrigo de gás Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 0,66 x = 0,66 M2

1.2.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 57,59 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

Paredes externas banheiros PCD Comp. x Alt. x x x x 7,70 x x 1,60 x x x = 12,32 M2

Paredes externas banheiros funcionários Comp. x Alt. x x x x 5,65 x x 1,60 x x x = 9,04 M2

Complemento da platibanda (refeitório) h=2,1m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 8,96 x x 2,10 x x x = 37,63 M2

DESCONTO =

PORTAS

P8 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2

JANELAS

J6 - 50 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,50 M2

1.2.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20141.484,04 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS - até o forro

BWC PCD Masculino Perímetro  x Alt. x x x x 6,60 x x 2,80 x x x = 18,48 M2

BWC PCD Feminino Perímetro  x Alt. x x x x 6,60 x x 2,80 x x x = 18,48 M2

BWC Masculino Perímetro  x Alt. x x x x 14,36 x x 2,80 x x x = 40,21 M2

BWC Feminino Perímetro  x Alt. x x x x 14,70 x x 2,80 x x x = 41,16 M2

BWC Masculino funcionários Perímetro  x Alt. x x x x 7,20 x x 2,80 x x x = 20,16 M2

BWC Feminino funcionários Perímetro  x Alt. x x x x 7,20 x x 2,80 x x x = 20,16 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. x x x x 42,26 x x 3,50 x x x = 147,91 M2

cozinha Perímetro  x Alt. x x x x 18,74 x x 2,80 x x x = 52,47 M2

área de serviço Perímetro  x Alt. x x x x 10,60 x x 2,80 x x x = 29,68 M2

INTERNAS - até o 1,60

Sala 9 Perímetro  x Alt. x x x x 29,60 x x 1,60 x x x = 47,36 M2

biblioteca Perímetro  x Alt. x x x x 29,60 x x 1,60 x x x = 47,36 M2

sala 7 Perímetro  x Alt. x x x x 27,46 x x 1,60 x x x = 43,94 M2

sala 8 Perímetro  x Alt. x x x x 27,38 x x 1,60 x x x = 43,81 M2

diretoria Perímetro  x Alt. x x x x 22,60 x x 1,60 x x x = 36,16 M2

laboratório de informática Perímetro  x Alt. x x x x 27,70 x x 1,60 x x x = 44,32 M2

sala 4 Perímetro  x Alt. x x x x 27,70 x x 1,60 x x x = 44,32 M2

sala 5 Perímetro  x Alt. x x x x 27,70 x x 1,60 x x x = 44,32 M2

sala 6 Perímetro  x Alt. x x x x 27,36 x x 1,60 x x x = 43,78 M2

sala dos professores Perímetro  x Alt. x x x x 27,70 x x 1,60 x x x = 44,32 M2

sala 1 Perímetro  x Alt. x x x x 27,70 x x 1,60 x x x = 44,32 M2

sala 2 Perímetro  x Alt. x x x x 27,70 x x 1,60 x x x = 44,32 M2

sala 3 Perímetro  x Alt. x x x x 27,36 x x 1,60 x x x = 43,78 M2

DESCONTOS INTERNOS =

PORTAS

P8 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -5,76 M2

P10 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2

P2 existente - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 1,60 x x x = -2,56 M2

P1 existente - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 0,80 x 1,60 x x x = -8,96 M2

JANELAS

J6 - 50 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -1,00 M2

J7 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2

J3 existente - 1,75 x 1,50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,75 x 0,60 x x x = -4,20 M2

J1 existente - 1,50 x 1,50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 23 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -20,70 M2

EXTERNO - até o 1,60

recreio coberto Perímetro  x Alt. x x x x 31,55 x x 1,60 x x x = 50,48 M2
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bloco 1 Perímetro  x Alt. x x x x 17,43 x x 1,60 x x x = 27,89 M2

bloco 2 Perímetro  x Alt. x x x x 37,00 x x 1,60 x x x = 59,20 M2

bloco 3 Perímetro  x Alt. x x x x 37,00 x x 1,60 x x x = 59,20 M2

diretoria Perímetro  x Alt. x x x x 12,50 x x 1,60 x x x = 20,00 M2

EXTERNO - até o 0,60

bloco 1 Perímetro  x Alt. x x x x 23,20 x x 0,60 x x x = 13,92 M2

bloco 2 Perímetro  x Alt. x x x x 37,08 x x 0,60 x x x = 22,25 M2

bloco 3 Perímetro  x Alt. x x x x 37,08 x x 0,60 x x x = 22,25 M2

bloco 4 Perímetro  x Alt. x x x x 33,61 x x 0,60 x x x = 20,17 M2

Muro externo Perímetro  x Alt. x x x x 34,89 x x 0,60 x x x = 20,93 M2

DESCONTOS EXTERNOS =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 0,80 x 1,60 x x x = -8,96 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,80 x 1,60 x x x = -3,84 M2

Pprof Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,25 x 1,60 x x x = -5,20 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 36 x x x 0,50 x 0,10 x x x = -1,80 M2

TIJOLINHO EXTERNO - até o TETO

refeitório e cozinha Perímetro  x Alt. x x x x 45,60 x x 6,00 x x x = 273,60 M2

bloco 2 Perímetro  x Alt. x x x x 37,08 x x 0,60 x x x = 22,25 M2

DESCONTOS EXTERNOS =

PORTAS

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

0,00 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -10,40 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

1.2.8.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 46,67 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Paredes Interna e Externa (muro recuo) h=2,1m Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 4,50 x x 2,10 x x x = 18,90 M2

Paredes Externa (muro) h=0,6m Perímetro  x Alt. x 1,00 x x x 36,69 x x 0,60 x x x = 22,01 M2

Paredes Externa (muro identificação) h=3,2m Perímetro  x Alt. x 1,00 x x x 1,80 x x 3,20 x x x = 5,76 M2

1.2.8.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 7,34 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino funcionário/professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,34 x = 3,34 M2

BWC Feminino  funcionário/professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,34 x = 3,34 M2

Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,66 x = 0,66 M2

1.2.8.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 1.209,25 M2

EDIFICAÇÃO
INTERNAS - até o forro

BWC PCD Masculino Perímetro  x Alt. x x x x 6,60 x x 2,80 x x x = 18,48 M2

BWC PCD Feminino Perímetro  x Alt. x x x x 6,60 x x 2,80 x x x = 18,48 M2

BWC Masculino Perímetro  x Alt. x x x x 14,36 x x 2,80 x x x = 40,21 M2

BWC Feminino Perímetro  x Alt. x x x x 14,70 x x 2,80 x x x = 41,16 M2

BWC Masculino funcionários Perímetro  x Alt. x x x x 7,20 x x 2,80 x x x = 20,16 M2

BWC Feminino funcionários Perímetro  x Alt. x x x x 7,20 x x 2,80 x x x = 20,16 M2

Refeitório Perímetro  x Alt. x x x x 42,26 x x 3,50 x x x = 147,91 M2

cozinha Perímetro  x Alt. x x x x 18,74 x x 2,80 x x x = 52,47 M2

área de serviço Perímetro  x Alt. x x x x 10,60 x x 2,80 x x x = 29,68 M2

INTERNAS - até o 1,60

Sala 9 Perímetro  x Alt. x x x x 29,60 x x 1,60 x x x = 47,36 M2

biblioteca Perímetro  x Alt. x x x x 29,60 x x 1,60 x x x = 47,36 M2

sala 7 Perímetro  x Alt. x x x x 27,46 x x 1,60 x x x = 43,94 M2

sala 8 Perímetro  x Alt. x x x x 27,38 x x 1,60 x x x = 43,81 M2

diretoria Perímetro  x Alt. x x x x 22,60 x x 1,60 x x x = 36,16 M2

laboratório de informática Perímetro  x Alt. x x x x 27,70 x x 1,60 x x x = 44,32 M2
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sala 4 Perímetro  x Alt. x x x x 27,70 x x 1,60 x x x = 44,32 M2

sala 5 Perímetro  x Alt. x x x x 27,70 x x 1,60 x x x = 44,32 M2

sala 6 Perímetro  x Alt. x x x x 27,36 x x 1,60 x x x = 43,78 M2

sala dos professores Perímetro  x Alt. x x x x 27,70 x x 1,60 x x x = 44,32 M2

sala 1 Perímetro  x Alt. x x x x 27,70 x x 1,60 x x x = 44,32 M2

sala 2 Perímetro  x Alt. x x x x 27,70 x x 1,60 x x x = 44,32 M2

sala 3 Perímetro  x Alt. x x x x 27,36 x x 1,60 x x x = 43,78 M2

DESCONTOS INTERNOS =

PORTAS

P8 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -5,76 M2

P10 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2

P2 existente - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 1,60 x x x = -2,56 M2

P1 existente - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 0,80 x 1,60 x x x = -8,96 M2

JANELAS

J6 - 50 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -1,00 M2

J7 - 200 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -2,00 M2

J3 existente - 1,75 x 1,50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 1,75 x 0,60 x x x = -4,20 M2

J1 existente - 1,50 x 1,50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 23 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -20,70 M2

EXTERNO - até o 1,60

recreio coberto Perímetro  x Alt. x x x x 31,55 x x 1,60 x x x = 50,48 M2

bloco 1 Perímetro  x Alt. x x x x 17,43 x x 1,60 x x x = 27,89 M2

bloco 2 Perímetro  x Alt. x x x x 37,00 x x 1,60 x x x = 59,20 M2

bloco 3 Perímetro  x Alt. x x x x 37,00 x x 1,60 x x x = 59,20 M2

diretoria Perímetro  x Alt. x x x x 12,50 x x 1,60 x x x = 20,00 M2

EXTERNO - até o 0,60

bloco 1 Perímetro  x Alt. x x x x 23,20 x x 0,60 x x x = 13,92 M2

bloco 2 Perímetro  x Alt. x x x x 37,08 x x 0,60 x x x = 22,25 M2

bloco 3 Perímetro  x Alt. x x x x 37,08 x x 0,60 x x x = 22,25 M2

bloco 4 Perímetro  x Alt. x x x x 33,61 x x 0,60 x x x = 20,17 M2

Muro externo Perímetro  x Alt. x x x x 34,89 x x 0,60 x x x = 20,93 M2

DESCONTOS EXTERNOS =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 7 x x x 0,80 x 1,60 x x x = -8,96 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 0,80 x 1,60 x x x = -3,84 M2

Pprof Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,25 x 1,60 x x x = -5,20 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 36 x x x 0,50 x 0,10 x x x = -1,80 M2

1.2.8.9 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA 274,79 M2

TIJOLINHO EXTERNO - até o TETO

refeitório e cozinha Perímetro  x Alt. x x x x 45,60 x x 6,00 x x x = 273,60 M2

bloco 2 Perímetro  x Alt. x x x x 37,08 x x 0,60 x x x = 22,25 M2

DESCONTOS EXTERNOS =

PORTAS

P10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -1,68 M2

P11 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J7 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -1,00 M2

J8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -10,40 M2

J9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = -3,00 M2

J10 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

1.2.8.10 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 456,48 M2

EDIFICAÇÃO

refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 105,42 x = 105,42 M2

cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,33 x = 22,33 M2

despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,00 x = 4,00 M2

área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,51 x = 7,51 M2

wc PCD fem e masc Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 3,00 x = 6,00 M2
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bwc feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,52 x = 13,52 M2

bwc masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,20 x = 14,20 M2

Recuperação em algumas salas Área retirada de CAD 70% x x 9 x x x x x x 45,00 x = 283,50 M2

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 70,28 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,00 x = 3,00 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,00 x = 3,00 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,20 x = 14,20 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,52 x = 13,52 M2

BWC Masculino prof Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,36 x = 3,36 M2

BWC Feminino prof Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,36 x = 3,36 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 22,33 x = 22,33 M2

área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,51 x = 7,51 M2

1.2.9.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 125,22 M2

EDIFICAÇÃO

pátio do hall de entrada Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,80 x = 15,80 M2

refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 105,42 x = 105,42 M2

despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,00 x = 4,00 M2

1.2.9.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 7,85 M2

EDIFICAÇÃO

lateral esquerda do hall de entrada Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,85 x = 7,85 M2

1.2.9.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,76 M

EDIFICAÇÃO

geral Comprimento aferido em CAD x x x x 1,76 x x x x x = 1,76 M

1.2.9.5 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 1,95 M2

PÁTIO

No refeitório e no hall de entrada Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,30 x 0,75 x x x x = 1,95 M2

1.2.9.6 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 155,18 M2

EDIFICAÇÃO

Recreio coberto Área retirada de CAD x x x x x x x x 155,18 x = 155,18 M2

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO (ILUMINAÇÃO E TOMADA) 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionarios Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionários Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Alimentação do Reservatórios BWC func Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Alimentação do Reservatório refeitório e cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 9,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC funcionários Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC funcionários Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201550,10 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 24,90 x x x x x = 24,90 M
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Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 4 x x 2,50 x x x x x = 10,00 M

Verticais h=0,8m Quant. x Comp. x x 19 x x 0,80 x x x x x = 15,20 M

1.2.11.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201520,80 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 10,80 x x x x x = 10,80 M

Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 4 x x 2,50 x x x x x = 10,00 M

1.2.11.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 56,85 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 56,85 x x x x x = 56,85 M

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201527,20 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 27,20 x x x x x = 27,20 M

1.2.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201510,80 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 10,80 x x x x x = 10,80 M

1.2.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201531,50 M

Ramais de Esgoto Tubo 75 Comp. x x x x 31,50 x x x x x = 31,50 M

1.2.12.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201523,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 23,00 x x x x x = 23,00 M

1.2.12.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 12,00 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.2.12.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 6,00 UN

EDIFICAÇÃO

Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.12.7 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 11,00 UN

EDIFICAÇÃO

Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.2.12.8 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.12.9 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.10 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 2,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.2.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201578,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 78,00 x x x x x = 78,00 M

1.2.13.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 5,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x 2 x x 2,50 x x x x x = 5,00 M

1.2.13.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 5,00 x 0,30 x x x x = 1,50 M2

1.2.13.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 22,00 UN

Luminárias Quant. x x 22 x x x x x x x = 22,00 UN

1.2.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 4,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 4,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 8,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.14.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)14,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 14 x x x x x x x = 14,00 UN

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionários Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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BWC Funcionários Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 9,64 M2

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,60 x 0,60 x x x x = 1,56 M2

refeitório Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,20 x 0,50 x x x x = 0,60 M2

despensa Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 2,32 x 0,50 x x x x = 3,48 M2

TAMPO DE BANCO

BWC Masculino Comp. x Larg. x x x x 1,10 x 0,50 x x x x = 0,55 M2

BWC Feminino Comp. x Larg. x x x x 1,10 x 0,50 x x x x = 0,55 M2

LAVATÓRIOS, TANQUES E PIAS

LAVATÓRIOS

refeitório Comp. x Larg. x x x x 2,20 x 0,50 x x x x = 1,10 M2

BWC Masculino Comp. x Larg. x x x x 1,80 x 0,50 x x x x = 0,90 M2

BWC Feminino Comp. x Larg. x x x x 1,80 x 0,50 x x x x = 0,90 M2

1.2.15.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 3,48 M2

SUPORTES

despensa Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 2,32 x 0,50 x x x x = 3,48 M2

1.2.15.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 9,00 UN

LAVATÓRIOS

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Refeitório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.15.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC funcionários Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC funcionários Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.7 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 9,00 UN

EDIFICAÇÃO

LAVATÓRIOS

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

refeitório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.16.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

EDIFICAÇÃO

cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 9,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

refeitório Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.16.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC funcionários Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC funcionários Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC funcionários Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC funcionários Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC funcionários Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC funcionários Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 9,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC funcionários Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC funcionários Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.17.0 PINTURAS

1.2.17.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 57,59 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

Paredes externas banheiros PCD Comp. x Alt. x x x x 7,70 x x 1,60 x x x = 12,32 M2

Paredes externas banheiros funcionários Comp. x Alt. x x x x 5,65 x x 1,60 x x x = 9,04 M2

Complemento da platibanda (refeitório) h=2,1m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 8,96 x x 2,10 x x x = 37,63 M2

DESCONTO =

PORTAS

P8 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2

JANELAS

J6 - 50 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,50 M2

1.2.17.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 7,34 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino funcionário/professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,34 x = 3,34 M2

BWC Feminino  funcionário/professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,34 x = 3,34 M2

Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,66 x = 0,66 M2

1.2.17.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 57,59 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA
INTERNAS

Paredes externas banheiros PCD Comp. x Alt. x x x x 7,70 x x 1,60 x x x = 12,32 M2

Paredes externas banheiros funcionários Comp. x Alt. x x x x 5,65 x x 1,60 x x x = 9,04 M2

Complemento da platibanda (refeitório) h=2,1m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 8,96 x x 2,10 x x x = 37,63 M2
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DESCONTO =

PORTAS

P8 - 90 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2

JANELAS

J6 - 50 x 50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,50 x 0,50 x x x = -0,50 M2

1.2.17.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 7,34 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino funcionário/professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,34 x = 3,34 M2

BWC Feminino  funcionário/professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,34 x = 3,34 M2

Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,66 x = 0,66 M2

1.2.17.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 876,28 M2

INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO - bloco 1 e 2 e 3

diretoria/ noite Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 13,78 x x 1,20 x x x = 16,54 M2

sala dos professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,70 x x 1,20 x x x = 33,24 M2

sala de aula 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,70 x x 1,20 x x x = 33,24 M2

sala de aula 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,70 x x 1,20 x x x = 33,24 M2

sala de aula 03 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,36 x x 1,20 x x x = 32,83 M2

laboratório de informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,70 x x 1,20 x x x = 33,24 M2

sala de aula 04 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,70 x x 1,20 x x x = 33,24 M2

sala de aula 05 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,70 x x 1,20 x x x = 33,24 M2

sala de aula 06 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,36 x x 1,20 x x x = 32,83 M2

diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,60 x x 1,20 x x x = 27,12 M2

depósito Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,60 x x 1,20 x x x = 21,12 M2

despensa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 8,24 x x 1,20 x x x = 9,89 M2

biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,60 x x 1,20 x x x = 35,52 M2

sala de aula 09 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 29,60 x x 1,20 x x x = 35,52 M2

EXTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO 

Recreio coberto Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,55 x x 2,60 x x x = 82,03 M2

bloco 1 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 23,20 x x 2,60 x x x = 60,32 M2

bloco 2 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 37,08 x x 2,60 x x x = 96,41 M2

bloco 3 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 37,08 x x 2,60 x x x = 96,41 M2

bloco 4 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 33,61 x x 2,60 x x x = 87,39 M2

DESCONTO =

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 0,80 x 0,90 x x x = -6,48 M2

P2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,80 x 0,50 x x x = -1,60 M2

JANELAS

J3 existente - 1,75 x 1,50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,75 x 0,60 x x x = -8,40 M2

J2 existente - 0,50 x 1,00 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 35 x x x 0,50 x 0,90 x x x = -15,75 M2

J1 existente - 1,50 x 1,50 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 23 x x x 1,50 x 0,60 x x x = -20,70 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL
EXTERNAS

Paredes Interna e Externa (muro recuo) h=1,5m Perímetro  x Alt. x 2,00 x x x 4,50 x x 1,50 x x x = 13,50 M2

Paredes Externa (muro) h=2,6m Perímetro  x Alt. x 1,00 x x x 36,69 x x 2,60 x x x = 95,39 M2

Paredes Externa (muro identificação) h=3,2m Perímetro  x Alt. x 1,00 x x x 1,80 x x 3,20 x x x = 5,76 M2

DESCONTO =

JANELAS

Gradil Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 3,30 x 1,90 x x x = -18,81 M2

1.2.17.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 7,34 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino funcionário/professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,34 x = 3,34 M2

BWC Feminino  funcionário/professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,34 x = 3,34 M2

Abrigo de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 0,66 x = 0,66 M2

1.2.17.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 94,92 M2

ESQUADRIAS NOVAS

P8 - 90 X 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P10 - 80 X 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 23,52 M2
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P11 - 180 X 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P12 - 90 X 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

ESQUADRIAS EXISTENTES

J2 - 50 X 100 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 35 x x x 0,50 x 1,00 x x x = 17,50 M2

J3 - 175 X 110 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 8 x x x 1,75 x 1,10 x x x = 15,40 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J6 - 50 x 50 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 4,00 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 1,00 M2

J7 - 200x50 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 3,00 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J8 - 200x1,30 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 4,00 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 10,40 M2

J9 - 200x50 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 4,00 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

J10 - 120x50 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 2,00 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

1.2.17.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 101,33 M2

ESQUADRIAS NOVAS

P8 - 90 X 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P10 - 80 X 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 7 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 23,52 M2

P11 - 180 X 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P12 - 90 X 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

ESQUADRIAS EXISTENTES

J2 - 50 X 100 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 35 x x x 0,50 x 1,00 x x x = 17,50 M2

J3 - 175 X 110 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 8 x x x 1,75 x 1,10 x x x = 15,40 M2

Portão principal Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 3,05 x 2,10 x x x = 6,41 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J6 - 50 x 50 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 4,00 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 1,00 M2

J7 - 200x50 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 3,00 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J8 - 200x1,30 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 4,00 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 10,40 M2

J9 - 200x50 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 4,00 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2

J10 - 120x50 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 2,00 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

1.2.17.9 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 158,08 M2

ESQUADRIAS EXISTENTES

J1 - 90 X 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 24 x x x 1,50 x 1,50 x x x = 108,00 M2

P1 - 80 X 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 10 x x x 0,80 x 2,50 x x x = 40,00 M2

P2 - 80 X 211 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 4,64 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Larg. x Alt. x x x x x 1,50 x 0,60 x x x = 0,90 M2

BWC Masculino Larg. x Alt. x x x x x 1,50 x 0,60 x x x = 0,90 M2

BWC funcionário Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,80 x 1,10 x x x = 0,88 M2

BWC funcionário Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,80 x 1,10 x x x = 0,88 M2

BWC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

1.2.18.2 ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE E=4MM 3,50 M

Escada Gaiola Comp. x x x x 3,50 x x x x x = 3,50 M

1.2.18.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,50 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

BWC Masculino Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

BWC Feminino Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

BWC Funcionário Masculino Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

BWC Funcionário Feminino Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

refeitório Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

cozinha Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

área de serviço Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

salas de aula de 1 a 9 Quant. x x 9 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,54 M2

biblioteca Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

diretoria Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

lab. De informática Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2
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sala dos professores Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

diretoria/ noite Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

deposito Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

despensa Quant. x x 1 x x 0,60 x x 0,10 x x x = 0,06 M2

1.2.18.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 30,00 UN

EDIFICAÇÃO

refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

salas de aula de 1 a 9 Quant. x 9,00 x 2 x x x x x x x = 18,00 UN

Laboratório de informática Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

diretoria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

sala dos professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

biblioteca Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.18.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 19,90 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 1.282,71 x = 12,83 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 17,68 = 7,07 M3

1.2.18.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 298,50 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 19,90 = 298,50 M3XKM

1.2.18.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.282,71 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.282,71 x = 1.282,71 M2

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 0,75 M3

Muro (parte demolida) Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 0,75 M3

1.3.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 0,32 M3

CINTA INFERIOR

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,00 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,60 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -0,28 M3

1.3.2.0 INFRAESTRUTURA

1.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 0,50 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 0,50 M2

1.3.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,15 M3

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,15 M3

1.3.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,05 M3

PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,05 M3

1.3.2.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 0,24 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,00 x 0,40 x 0,30 x x x = 0,36 M3

DESCONTO =

Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,50 x 0,40 x 0,30 x x x = -0,12 M3

1.3.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,13 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,13 M3

1.3.2.6 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 3,00 M

CINTA INFERIOR

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

1.3.3.0 SUPERESTRUTURA

1.3.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,10 M3

PILARETES

Muro h= 2,5m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,10 x 0,20 x 2,50 x x x = 0,10 M3

1.3.3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 3,00 M

CINTA DE TOPO

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

1.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.3.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 18,06 M2

MURO

Paredes h=2,3m Comp. x Alt. x x x x 3,00 x x 2,30 x x x = 6,90 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 12 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 8,64 M2

Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. x x 3 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 2,52 M2

1.3.5.0 ESQUADRIAS

1.3.5.1 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 18,81 M2

Gradil da fachada Comp. x Alt. x x 3 x x 3,30 x x 1,90 x x x = 18,81 M2

1.3.6.0 REVESTIMENTOS

1.3.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 24,96 M2

MURO

Paredes h=2,3m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,00 x x 2,30 x x x = 13,80 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 12 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 8,64 M2

Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. x x 3 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 2,52 M2

1.3.6.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 24,96 M2

MURO

Paredes h=2,3m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,00 x x 2,30 x x x = 13,80 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Bancos h=0,45m Comp. x Alt. x x 12 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 8,64 M2

Base Mesa h=0,7m Comp. x Alt. x x 3 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 2,52 M2

1.3.6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 17,08 M2

MÓDULO BANCOS/MESA

Banco existente Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 4,00 x 0,40 x x x x = 1,60 M2

Banco existente h=0,5m Perímetro  x Alt. (revest.) x x 1 x x 4,80 x x 0,50 x x x = 2,40 M2

Bancos h=0,45m Perímetro  x Alt. (revest.) x x 12 x x 1,60 x x 0,45 x x x = 8,64 M2

Base Mesa h=0,7m Perímetro  x Alt. (revest.) x x 3 x x 1,20 x x 0,70 x x x = 2,52 M2

Tampo para Bancos Paralelepípedos Quant. x Comp. x Larg. x x 12 x x 0,40 x 0,40 x x x x = 1,92 M2

1.3.7.0 PISOS

1.3.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 0,90 M3

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Rampas internas Área retirada de CAD x Esp. x 1,05 x x x x x x 0,05 x 17,17 x = 0,90 M3

1.3.7.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 23,03 M2

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Rampas internas Área retirada de CAD x 1,05 x x x x x x x 17,17 x = 18,03 M2

recuperação de parte do piso dos pátios Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,00 x = 5,00 M2

1.3.7.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 3,65 M3

Passeio Público Área retirada de CAD x Esp. x x x x 43,50 x 1,20 x x 0,07 x x = 3,65 M3

1.3.7.4 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 0,63 M3

Terra Vegetal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 6,27 x = 0,63 M3

1.3.7.5 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 6,27 M2

Canteiros de Jardim Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,27 x = 6,27 M2

1.3.8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.3.8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS SERVIÇOS DIVERSOS - (CABEAMENTO ESTRUTURADO) 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.9.0 PINTURAS

1.3.9.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 15,72 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Paredes h=2,3m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,00 x x 2,30 x x x = 13,80 M2

Tampo para Mesas Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 1,92 M2

1.3.9.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 15,72 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Paredes h=2,3m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 3,00 x x 2,30 x x x = 13,80 M2

Tampo para Mesas Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 1,92 M2

1.3.9.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 37,62 M2

GRADIL

Gradil sobre mureta Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 3,30 x x 1,90 x x x = 37,62 M2
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1.3.9.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 37,62 M2

GRADIL

Gradil sobre mureta Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 3,30 x x 1,90 x x x = 37,62 M2

1.3.10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.10.1 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,22 M3

Tampo para Bancos Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 12 x x 0,40 x 0,40 x x 0,05 x x = 0,10 M3

Tampo para Mesas Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x x 0,06 x x = 0,12 M3

1.3.10.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 27,10 M

Rampa Acessibilidade Comp. x 1,04 x x x 26,06 x x x x x = 27,10 M

1.3.10.3 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAÇÃO1,00 UN

FACHADA

Placa Indicativa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.10.4 LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) 20,00 UN

Letreiro "CETI JOSÉ ALVES BEZERRA" Quant. x x 20 x x x x x x x = 20,00 UN

1.3.10.5 CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 300MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,76MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 3,00 M

recuperar concertina (muro do fundo) Comp. x x x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

1.3.10.6 BANCO EM CONCRETO ARMADO E=3CM, 335X70X75CM, COM 02 CANTEIROS DE 60X70X75CM, COM LAJE DE FUNDO E TERRA VEGETAL, ASSENTO EM RIPAS APARELHADAS DE MADEIRA NOBRE, 1,5X5CM. INCLUSIVE VERNIZ 02 DEMÃOS E FIXADO COM PARAFUSO FRANCÊS SOBRE MÃO FRANCESA DE AÇO2,00 UN

bancos modelo projeto Comp. x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 UN

1.3.10.7 RETIRADA DE MEIO FIO 43,70 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 43,70 x x x x x = 43,70 M

1.3.10.8 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 4,40 M

Canteiros de Jardim Perím. x Alt. x Esp. x x x x 4,40 x x x x x = 4,40 M

1.3.10.9 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 43,50 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 43,50 x x x x x = 43,50 M

1.3.10.10 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 43,50 M

Sarjeta do Passeio Público Comp. x x x x 43,50 x x x x x = 43,50 M

1.3.10.11 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 3,42 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 299,43 x = 2,99 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 1,07 = 0,43 M3

1.3.10.12 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 51,30 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 3,42 = 51,30 M3XKM

1.3.10.13 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 209,60 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,70 x x x x x x x 299,43 x = 209,60 M2

Teresina-PI,  08 de novembro de 2022.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     10032565 RN-PI
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Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo 

CEP: 64.018-900 - Teresina - PI 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

1-  INTRODUÇÃO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 

de instalações elétricas e infraestrutura de cabeamento estruturado da REFORMA DE U E 

CETI JOSÉ ALVES BEZERRA indicados no orçamento. 

2-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento das instalações elétricas, infraestrutura de instalações 

elétricas para a climatização, cabeamento estruturado utilizou-se a lista de material do 

projeto elétrico, elaborado com auxílio do software CADDPROJ Elétrica da fabricante 

Highlight modelo S10. 

 

 
Teresina, 02 de janeiro de 2023 
Rômulo Batista de França Teles 

Crea 1910210420 


