
OBRA:
DATA:
LOCAL: ÁREA:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

1.1.0

1.1.1 5,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra Quant. x x 5 x x x x x x = 5,00 MÊS

1.1.2 1,00 UN

Elaboração do projeto estrutural executivo Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3 1,00 UN

Elaboração do projeto executivo de drenagem pluvial da área de

reforma
Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.1.4 1,00 UN

Elaboração do projeto executivo de prevenção e combate a incêndio

e pânico da área de reforma
Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.1.5 1,00 UN

Elaboração do projeto executivo hidrossanitário da área de reforma Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.1.6 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.7 393,10 M2

Área lateral esquerda Área levantada em CAD x x x x x x x 149,09 x = 149,09 M2

Frente da construção Área levantada em CAD x x x x x x x 83,76 x = 83,76 M2

Área lateral direita Área levantada em CAD x x x x x x x 160,25 x = 160,25 M2

1.1.8 5,00 UN

Árvores pequenas - Estimativa Quant. x x 5 x x x x x x = 5,00 UN

1.1.9 1,00 UN

Árvores tamanho grande - Estimativa Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.1.10 713,07 M2

100% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 01 -

Entrada, recepção, Surve
Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x 18,27 x 10,20 x x x x = 186,35 M2

100% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 02 de

Administração, protocolo, depósito
Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x 23,48 x 11,36 x x x x = 266,73 M2

100% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 03 - Sala de

reunião, coordenação de ensino
Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x 23,25 x 10,33 x x x x = 240,17 M2

100% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Cantina Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x 5,90 x 3,36 x x x x = 19,82 M2

1.1.11 693,25 M2

100% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 01 -

Entrada, recepção, Surve
Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x 18,27 x 10,20 x x x x = 186,35 M2

100% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Bloco 02 de

Administração, protocolo, depósito
Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x 23,48 x 11,36 x x x x = 266,73 M2

100% da Área efetiva do Telhado a ser removido - Sala de reunião,

coordenação de ensino
Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x 23,25 x 10,33 x x x x = 240,17 M2

100% da Área efetiva do Telhado a ser removido  - Cantina Área de projeção do telhado (m²) 100% x x x 5,90 x 3,36 x x x x = 19,82 M2

1.1.12 10,00 UN

PROJETO DE DRENAGEM/ÁGUAS PLUVIAIS EXECUTIVO DA AMPLIAÇÃO

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO EXECUTIVO DA REFORMA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO  EXECUTIVO DA AMPLIAÇÃO 

PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO DA REFORMA

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO.

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1195,75 m²BOM JESUS - PI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 1,50M)

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

REFORMA E AMPLIAÇÃO (INCLUSO SUBESTAÇÃO) DA SEDE DA 14ª GRE
MAIO DE 2021

SERVIÇOS PRELIMINARES
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Bloco 01 Quant. x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

Bloco 02 Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

Bloco 03 Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

1.1.13 8,38 M3

Bloco 1 - Parede X5 - Circulação Comp. x Alt. x Esp. x x x 2,84 x x 2,70 x 0,30 x x = 2,30 M3

Paredes de tijolo maciço Estimativa x x x 4,50 x x 4,50 x 0,30 x x = 6,08 M3

1.1.14 41,26 M3

Bloco 1 - Antiga Nutrição e medioteca - Parede X3 Comp. x Alt. x Esp. x x x 8,28 x x 3,60 x 0,15 x x = 4,47 M3

Bloco 1 - Antiga Nutrição e medioteca - Parede X4 Comp. x Alt. x Esp. x x x 1,80 x x 3,60 x 0,15 x x = 0,97 M3

Bloco 1 - Antiga Nutrição e medioteca - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. x x x 2,70 x x 3,60 x 0,15 x x = 1,46 M3

Bloco 1 - Antiga Nutrição e medioteca - Parede Y3 - abertura p/ vão

de portas P7
Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x 0,90 x x 2,10 x 0,15 x x = 0,57 M3

Bloco 3 - Antigo Depósito/BWC - Parede X2 e X3 Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x 3,80 x x 3,15 x 0,15 x x = 3,59 M3

Bloco 3 - Antigo Depósito/BWC - Parede Y3 - Abertura de porta P12 Comp. x Alt. x Esp. x x x 1,60 x x 2,10 x 0,15 x x = 0,50 M3

Bloco 3 - Antigo Depósito/BWC - Parede Y4 Comp. x Alt. x Esp. x x x 1,50 x x 3,15 x 0,15 x x = 0,71 M3

Bloco 3 - Sala de Reunião - Parede Y5 Comp. x Alt. x Esp. x x x 7,10 x x 3,88 x 0,15 x x = 4,13 M3

Demolição das empenas - Bloco 3 - Paredes Y2, Y3, Y5 Comp. x Alt. x Esp. x x 3 x 9,13 x x 0,71 x 0,15 x x = 2,92 M3

Demolição de 20 cm das paredes para acomodação das vigas

superiores - Bloco 3 - Paredes Y2 e Y3
Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x 9,13 x x 0,20 x 0,15 x x = 0,55 M3

Bloco 1 - Antiga Nutrição e medioteca - Parede Y1 - abertura p/ vão

de janelas J6
Comp. x Alt. x Esp. x x x 1,00 x x 0,95 x 0,15 x x = 0,14 M3

Bloco 1 - Antiga Nutrição e medioteca - Parede Y1 - abertura p/ vão

de janelas J10
Comp. x Alt. x Esp. x x x 1,50 x x 1,50 x 0,15 x x = 0,34 M3

Cantina - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. x x x 3,00 x x 3,88 x 0,15 x x = 1,75 M3

Cantina - Parede X3 Comp. x Alt. x Esp. x x x 3,15 x x 3,88 x 0,15 x x = 1,83 M3

Cantina - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. x x x 2,48 x x 3,60 x 0,15 x x = 1,34 M3

Bloco 3 - Antiga Coordenação de ensino - Parede Y1 - Abertura de

janela J1
Comp. x Alt. x Esp. x x x 1,00 x x 1,15 x 0,15 x x = 0,17 M3

Bloco 3 - Antiga Coordenação de ensino/circulação - Parede Y5 Comp. x Alt. x Esp. x x x 10,95 x x 3,15 x 0,15 x x = 5,17 M3

Demolição das empenas - Bloco 3 - Paredes Y1, Y6 Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x 9,13 x x 0,71 x 0,15 x x = 1,94 M3

BASE DA CAIXA D'ÁGUA

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PAREDE INTERNA

PAREDE EXTERNA

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PAREDE EXTERNA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Demolição de 20 cm das paredes para acomodação das cintas

superiores - Bloco 3 - Paredes Y1 e Y6
Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x 9,13 x x 0,20 x 0,15 x x = 0,55 M3

Demolição de 20 cm das paredes para acomodação das cintas

superiores - Bloco 3 - Parede X1
Comp. x Alt. x Esp. x x x 22,06 x x 0,20 x 0,15 x x = 0,66 M3

Demolição de 20 cm das paredes para acomodação das cintas

superiores - Bloco 3 - Parede X4
Comp. x Alt. x Esp. x x x 10,80 x x 0,20 x 0,15 x x = 0,32 M3

Rasgo em parede para construção de pilares 14x30 Comp. x Alt. x Esp. x x 18 x 0,35 x x 2,95 x 0,15 x x = 2,79 M3

Bloco 2 - Antiga EJA - Parede Y1 - abertura para janela J1 Comp. x Alt. x Esp. x x x 1,00 x x 1,15 x 0,15 x x = 0,17 M3

Bloco 2 - Antiga Protocolo e Sala de inspeção- Parede Y1 - abertura

para janela J1
Comp. x Alt. x Esp. x x 2 x 1,00 x x 1,15 x 0,15 x x = 0,35 M3

Muro Frontal Comp. x Alt. x Esp. x x x 13,96 x x 1,85 x 0,15 x x = 3,87 M3

1.1.15 41,19 M2

Bloco 2 - Parede EJA/Administração Comp. x Alt. x x x 6,00 x x 2,80 x x x = 16,80 M2

Bloco 2 - Locação de Protocolo/Sala de inspeção Comp. x Alt. x x x 8,71 x x 2,80 x x x = 24,39 M2

1.1.16 151,99 M2

Antiga Nutrição e Medioteca Área levantada em CAD x x x x x x x 17,13 x = 17,13 M2

Espera Área levantada em CAD x x x x x x x 8,52 x = 8,52 M2

Antiga Adm e Financeiro Área levantada em CAD x x x x x x x 26,16 x = 26,16 M2

Equipe Jovem do Futuro Área levantada em CAD x x x x x x x 25,62 x = 25,62 M2

Lotação de Protocolo Área levantada em CAD x x x x x x x 24,81 x = 24,81 M2

Sala de Inspeção Área levantada em CAD x x x x x x x 25,16 x = 25,16 M2

Sala da Gerência Área levantada em CAD x x x x x x x 19,34 x = 19,34 M2

BWC Área levantada em CAD x x x x x x x 2,10 x = 2,10 M2

Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x 3,15 x = 3,15 M2

1.1.17 226,29 M2

Antiga Recepção Área levantada em CAD x x x x x x x 50,59 x = 50,59 M2

Antiga Surve Área levantada em CAD x x x x x x x 30,96 x = 30,96 M2

Banco de dados Área levantada em CAD x x x x x x x 12,62 x = 12,62 M2

BWC Banco de dados Área levantada em CAD x x x x x x x 2,70 x = 2,70 M2

BWC Fem Surve Área levantada em CAD x x x x x x x 2,07 x = 2,07 M2

Coordenação de Ensino Área levantada em CAD x x x x x x x 60,30 x = 60,30 M2

Sala de Reunião Área levantada em CAD x x x x x x x 67,05 x = 67,05 M2

1.1.18 421,03 M2

Bloco 1 - Perímetro externo a ser conservado Perím. x Alt. x x x 50,30 x x 1,00 x x x = 50,30 M2

Bloco 2 - Perímetro externo a ser conservado Perím. x Alt. x x x 54,88 x x 1,00 x x x = 54,88 M2

Bloco 3 - Perímetro externo a ser conservado Perím. x Alt. x x x 46,59 x x 1,00 x x x = 46,59 M2

10% da Área de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do

Bloco 01
Perím. x Alt. 10% x x x 105,63 x x 3,40 x x x = 35,91 M2

10% da Área de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do

Bloco 02
Perím. x Alt. 10% x x x 104,96 x x 3,40 x x x = 35,69 M2

10% da Área de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do

Bloco 03
Perím. x Alt. 10% x x x 76,32 x x 3,40 x x x = 25,95 M2

Laje marquise entre blocos 1 e 2 Larg. x  Comp. x x x 2,09 x 3,56 x x x x = 7,44 M2

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

BLOCO 3

BLOCO 2

BLOCO 01

DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO

BLOCO 1

DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC

BLOCO 03

PAREDES INTERNAS - 10% DA ÁREA DE REBOCO EXISTENTE

PAREDES EXTERNAS ATÉ ALTURA DE CHAPISCO 

DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE GESSO

PAREDE INTERNA

MURO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Laje marquise entre blocos 2 e 3 Larg. x  Comp. x x x 2,00 x 3,31 x x x x = 6,62 M2

20% da Área de Reboco - Faces interna e externa do muro - lado

esquerdo
Comp. x Alt. 20% x x 2 x 59,84 x x 2,50 x x x = 59,84 M2

20% da Área de Reboco  - Faceinterna do muro - lado direito Comp. x Alt. 20% x x 1 x 59,59 x x 2,50 x x x = 29,80 M2

20% da Área de Reboco - Faces internas e externas do muro -

fundos
Comp. x Alt. 20% x x 2 x 26,74 x x 2,50 x x x = 26,74 M2

20% da Área de Reboco  - Faces internas e externas do muro - Frente Comp. x Alt. 20% x x 2 x 12,12 x x 2,50 x x x = 12,12 M2

100% da Área de Reboco - Faces internas e externas do muro -

Frente (grade)
Comp. x Alt. 100% x x 2 x 12,19 x x 0,65 x x x = 15,85 M2

20% da Área de Reboco  - Muro entre bloco 1 e 2 - lado esquerdo Comp. x Alt. 20% x x 2 x 6,70 x x 2,50 x x x = 6,70 M2

20% da Área de Reboco  - Muro entre bloco 1 e 2 - lado direito Comp. x Alt. 20% x x 2 x 6,60 x x 2,50 x x x = 6,60 M2

1.1.19 1,58 M3

Laje entre bloco 1 e 2 Comp. x Alt. x Esp. x x x 2,00 x 2,00 x x 0,20 x x = 0,80 M3

Marquise frontal Comp. x Alt. x Esp. x x x 2,80 x 1,40 x x 0,20 x x = 0,78 M3

1.1.20 12,00 UN

BWC Banco de Dados - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Surve Feminino - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Recepção - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masc. Circulação - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Sala da gerência - Bloco 3 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Banco de Dados - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Surve Feminino - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Recepção - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masc. Circulação - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Sala da gerência - Bloco 3 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Cantina Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.1.21 10,00 UN

BWC Banco de Dados - Bloco 1
Quant. (Chuveiro; Dispenser; Porta-Papel; 

Cabide; Saboneteira)
x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Surve Feminino - Bloco 1
Quant. (Chuveiro; Dispenser; Porta-Papel; 

Cabide; Saboneteira)
x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Recepção - Bloco 1
Quant. (Chuveiro; Dispenser; Porta-Papel; 

Cabide; Saboneteira)
x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masc. Circulação - Bloco 1
Quant. (Chuveiro; Dispenser; Porta-Papel; 

Cabide; Saboneteira)
x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Sala da gerência - Bloco 3
Quant. (Chuveiro; Dispenser; Porta-Papel; 

Cabide; Saboneteira)
x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.1.22 16,46 M2

Entrada - P5 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 2,64 x 2,10 x x x = 5,54 M2

BWC Recepção - Bloco 1 - P3 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x 2,10 x x x = 1,26 M2

BWC Circulação - Bloco 1 - P3 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x 2,10 x x x = 1,26 M2

Surve - P4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

BWC Surve Feminino - P3 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x 2,10 x x x = 1,26 M2

BWC Banco de Dados - P3 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x 2,10 x x x = 1,26 M2

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

BACIA SANITÁRIA

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

LAVATÓRIO

MURO

BLOCO 1

COZINHA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Cozinha Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

BWC Antiga Sala da gerência - Bloco 3 - P3 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,60 x 2,10 x x x = 1,26 M2

Depósito Antiga Sala da gerência - Bloco 3 - P2 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

1.1.23 224,44 M2

Adm e financeiro Área levantada em CAD x x x x x x x 26,16 x = 26,16 M2

Equipe Jovem do Futuro Área levantada em CAD x x x x x x x 25,62 x = 25,62 M2

30% da Circulação Área levantada em CAD 30% x x x x x x x 34,66 x = 10,40 M2

Lotação de Protocolo Área levantada em CAD x x x x x x x 24,81 x = 24,81 M2

Sala de Inspeção Área levantada em CAD x x x x x x x 25,16 x = 25,16 M2

Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x 51,02 x = 51,02 M2

Corredor Área levantada em CAD x x x x x x x 25,62 x = 25,62 M2

Circulação Bloco 3 Área levantada em CAD x x x x x x x 35,65 x = 35,65 M2

1.1.24 334,95 M2

Nutrição/Medioteca Área levantada em CAD x x x x x x x 17,13 x = 17,13 M2

Recepção Área levantada em CAD x x x x x x x 50,59 x = 50,59 M2

BWC Masc Área levantada em CAD x x x x x x x 1,64 x = 1,64 M2

BWC Recepção Área levantada em CAD x x x x x x x 2,70 x = 2,70 M2

Circulação Área levantada em CAD x x x x x x x 15,84 x = 15,84 M2

Espera Área levantada em CAD x x x x x x x 8,52 x = 8,52 M2

Banco de dados Área levantada em CAD x x x x x x x 12,62 x = 12,62 M2

Surve Área levantada em CAD x x x x x x x 30,96 x = 30,96 M2

BWC Fem Surve Área levantada em CAD x x x x x x x 2,07 x = 2,07 M2

BWC Banco de dados Área levantada em CAD x x x x x x x 2,70 x = 2,70 M2

Cantina Área levantada em CAD x x x x x x x 13,98 x = 13,98 M2

70% da Circulação Área levantada em CAD 70% x x x x x x x 34,66 x = 24,26 M2

Coordenação de Ensino Área levantada em CAD x x x x x x x 60,30 x = 60,30 M2

Sala da Gerência Área levantada em CAD x x x x x x x 19,34 x = 19,34 M2

BWC Área levantada em CAD x x x x x x x 2,10 x = 2,10 M2

Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x 3,15 x = 3,15 M2

Sala de Reunião Área levantada em CAD x x x x x x x 67,05 x = 67,05 M2

1.1.25 55,39 M2

BWC Masc Perím. x Alt. x x x 5,16 x x 1,70 x x x = 8,77 M2

BWC Recepção Perím. x Alt. x x x 5,28 x x 1,70 x x x = 8,98 M2

BWC Fem Surve Perím. x Alt. x x x 5,76 x x 1,70 x x x = 9,79 M2

BWC Banco de dados Perím. x Alt. x x x 6,00 x x 1,70 x x x = 10,20 M2

Cantina Perím. x Alt. x x x 10,38 x x 1,70 x x x = 17,65 M2

1.1.26 148,05 M2

Área Externa Frontal e lateral esquerda Área levantada em CAD x x x x x x x 144,09 x = 144,09 M2

Rampa ligando circulações entre bloco 1 e 2 Área levantada em CAD x x x x x x x 3,96 x = 3,96 M2

1.1.27 10,00 UN 

Retirada de caixa de concreto e grade de proteção Estimativa x x 10 x x x x x x = 10,00 UN 

1.1.28 2,43 M3

Demolição de pilares de concreto da base de caixa d'água Estimativa x x 6 x 0,30 x 0,30 x 4,50 x x x = 2,43 M3

BLOCO 3

BLOCO 2

BLOCO 3

DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO LASTRO DE CONCRETO E=5CM.

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE CAIXA DE CONCRETO ARMADO PARA AR-CONDICIONADO, INCLUINDO GRADE DE PROTEÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

BLOCO 1

CANTINA

BLOCO 2

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO, SEM REAPROVEITAMENTO

BLOCO 1

CANTINA

BLOCO 3
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1.1.29 10,50 M2

Janelas B2  Larg. x Alt. x x 1 x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,75 M2

Janelas B3  Larg. x Alt. x x 6 x x 0,50 x 1,50 x x x = 4,50 M2

Janelas B4  Larg. x Alt. x x 4 x x 1,00 x 0,95 x x x = 3,80 M2

Janelas B5  Larg. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,50 M2

Janela J3  Larg. x Alt. x x 1 x x 1,00 x 1,50 x x x = 1,50 M2

Janelas B5  Larg. x Alt. x x 1 x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,25 M2

Janelas B1  Larg. x Alt. x x 2 x x 0,70 x 0,50 x x x = 0,70 M2

1.1.30 1.230,07 M2

Bloco 1 - Perímetro externo Perím. x Alt. x x x 50,30 x x 2,15 x x x = 108,15 M2

Bloco 2 - Perímetro externo Perím. x Alt. x x x 54,88 x x 2,15 x x x = 117,99 M2

Bloco 3 - Perímetro externo Perím. x Alt. x x x 46,59 x x 2,15 x x x = 100,17 M2

100% da Área de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do

Bloco 01
Perím. x Alt. 100% x x x 105,63 x x 3,15 x x x = 332,73 M2

100% da Área de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do

Bloco 02
Perím. x Alt. 100% x x x 104,96 x x 3,15 x x x = 330,62 M2

100% da Área de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do

Bloco 03
Perím. x Alt. 100% x x x 76,32 x x 3,15 x x x = 240,41 M2

1.2.0

1.2.1 34,77 M3

BWC Gerência/Sala da Gerência- Parede X4 Comp. X Larg. x Alt. x x x 8,28 x 0,40 x 0,65 x x x = 2,15 M3

Depósito - Parede X5 Comp. X Larg. x Alt. x x x 1,50 x 0,40 x 0,65 x x x = 0,39 M3

BWCs Masc e Fem - Parede X6 Comp. X Larg. x Alt. x x x 1,80 x 0,40 x 0,65 x x x = 0,47 M3

BWC Func. - Parede X7 Comp. X Larg. x Alt. x x x 1,86 x 0,40 x 0,65 x x x = 0,48 M3

BWCs Gerência/Depósito - Parede Y2 Comp. X Larg. x Alt. x x x 3,95 x 0,40 x 0,65 x x x = 1,03 M3

Nutrição/Recepção - Parede Y3 Comp. X Larg. x Alt. x x x 4,71 x 0,40 x 0,65 x x x = 1,22 M3

BWC Masc e Fem/Sala da Gerência - Parede Y4 Comp. X Larg. x Alt. x x x 3,95 x 0,40 x 0,65 x x x = 1,03 M3

BWC Func. - Parede Y8 Comp. X Larg. x Alt. x x x 2,36 x 0,40 x 0,65 x x x = 0,61 M3

Cobogós - Parede X3 (Comp.-blocos) X Larg. x Alt. x x x 2,41 x 0,40 x 0,65 x x x = 0,63 M3

Parede externa Y1 - ampliação (Comp.-blocos) X Larg. x Alt. x x x 1,60 x 0,40 x 0,65 x x x = 0,42 M3

Sala de mediação - Parede Y2 (Comp.-blocos) X Larg. x Alt. x x x 1,90 x 0,40 x 0,65 x x x = 0,49 M3

Parede externa Y3 - ampliação (Comp.-blocos) X Larg. x Alt. x x x 2,00 x 0,40 x 0,65 x x x = 0,52 M3

Blocos de fundação para pilares Comp. X Larg. x Alt. x x 21 x 0,85 x 1,00 x 1,00 x x x = 17,85 M3

Cozinha - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. x x x 3,70 x 0,40 x 0,65 x x x = 0,96 M3

BWC Masc. Func. - Parede Y2 Comp. X Larg. x Alt. x x x 4,15 x 0,40 x 0,65 x x x = 1,08 M3

DML - Parede Y3 Comp. X Larg. x Alt. x x x 2,05 x 0,40 x 0,65 x x x = 0,53 M3

BWC Masc. Func. - Parede Y4 Comp. X Larg. x Alt. x x x 4,15 x 0,40 x 0,65 x x x = 1,08 M3

Cozinha - Parede X1 Comp. X Larg. x Alt. x x x 2,95 x 0,40 x 0,65 x x x = 0,77 M3

BWC Masc. Func. - Parede X2 e X3 Comp. X Larg. x Alt. x x 2 x 2,95 x 0,40 x 0,65 x x x = 1,53 M3

BWC Fem. Func. - Parede X4 e X5 Comp. X Larg. x Alt. x x 2 x 2,95 x 0,40 x 0,65 x x x = 1,53 M3

1.2.2 3,87 M3

BWC Gerência/Sala da Gerência- Parede X4 Comp. X Larg. x Alt. 15% x x x 8,28 x 0,40 x 0,65 x x x = 0,32 M3

Depósito - Parede X5 Comp. X Larg. x Alt. 15% x x x 1,50 x 0,40 x 0,65 x x x = 0,06 M3

PAREDES INTERNAS 

REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE

PAREDES EXTERNAS (EXCETO ALTURA DO CHAPISCO)

BLOCO 3

COZINHA

BLOCO 1 - Preenchimento dos vazios acima da fundação corrida das novas paredes

MOVIMENTO DE TERRA

BLOCO 3- FUNDAÇÕES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES E BLOCOS PARA PILARES

COZINHA/BWCs/ÁREA DE SERVIÇO - FUNDAÇÕES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

BLOCO 1

BLOCO 1 - FUNDAÇÕES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
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BWCs Masc e Fem - Parede X6 Comp. X Larg. x Alt. 15% x x x 1,80 x 0,40 x 0,65 x x x = 0,07 M3

BWCs Gerência/Depósito - Parede Y2 Comp. X Larg. x Alt. 15% x x x 3,95 x 0,40 x 0,65 x x x = 0,15 M3

Nutrição/Recepção - Parede Y3 Comp. X Larg. x Alt. 15% x x x 4,71 x 0,40 x 0,65 x x x = 0,18 M3

BWC Masc e Fem/Sala da Gerência - Parede Y4 Comp. X Larg. x Alt. 15% x x x 3,95 x 0,40 x 0,65 x x x = 0,15 M3

Blocos de fundação para pilares Comp. X Larg. x Alt. 15% x x 21 x 0,85 x 1,00 x 1,00 x x x = 2,68 M3

Cozinha - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. 15% x x x 3,70 x 0,40 x 0,65 x x x = 0,14 M3

Cozinha - Parede X1 Comp. X Larg. x Alt. 15% x x x 2,95 x 0,40 x 0,65 x x x = 0,12 M3

1.2.3 47,39 M3

Ampliação da sala de mediação Área x esp. x x x x x x 0,20 x 20,49 x = 4,10 M3

Ampliação da circulação Área x esp. x x x x x x 0,20 x 11,91 x = 2,38 M3

Palco - Auditório Área x esp. x x x x x x 0,45 x 21,11 x = 9,50 M3

Rampa  - Auditório Área x esp. média x x x x x x 0,23 x 8,10 x = 1,82 M3

BWC Fem. Func. Área x esp. x x x x x x 0,20 x 10,78 x = 2,16 M3

DML Área x esp. x x x x x x 0,20 x 3,28 x = 0,66 M3

BWC Masc. Func. Área x esp. x x x x x x 0,20 x 10,78 x = 2,16 M3

Área de Serviço Área x esp. x x x x x x 0,20 x 9,02 x = 1,80 M3

Cozinha Área x esp. x x x x x x 0,20 x 10,82 x = 2,16 M3

Calçada lado esquerdo (sala de mediação) Área x esp. x x x x x x 0,20 x 20,02 x = 4,00 M3

Calçada fundos (auditório) Área x esp. x x x x x x 0,20 x 10,55 x = 2,11 M3

Patamar de entrada + degraus Área x esp. x x x x x x 0,45 x 15,30 x = 6,89 M3

Rampa de entrada Área x esp. média x x x x x x 0,23 x 12,00 x = 2,70 M3

Bancos de concreto Área x esp. x x 2 x x x x 0,41 x 0,44 x = 0,36 M3

BWC Anexo ao bloco 1 Área x esp. x x x x x x 0,50 x 5,30 x = 2,65 M3

Patamar Área x esp. x x x x x x 0,30 x 4,21 x = 1,26 M3

Rampa Área x esp. média x x x x x x 0,15 x 4,54 x = 0,68 M3

1.3.0

1.3.1 1,85 M3

Lastro 5cm para Blocos de fundação 1 Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 18 x 0,80 x 0,65 x x 0,05 x x = 0,47 M3

Lastro 5cm para Blocos de fundação 2 Quant. x Comp. x Larg. x Esp. x x 6 x 0,90 x 0,75 x x 0,05 x x = 0,20 M3

Lastro 5cm para fundações corridas  Comp. x Larg. x Esp. x x x 59,22 x 0,40 x x 0,05 x x = 1,18 M3

1.3.2 8,46 M3

Sapatas para pialres do Bloco 3 75x90x70 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x 0,75 x 0,90 x 0,70 x x x = 2,84 M3

Sapatas para pialres do Bloco 3 65x80x60 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 18 x 0,65 x 0,80 x 0,60 x x x = 5,62 M3

1.3.3 10,88 M3

BWC Gerência/Sala da Gerência- Parede X4 Comp. X Larg. x Alt. x x x 8,28 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,32 M3

Depósito - Parede X5 Comp. X Larg. x Alt. x x x 1,50 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,24 M3

BWCs Masc e Fem - Parede X6 Comp. X Larg. x Alt. x x x 1,80 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,29 M3

BWC Func. - Parede X7 Comp. X Larg. x Alt. x x x 1,86 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,30 M3

BWCs Gerência/Depósito - Parede Y2 Comp. X Larg. x Alt. x x x 3,95 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,63 M3

Nutrição/Recepção - Parede Y3 Comp. X Larg. x Alt. x x x 4,71 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,75 M3

BWC Masc e Fem/Sala da Gerência - Parede Y4 Comp. X Larg. x Alt. x x x 3,95 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,63 M3

BWC Func. - Parede Y8 Comp. X Larg. x Alt. x x x 2,36 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,38 M3

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO

BLOCO 1 - FUNDAÇÕES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES

INFRAESTRUTURA

COZINHA/BWCs/ÁREA DE SERVIÇO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

BLOCO 3 - Preenchimento dos vazios acima dos novos blocos de fundação

CALÇADAS - CIRCULAÇÕES EXTERNAS

ACESSO DA FRENTE DO PRÉDIO

BLOCO 1

LIGAÇÃO BLOCO 1 E 2

ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL

BLOCO 3

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

BLOCO 3- FUNDAÇÕES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES 

COZINHA
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Cobogós - Parede X3 (Comp.-blocos) X Larg. x Alt. x x x 2,41 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,39 M3

Parede externa Y1 - ampliação (Comp.-blocos) X Larg. x Alt. x x x 1,60 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,26 M3

Sala de mediação - Parede Y2 (Comp.-blocos) X Larg. x Alt. x x x 1,90 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,30 M3

Parede externa Y3 - ampliação (Comp.-blocos) X Larg. x Alt. x x x 2,00 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,32 M3

Cozinha - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. x x x 3,70 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,59 M3

BWC Masc. Func. - Parede Y2 Comp. X Larg. x Alt. x x x 4,15 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,66 M3

DML - Parede Y3 Comp. X Larg. x Alt. x x x 2,05 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,33 M3

BWC Masc. Func. - Parede Y4 Comp. X Larg. x Alt. x x x 4,15 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,66 M3

Cozinha - Parede X1 Comp. X Larg. x Alt. x x x 2,95 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,47 M3

BWC Masc. Func. - Parede X1 a X3 Comp. X Larg. x Alt. x x 3 x 2,95 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,42 M3

BWC Fem. Func. - Parede X4 e X5 Comp. X Larg. x Alt. x x 2 x 2,95 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,94 M3

1.3.4 4,30 M3

BWC Func. - Parede X7 Comp. X Larg. x Alt. x x x 1,86 x 0,14 x 0,34 x x x = 0,09 M3

BWC Func. - Parede Y8 Comp. X Larg. x Alt. x x x 2,36 x 0,14 x 0,34 x x x = 0,11 M3

Rampa entre bloco 1 e 2 Comp. X Larg. x Alt. média x x x 6,09 x 0,14 x 0,25 x x x = 0,21 M3

Escadaria da entrada Comp. X Larg. x Alt. x x x 8,20 x 0,14 x 0,50 x x x = 0,57 M3

Rampa da entrada (parede externa ("L") Comp. X Larg. x Alt. média x x x 6,80 x 0,14 x 0,36 x x x = 0,34 M3

Canteiro da rampa Comp. X Larg. x Alt. x x x 9,80 x 0,14 x 0,54 x x x = 0,74 M3

Canteiro maior Comp. X Larg. x Alt. x x x 8,00 x 0,14 x 0,57 x x x = 0,64 M3

Bancos de concreto Comp. X Larg. x Alt. x x 2 x 4,50 x 0,14 x 0,41 x x x = 0,52 M3

Palco Comp. X Larg. x Alt. x x x 8,75 x 0,14 x 0,45 x x x = 0,55 M3

Rampa Comp. X Larg. x Alt. média x x x 6,75 x 0,14 x 0,23 x x x = 0,22 M3

Calçada lado esquerdo (sala de mediação) Comp. X Larg. x Alt. x x x 8,02 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,22 M3

Calçada fundos (auditório) Comp. X Larg. x Alt. x x x 3,35 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,09 M3

1.3.5 71,97 M

BWC Gerência/Sala da Gerência- Parede X4 Comp. x x x 8,28 x x x x x = 8,28 M

Depósito - Parede X5 Comp. x x x 1,50 x x x x x = 1,50 M

BWCs Masc e Fem - Parede X6 Comp. x x x 1,80 x x x x x = 1,80 M

BWC Func. - Parede X7 Comp. x x x 1,86 x x x x x = 1,86 M

BWCs Gerência/Depósito - Parede Y2 Comp. x x x 3,95 x x x x x = 3,95 M

Nutrição/Recepção - Parede Y3 Comp. x x x 4,71 x x x x x = 4,71 M

BWC Masc e Fem/Sala da Gerência - Parede Y4 Comp. x x x 3,95 x x x x x = 3,95 M

BWC Func. - Parede Y8 Comp. x x x 2,36 x x x x x = 2,36 M

Cobogós - Parede X3 Comp. x x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

Parede externa Y1 - ampliação Comp. x x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

Sala de mediação - Parede Y2 Comp. x x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

Parede externa Y3 - ampliação Comp. x x x 2,70 x x x x x = 2,70 M

Paredes em Y - Toda extensão de banheiros, dml, área de serviço Comp. x x x 17,11 x x x x x = 17,11 M

BWC Masc. Func. - Parede X1 a X3 Comp. x x 3 x 2,95 x x x x x = 8,85 M

BWC Fem. Func. - Parede X4 e X5 Comp. x x 2 x 2,95 x x x x x = 5,90 M

1.3.6 57,57 M2

BWC Gerência/Sala da Gerência- Parede X4 Comp. x  Larg. x x x 8,28 x 0,80 x x x x = 6,62 M2

Depósito - Parede X5 Comp. x  Larg. x x x 1,50 x 0,80 x x x x = 1,20 M2

BLOCO 1 - FUNDAÇÕES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

COZINHA/BWCs/ÁREA DE SERVIÇO - FUNDAÇÕES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES

BLOCO 1 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

BLOCO 3- FUNDAÇÕES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES 

COZINHA/BWCs/ÁREA DE SERVIÇO - FUNDAÇÕES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES

ENTRADA

BLOCO 3 - AUDITÓRIO

CALÇADAS - CIRCULAÇÕES EXTERNAS

BLOCO 1 - FUNDAÇÕES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES - LATERAIS E TOPO DA CINTA E BLOCO DE PEDRA (0,2+0,2+0,14+0,13+0,13=0,80m)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
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BWCs Masc e Fem - Parede X6 Comp. x  Larg. x x x 1,80 x 0,80 x x x x = 1,44 M2

BWC Func. - Parede X7 Comp. x  Larg. x x x 1,86 x 0,80 x x x x = 1,48 M2

BWCs Gerência/Depósito - Parede Y2 Comp. x  Larg. x x x 3,95 x 0,80 x x x x = 3,16 M2

Nutrição/Recepção - Parede Y3 Comp. x  Larg. x x x 4,71 x 0,80 x x x x = 3,77 M2

BWC Masc e Fem/Sala da Gerência - Parede Y4 Comp. x  Larg. x x x 3,95 x 0,80 x x x x = 3,16 M2

BWC Func. - Parede Y8 Comp. x  Larg. x x x 2,36 x 0,80 x x x x = 1,89 M2

Cobogós - Parede X3 Comp. x  Larg. x x x 3,00 x 0,80 x x x x = 2,40 M2

Parede externa Y1 - ampliação Comp. x  Larg. x x x 3,00 x 0,80 x x x x = 2,40 M2

Sala de mediação - Parede Y2 Comp. x  Larg. x x x 3,00 x 0,80 x x x x = 2,40 M2

Parede externa Y3 - ampliação Comp. x  Larg. x x x 2,70 x 0,80 x x x x = 2,16 M2

Paredes em Y - Toda extensão de banheiros, dml, área de serviço Comp. x  Larg. x x x 17,11 x 0,80 x x x x = 13,69 M2

BWC Masc. Func. - Parede X1 a X3 Comp. x  Larg. x x 3 x 2,95 x 0,80 x x x x = 7,08 M2

BWC Fem. Func. - Parede X4 e X5 Comp. x  Larg. x x 2 x 2,95 x 0,80 x x x x = 4,72 M2

1.4.0

1.4.1 5,60 M3

Pilares - paredes externas (não inclui platibanda) Comp. x  Larg. x Alt. x x 19 x 0,14 x 0,26 x 3,35 x x x = 2,32 M3

Pilares - paredes internas Comp. x  Larg. x Alt. x x 6 x 0,14 x 0,26 x 3,35 x x x = 0,73 M3

Pilares - novas paredes Comp. x  Larg. x Alt. x x 8 x 0,14 x 0,26 x 3,55 x x x = 1,03 M3

Pilares - novas paredes Comp. x  Larg. x Alt. Média x x 11 x 0,14 x 0,26 x 3,80 x x x = 1,52 M3

1.4.2 1,33 M3

Vigas 14x30 - Paredes Y Comp. x  Larg. x Alt. x x x 16,80 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,71 M3

Vigas 14x30 - Paredes X Comp. x  Larg. x Alt. x x x 14,75 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,62 M3

1.5.0

1.5.1 342,43 M2

BWC Gerência/Sala da Gerência- Parede X4 Comp. x  (Alt. da parede - Alt. da cinta) x x x 8,28 x 3,31 x x x x = 27,41 M2

Depósito - Parede X5 Comp. x  (Alt. da parede - Alt. da cinta) x x x 1,50 x 3,31 x x x x = 4,97 M2

BWCs Masc e Fem - Parede X6 Comp. x  (Alt. da parede - Alt. da cinta) x x x 1,80 x 3,31 x x x x = 5,96 M2

BWC Func. - Parede X7 Comp. x  (Alt. da parede - Alt. da cinta) x x x 1,86 x 2,80 x x x x = 5,19 M2

BWCs Gerência/Depósito - Parede Y2 Comp. x  (Alt. da parede - Alt. da cinta) x x x 3,95 x 3,31 x x x x = 13,07 M2

Nutrição/Recepção - Parede Y3 Comp. x  (Alt. da parede - Alt. da cinta) x x x 4,71 x 3,31 x x x x = 15,59 M2

BWC Masc e Fem/Sala da Gerência - Parede Y4 Comp. x  (Alt. da parede - Alt. da cinta) x x x 3,95 x 3,31 x x x x = 13,07 M2

Parede externa Y1 - ampliação
Comp. x  (Alt. da parede - Alt. de viga - alt. 

de platibanda)
x x x 3,00 x x 4,17 x x x = 12,51 M2

Sala de mediação - Parede Y2
Comp. x  (Alt. da parede - Alt. de viga - alt. 

de platibanda)
x x x 3,00 x x 4,17 x x x = 12,51 M2

BLOCO 3

PAREDES E PAINÉIS

BLOCO 1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

BLOCO 3

BLOCO 1

COZINHA/BWCs/ÁREA DE SERVIÇO

COZINHA/BWCs/ÁREA DE SERVIÇO

MESO E SUPERESTRUTURA

BLOCO 3- FUNDAÇÕES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES - LATERAIS E TOPO DA CINTA E BLOCO DE PEDRA (0,2+0,2+0,14+0,13+0,13=0,80m)

COZINHA/BWCs/ÁREA DE SERVIÇO - FUNDAÇÕES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES - LATERAIS E TOPO DA CINTA E BLOCO DE PEDRA (0,2+0,2+0,14+0,13+0,13=0,80m)

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(%)
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(und)
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(m)
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(m)
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Área 
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Parede externa Y3 - ampliação
Comp. x  (Alt. da parede - Alt. de viga - alt. 

de platibanda)
x x x 2,70 x x 4,17 x x x = 11,26 M2

Descontos (acima de 2m² por vão) P10 x x -1 x x x x x 0,20 x = -0,20 M2

Parede externa X3 - ampliação
Comp. x  (Alt. da parede - Alt. de cobogós - 

Alt. de viga - alt. de platibanda)
x x x 3,20 x x 1,29 x x x = 4,13 M2

Platibanda Perím. bloco 3 x (alt. Platibanda - cintas) x x x 80,79 x x 1,20 x x x = 96,95 M2

Cozinha - Parede Y1 Comp. x  (Alt. da parede - Alt. de viga) x x x 3,10 x x 3,06 x x x = 9,49 M2

BWC Masculino - Parede Y2 Comp. x  (Alt. da parede - Alt. de viga) x x x 3,55 x x 3,06 x x x = 10,86 M2

DML - Parede Y3 Comp. x  Alt. x x x 2,05 x x 3,22 x x x = 6,60 M2

BWC Masculino - Parede Y4 Comp. x Alt. x x x 3,55 x x 3,06 x x x = 10,86 M2

Parede Y (complemento do muro) Comp. x  (Alt. da parede - Alt. de cinta) x x x 17,05 x x 2,05 x x x = 34,95 M2

Paredes X1 a X5 Comp. x  (Alt. média da parede - Alt. de viga) x x 5 x 2,50 x x 3,78 x x x = 47,25 M2

1.5.2 52,24 M2

Equipe Jovem do Futuro Comp. x Alt. x x x 6,00 x x 2,80 x x x = 16,80 M2

Lotação de Protocolo Comp. x Alt. x x x 5,83 x x 2,80 x x x = 16,32 M2

Sala de mediação Comp. x Alt. x x x 6,83 x x 2,80 x x x = 19,12 M2

1.5.3 8,00 M2

Parede externa corredor Comp. x Alt. x x x 3,20 x x 2,50 x x x = 8,00 M2

1.5.4 109,20 M

BWC Gerência/Sala da Gerência- Parede X4 Comp. x x x 8,28 x x x x x = 8,28 M

Depósito - Parede X5 Comp. x x x 1,50 x x x x x = 1,50 M

BWCs Masc e Fem - Parede X6 Comp. x x x 1,80 x x x x x = 1,80 M

BWC Func. - Parede X7 Comp. x x x 1,86 x x x x x = 1,86 M

BWCs Gerência/Depósito - Parede Y2 Comp. x x x 3,95 x x x x x = 3,95 M

Nutrição/Recepção - Parede Y3 Comp. x x x 4,71 x x x x x = 4,71 M

BWC Masc e Fem/Sala da Gerência - Parede Y4 Comp. x x x 3,95 x x x x x = 3,95 M

BWC Func. - Parede Y8 Comp. x x x 2,36 x x x x x = 2,36 M

Cintas nas paredes para receber platibanda Perímetro x x x 80,79 x x x x x = 80,79 M

1.5.5 108,42 M

Pilarete platibanda (parte mais baixa) (Perímetro da plat./2,5m) x alt. x x 28,00 x x x 1,42 x x x = 39,76 M3

Cintas no topo da platibanda Perímetro x x x 68,66 x x x x x = 68,66 M

1.5.6 13,55 M

Nutrição e medioteca - J6 - 1,0m Comp.+30cm x x 2 x 1,30 x x x x x = 2,60 M

BWC Gerência - J10 - 1,5m Comp.+30cm x x 1 x 1,80 x x x x x = 1,80 M

Equipe Jovem do Futuro e Sala de inspeção - J1 - 1,0m Comp.+30cm x x 3 x 1,30 x x x x x = 3,90 M

Sala de mediação - J1 - 1,0m Comp.+30cm x x 3 x 1,30 x x x x x = 3,90 M

DML - J11 - 1,05m Comp.+30cm x x 1 x 1,35 x x x x x = 1,35 M

COZINHA/BWCs/ÁREA DE SERVIÇO

BLOCO 3

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

BLOCO 3 - CINTAS DA PLATIBANDA

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

BLOCO 2

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

BLOCO 1 - JANELAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS

BLOCO 2 - JANELAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS

COZINHA/BWCs/ÁREA DE SERVIÇO

BLOCO 3 - JANELAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

BLOCO 1 - CINTAS SUPERIORES SOBRE NOVAS PAREDES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

BLOCO 3
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1.5.7 13,55 M

Nutrição e medioteca - J6 - 1,0m Comp.+30cm x x 2 x 1,30 x x x x x = 2,60 M

BWC Gerência - J10 - 1,5m Comp.+30cm x x 1 x 1,80 x x x x x = 1,80 M

Equipe Jovem do Futuro e Sala de inspeção - J1 - 1,0m Comp.+30cm x x 3 x 1,30 x x x x x = 3,90 M

Sala de mediação - J1 - 1,0m Comp.+30cm x x 3 x 1,30 x x x x x = 3,90 M

DML - J11 - 1,05m Comp.+30cm x x 1 x 1,35 x x x x x = 1,35 M

1.5.8 7,60 M

BWC Anexo ao bloco 1 - J13 - 1,60m Comp.+30cm x x 1 x 1,90 x x x x x = 1,90 M

BWCs Masc e Fem - J13 - 1,60m Comp.+30cm x x 2 x 1,90 x x x x x = 3,80 M

Cozinha - 1,60m Comp.+30cm x x 1 x 1,90 x x x x x = 1,90 M

1.5.9 7,60 M

BWC Anexo ao bloco 1 - J13 - 1,60m Comp.+30cm x x 1 x 1,90 x x x x x = 1,90 M

BWCs Masc e Fem - J13 - 1,60m Comp.+30cm x x 2 x 1,90 x x x x x = 3,80 M

Cozinha - 1,60m Comp.+30cm x x 1 x 1,90 x x x x x = 1,90 M

1.5.10 15,50 M

Nutrição/Medioteca e sala da Gerência - P1 - 0,8m Comp.+30cm x x 2 x 1,10 x x x x x = 2,20 M

Depósito e BWC Gerência - P2 - 0,7m Comp.+30cm x x 2 x 1,00 x x x x x = 2,00 M

BWCs do Bloco 1 - P7 - 0,9m Comp.+30cm x x 3 x 1,20 x x x x x = 3,60 M

Sala de inspeção e lotação de protocolo - P1 - 0,8m Comp.+30cm x x 2 x 1,10 x x x x x = 2,20 M

Sala de mediação - P1 - 0,8m Comp.+30cm x x 1 x 1,10 x x x x x = 1,10 M

BWCs - P1 - 0,8m Comp.+30cm x x 2 x 1,10 x x x x x = 2,20 M

DML - P2 - 0,7m Comp.+30cm x x 1 x 1,00 x x x x x = 1,00 M

Cozinha - P9 - 0,9m Comp.+30cm x x 1 x 1,20 x x x x x = 1,20 M

1.5.11 4,20 M

Auditório - P12 - 1,6 m Comp.+30cm x x 1 x 1,90 x x x x x = 1,90 M

Portão P10 - 2,0 m Comp.+30cm x x 1 x 2,30 x x x x x = 2,30 M

1.5.12 16,00 UN

Reforço para apoio de estrutura da cobertura do telhado cerâmico

(Blocos 1 e 2)
Quantidade estimada x x 16 x x x x x x = 16,00 UN

1.5.13 67,61 M

Perímetro da cobertura Bloco 03  Comp. x x x 67,61 x x x x x = 67,61 M

1.6.0

1.6.1 8,00 UN 

Bloco 01 Quantidade estimada x x 4 x x x x x x = 4,00 UN 

Bloco 02 Quantidade estimada x x 4 x x x x x x = 4,00 UN 

1.6.2 194,62 M2

Bloco 01 - Águas maiores
Fator de correção 1,044 (inc. 30%) x Área de 

projeção do telhado (m²)
x 1,044 x 2 x x x x x 72,77 x = 151,94 M2

COXIM EM CONCRETO SIMPLES PARA APOIO DE ESTRUTURA DE COBERTURA EM ALVENARIA, E= 15CM, H= 25CM E L= 40CM

TRAMA DE MADEIRA APARELHADA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

CHAPIM DE CONCRETO ARMADO 20x3cm (PLATIBANDAS), INCLUSIVE INSTALAÇÃO E IÇAMENTO

COBERTURA

BLOCO 1 - PORTAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS

BLOCO 2 - PORTAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

BLOCO 3 - PORTAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS

COZINHA/BWCs/ÁREA DE SERVIÇO

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

BLOCO 3 - PORTAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

BLOCO 1 - JANELAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS

BLOCO 2 - JANELAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS

BLOCO 1 - JANELAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS

COZINHA/BWCs/ÁREA DE SERVIÇO

BLOCO 3 - JANELAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS

COZINHA/BWCs/ÁREA DE SERVIÇO

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

BLOCO 1 - JANELAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS

COZINHA/BWCs/ÁREA DE SERVIÇO

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
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Bloco 01 - Águas menores
Fator de correção 1,044 (inc. 30%) x Área de 

projeção do telhado (m²)
x 1,044 x 2 x x x x x 20,44 x = 42,68 M2

1.6.3 354,24 M2

Bloco 02
Fator de correção 1,044 (inc. 30%) x Área de 

projeção do telhado (m²)
x 1,044 x x x x x x 266,72 x = 278,46 M2

Cozinha, Área de Serviços, BWCs
Fator de correção 1,044 (inc. 30%) x Área de 

projeção do telhado (m²)
x 1,044 x x x x x x 63,76 x = 66,57 M2

BWC anexo ao bloco 01
Fator de correção 1,044 (inc. 30%) x Área de 

projeção do telhado (m²)
x 1,044 x x x x x x 8,82 x = 9,21 M2

1.6.4 194,62 M2

Bloco 01 - Águas maiores
Fator de correção 1,044 (inc. 30%) x Área de 

projeção do telhado (m²)
x 1,044 x 2 x x x x x 72,77 x = 151,94 M2

Bloco 01 - Águas menores
Fator de correção 1,044 (inc. 30%) x Área de 

projeção do telhado (m²)
x 1,044 x 2 x x x x x 20,44 x = 42,68 M2

1.6.5 354,24 M2

Bloco 02
Fator de correção 1,044 (inc. 30%) x Área de 

projeção do telhado (m²)
x 1,044 x x x x x x 266,72 x = 278,46 M2

Cozinha, Área de Serviços, BWCs
Fator de correção 1,044 (inc. 30%) x Área de 

projeção do telhado (m²)
x 1,044 x x x x x x 63,76 x = 66,57 M2

BWC anexo ao bloco 01
Fator de correção 1,044 (inc. 30%) x Área de 

projeção do telhado (m²)
x 1,044 x x x x x x 8,82 x = 9,21 M2

1.6.6 23,48 M

Bloco 02 Comp. x x x 23,48 x x x x x = 23,48 M

1.6.7 36,19 M

Bloco 01 Comp. x x x 36,19 x x x x x = 36,19 M

1.6.8 59,67 M

Bloco 01 Comp. x x x 36,19 x x x x x = 36,19 M

Bloco 02 Comp. x x x 23,48 x x x x x = 23,48 M

1.6.9 2,00 UN

Trecho maior do Bloco 3 Qtde. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.6.10 2,00 UN

Trecho menor do Bloco 3 Qtde. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.6.11 227,67 M2

Bloco 03 Fator de correção 1,005 (inc. 10%) x Área. x 1,005 x x x x x x 226,54 x = 227,67 M2

1.6.12 227,67 M2

Bloco 03 Fator de correção 1,005 (inc. 10%) x Área. x 1,005 x x x x x x 226,54 x = 227,67 M2

1.6.13 21,75 M

Bloco 03  Comp. x x x 21,75 x x x x x = 21,75 M

1.6.14 62,51 M

Cobertura Bloco 03 - Plat. Transversais  Comp. x x x 41,62 x x x x x = 41,62 M

Banheiro Anexo - Bloco 1  Comp. x x x 3,43 x x x x x = 3,43 M

Cobertura da cozinha  Comp. x x x 17,46 x x x x x = 17,46 M

1.6.15 501,78 M2

Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x 2,85 x = 2,85 M2

BWC Gerência Área levantada em CAD x x x x x x x 2,85 x = 2,85 M2

Sala da Gerência Área levantada em CAD x x x x x x x 18,48 x = 18,48 M2

BWC Fem. Área levantada em CAD x x x x x x x 3,42 x = 3,42 M2

BWC Masc. Área levantada em CAD x x x x x x x 3,42 x = 3,42 M2

Nutrição e Medioteca Área levantada em CAD x x x x x x x 17,42 x = 17,42 M2

Recepção Área levantada em CAD x x x x x x x 20,85 x = 20,85 M2

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO DE CONCRETO ARMADO 30x3cm, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E IÇAMENTO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

TRAMA DE MADEIRA APARELHADA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA EM TELHA PORTUGUESA

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

BLOCO 1
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Espera Área levantada em CAD x x x x x x x 8,52 x = 8,52 M2

Banco de Dados Área levantada em CAD x x x x x x x 12,62 x = 12,62 M2

BWC Banco de Dados Área levantada em CAD x x x x x x x 2,32 x = 2,32 M2

Surve Área levantada em CAD x x x x x x x 30,96 x = 30,96 M2

BWC Surve Área levantada em CAD x x x x x x x 2,07 x = 2,07 M2

BWC Anexo Área levantada em CAD x x x x x x x 5,29 x = 5,29 M2

Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x 20,67 x = 20,67 M2

Equipe Jovem do Futuro Área levantada em CAD x x x x x x x 31,20 x = 31,20 M2

Lotação de Protocolo Área levantada em CAD x x x x x x x 24,76 x = 24,76 M2

Sala de Inspeção Área levantada em CAD x x x x x x x 25,61 x = 25,61 M2

Administração e financeiro Área levantada em CAD x x x x x x x 51,02 x = 51,02 M2

Coordenação de Ensino Área levantada em CAD x x x x x x x 39,61 x = 39,61 M2

Circulação Área levantada em CAD x x x x x x x 48,15 x = 48,15 M2

Auditório+Palco Área levantada em CAD x x x x x x x 72,92 x = 72,92 M2

Palco Área levantada em CAD x x x x x x x 21,11 x = 21,11 M2

BWC Masc. Área levantada em CAD x x x x x x x 10,78 x = 10,78 M2

BWC Fem. Área levantada em CAD x x x x x x x 10,78 x = 10,78 M2

DML Área levantada em CAD x x x x x x x 3,28 x = 3,28 M2

Cozinha Área levantada em CAD x x x x x x x 10,82 x = 10,82 M2

1.6.16 41,66 M2

Sala de Mediação Área levantada em CAD x x x x x x x 41,66 x = 41,66 M2

1.7.0

1.7.1 49,44 M2

Portas P1  Larg. x Alt. x x 5 x x 0,80 x 2,10 x x x = 8,40 M2

Janelas J1  Larg. x Alt. x x 9 x x 1,00 x 1,15 x x x = 10,35 M2

Portas P1  Larg. x Alt. x x 5 x x 0,80 x 2,10 x x x = 8,40 M2

Janelas J1  Larg. x Alt. x x 15 x x 1,00 x 1,15 x x x = 17,25 M2

Portas P1  Larg. x Alt. x x 3 x x 0,80 x 2,10 x x x = 5,04 M2

1.7.2 2,00 UN

Portas P1 - BWCs Masc e Fem  Larg. x Alt. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.7.3 3,00 UN

Depósito - P2 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Gerência - P2 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

DML Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.7.4 2,00 UN

BWC Surve Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Banco de dados Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.7.5 1,00 UN

Surve Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.7.6 1,00 UN

Entrada Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BLOCO 2

BLOCO 3

BWCs, COZINHA, DML

FORRO EM PLACA DE FIBRA MINERAL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SALA DE MEDIAÇÃO)

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P1) PARA PINTURA, 80X210CM, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ESQUADRIAS

RETIRADA, RECUPERAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA  C/ APROVEITAMENTO DE 50%

COZINHA, ÁREA DE SERVIÇOS E BWCs

COZINHA, ÁREA DE SERVIÇOS E BWCs

BLOCO 2

BLOCO 3

BLOCO 1

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P2) PARA PINTURA, 70X210CM, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
BLOCO 1

PORTÃO DE ABRIR 2,64X2,10M (P5) EM GRADIL DE METALON, ITENS INCLUSOS, FECHADURA, TRILHOS E INSTALAÇÃO - MANTENDO PADRÃO EXISTENTE (ENTRADA BLOCO 1)

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P3) PARA PINTURA, 60X210CM, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

BLOCO 1

KIT DE PORTA DE METALON COM VIDRO (P4) PARA PINTURA, 70X210CM, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, VIDRO, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

1.7.7 1,00 UN

Portão de correr Muro Frontal Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.7.8 3,00 UN

BWCs PCD Circulação Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Anexo Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.7.9 1,00 UN

Portão de Abrir - Muro da Frente Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.7.10 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.7.11 1,00 UN

Circulação - Bloco 3 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.7.12 6,00 UN

BWCs Masc e Fem - Bloco Cozinha Quant. x x 6 x x x x x x = 6,00 UN

1.7.13 1,00 UN

Auditório Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.7.14 1,00 UN

Muro dos Fundos Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.7.15 3,00 UN

Bloco 2 - Novas Janelas J1 Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

1.7.16 1,00 UN

Bloco 1 - Recepção Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.7.17 5,00 UN

Bloco 1 - Banco de dados Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Bloco 1 - Gerência Quant. x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

1.7.18 1,00 UN

Bloco 1 - Surve Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.7.19 6,00 UN

Bloco 1 - Surve Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Bloco 1 - Nutrição e Medioteca Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

Bloco 1 - Recepção Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.7.20 2,00 UN

Bloco 1 - BWC Surve e banco de Dados Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.7.21 1,00 UN

BWC Gerência - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.7.22 1,00 UN

DML - Bloco Cozinha e BWCs Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.7.23 3,00 UN

BWC Anexo - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masc. E Fem. - Bloco Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.7.24 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.7.25 2,00 UN

BWCs Circulação - Bloco 1 Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.8.0

1.8.1 507,32 M2

10% da Área de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do

Bloco 01
Perím. x Alt. 10% x x x 105,63 x x 3,40 x x x = 35,91 M2

10% da Área de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do

Bloco 02
Perím. x Alt. 10% x x x 104,96 x x 3,40 x x x = 35,69 M2

KIT DE PORTA DE METALON EM CHAPA DUPLA (P12) PARA PINTURA, EM DUAS FOLHAS DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO,  ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS BATENTES, FECHADURA COM 

PORTÃO DE ABRIR 1,20X2,50M (P8) EM GRADIL DE METALON, ITENS INCLUSOS, FECHADURA, DOBRADIÇAS E INSTALAÇÃO (MURO DA FRENTE)

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P9) PARA PINTURA, 90X210CM, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

PORTÃO DE ABRIR 2,00X2,10M (P10) EM GRADIL DE METALON DE DUAS FOLHAS, ITENS INCLUSOS, FECHADURA, DOBRADIÇAS E INSTALAÇÃO (CIRCULAÇÃO DO AUDITÓRIO)

KIT PORTA DE ALUMÍNIO FRISADO 0,80X1,50M PARA DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS (P11). ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, GUARNIÇÕES E FERROLHO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

JANELA DE ALUMÍNIO (J4) BASCULANTE, 50X150CM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, VIDRO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PADRÃO EXISTENTE NA OBRA)

JANELA DE METALON (J5) BASCULANTE, 150X50CM, ITENS INCLUSOS: BATENTES, FERRAGENS, VIDRO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

JANELA DE METALON (J6) BASCULANTE, 100X95CM, ITENS INCLUSOS: BATENTES, FERRAGENS, VIDRO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

JANELA DE ALUMÍNIO (J7) BASCULANTE, 50X50CM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, VIDRO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PADRÃO EXISTENTE NA OBRA)

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (J10) BASCULANTE, 150X50CM, COM VIDRO FANTASIA 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (J15) MAXIM-AR, 90X50CM, COM VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PAREDES INTERNAS - 10% DA ÁREA DE REBOCO EXISTENTE

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (J11) BASCULANTE, 105X50CM, COM VIDRO FANTASIA 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (J13) BASCULANTE, 160X50CM, COM VIDRO FANTASIA 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (J14) MAXIM-AR, 160X50CM, COM VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTÃO DE CORRER 3,50X2,35M (P13) EM GRADIL DE METALON, ITENS INCLUSOS, FECHADURA, TRILHOS E INSTALAÇÃO (MURO DOS FUNDOS)

JANELA DE MADEIRA (J1) DE ABRIR PARA PINTURA OU VERNIZ, 100X115CM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PADRÃO EXISTENTE NA OBRA)

JANELA DE METALON (J3) DE CORRER, 100X150CM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, BATENTE, VIDRO, PINTURA E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PADRÃO EXISTENTE NA OBRA)

PORTÃO DE CORRER 3,70X2,50M (P6) EM GRADIL DE METALON, ITENS INCLUSOS, FECHADURA, TRILHOS E INSTALAÇÃO (MURO DA FRENTE)

KIT DE PORTA DE METALON EM CHAPA DUPLA (P7) PARA PINTURA, 90X210CM, PADRÃO MÉDIO,  ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS BATENTES, PUXADOR PCD, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

10% da Área de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do

Bloco 03
Perím. x Alt. 10% x x x 76,32 x x 3,40 x x x = 25,95 M2

Depósito Perímetro (novo) x Alt. até o forro x x x 3,40 x x 2,80 x x x = 9,52 M2

BWC Gerência Perímetro (novo) x Alt. até o forro x x x 3,40 x x 2,80 x x x = 9,52 M2

Nutrição e Medioteca Perímetro (novo) x Alt. até o forro x x x 8,41 x x 2,80 x x x = 23,55 M2

Recepção Perímetro (novo) x Alt. até o forro x x x 9,14 x x 2,80 x x x = 25,59 M2

Sala da Gerência Perímetro (novo) x Alt. até o forro x x x 12,58 x x 2,80 x x x = 35,22 M2

BWC Masc. Perímetro (novo) x Alt. até o forro x x x 5,50 x x 2,60 x x x = 14,30 M2

BWC Fem. Perímetro (novo) x Alt. até o forro x x x 5,50 x x 2,60 x x x = 14,30 M2

BWC entre bloco 1 e 2 Perímetro (novo) x Alt. até o forro x x x 9,86 x x 2,60 x x x = 25,64 M2

Sala de mediação Perímetro (novo) x Alt. até o forro x x x 12,83 x x 2,80 x x x = 35,92 M2

Circulação Perímetro (novo) x Alt. até o forro x x x 4,00 x x 2,80 x x x = 11,20 M2

Cantina - Parede Y2 Comp. x Alt. x x x 3,55 x x 3,21 x x x = 11,40 M2

Cantina - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. média x x 2 x 3,05 x x 3,98 x x x = 24,28 M2

Área de Serviço - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. média x x 2 x 3,05 x x 3,98 x x x = 24,28 M2

BWC Masc. - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. do forro x x 2 x 3,05 x x 2,60 x x x = 15,86 M2

BWC Masc. - Parede Y2 Comp. x Alt. do forro x x x 3,85 x x 2,60 x x x = 10,01 M2

DML - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. média x x 2 x 3,05 x x 3,98 x x x = 24,28 M2

DML - Parede Y2 Comp. x Alt. x x 2 x 3,05 x x 3,98 x x x = 24,28 M2

BWC Fem. - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. do forro x x 2 x 3,05 x x 2,60 x x x = 15,86 M2

BWC Fem. - Parede Y2 Comp. x Alt. do forro x x x 3,85 x x 2,60 x x x = 10,01 M2

20% da Área de Reboco - Face interna do muro - lado esquerdo -

Parede Y1 (existente)
Comp. x Alt. 20% x x x 17,21 x x 2,50 x x x = 8,61 M2

Parede Y1 (externa) - a ser construída sobre muro Comp. x Alt. 17,21 2,10 36,14 M2

BLOCO 1 - NOVAS PAREDES

COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E BWCs

BLOCO 3 - NOVAS PAREDES
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

1.8.2 541,74 M2

10% da Área de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do

Bloco 01
Perím. x Alt. 10% x x x 105,63 x x 3,40 x x x = 35,91 M2

10% da Área de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do

Bloco 02
Perím. x Alt. 10% x x x 104,96 x x 3,40 x x x = 35,69 M2

10% da Área de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do

Bloco 03
Perím. x Alt. 10% x x x 76,32 x x 3,40 x x x = 25,95 M2

Depósito Perímetro (novo) x Alt. até o forro x x x 3,40 x x 2,80 x x x = 9,52 M2

BWC Gerência Perímetro (novo) x Alt. até o forro x x x 3,40 x x 2,80 x x x = 9,52 M2

Nutrição e Medioteca Perímetro (novo) x Alt. até o forro x x x 8,41 x x 2,80 x x x = 23,55 M2

Recepção Perímetro (novo) x Alt. até o forro x x x 9,14 x x 2,80 x x x = 25,59 M2

Sala da Gerência Perímetro (novo) x Alt. até o forro x x x 12,58 x x 2,80 x x x = 35,22 M2

BWC Masc. Perímetro (novo) x Alt. até o forro x x x 5,50 x x 2,60 x x x = 14,30 M2

BWC Fem. Perímetro (novo) x Alt. até o forro x x x 5,50 x x 2,60 x x x = 14,30 M2

BWC entre bloco 1 e 2 Perímetro (novo) x Alt. até o forro x x x 9,86 x x 2,60 x x x = 25,64 M2

Sala de mediação Perímetro (novo) x Alt. até o forro x x x 12,83 x x 2,80 x x x = 35,92 M2

Circulação Perímetro (novo) x Alt. até o forro x x x 4,00 x x 2,80 x x x = 11,20 M2

Cantina - Parede Y2 Comp. x Alt. x x x 3,55 x x 3,21 x x x = 11,40 M2

Cantina - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. média x x 2 x 3,05 x x 3,98 x x x = 24,28 M2

Área de Serviço - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. média x x 2 x 3,05 x x 3,98 x x x = 24,28 M2

BWC Masc. - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. do forro x x 2 x 3,05 x x 2,60 x x x = 15,86 M2

BWC Masc. - Parede Y2 Comp. x Alt. do forro x x x 3,85 x x 2,60 x x x = 10,01 M2

DML - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. média x x 2 x 3,05 x x 3,98 x x x = 24,28 M2

DML - Parede Y2 Comp. x Alt. x x 2 x 3,05 x x 3,98 x x x = 24,28 M2

BWC Fem. - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. do forro x x 2 x 3,05 x x 2,60 x x x = 15,86 M2

BWC Fem. - Parede Y2 Comp. x Alt. do forro x x x 3,85 x x 2,60 x x x = 10,01 M2

100% da Área de Reboco - Face interna do muro - lado esquerdo -

Parede Y1 (existente)
Comp. x Alt. 100% x x x 17,21 x x 2,50 x x x = 43,03 M2

Parede Y1 (externa) - a ser construída sobre muro Comp. x Alt. 17,21 2,10 36,14 M2

1.8.3 26,04 M2

Laje Marquise entre bloco 1 e 2 Comp. x Larg. 9,15 2,00 18,30 M2

Laje Marquise entre bloco 2 e 3 Comp. x Larg. 3,97 1,95 7,74 M2

1.8.4 26,04 M2

Laje Marquise entre bloco 1 e 2 Comp. x Larg. 9,15 2,00 18,30 M2

Laje Marquise entre bloco 2 e 3 Comp. x Larg. 3,97 1,95 7,74 M2

1.8.5 157,00 M2

Bloco 1 - Perímetro externo a ser conservado Perím. x Alt. x x x 50,30 x x 1,00 x x x = 50,30 M2

Bloco 2 - Perímetro externo a ser conservado Perím. x Alt. x x x 54,88 x x 1,00 x x x = 54,88 M2

Bloco 3 - Perímetro externo a ser conservado Perím. x Alt. x x x 46,59 x x 1,00 x x x = 46,59 M2

BWC entre bloco 1 e 2 Perím. x Alt. média x x x 5,23 x x 1,00 x x x = 5,23 M2

1.8.6 207,26 M2

Bloco 1 - Perímetro externo a ser conservado Perím. x Alt. x x x 50,30 x x 1,00 x x x = 50,30 M2

Bloco 2 - Perímetro externo a ser conservado Perím. x Alt. x x x 54,88 x x 1,00 x x x = 54,88 M2

Bloco 3 - Perímetro externo a ser conservado Perím. x Alt. x x x 46,59 x x 1,00 x x x = 46,59 M2

BWC entre bloco 1 e 2 Perím. x Alt. média x x x 5,23 x x 1,00 x x x = 5,23 M2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

PAREDES INTERNAS - 10% DA ÁREA DE REBOCO EXISTENTE

BLOCO 1 - NOVAS PAREDES

BLOCO 3 - NOVAS PAREDES

COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E BWCs

PAREDES EXTERNAS - Trechos de argamassa demolidos

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

PAREDES EXTERNAS - Trechos de argamassa demolidos
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Cantina - Parede externa Y Comp. x Alt. x x x 3,70 x x 3,21 x x x = 11,88 M2

BWC Masc e Fem. - Parede Externa Y Comp. x Alt. x x 2 x 4,15 x x 3,21 x x x = 26,64 M2

BWC Fem. - Parede Externa X Comp. x Alt. média x x x 2,95 x x 3,98 x x x = 11,74 M2

1.8.7 354,25 M2

Perímetro do Bloco 1 - Externo (Perím - vãos). x Alt. x x x 50,41 x x 0,65 x x x = 32,77 M2

BWC Anexo - Externo (Perím - vãos). x Alt. x x x 2,38 x x 1,14 x x x = 2,71 M2

Circulação (Perím - vãos). x Alt. x x x 10,98 x x 0,65 x x x = 7,14 M2

BWC Gerência Perím. x Alt. x x x 6,80 x x 2,60 x x x = 17,68 M2

BWC Fem. Circ. Perím. x Alt. x x x 7,40 x x 2,60 x x x = 19,24 M2

BWC Masc Circ. Perím. x Alt. x x x 7,40 x x 2,60 x x x = 19,24 M2

BWC Surve Perím. x Alt. x x x 5,76 x x 2,60 x x x = 14,98 M2

BWC Banco de dados Perím. x Alt. x x x 6,10 x x 2,60 x x x = 15,86 M2

BWC Anexo Perím. x Alt. x x x 9,86 x x 2,60 x x x = 25,64 M2

Perímetro do Bloco 2 (Perím - vãos). x Alt. x x x 54,88 x x 0,65 x x x = 35,67 M2

Circulação (Perím - vãos). x Alt. x x x 14,82 x x 0,65 x x x = 9,63 M2

Pilares do corredor Perím. x Alt. x x 8 x 0,90 x x 0,65 x x x = 4,68 M2

Perímetro do Bloco 3 (Perím - vãos). x Alt. x x x 51,29 x x 0,65 x x x = 33,34 M2

Circulação (Perím - vãos). x Alt. x x x 18,76 x x 0,65 x x x = 12,19 M2

Sala de Mediação (Perím - vãos). x Alt. x x x 25,86 x x 1,60 x x x = 41,38 M2

BWC Masc e Fem Perím. x Alt. x x 2 x 13,30 x x 2,60 x x x = 69,16 M2

Cantina Perím. x Alt. x x x 13,20 x x 2,60 x x x = 34,32 M2

1.8.8 149,05 M2

20% da Área de Reboco  - Face externa do muro - lado esquerdo Comp. x Alt. 20% x x x 59,84 x x 2,50 x x x = 29,92 M2

20% da Área de Reboco  - Face interna  do muro - lado esquerdo (Comp.- comp. Cantina e bwcs) x Alt. 20% x x x 42,63 x x 2,50 x x x = 21,32 M2

20% da Área de Reboco  - Faceinterna do muro - lado direito Comp. x Alt. 20% x x 1 x 59,59 x x 2,50 x x x = 29,80 M2

20% da Área de Reboco - Faces internas e externas do muro -

fundos
Comp. x Alt. 20% x x 2 x 26,74 x x 2,50 x x x = 26,74 M2

20% da Área de Reboco  - Faces internas e externas do muro - Frente Comp. x Alt. 20% x x 2 x 12,12 x x 2,50 x x x = 12,12 M2

100% da Área de Reboco - Faces internas e externas do muro -

Frente (grade)
Comp. x Alt. 100% x x 2 x 12,19 x x 0,65 x x x = 15,85 M2

20% da Área de Reboco  - Muro entre bloco 1 e 2 - lado esquerdo Comp. x Alt. 20% x x 2 x 6,70 x x 2,50 x x x = 6,70 M2

20% da Área de Reboco  - Muro entre bloco 1 e 2 - lado direito Comp. x Alt. 20% x x 2 x 6,60 x x 2,50 x x x = 6,60 M2

1.8.9 681,81 M2

100% da Área de Reboco  - Face externa do muro - lado esquerdo Comp. x Alt. 100% x x x 59,84 x x 2,50 x x x = 149,60 M2

100% da Área de Reboco  - Face interna  do muro - lado esquerdo (Comp.- comp. Cantina e bwcs) x Alt. 100% x x x 42,63 x x 2,50 x x x = 106,58 M2

100% da Área de Reboco  - Faceinterna do muro - lado direito Comp. x Alt. 100% x x 1 x 59,59 x x 2,50 x x x = 148,98 M2

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

BLOCO 2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

MURO

MURO

BLOCO 1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

BLOCO 3

CANTINA E BWCs

BWC, CANTINA E ÁREA DE SERVIÇO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

100% da Área de Reboco - Faces internas e externas do muro -

fundos
Comp. x Alt. 100% x x 2 x 26,74 x x 2,50 x x x = 133,70 M2

100% da Área de Reboco - Faces internas e externas do muro -

Frente
Comp. x Alt. 100% x x 2 x 12,12 x x 2,50 x x x = 60,60 M2

100% da Área de Reboco - Faces internas e externas do muro -

Frente (grade)
Comp. x Alt. 100% x x 2 x 12,19 x x 0,65 x x x = 15,85 M2

100% da Área de Reboco  - Muro entre bloco 1 e 2 - lado esquerdo Comp. x Alt. 100% x x 2 x 6,70 x x 2,50 x x x = 33,50 M2

100% da Área de Reboco  - Muro entre bloco 1 e 2 - lado direito Comp. x Alt. 100% x x 2 x 6,60 x x 2,50 x x x = 33,00 M2

1.8.10 21,20 M2

100% da Área de Reboco - Faces internas e externas do muro -

Frente (grade) - Parte Baixa, exceto portões
Comp. x Alt. 100% x x 1 x 26,11 x x 0,65 x x x = 16,97 M2

100% da Área de Reboco - Faces internas e externas do muro -

Frente (grade) - Parte alta
Comp. x Alt. 100% x x 1 x 2,35 x x 1,80 x x x = 4,23 M2

1.9.0

1.9.1 13,20 M3

BWC Anexo ao bloco 1 Área x esp. x x x x x x 0,04 x 5,30 x = 0,21 M3

Preenchimento de parte da escavação das novas paredes Comp. x  Larg. x esp. x x x 28,41 x 0,20 x x 0,04 x x = 0,23 M3

Adm e financeiro Área x esp. x x x x x x 0,04 x 26,16 x = 1,05 M2

Equipe Jovem do Futuro Área x esp. x x x x x x 0,04 x 25,62 x = 1,02 M2

Circulação Área x esp. x x x x x x 0,04 x 34,66 x = 1,39 M2

Lotação de Protocolo Área x esp. x x x x x x 0,04 x 24,81 x = 0,99 M2

Sala de Inspeção Área x esp. x x x x x x 0,04 x 25,16 x = 1,01 M2

Depósito Área x esp. x x x x x x 0,04 x 51,02 x = 2,04 M2

Corredor Área x esp. x x x x x x 0,04 x 25,62 x = 1,02 M2

Ampliação da sala de mediação Área x esp. x x x x x x 0,04 x 20,49 x = 0,82 M3

Ampliação da circulação Área x esp. x x x x x x 0,04 x 11,91 x = 0,48 M3

Palco - Auditório Área x esp. x x x x x x 0,04 x 21,11 x = 0,84 M3

Rampa  - Auditório Área x esp. média x x x x x x 0,04 x 8,10 x = 0,32 M3

BWC Fem. Func. Área x esp. x x x x x x 0,04 x 10,78 x = 0,43 M3

DML Área x esp. x x x x x x 0,04 x 3,28 x = 0,13 M3

BWC Masc. Func. Área x esp. x x x x x x 0,04 x 10,78 x = 0,43 M3

Área de Serviço Área x esp. x x x x x x 0,04 x 9,02 x = 0,36 M3

Cozinha Área x esp. x x x x x x 0,04 x 10,82 x = 0,43 M3

1.9.2 2,66 M3

Calçada lado esquerdo (sala de mediação) Área x esp. x x x x x x 0,04 x 20,02 x = 0,80 M3

Calçada fundos (auditório) Área x esp. x x x x x x 0,04 x 10,55 x = 0,42 M3

Patamar + escadaria Área x esp. x x x x x x 0,04 x 15,30 x = 0,61 M3

Rampa Área x esp. x x x x x x 0,04 x 12,00 x = 0,48 M3

Rampa entre bloco 1 e 2 Área x esp. x x x x x x 0,04 x 8,69 x = 0,35 M3

1.9.3 523,57 M2

Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x 2,85 x = 2,85 M2

PISO EM GRANILITE, AGREGADO COR AREIA, E=8MM

BLOCO 1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

BLOCO 1

ENTRADA

BLOCO 2 - Lastro para receber novo piso de granilite

BLOCO 3

COZINHA/BWCs/ÁREA DE SERVIÇO

CALÇADAS - CIRCULAÇÕES EXTERNAS

PISOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

BLOCO 1
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Sala da Gerência Área levantada em CAD x x x x x x x 18,48 x = 18,48 M2

Nutrição e Medioteca Área levantada em CAD x x x x x x x 17,42 x = 17,42 M2

Recepção Área levantada em CAD x x x x x x x 20,85 x = 20,85 M2

Espera Área levantada em CAD x x x x x x x 8,52 x = 8,52 M2

Circulação Área levantada em CAD x x x x x x x 16,52 x = 16,52 M2

Banco de Dados Área levantada em CAD x x x x x x x 12,62 x = 12,62 M2

Surve Área levantada em CAD x x x x x x x 30,96 x = 30,96 M2

Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x 20,67 x = 20,67 M2

Equipe Jovem do Futuro Área levantada em CAD x x x x x x x 31,20 x = 31,20 M2

Lotação de Protocolo Área levantada em CAD x x x x x x x 24,76 x = 24,76 M2

Sala de Inspeção Área levantada em CAD x x x x x x x 25,61 x = 25,61 M2

Administração e financeiro Área levantada em CAD x x x x x x x 51,02 x = 51,02 M2

Circulação Área levantada em CAD x x x x x x x 60,30 x = 60,30 M2

Coordenação de Ensino Área levantada em CAD x x x x x x x 39,61 x = 39,61 M2

Circulação Área levantada em CAD x x x x x x x 48,15 x = 48,15 M2

Auditório Área levantada em CAD x x x x x x x 72,92 x = 72,92 M2

Palco Área levantada em CAD x x x x x x x 21,11 x = 21,11 M2

BLOCO 3

BLOCO 2

Pág. 19 de 30



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

1.9.4 105,71 M2

BWC Gerência Área levantada em CAD x x x x x x x 2,85 x = 2,85 M2

BWC Fem. Área levantada em CAD x x x x x x x 3,42 x = 3,42 M2

BWC Masc. Área levantada em CAD x x x x x x x 3,42 x = 3,42 M2

BWC Banco de Dados Área levantada em CAD x x x x x x x 2,32 x = 2,32 M2

BWC Surve Área levantada em CAD x x x x x x x 2,07 x = 2,07 M2

BWC Anexo Área levantada em CAD x x x x x x x 5,29 x = 5,29 M2

BWC Masc. Área levantada em CAD x x x x x x x 10,78 x = 10,78 M2

BWC Fem. Área levantada em CAD x x x x x x x 10,78 x = 10,78 M2

DML Área levantada em CAD x x x x x x x 3,28 x = 3,28 M2

Cozinha Área levantada em CAD x x x x x x x 10,82 x = 10,82 M2

Área de Serviço Área levantada em CAD x x x x x x x 9,02 x = 9,02 M2

Sala de Mediação Área levantada em CAD x x x x x x x 41,66 x = 41,66 M2

1.9.5 70,45 M2

Área Externa Lateral Área levantada em CAD x x x x x x x 70,45 x = 70,45 M2

1.9.6 42,48 M2

Área externa - Entrada Área levantada em CAD x x x x x x x 42,48 x = 42,48 M2

1.10.0

1.10.1 1,00 UN

Instalações Elétricas para Reforma Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.11.0

1.11.1 3,00 UN

BWCs Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

1.11.2 8,00 UN

BWC Feminino - Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino - Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Gerência Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Anexo Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Surve Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Banco de Dados Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWCs PCDs Circulação Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.11.3 3,00 UN

BWC Feminino - Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino - Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Anexo Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.11.4 36,00 M

BWC Feminino - Área de Serviço Comp. x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC Masculino - Área de Serviço Comp. x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC Gerência Comp. x x x 4,00 x x x x x = 4,00 M

BWC Anexo Bloco 1 Comp. x x x 4,00 x x x x x = 4,00 M

BWC Surve Comp. x x x 4,00 x x x x x = 4,00 M

BWC Banco de Dados Comp. x x x 4,00 x x x x x = 4,00 M

BWCs PCDs Circulação Comp. x x 2 x 4,00 x x x x x = 8,00 M

1.11.5 48,00 M

BWC Feminino - Área de Serviço Comp. x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

BWC Masculino - Área de Serviço Comp. x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

BWC Gerência Comp. x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINAÇÃO E TOMADAS E INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

BLOCO 1

BWCs, COZINHA, DML

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ACETINADO, INCLUSO ASSENTAMENTO

BLOCO 3

PISO ARMADO (e=8cm) PARA ESTACIONAMENTO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

BWC Anexo Bloco 1 Comp. x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC Surve Comp. x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC Banco de Dados Comp. x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWCs PCDs Circulação Comp. x x 2 x 4,00 x x x x x = 8,00 M

1.12.0

1.12.1 33,65 M

BWC Feminino - Área de Serviço Comp. x x x 5,73 x x x x x = 5,73 M

BWC Masculino - Área de Serviço Comp. x x x 7,26 x x x x x = 7,26 M

BWC Gerência Comp. x x x 2,42 x x x x x = 2,42 M

BWC Anexo Bloco 1 Comp. x x x 4,58 x x x x x = 4,58 M

BWC Surve Comp. x x x 2,78 x x x x x = 2,78 M

BWC Banco de Dados Comp. x x x 1,73 x x x x x = 1,73 M

BWCs PCDs Circulação Comp. x x 2 x 4,58 x x x x x = 9,15 M

1.12.2 59,23 M

BWC Feminino - Área de Serviço Comp. x x x 8,22 x x x x x = 8,22 M

BWC Masculino - Área de Serviço Comp. x x x 7,44 x x x x x = 7,44 M

Cozinha/Área de Serviço Comp. x x x 8,29 x x x x x = 8,29 M

BWC Gerência Comp. x x x 5,61 x x x x x = 5,61 M

BWC Anexo Bloco 1 Comp. x x x 8,36 x x x x x = 8,36 M

BWC Surve e Banco de Dados Comp. x x x 8,88 x x x x x = 8,88 M

BWCs PCDs Circulação Comp. x x x 12,43 x x x x x = 12,43 M

1.12.3 77,00 M

Coletores Esgoto Comp. x x x 77,00 x x x x x = 77,00 M

1.12.4 11,00 UN

BWC Feminino - Área de Serviço Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino - Área de Serviço Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Gerência Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Anexo Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Surve Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Banco de Dados Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWCs PCDs Circulação Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.12.5 4,00 UN

BWC Feminino - Área de Serviço Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino - Área de Serviço Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.12.6 9,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 9 x x x x x x = 9,00 UN

1.12.7 1,00 UN

Caixa de Gordura Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.12.8 3,00 UN

Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x 2 x x x x x x = 3,00 UN

1.12.9 3,00 UN

Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x 2 x x x x x x = 3,00 UN

1.13.0 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 

CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)
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(m)
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(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
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(m³)
Total UNID

1.13.1 35,75 M

Condutores Pluviais Comp. x x x 35,75 x x x x x = 35,75 M

1.13.2 4,00 UN

Caixas enterradas para águas pluviais Qtde. x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

1.13.3 4,00 UN

Ralos para águas pluviais Qtde. x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

1.14.0

1.14.1 12,00 UN

Luminárias Quant. x x 12 x x x x x x = 12,00 UN

1.14.2 3,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

1.14.3 3,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

1.14.4 12,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 12 x x x x x x = 12,00 UN

1.15.0

1.15.1 7,00 UN

BWC Banco de dados - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Surve - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Gerência - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masc. Func. - Área de serviço/Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Fem. Func. - Área de serviço/Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.15.2 3,00 UN

BWC Masc e Fem - Circulação - Bloco 1 Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC entre bloco 1 e 2 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.15.3 1,00 UN

BWC Gerência - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.15.4 2,00 UN

BWC Funcionários Masc - Área de Serviço/Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionários Fem - Área de Serviço/Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.15.5 3,00 UN

BWC Masc e Fem - Circulação - Bloco 1 Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC entre bloco 1 e 2 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.15.6 2,00 UN

BWC Banco de dados - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Surve - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.15.7 1,00 UN

Bancada Pia- Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.15.8 1,00 UN

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.15.9 1,00 UN

Bancada para refeições Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.16.0

1.16.1 10,00 UN

BWC Banco de dados - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE BANHEIRO, 160X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC FUNCIONÁRIOS)

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 13434)

METAIS E ACESSÓRIOS

BANCADA EM INOX PARA COZINHA, 185X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO 

COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (COZINHA - REFORMA)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA TANQUE DE LAVANDERIA, 150X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM TANQUE EM LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (ÁREA DE SERVIÇO)

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO DE PAREDE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM 

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 100X52CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BANHEIRO GERÊNCIA)

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 250X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM (COZINHA)

LOUÇAS E BANCADAS

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO DE CANTO PARA PCD, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (WCs PCDs)
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BWC Surve - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Gerência - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masc e Fem - Circulação - Bloco 1 Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC entre bloco 1 e 2 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masc. Func. - Área de serviço/Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Fem. Func. - Área de serviço/Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.16.2 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.16.3 1,00 UN

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.16.4 10,00 UN

BWC Funcionário Feminino - Área de Serviço/Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Funcionário Masculino - Área de Serviço/Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Banco de dados - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Surve - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Gerência - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masc e Fem - Circulação - Bloco 1 Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC entre bloco 1 e 2 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.16.5 10,00 UN

BWC Funcionário Feminino - Área de Serviço/Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Funcionário Masculino - Área de Serviço/Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Banco de dados - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Surve - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Gerência - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masc e Fem - Circulação - Bloco 1 Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC entre bloco 1 e 2 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.16.6 10,00 UN

BWC Funcionário Feminino - Área de Serviço/Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Funcionário Masculino - Área de Serviço/Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Banco de dados - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Surve - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Gerência - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masc e Fem - Circulação - Bloco 1 Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC entre bloco 1 e 2 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.16.7 10,00 UN

BWC Funcionário Feminino - Área de Serviço/Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Funcionário Masculino - Área de Serviço/Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Banco de dados - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Surve - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Gerência - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masc e Fem - Circulação - Bloco 1 Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC entre bloco 1 e 2 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.16.8 2,00 UN

BWC Funcionário Feminino - Área de Serviço/Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionário Masculino - Área de Serviço/Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.16.9 2,00 UN

BWC Funcionário Feminino - Área de Serviço/Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionário Masculino - Área de Serviço/Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.16.10 2,00 UN

BWC Funcionário Feminino - Área de Serviço/Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Funcionário Masculino - Área de Serviço/Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Banco de dados - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Surve - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

PORTA-PAPEL DE LOUCA, EMBUTIDO EM PAREDE

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SABONETEIRA DE LOUÇA S/ALÇA, EMBUTIDA EM PAREDE

TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

PORTA PAPEL TOALHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABIDE DE LOUÇA C/DOIS GANCHOS, INSTALADO EM PAREDE
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BWC Gerência - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masc e Fem - Circulação - Bloco 1 Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC entre bloco 1 e 2 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.16.11 10,00 UN

BWC Funcionário Feminino - Área de Serviço/Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Funcionário Masculino - Área de Serviço/Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Banco de dados - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Surve - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Gerência - Bloco 1 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masc e Fem - Circulação - Bloco 1 Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC entre bloco 1 e 2 Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.16.12 3,00 UN

BWCs Circulação e entre bloco 1 e 2 Quantidade levantada em cad x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

1.16.13 3,00 UN

BWCs Circulação e entre bloco 1 e 2 - corte GG Quantidade levantada em cad x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

1.16.14 3,00 UN

BWCs Circulação e entre bloco 1 e 2 - corte GG Quantidade levantada em cad x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

BWCs Circulação e entre bloco 1 e 2 - corte FF Quantidade levantada em cad x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

BWCs Circulação e entre bloco 1 e 2 - corte FF Quantidade levantada em cad x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

1.16.15 6,00 UN

BWCs Circulação e entre bloco 1 e 2 Quantidade levantada em cad x x 6 x x x x x x = 6,00 UN

1.16.16 1,00 UN

BWC entre bloco 1 e 2 Quantidade levantada em cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

1.17.0

1.17.1 1.791,10 M2

Parede externa X1 - Bloco 1 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x x 17,27 x x 2,85 x x x = 49,22 M2

Desconto Porta P5 Acima de 2m² x x x x x x x -3,54 x = -3,54 M2

Parede externa X2 - Bloco 1 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x x 14,93 x x 2,85 x x x = 42,55 M2

Parede externa Y1 e Y2 - Bloco 1 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x 2 x 9,27 x x 2,85 x x x = 52,84 M2

Parede externa X1 - BWC anexo - Bloco 1 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x x 2,86 x x 2,35 x x x = 6,72 M2

Parede externa Y1 - BWC anexo - Bloco 1 Qtde. demãos x Comp. x Alt. Média x x x 2,38 x x 2,74 x x x = 6,51 M2

Paredes externas X1 e X2 - Bloco 2 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x 2 x 18,43 x x 3,18 x x x = 117,21 M2

Paredes externas Y1 e Y2 - Bloco 2 Qtde. demãos x Comp. x Alt. Média x x 2 x 9,01 x x 3,88 x x x = 69,92 M2

Pilares do corredor Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x 8 x 0,90 x x 2,06 x x x = 14,83 M2

Viga do Corredor (2 faces) Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x 2 x 24,58 x x 0,79 x x x = 38,84 M2

Paredes externa X1 - Bloco 3 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x x 18,08 x x 4,28 x x x = 77,38 M2

Paredes externa X2 - Bloco 3 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x x 10,80 x x 4,28 x x x = 46,22 M2

Paredes externa Y1 - Bloco 3 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x x 12,13 x x 4,28 x x x = 51,92 M2

Paredes externa Y2 - Bloco 3 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x x 3,00 x x 4,28 x x x = 12,84 M2

Desconto Porta P10 Acima de 2m² x x x x x x x -2,20 x = -2,20 M2

Paredes externa Y3 - Bloco 3 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x x 9,13 x x 4,28 x x x = 39,08 M2

Cozinha - Parede Y2 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x x 3,70 x x 3,36 x x x = 12,43 M2

BWC Masc e Fem - Parede Y2 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x 2 x 4,15 x x 3,36 x x x = 27,89 M2

BWC Fem - Parede X2 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x x 2,95 x x 3,81 x x x = 11,24 M2

Depósito Perímetro. x Alt. até o forro x x x 6,80 x x 2,80 x x x = 19,04 M2

Sala da Gerência Perímetro. x Alt. até o forro x x x 17,26 x x 2,80 x x x = 48,33 M2

Nutrição e Medioteca Perímetro. x Alt. até o forro x x x 16,82 x x 2,80 x x x = 47,10 M2

PAREDES EXTERNAS - Cantina, Banheiros e Área de Serviço

PINTURA

ESPELHO "CRISTAL" 4mm FIXADO NA PAREDE SOBRE COMPENSADO DE 10mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PAREDES EXTERNAS - BLOCO 3

PAREDES EXTERNAS - BLOCO 2

PAREDES INTERNAS - BLOCO 1

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PAREDES EXTERNAS - BLOCO 1
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Recepção Perímetro. x Alt. até o forro x x x 18,28 x x 2,80 x x x = 51,18 M2

Espera Perímetro. x Alt. até o forro x x x 11,74 x x 2,80 x x x = 32,87 M2

Desconto Porta P5 Acima de 2m² x x x x x x x -3,54 x = -3,54 M2

Circulação Perímetro. x Alt. Média x x x 13,74 x x 3,58 x x x = 49,19 M2

Surve Perímetro. x Alt. até o forro x x x 22,26 x x 2,80 x x x = 62,33 M2

Banco de Dados Perímetro. x Alt. até o forro x x x 14,36 x x 2,80 x x x = 40,21 M2

Depósito (exceto parede de gesso) Perímetro. x Alt. até o forro x x x 12,92 x x 2,80 x x x = 36,18 M2

Equipe Jovem do Futuro (exceto parede de gesso) Perímetro. x Alt. até o forro x x x 16,40 x x 2,80 x x x = 45,92 M2

Circulação Perímetro. x Alt. até o forro x x x 17,40 x x 3,50 x x x = 60,90 M2

Lotação de Protocolo (exceto parede de gesso) Perímetro. x Alt. até o forro x x x 14,34 x x 2,80 x x x = 40,15 M2

Sala de Inspeção (exceto parede de gesso) Perímetro. x Alt. até o forro x x x 14,62 x x 2,80 x x x = 40,94 M2

Administração e financeiro Perímetro. x Alt. até o forro x x x 29,12 x x 2,80 x x x = 81,54 M2

Sala de mediação (exceto parede de gesso) Perímetro. x Alt. até o forro x x x 19,03 x x 2,80 x x x = 53,28 M2

Coordenação de Ensino Perímetro. x Alt. até o forro x x x 18,43 x x 2,80 x x x = 51,60 M2

Circulação (exceto cobogós) Perímetro. x Alt. até o forro x x x 24,88 x x 2,80 x x x = 69,66 M2

Desconto Porta P10 Acima de 2m² x x x x x x x -2,20 x = -2,20 M2

Desconto Porta P12 Acima de 2m² x x x x x x x -1,36 x = -1,36 M2

Auditório Perímetro. x Alt. até o forro x x x 38,96 x x 3,04 x x x = 118,44 M2

Cozinha Perímetro. x Alt. até o forro x x x 13,20 x x 2,80 x x x = 36,96 M2

Área de Serviço e DML Perímetro. x Alt. até o forro x x 2 x 8,96 x x 3,98 x x x = 71,32 M2

BWC Masc e Fem Perímetro. x Alt. até o forro x x 2 x 13,30 x x 2,60 x x x = 69,16 M2

1.17.2 25,96 M2

Laje entre bloco 1 e 2 Área levantada em CAD x x x x x x x 18,26 x = 18,26 M2

Laje entre bloco 2 e 3 Área levantada em CAD x x x x x x x 7,70 x = 7,70 M2

1.17.3 1.131,66 M2

Depósito  Perímetro. x Alt. até o forro x x x 6,80 x x 2,80 x x x = 19,04 M2

Sala da Gerência  Perímetro. x Alt. até o forro x x x 17,26 x x 2,80 x x x = 48,33 M2

Nutrição e Medioteca  Perímetro. x Alt. até o forro x x x 16,82 x x 2,80 x x x = 47,10 M2

Recepção  Perímetro. x Alt. até o forro x x x 18,28 x x 2,80 x x x = 51,18 M2

Espera  Perímetro. x Alt. até o forro x x x 11,74 x x 2,80 x x x = 32,87 M2

Desconto Porta P5 Acima de 2m² x x x x x x x -3,54 x = -3,54 M2

Circulação Perímetro. x Alt. Média x x x 13,74 x x 3,58 x x x = 49,19 M2

Surve  Perímetro. x Alt. até o forro x x x 22,26 x x 2,80 x x x = 62,33 M2

Banco de Dados  Perímetro. x Alt. até o forro x x x 14,36 x x 2,80 x x x = 40,21 M2

Depósito  Perímetro. x Alt. até o forro x x x 18,92 x x 2,80 x x x = 52,98 M2

Equipe Jovem do Futuro  Perímetro. x Alt. até o forro x x x 22,24 x x 2,80 x x x = 62,27 M2

Circulação Perímetro. x Alt. Média x x x 17,40 x x 3,50 x x x = 60,90 M2

Lotação de Protocolo  Perímetro. x Alt. até o forro x x x 20,16 x x 2,80 x x x = 56,45 M2

Sala de Inspeção  Perímetro. x Alt. até o forro x x x 20,44 x x 2,80 x x x = 57,23 M2

Administração e financeiro  Perímetro. x Alt. até o forro x x x 29,12 x x 2,80 x x x = 81,54 M2

Coordenação de Ensino  Perímetro. x Alt. até o forro x x x 18,43 x x 2,80 x x x = 51,60 M2

Circulação (exceto cobogós)  Perímetro. x Alt. até o forro x x x 24,88 x x 2,80 x x x = 69,66 M2

Desconto Porta P10 Acima de 2m² x x x x x x x -2,20 x = -2,20 M2

Desconto Porta P12 Acima de 2m² x x x x x x x -1,36 x = -1,36 M2

Auditório  Perímetro. x Alt. até o forro x x x 38,96 x x 3,04 x x x = 118,44 M2

Cozinha  Perímetro. x Alt. até o forro x x x 13,20 x x 2,80 x x x = 36,96 M2

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PAREDES INTERNAS - BLOCO 3

PAREDES INTERNAS - Cantina, Banheiros e Área de Serviço

PAREDES INTERNAS - BLOCO 2

PAREDES INTERNAS - BLOCO 1

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PAREDES INTERNAS - BLOCO 2

PAREDES INTERNAS - BLOCO 3

PAREDES INTERNAS - Cantina, Banheiros e Área de Serviço
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Área de Serviço e DML  Perímetro. x Alt. até o forro x x 2 x 8,96 x x 3,98 x x x = 71,32 M2

BWC Masc e Fem  Perímetro. x Alt. até o forro x x 2 x 13,30 x x 2,60 x x x = 69,16 M2

1.17.4 527,74 M2

Laje entre bloco 1 e 2 Área levantada em CAD x x x x x x x 18,26 x = 18,26 M2

Laje entre bloco 2 e 3 Área levantada em CAD x x x x x x x 7,70 x = 7,70 M2

Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x 2,85 x = 2,85 M2

BWC Gerência Área levantada em CAD x x x x x x x 2,85 x = 2,85 M2

Sala da Gerência Área levantada em CAD x x x x x x x 18,48 x = 18,48 M2

BWC Fem. Área levantada em CAD x x x x x x x 3,42 x = 3,42 M2

BWC Masc. Área levantada em CAD x x x x x x x 3,42 x = 3,42 M2

Nutrição e Medioteca Área levantada em CAD x x x x x x x 17,42 x = 17,42 M2

Recepção Área levantada em CAD x x x x x x x 20,85 x = 20,85 M2

Espera Área levantada em CAD x x x x x x x 8,52 x = 8,52 M2

Banco de Dados Área levantada em CAD x x x x x x x 12,62 x = 12,62 M2

BWC Banco de Dados Área levantada em CAD x x x x x x x 2,32 x = 2,32 M2

Surve Área levantada em CAD x x x x x x x 30,96 x = 30,96 M2

BWC Surve Área levantada em CAD x x x x x x x 2,07 x = 2,07 M2

BWC Anexo Área levantada em CAD x x x x x x x 5,29 x = 5,29 M2

Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x 20,67 x = 20,67 M2

Equipe Jovem do Futuro Área levantada em CAD x x x x x x x 31,20 x = 31,20 M2

Lotação de Protocolo Área levantada em CAD x x x x x x x 24,76 x = 24,76 M2

Sala de Inspeção Área levantada em CAD x x x x x x x 25,61 x = 25,61 M2

Administração e financeiro Área levantada em CAD x x x x x x x 51,02 x = 51,02 M2

Coordenação de Ensino Área levantada em CAD x x x x x x x 39,61 x = 39,61 M2

Circulação Área levantada em CAD x x x x x x x 48,15 x = 48,15 M2

Auditório+Palco Área levantada em CAD x x x x x x x 72,92 x = 72,92 M2

Palco Área levantada em CAD x x x x x x x 21,11 x = 21,11 M2

BWC Masc. Área levantada em CAD x x x x x x x 10,78 x = 10,78 M2

BWC Fem. Área levantada em CAD x x x x x x x 10,78 x = 10,78 M2

DML Área levantada em CAD x x x x x x x 3,28 x = 3,28 M2

Cozinha Área levantada em CAD x x x x x x x 10,82 x = 10,82 M2

1.17.5 1.768,85 M2

Parede externa X1 - Bloco 1 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x x 17,27 x x 2,85 x x x = 49,22 M2

Desconto Porta P5 Acima de 2m² x x x x x x x -3,54 x = -3,54 M2

Parede externa X2 - Bloco 1 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x x 14,93 x x 2,85 x x x = 42,55 M2

Parede externa Y1 e Y2 - Bloco 1 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x 2 x 9,27 x x 2,85 x x x = 52,84 M2

Parede externa X1 - BWC anexo - Bloco 1 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x x 2,86 x x 2,35 x x x = 6,72 M2

Parede externa Y1 - BWC anexo - Bloco 1 Qtde. demãos x Comp. x Alt. Média x x x 2,38 x x 2,74 x x x = 6,51 M2

Paredes externas X1 e X2 - Bloco 2 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x 2 x 18,43 x x 3,18 x x x = 117,21 M2

Paredes externas Y1 e Y2 - Bloco 2 Qtde. demãos x Comp. x Alt. Média x x 2 x 9,01 x x 3,88 x x x = 69,92 M2

Pilares do corredor Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x 8 x 0,90 x x 2,06 x x x = 14,83 M2

Viga do Corredor (2 faces) Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x 2 x 24,58 x x 0,79 x x x = 38,84 M2

Paredes externa X1 - Bloco 3 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x x 18,08 x x 4,28 x x x = 77,38 M2

Paredes externa X2 - Bloco 3 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x x 10,80 x x 4,28 x x x = 46,22 M2

Paredes externa Y1 - Bloco 3 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x x 12,13 x x 4,28 x x x = 51,92 M2

Paredes externa Y2 - Bloco 3 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x x 3,00 x x 4,28 x x x = 12,84 M2

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

BLOCO 1

BLOCO 2

BLOCO 3

BWCs, COZINHA, DML

PAREDES EXTERNAS - BLOCO 1

PAREDES EXTERNAS - BLOCO 2

PAREDES EXTERNAS - BLOCO 3
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Desconto Porta P10 Acima de 2m² x x x x x x x -2,20 x = -2,20 M2

Paredes externa Y3 - Bloco 3 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x x 9,13 x x 4,28 x x x = 39,08 M2

Cozinha - Parede Y2 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x x 3,70 x x 3,36 x x x = 12,43 M2

BWC Masc e Fem - Parede Y2 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x 2 x 4,15 x x 3,36 x x x = 27,89 M2

BWC Fem - Parede X2 Qtde. demãos x Comp. x Alt. x x x 2,95 x x 3,81 x x x = 11,24 M2

Depósito Perímetro. x Alt. até o forro x x x 6,80 x x 2,80 x x x = 19,04 M2

Sala da Gerência Perímetro. x Alt. até o forro x x x 17,26 x x 2,80 x x x = 48,33 M2

Nutrição e Medioteca Perímetro. x Alt. até o forro x x x 16,82 x x 2,80 x x x = 47,10 M2

Recepção Perímetro. x Alt. até o forro x x x 18,28 x x 2,80 x x x = 51,18 M2

Espera Perímetro. x Alt. até o forro x x x 11,74 x x 2,80 x x x = 32,87 M2

Desconto Porta P5 Acima de 2m² x x x x x x x -3,54 x = -3,54 M2

Circulação Perímetro. x Alt. Média x x x 13,74 x x 3,58 x x x = 49,19 M2

Surve Perímetro. x Alt. até o forro x x x 22,26 x x 2,80 x x x = 62,33 M2

Banco de Dados Perímetro. x Alt. até o forro x x x 14,36 x x 2,80 x x x = 40,21 M2

Depósito (exceto parede de gesso) Perímetro. x Alt. até o forro x x x 12,92 x x 2,80 x x x = 36,18 M2

Equipe Jovem do Futuro (exceto parede de gesso) Perímetro. x Alt. até o forro x x x 16,40 x x 2,80 x x x = 45,92 M2

Circulação Perímetro. x Alt. até o forro x x x 17,40 x x 3,50 x x x = 60,90 M2

Lotação de Protocolo (exceto parede de gesso) Perímetro. x Alt. até o forro x x x 14,34 x x 2,80 x x x = 40,15 M2

Sala de Inspeção (exceto parede de gesso) Perímetro. x Alt. até o forro x x x 14,62 x x 2,80 x x x = 40,94 M2

Administração e financeiro Perímetro. x Alt. até o forro x x x 29,12 x x 2,80 x x x = 81,54 M2

Sala de mediação Perímetro. x Alt. até o forro x x x 25,86 x x 1,20 x x x = 31,03 M2

Coordenação de Ensino Perímetro. x Alt. até o forro x x x 18,43 x x 2,80 x x x = 51,60 M2

Circulação (exceto cobogós) Perímetro. x Alt. até o forro x x x 24,88 x x 2,80 x x x = 69,66 M2

Desconto Porta P10 Acima de 2m² x x x x x x x -2,20 x = -2,20 M2

Desconto Porta P12 Acima de 2m² x x x x x x x -1,36 x = -1,36 M2

Auditório Perímetro. x Alt. até o forro x x x 38,96 x x 3,04 x x x = 118,44 M2

Cozinha Perímetro. x Alt. até o forro x x x 13,20 x x 2,80 x x x = 36,96 M2

Área de Serviço e DML Perímetro. x Alt. até o forro x x 2 x 8,96 x x 3,98 x x x = 71,32 M2

BWC Masc e Fem Perímetro. x Alt. até o forro x x 2 x 13,30 x x 2,60 x x x = 69,16 M2

1.17.6 564,79 M2

Laje entre bloco 1 e 2 Área levantada em CAD x x x x x x x 13,65 x = 13,65 M2

Laje entre bloco 2 e 3 Área levantada em CAD x x x x x x x 7,70 x = 7,70 M2

Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x 2,85 x = 2,85 M2

BWC Gerência Área levantada em CAD x x x x x x x 2,85 x = 2,85 M2

Sala da Gerência Área levantada em CAD x x x x x x x 18,48 x = 18,48 M2

BWC Fem. Área levantada em CAD x x x x x x x 3,42 x = 3,42 M2

BWC Masc. Área levantada em CAD x x x x x x x 3,42 x = 3,42 M2

Nutrição e Medioteca Área levantada em CAD x x x x x x x 17,42 x = 17,42 M2

Recepção Área levantada em CAD x x x x x x x 20,85 x = 20,85 M2

Espera Área levantada em CAD x x x x x x x 8,52 x = 8,52 M2

Banco de Dados Área levantada em CAD x x x x x x x 12,62 x = 12,62 M2

BWC Banco de Dados Área levantada em CAD x x x x x x x 2,32 x = 2,32 M2

Surve Área levantada em CAD x x x x x x x 30,96 x = 30,96 M2

BWC Surve Área levantada em CAD x x x x x x x 2,07 x = 2,07 M2

BWC Anexo Área levantada em CAD x x x x x x x 5,29 x = 5,29 M2

Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x 20,67 x = 20,67 M2

PAREDES EXTERNAS - Cantina, Banheiros e Área de Serviço

PAREDES INTERNAS - BLOCO 1

BLOCO 1

BLOCO 2

PAREDES INTERNAS - BLOCO 3

PAREDES INTERNAS - Cantina, Banheiros e Área de Serviço

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PAREDES INTERNAS - BLOCO 2
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Percent. 

(%)
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Equipe Jovem do Futuro Área levantada em CAD x x x x x x x 31,20 x = 31,20 M2

Lotação de Protocolo Área levantada em CAD x x x x x x x 24,76 x = 24,76 M2

Sala de Inspeção Área levantada em CAD x x x x x x x 25,61 x = 25,61 M2

Administração e financeiro Área levantada em CAD x x x x x x x 51,02 x = 51,02 M2

Sala de Mediação Área levantada em CAD x x x x x x x 41,66 x = 41,66 M2

Coordenação de Ensino Área levantada em CAD x x x x x x x 39,61 x = 39,61 M2

Circulação Área levantada em CAD x x x x x x x 48,15 x = 48,15 M2

Auditório+Palco Área levantada em CAD x x x x x x x 72,92 x = 72,92 M2

Palco Área levantada em CAD x x x x x x x 21,11 x = 21,11 M2

BWC Masc. Área levantada em CAD x x x x x x x 10,78 x = 10,78 M2

BWC Fem. Área levantada em CAD x x x x x x x 10,78 x = 10,78 M2

DML Área levantada em CAD x x x x x x x 3,28 x = 3,28 M2

Cozinha Área levantada em CAD x x x x x x x 10,82 x = 10,82 M2

1.17.7 154,29 M2

Portas P1 Coef. x Área x 2,50 x 13 x x 0,80 x 2,10 x x x = 54,60 M2

Portas P2 Coef. x Área x 2,50 x 3 x x 0,70 x 2,10 x x x = 11,03 M2

Portas P3 Coef. x Área x 2,50 x 2 x x 0,60 x 2,10 x x x = 6,30 M2

Portas P9 Coef. x Área x 2,50 x 1 x x 0,90 x 2,10 x x x = 4,73 M2

Janelas J1 Coef. x Área x 2,50 x 27 x x 1,00 x 1,15 x x x = 77,63 M2

1.17.8 154,29 M2

Portas P1 Coef. x Área x 2,50 x 13 x x 0,80 x 2,10 x x x = 54,60 M2

Portas P2 Coef. x Área x 2,50 x 3 x x 0,70 x 2,10 x x x = 11,03 M2

Portas P3 Coef. x Área x 2,50 x 2 x x 0,60 x 2,10 x x x = 6,30 M2

Portas P9 Coef. x Área x 2,50 x 1 x x 0,90 x 2,10 x x x = 4,73 M2

Janelas J1 Coef. x Área x 2,50 x 27 x x 1,00 x 1,15 x x x = 77,63 M2

1.17.9 204,40 M2

Portas P4 Demãos x Coef. x Área x 5,00 x 1 x x 0,70 x 2,10 x x x = 7,35 M2

Portão P5 Demãos x Coef. x Área x 5,00 x 1 x x 2,64 x 2,10 x x x = 27,72 M2

Portão P6 Demãos x Coef. x Área x 5,00 x 1 x x 3,70 x 2,50 x x x = 46,25 M2

Portas P7 Demãos x Coef. x Área x 5,00 x 3 x x 0,90 x 2,10 x x x = 28,35 M2

Portão P8 Demãos x Coef. x Área x 5,00 x 1 x x 1,20 x 2,50 x x x = 15,00 M2

Portão P10 Demãos x Coef. x Área x 5,00 x 1 x x 2,00 x 2,10 x x x = 21,00 M2

Portão P12 Demãos x Coef. x Área x 5,00 x 1 x x 1,60 x 2,20 x x x = 17,60 M2

Portão P13 Demãos x Coef. x Área x 5,00 x 1 x x 3,50 x 2,35 x x x = 41,13 M2

1.17.10 204,40 M2

Portas P4 Demãos x Coef. x Área x 5,00 x 1 x x 0,70 x 2,10 x x x = 7,35 M2

Portão P5 Demãos x Coef. x Área x 5,00 x 1 x x 2,64 x 2,10 x x x = 27,72 M2

Portão P6 Demãos x Coef. x Área x 5,00 x 1 x x 3,70 x 2,50 x x x = 46,25 M2

Portas P7 Demãos x Coef. x Área x 5,00 x 3 x x 0,90 x 2,10 x x x = 28,35 M2

Portão P8 Demãos x Coef. x Área x 5,00 x 1 x x 1,20 x 2,50 x x x = 15,00 M2

Portão P10 Demãos x Coef. x Área x 5,00 x 1 x x 2,00 x 2,10 x x x = 21,00 M2

Portão P12 Demãos x Coef. x Área x 5,00 x 1 x x 1,60 x 2,20 x x x = 17,60 M2

Portão P13 Demãos x Coef. x Área x 5,00 x 1 x x 3,50 x 2,35 x x x = 41,13 M2

1.17.11 681,81 M2

100% da Área de Reboco  - Face externa do muro - lado esquerdo Comp. x Alt. 100% x x x 59,84 x x 2,50 x x x = 149,60 M2

100% da Área de Reboco  - Face interna  do muro - lado esquerdo (Comp.- comp. Cantina e bwcs) x Alt. 100% x x x 42,63 x x 2,50 x x x = 106,58 M2

100% da Área de Reboco  - Faceinterna do muro - lado direito Comp. x Alt. 100% x x 1 x 59,59 x x 2,50 x x x = 148,98 M2

BLOCO 3

BWCs, COZINHA, DML

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

MURO

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
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(m)
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(m)
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100% da Área de Reboco - Faces internas e externas do muro -

fundos
Comp. x Alt. 100% x x 2 x 26,74 x x 2,50 x x x = 133,70 M2

100% da Área de Reboco - Faces internas e externas do muro -

Frente
Comp. x Alt. 100% x x 2 x 12,12 x x 2,50 x x x = 60,60 M2

100% da Área de Reboco - Faces internas e externas do muro -

Frente (grade)
Comp. x Alt. 100% x x 2 x 12,19 x x 0,65 x x x = 15,85 M2

100% da Área de Reboco  - Muro entre bloco 1 e 2 - lado esquerdo Comp. x Alt. 100% x x 2 x 6,70 x x 2,50 x x x = 33,50 M2

100% da Área de Reboco  - Muro entre bloco 1 e 2 - lado direito Comp. x Alt. 100% x x 2 x 6,60 x x 2,50 x x x = 33,00 M2

1.17.12 681,81 M2

100% da Área de Reboco  - Face externa do muro - lado esquerdo Comp. x Alt. 100% x x x 59,84 x x 2,50 x x x = 149,60 M2

100% da Área de Reboco  - Face interna  do muro - lado esquerdo (Comp.- comp. Cantina e bwcs) x Alt. 100% x x x 42,63 x x 2,50 x x x = 106,58 M2

100% da Área de Reboco  - Faceinterna do muro - lado direito Comp. x Alt. 100% x x 1 x 59,59 x x 2,50 x x x = 148,98 M2

100% da Área de Reboco - Faces internas e externas do muro -

fundos
Comp. x Alt. 100% x x 2 x 26,74 x x 2,50 x x x = 133,70 M2

100% da Área de Reboco - Faces internas e externas do muro -

Frente
Comp. x Alt. 100% x x 2 x 12,12 x x 2,50 x x x = 60,60 M2

100% da Área de Reboco - Faces internas e externas do muro -

Frente (grade)
Comp. x Alt. 100% x x 2 x 12,19 x x 0,65 x x x = 15,85 M2

100% da Área de Reboco  - Muro entre bloco 1 e 2 - lado esquerdo Comp. x Alt. 100% x x 2 x 6,70 x x 2,50 x x x = 33,50 M2

100% da Área de Reboco  - Muro entre bloco 1 e 2 - lado direito Comp. x Alt. 100% x x 2 x 6,60 x x 2,50 x x x = 33,00 M2

1.18.0

1.18.1 17,63 M2

Marquise de entrada Comp. x Larg. x x x 5,40 x 1,50 x x x x = 8,10 M2

Marquise auditório Área Levantada em CAD x x x x x x x 9,53 x = 9,53 M2

1.18.2 13,90 M2

BWC Masc. E Fem. - Área de Serviço Comp. x Alt. x x 4 x 1,93 x x 1,80 x x x = 13,90 M2

1.18.3 6,60 M

Canteiro Entrada Comp. x x 2 x 3,30 x x x x x = 6,60 M

1.18.4 2,00 UN

Bancos no canteiro de entrada Qtde. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.18.5 30,11 M

Rampa e escada de entrada Comp. x x x 15,85 x x x x x = 15,85 M

Rampa entre blocos 1 e 2 Comp. 7,06 7,06 M

Rampa do auditório Comp. x x x 7,20 x x x x x = 7,20 M

1.18.6 19,00 UN

Gerência - Bloco 1 Comp. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Nutrição e Medioteca - Bloco 1 Comp. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Recepção - Bloco 1 Comp. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Surve - Bloco 1 Comp. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Banco de Dados - Bloco 1 Comp. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Equipe Jovem do Futuro - Bloco 2 Comp. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Lotação de Protocolo - Bloco 2 Comp. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Sala de Inspeção - Bloco 2 Comp. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Administração e Financeiro - Bloco 2 Comp. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

TAMPO EM CONCRETO ARMADO PARA BANCO EM CANTEIRO

CORRIMÃO DUPLO  ACESSÍVEL EM AÇO INOX - TUBO 1 1/2" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)M C/REJUNTAMENTO PARA CANTEIRO DE PLANTA ORNAMENTAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, INCLUSIVE TELHA TERMOACÚSTICA, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

MURO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
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(und)
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(m)
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Coordenação de Ensino - Bloco 3 Comp. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Sala de Mediação - Bloco 3 Comp. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Auditório - Bloco 3 Comp. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

1.18.7 116,61 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área 0,01 393,10 1,97 M3

Retirada de Árvores Volume x x x x x x x x 0,40 = 0,40 M3

Entulho de Demolição da Cobertura (Trama + Telhamento) Coef. x Área x 0,01 x x x x x x 1.406,32 x = 14,06 M3

Entulho de Alvenaria de Tijolo Maciço (Edificação+Muro) Volume x x x x x x x x 8,38 = 8,38 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado (Edificação) Volume x x x x x x x x 41,26 = 41,26 M3

Entulho de Demolição de parede de gesso Esp. x Área x x x x x x 0,08 x 41,19 x = 3,30 M3

Entulho de Demolição do forro de gesso Esp. x Área x x x x x x 0,03 x 151,99 x = 4,56 M3

Entulho de Demolição do forro de PVC Esp. x Área x x x x x x 0,02 x 226,29 x = 4,53 M3

Entulho de Demolição de Argamassas Esp. x Área x x x x x x 0,03 x 421,03 x = 12,63 M3

Entulho de Louças Coef. x Quant. x 0,15 x 12 x x x x x x = 1,80 M3

Entulho de Esquadrias Esp. x Área x x x x x x 0,03 x 26,96 x = 0,81 M3

Entulho de Demolição de Pisos e Revestimentos Esp. x Área x x x x x x 0,02 x 762,83 x = 15,26 M3

Entulho de demolição de Concretos Volume x x x x x x x x 2,43 = 2,43 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 15% x x x x x x x x 34,77 = 5,22 M3

1.18.8 8,20 M3

Áreas verdes Área levantada em CAD x Esp. x x x x x x 0,05 x 164,01 x = 8,20 M3

1.18.9 164,01 M2

Áreas verdes Área levantada em CAD x x x x x x x 164,01 x = 164,01 M2

1.18.10 2,00 UN

Árvores Qtde. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

1.18.11 1.195,75 M2

Área Total de Reforma Área levantada em CAD x x x x x x x 1.195,75 x = 1.195,75 M2

1.18.12 1,00 UN

Sistema de monitoramento por câmeras Estimativa x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

_______________________________________________________________

Carlos Petrus Barbosa Leal

Eng. Civil CREA 1914173058

SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS 

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

LIMPEZA GERAL

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM

PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO
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OBRA:
DATA:
LOCAL: ÁREA:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

2.1.0

2.1.1 4,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 4 x x x x x x = 4,00 MÊS

2.1.2 582,43 M2

Projeção da Ampliação Retirada de Cad x x x x x x x 130,08 x = 130,08 M2

Área Externa adjacente à ampliação (esquerda) Retirada de Cad x x x x x x x 79,84 x = 79,84 M2

Área Externa adjacente à ampliação (fundos) Retirada de Cad x x x x x x x 35,33 x = 35,33 M2

Área Externa adjacente à ampliação (direita) Retirada de Cad x x x x x x x 337,18 x = 337,18 M2

2.1.3 9,00 UN

Árvores Estimativa x x 9 x x x x x x = 9,00 UN

2.1.4 1,00 UN

Sondagem de solo para ampliação Estimativa x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.1.5 1,00 UN

Projeto Estrutural Estimativa x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.1.6 1,00 UN

Projeto Hidrossanitário e Pluvial Estimativa x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.1.7 1,00 UN

Projeto de prevenção de combate a incêndio e pânico Estimativa x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.1.8 1,00 UN

Projeto de prevenção de combate a incêndio e pânico Estimativa x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.1.9 45,37 M

Perímetro da obra

Perímetro da ampliação com 1,25m de 

afastamento da obra, exceto face comum 

com a reforma

x x 1 x 45,37 x x x x x = 45,37 M

2.2.0

2.2.1 4,46 M3

Escav. p/ bloco de conc. Ciclópico dos pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x 0,65 x 0,80 x 0,66 x x x = 4,46 M3

2.2.2 15,14 M3

Circulação/Banheiro Feminino - Parede X6 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. x x 1 x 6,14 x 0,40 x 0,46 x x x = 1,13 M3

Banheiro Feminino/Dormitório Feminino - Parede X5 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. x x 1 x 6,45 x 0,40 x 0,46 x x x = 1,19 M3

Dormitório Feminino/Sala de Estar/Cozinha - Parede X4 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. x x 1 x 4,74 x 0,40 x 0,46 x x x = 0,87 M3

Cozinha/Sala de Estar/Dorm. Masculino - Parede X3 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. x x 1 x 4,74 x 0,40 x 0,46 x x x = 0,87 M3

Dorm. Masculino/Banheiro Masculino - Parede X2 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. x x 1 x 6,45 x 0,40 x 0,46 x x x = 1,19 M3

Banheiro Masculino/Sala de Mediação/Circ - Parede X1 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. x x 1 x 6,14 x 0,40 x 0,46 x x x = 1,13 M3

Parede Externa Longitudinal - Parede Y1 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. x x 1 x 12,91 x 0,40 x 0,46 x x x = 2,38 M3

Parede Int. Longitudinal - Circulação - Parede Y2 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. x x 1 x 12,60 x 0,40 x 0,46 x x x = 2,32 M3

Parede Ext. Longitudinal - Cobogó - Parede Y3 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. x x 1 x 13,92 x 0,40 x 0,46 x x x = 2,56 M3

Circulação Externa Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x 46,86 x 0,20 x 0,16 x x x = 1,50 M3

2.2.3 34,87 M3

Banheiro feminino Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,19 x 14,45 x = 2,75 M3

BWC Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,19 x 5,34 x = 1,01 M3

Dormitório Feminino Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,19 x 19,98 x = 3,80 M3

Cozinha/Sala de Estar Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,19 x 16,65 x = 3,16 M3

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

MOVIMENTO DE TERRA

CAMPANHA DE SONDAGEM SPT PARA FINS DE PROJETO ESTRUTURAL

PROJETO HIDROSSANITÁRIO  EXECUTIVO DA AMPLIAÇÃO 

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO EXECUTIVO DA AMPLIAÇÃO 

PROJETO DE DRENAGEM/ÁGUAS PLUVIAIS EXECUTIVO DA AMPLIAÇÃO

PROJETOS ESTRUTURAL EXECUTIVO DA AMPLIAÇÃO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - AMPLIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
REFORMA E AMPLIAÇÃO (INCLUSO SUBESTAÇÃO) DA SEDE DA 14ª GRE
MAIO DE 2021

582,43 m²BOM JESUS - PI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL

SERVIÇOS PRELIMINARES
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Dormitório Masculino Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,19 x 19,98 x = 3,80 M3

Banheiro masculino Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,19 x 14,45 x = 2,75 M3

BWC Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,19 x 5,34 x = 1,01 M3

Circulação Interna Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,19 x 21,52 x = 4,09 M3

Circulação Externa Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,19 x 65,78 x = 12,50 M3

2.3.0

2.3.1 55,13 M2

Lastro para o fundo dos blocos ciclópicos dos pilares Comp. x Larg. x x 13 x 0,65 x 0,80 x x x x = 6,76 M2

Lastro para fundo das fundações corridas Comp. x Larg. x x 1 x 120,94 x 0,40 x x x x = 48,37 M2

2.3.2 4,06 M3

Bloco conc. Ciclópico dos pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x 0,65 x 0,80 x 0,60 x x x = 4,06 M3

2.3.3 11,86 M3

Circulação/Banheiro Feminino - Parede X6 (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 6,14 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,98 M3

Banheiro Feminino/Dormitório Feminino - Parede X5 (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 6,45 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,03 M3

Dormitório Feminino/Sala de Estar/Cozinha - Parede X4 (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 4,74 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,76 M3

Cozinha/Sala de Estar/Dorm. Masculino - Parede X3 (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 4,74 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,76 M3

Dorm. Masculino/Banheiro Masculino - Parede X2 (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 6,45 x 0,40 x 0,40 x x x = 1,03 M3

Banheiro Masculino/Sala de Mediação/Circ - Parede X1 (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. x x x 6,14 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,98 M3

Parede Externa Longitudinal - Parede Y1 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. x x x 12,91 x 0,40 x 0,40 x x x = 2,07 M3

Parede Int. Longitudinal - Circulação - Parede Y2 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. x x x 12,60 x 0,40 x 0,40 x x x = 2,02 M3

Parede Ext. Longitudinal - Cobogó - Parede Y3 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. x x x 13,92 x 0,40 x 0,40 x x x = 2,23 M3

2.3.4 2,65 M3

Perímetro da circulação externa (ampliação) Comp. x Larg. x Alt. x x x 58,20 x 0,14 x 0,30 x x x = 2,44 M3

Paredes laterais da rampa (estacionamento) Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 2,50 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,21 M3

2.3.5 87,86 M

Circulação/Banheiro Feminino - Parede X6 Comp. x x x 7,14 x x x x x = 7,14 M

Banheiro Feminino/Dormitório Feminino - Parede X5 Comp. x x x 7,46 x x x x x = 7,46 M

Dormitório Feminino/Sala de Estar/Cozinha - Parede X4 Comp. x x x 5,24 x x x x x = 5,24 M

Cozinha/Sala de Estar/Dorm. Masculino - Parede X3 Comp. x x x 5,24 x x x x x = 5,24 M

Dorm. Masculino/Banheiro Masculino - Parede X2 Comp. x x x 7,46 x x x x x = 7,46 M

Banheiro Masculino/Sala de Mediação/Circ - Parede X1 Comp. x x x 7,14 x x x x x = 7,14 M

Parede Externa Longitudinal - Parede Y1 Comp. x x x 15,45 x x x x x = 15,45 M

Parede Int. Longitudinal - Circulação - Parede Y2 Comp. x x x 15,13 x x x x x = 15,13 M

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM

CINTA INFERIOR

PAREDES EM X

PAREDES EM Y

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
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(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
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Parede Ext. Longitudinal - Cobogó - Parede Y3 Comp. x x x 15,40 x x x x x = 15,40 M

Casa do gás Comp. x x x 2,20 x x x x x = 2,20 M

2.3.6 68,50 M2

Circulação/Banheiro Feminino - Parede X6 Comp. X Larg. x x x 7,14 x 0,80 x x x x = 5,71 M2

Banheiro Feminino/Dormitório Feminino - Parede X5 Comp. X Larg. x x x 7,46 x 0,80 x x x x = 5,96 M2

Dormitório Feminino/Sala de Estar/Cozinha - Parede X4 Comp. X Larg. x x x 5,24 x 0,80 x x x x = 4,19 M2

Cozinha/Sala de Estar/Dorm. Masculino - Parede X3 Comp. X Larg. x x x 5,24 x 0,80 x x x x = 4,19 M2

Dorm. Masculino/Banheiro Masculino - Parede X2 Comp. X Larg. x x x 7,46 x 0,80 x x x x = 5,96 M2

Banheiro Masculino/Sala de Mediação/Circ - Parede X1 Comp. X Larg. x x x 7,14 x 0,80 x x x x = 5,71 M2

Parede Externa Longitudinal - Parede Y1 Comp. X Larg. x x x 15,45 x 0,80 x x x x = 12,36 M2

Parede Int. Longitudinal - Circulação - Parede Y2 Comp. X Larg. x x x 15,13 x 0,80 x x x x = 12,10 M2

Parede Ext. Longitudinal - Cobogó - Parede Y3 Comp. X Larg. x x x 15,40 x 0,80 x x x x = 12,32 M2

2.4.0

2.4.1 1,48 M3

Pilares da edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x 0,14 x 0,26 x 3,12 x x x = 1,48 M3

2.4.2 1,38 M3

Vigas 14x40cm em X (sobre circulação) Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x 2,20 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,25 M3

Vigas 14x78cm em X Comp. x Larg. x Alt. x x x 10,36 x 0,14 x 0,78 x x x = 1,13 M3

2.5.0

2.5.1 223,42 M2

Circulação/Banheiro Feminino - Parede X6 Comp. X Alt. x x x 7,14 x x 3,00 x x x = 21,42 M2

Banheiro Feminino/Dormitório Feminino - Parede X5 Comp. X Alt. x x x 7,46 x x 3,00 x x x = 22,38 M2

Dormitório Feminino/Sala de Estar/Cozinha - Parede X4 Comp. X Alt. x x x 5,24 x x 3,00 x x x = 15,72 M2

Cozinha/Sala de Estar/Dorm. Masculino - Parede X3 Comp. X Alt. x x x 5,24 x x 3,00 x x x = 15,72 M2

Dorm. Masculino/Banheiro Masculino - Parede X2 Comp. X Alt. x x x 7,46 x x 3,00 x x x = 22,37 M2

Banheiro Masculino/Sala de Mediação/Circ - Parede X1 Comp. X Alt. x x x 7,14 x x 3,00 x x x = 21,42 M2

Casa do Gás - Paredes em X Comp. X Alt. x x 2 x 0,80 x x 1,00 x x x = 1,60 M2

Parede Externa Longitudinal - Parede Y1 Comp. X Alt. x x x 7,14 x x 3,00 x x x = 21,42 M2

Descontos (acima de 2m² por vão) J8 x x -2 x x x x x 0,20 x = -0,40 M2

Parede Int. Longitudinal - Circulação - Parede Y2 Comp. X Alt. x x x 15,13 x x 3,00 x x x = 45,39 M2

Parede Ext. Longitudinal - Acima Cobogó - Parede Y3 Comp. X Alt. x x x 15,40 x x 0,40 x x x = 6,16 M2

Casa do Gás - Paredes em Y Comp. X Alt. x x x 0,70 x x 1,00 x x x = 0,70 M2

Bancada cozinha Comp. X Alt. x x x 1,40 x x 0,90 x x x = 1,26 M2

Platibanda ampliação Comp. X Alt. x x x 40,37 x x 0,70 x x x = 28,26 M2

2.5.2 17,66 M2

Parede Ext. Longitudinal - Cobogó - Parede Y4 Comp. X Alt. x x x 10,36 x x 2,12 x x x = 21,96 M2

Descontos (acima de 2m² por vão) Portão x x -1 x x x x x 4,30 x = -4,30 M2

2.5.3 70,72 M

Cintas - Paredes em X Comp. x x x 35,82 x x x x x = 35,82 M

Cintas - Paredes em Y Comp. x x x 34,90 x x x x x = 34,90 M

2.5.4 52,95 M

Cinta de topo da platibanda Perímetro da platibanda x x x 40,37 x x x x x = 40,37 M

Pilarete platibanda (parte mais baixa) (Perímetro da plat./2,5m) x alt. x x 17,00 x x x 0,74 x x x = 12,58 M

2.5.5 9,60 M

J08 - 2,0m Comp. Da janela + 0,4m x x 2 x 2,40 x x x x x = 4,80 M

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

PLATIBANDA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

LATERAIS E TOPO DA CINTA E TOPO DO BLOCO (0,2+0,2+0,14+0,13+0,13=0,80m)

MESO E SUPERESTRUTURA

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

PAREDES EM X

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

PAREDES E PAINÉIS

Vigas em X

Vigas em Y

PAREDES EM Y

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 
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Total UNID

J09 - 2,0m Comp. Da janela + 0,4m x x 2 x 2,40 x x x x x = 4,80 M

2.5.6 9,60 M

J08 - 2,0m Comp. Da janela + 0,4m x x 2 x 2,40 x x x x x = 4,80 M

J09 - 2,0m Comp. Da janela + 0,4m x x 2 x 2,40 x x x x x = 4,80 M

2.5.7 4,95 M

J10 - 1,5m Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x 1,80 x x x x x = 1,80 M

J11 - 1,05m Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x 1,35 x x x x x = 1,35 M

J12 - 1,5m Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x 1,80 x x x x x = 1,80 M
2.5.8 4,95 M

J10 - 1,5m Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x 1,80 x x x x x = 1,80 M
J11 - 1,05m Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x 1,35 x x x x x = 1,35 M
J12 - 1,5m Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x 1,80 x x x x x = 1,80 M

2.5.9 9,80 M

P01 - 0,80m Comp. Da porta + 0,3m x x 6 x 1,10 x x x x x = 6,60 M
P07 - 0,9m Comp. Da porta + 0,3m x x 2 x 1,20 x x x x x = 2,40 M
Portão casa do gás - 0,5 m Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x 0,80 x x x x x = 0,80 M

2.5.10 3,30 M
Portão Circulação - 3,0m Comp. Da porta + 0,3m x x 1 x 3,30 x x x x x = 3,30 M

2.5.11 40,37 M
Platibandas da ampliação Perímetro da ampliação x x 1 x 40,37 x x x x x = 40,37 M

2.6.0

2.6.1 2,00 UN

Tesouras sobre laje (ampliação) Uma tesoura a cada 5,33m x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.6.2 124,08 M2

Área de cobertura - Setor dormitório e BWCs Área retirada de cad x x x x x x x 124,08 x = 124,08 M2

2.6.3 32,02 M

Calhas laterais - Setor dormitório e BWCs Comp. x x 2 x 16,01 x x x x x = 32,02 M

2.6.4 124,08 M2

Área de cobertura - Setor dormitório e BWCs Área retirada de cad x x x x x x x 124,08 x = 124,08 M2

2.6.5 3,92 M2

Cobertura Casa do gás e tanque de lavar roupas Área retirada de cad x coef. x 1,04 x x x x x x 3,75 x = 3,92 M2

2.6.6 14,52 M

Paredes frontais da platibanda Comp. x x 2,00 x 7,26 x x x x x = 14,52 M

2.6.7 117,71 M2

Banheiro feminino Área retirada de cad x x x x x x x 14,45 x = 14,45 M2

BWC Área retirada de cad x x x x x x x 5,34 x = 5,34 M2

Dormitório Feminino Área retirada de cad x x x x x x x 19,98 x = 19,98 M2

Cozinha/Sala de Estar Área retirada de cad x x x x x x x 16,65 x = 16,65 M2

Dormitório Masculino Área retirada de cad x x x x x x x 19,98 x = 19,98 M2

Banheiro masculino Área retirada de cad x x x x x x x 14,45 x = 14,45 M2

BWC Área retirada de cad x x x x x x x 5,34 x = 5,34 M2

Circulação Interna Área retirada de cad x x x x x x x 21,52 x = 21,52 M2

2.7.0

2.7.1 6,00 UN

Porta P1 - Banheiros masc. e fem., cozinha, sala de estar,

dormitórios masc. e fem.
Qtde. retirada de cad x x 6 x x x x x x = 6,00 UN

2.7.2 2,00 UN

Porta P7 - BWC PNE Qtde. retirada de cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P1) PARA PINTURA, 80X210CM, PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KIT DE PORTA DE METALON EM CHAPA DUPLA (P7) PARA PINTURA, 90X210CM, PADRÃO MÉDIO,  ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS BATENTES, PUXADOR PCD, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BWCs PCD

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

ESQUADRIAS

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COM MÃOS FRANCESAS E TRAMA DE RIPAS E CAIBROS EM MADEIRA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO (CASA DO GÁS E TANQUE DE LAVAR ROUPAS)

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

RUFO DE CONCRETO ARMADO 30x3cm, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E IÇAMENTO

COBERTURA

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CHAPIM DE CONCRETO ARMADO 20x3cm (PLATIBANDAS), INCLUSIVE INSTALAÇÃO E IÇAMENTO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

2.7.3 8,00 UN

Porta P11 - Portas WCs Masc e Fem. Qtde. retirada de cad x x 8 x x x x x x = 8,00 UN

2.7.4 1,00 UN

Portão - Circulação Qtde. retirada de cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.7.5 2,00 UN

Janela J8 - Dormitório Masculino Qtde. retirada de cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Janela J8 - Dormitório Feminino Qtde. retirada de cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.7.6 2,00 UN

J9 - Banheiro Masc. Qtde. retirada de cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

J9 - Banheiro fem. Qtde. retirada de cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.7.7 1,00 UN

J10 - BWC PCD Fem. Qtde. retirada de cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.7.8 1,00 UN

J11 - BWC PCD Masc. Qtde. retirada de cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.7.9 1,00 UN

J12 - Cozinha Qtde. retirada de cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.7.10 1,00 UN

Casa de gás Qtde. retirada de cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.8.0

2.8.1 333,62 M2

Banheiro Feminino Perímetro  x alt. até o forro x x x 16,30 x x 2,64 x x x = 43,03 M2

BWC Feminino Perímetro  x alt. até o forro x x x 10,66 x x 2,64 x x x = 28,14 M2

Dormitório Feminino Perímetro  x alt. até o forro x x x 18,30 x x 2,80 x x x = 51,24 M2

Descontos (acima de 2m² por vão) J8 x x -1 x x x x x 0,20 x = -0,20 M2

Cozinha/Sala de Estar Perímetro  x alt. até o forro x x x 17,10 x x 2,80 x x x = 47,88 M2

Dormitório Masculino Perímetro  x alt. até o forro x x x 18,30 x x 2,80 x x x = 51,24 M2

Descontos (acima de 2m² por vão) J8 x x -1 x x x x x 0,20 x = -0,20 M2

BWC Masculino Perímetro  x alt. até o forro x x x 10,66 x x 2,64 x x x = 28,14 M2

Banheiro Masculino Perímetro  x alt. até o forro x x x 16,30 x x 2,64 x x x = 43,03 M2

Circulação (exceto parede cobogós) Perímetro  x alt. até o forro x x x 14,60 x x 2,83 x x x = 41,32 M2

2.8.2 333,62 M2

Banheiro Feminino Perímetro  x alt. até o forro x x x 16,30 x x 2,64 x x x = 43,03 M2

BWC Feminino Perímetro  x alt. até o forro x x x 10,66 x x 2,64 x x x = 28,14 M2

Dormitório Feminino Perímetro  x alt. até o forro x x x 18,30 x x 2,80 x x x = 51,24 M2

Descontos (acima de 2m² por vão) J8 x x -1 x x x x x 0,20 x = -0,20 M2

Cozinha/Sala de Estar Perímetro  x alt. até o forro x x x 17,10 x x 2,80 x x x = 47,88 M2

Dormitório Masculino Perímetro  x alt. até o forro x x x 18,30 x x 2,80 x x x = 51,24 M2

Descontos (acima de 2m² por vão) J8 x x -1 x x x x x 0,20 x = -0,20 M2

BWC Masculino Perímetro  x alt. até o forro x x x 10,66 x x 2,64 x x x = 28,14 M2

Banheiro Masculino Perímetro  x alt. até o forro x x x 16,30 x x 2,64 x x x = 43,03 M2

Circulação (exceto parede cobogós) Perímetro  x alt. até o forro x x x 14,60 x x 2,83 x x x = 41,32 M2

2.8.3 148,78 M2

Parede Externa Longitudinal - Parede Y1 Comp. x alt. x x x 16,16 x x 4,17 x x x = 67,39 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J8 x x -2 x x x x x 0,20 x = -0,40 M2

KIT PORTA DE ALUMÍNIO FRISADO 0,80X1,50M PARA DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS (P11). ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, GUARNIÇÕES E FERROLHO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTÃO DE CORRER 3,00X2,10M EM METALON, ITENS INCLUSOS, FECHADURA, TRILHOS E INSTALAÇÃO (CIRCULAÇÃO)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (J8) DE CORRER, 200X110CM, COM VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (J9) BASCULANTE, 200X50CM, COM VIDRO FANTASIA 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (J10) BASCULANTE, 150X50CM, COM VIDRO FANTASIA 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (J11) BASCULANTE, 105X50CM, COM VIDRO FANTASIA 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (J12) MAXIM-AR, 150X50CM, COM VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA EM METALON COM VENEZIANA 85X50 cm, ITENS INCLUSOS FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO (CASA DE GÁS)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

PAREDES EXTERNAS EM Y

REVESTIMENTOS

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.
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(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)
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(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

Parede Externa Longitudinal - Parede Y1 Comp. x alt. x x x 16,16 x x 4,17 x x x = 67,39 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) Cobogós e portão x x -1 x x x x x 19,17 x = -19,17 M2

Parede externa - BWC Feminino Comp. x alt. x x x 8,05 x x 4,17 x x x = 33,57 M2
2.8.4 148,78 M2

Parede externa - lado Esquerdo - Y1 Comp. x alt. x x x 16,16 x x 4,17 x x x = 67,39 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J8 x x -2 x x x x x 0,20 x = -0,40 M2
Parede externa - lado Esquerdo - Y2 Comp. x alt. x x x 16,16 x x 4,17 x x x = 67,39 M2
Descontos (acima de 2m² por esquadria) Cobogós e portão x x -1 x x x x x 19,17 x = -19,17 M2

Parede externa - BWC Feminino Comp. x alt. x x x 8,05 x x 4,17 x x x = 33,57 M2
2.8.5 183,35 M2

Par. externa - lado Esquerdo - Y1 Comp. x alt. x x x 16,16 x x 0,67 x x x = 10,83 M2

Par. externa - lado Direito - Y2 (exceto cobogó/portão) Comp. x alt. x x x 6,08 x x 0,67 x x x = 4,07 M2

Par. externa - fundos - X6 Comp. x alt. x x x 8,05 x x 0,67 x x x = 5,39 M2

WC Feminino Perímetro  x alt. até o forro x x x 16,30 x x 2,64 x x x = 43,03 M2

BWC Feminino PNE Perímetro  x alt. até o forro x x x 10,66 x x 2,64 x x x = 28,14 M2

Cozinha - "U" até bancada Perímetro  x alt. até o forro x x x 7,40 x x 2,80 x x x = 20,72 M2

WC Feminino Perímetro  x alt. até o forro x x x 16,30 x x 2,64 x x x = 43,03 M2

BWC Feminino PNE Perímetro  x alt. até o forro x x x 10,66 x x 2,64 x x x = 28,14 M2

2.9.0

2.9.1 5,39 M3

Banheiro feminino Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,04 x 14,45 x = 0,58 M3

BWC Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,04 x 5,34 x = 0,21 M3

Dormitório Feminino Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,06 x 19,98 x = 1,20 M3

Cozinha/Sala de Estar Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,02 x 16,65 x = 0,33 M3

Dormitório Masculino Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,06 x 19,98 x = 1,20 M3

Banheiro masculino Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,04 x 14,45 x = 0,58 M3

BWC Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,04 x 5,34 x = 0,21 M3

Circulação Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,05 x 21,52 x = 1,08 M3

2.9.2 2,87 M3

Circulação Externa Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,04 x 65,78 x = 2,63 M3

Rampa (estacionamento) Área retirada de cad x espessura x x x x x x 0,04 x 5,95 x = 0,24 M3

2.9.3 117,71 M2

Banheiro feminino Área retirada de cad x x x x x x x 14,45 x = 14,45 M2

BWC Área retirada de cad x x x x x x x 5,34 x = 5,34 M2

Dormitório Feminino Área retirada de cad x x x x x x x 19,98 x = 19,98 M2

Cozinha/Sala de Estar Área retirada de cad x x x x x x x 16,65 x = 16,65 M2

Dormitório Masculino Área retirada de cad x x x x x x x 19,98 x = 19,98 M2

Banheiro masculino Área retirada de cad x x x x x x x 14,45 x = 14,45 M2

BWC Área retirada de cad x x x x x x x 5,34 x = 5,34 M2

Circulação Área retirada de cad x x x x x x x 21,52 x = 21,52 M2

2.9.4 117,71 M2

Banheiro feminino Área retirada de cad x x x x x x x 14,45 x = 14,45 M2

BWC Área retirada de cad x x x x x x x 5,34 x = 5,34 M2

Dormitório Feminino Área retirada de cad x x x x x x x 19,98 x = 19,98 M2

Cozinha/Sala de Estar Área retirada de cad x x x x x x x 16,65 x = 16,65 M2

Dormitório Masculino Área retirada de cad x x x x x x x 19,98 x = 19,98 M2

Banheiro masculino Área retirada de cad x x x x x x x 14,45 x = 14,45 M2

BWC Área retirada de cad x x x x x x x 5,34 x = 5,34 M2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ACETINADO, INCLUSO ASSENTAMENTO

PAREDES EXTERNAS EM X

PAREDES EXTERNAS EM Y

PISOS

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

PAREDES EXTERNAS EM X

PAREDES EXTERNAS

PAREDES INTERNAS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
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Circulação Área retirada de cad x x x x x x x 21,52 x = 21,52 M2

2.9.5 229,65 M2

Estacionamento Área retirada de cad x x x x x x x 229,65 x = 229,65 M2

2.10.0

2.10.1 1,00 UN

Instalações Elétricas para Ampliação Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.11.0

2.11.1 3,00 UN

BWC Feminino e PCD fem. Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha/Áre de serviço Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino E PCD masc. Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.11.2 6,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

WC PNE Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

WC PNE Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Área de Serviço Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.11.3 4,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.11.4 32,00 M

BWC Feminino Comp. x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC Feminino PCD Comp. x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC Masculino Comp. x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC Masculino PCD Comp. x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Cozinha - Estimativa Comp. x x x 4,00 x x x x x = 4,00 M

Área de Serviço - Estimativa Comp. x x x 4,00 x x x x x = 4,00 M

2.11.5 36,00 M

BWC Feminino Comp. x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

BWC Feminino PCD Comp. x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

BWC Masculino Comp. x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

BWC Masculino PCD Comp. x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

Cozinha Comp. x x x 4,00 x x x x x = 4,00 M

Área de Serviço Comp. x x x 4,00 x x x x x = 4,00 M

2.12.0

2.12.1 17,07 M

BWC Feminino Comp. x x x 3,85 x x x x x = 3,85 M

BWC Feminino PCD Comp. x x x 1,76 x x x x x = 1,76 M

BWC Masculino Comp. x x x 8,93 x x x x x = 8,93 M

BWC Masculino PCD Comp. x x x 2,53 x x x x x = 2,53 M

2.12.2 50,95 M

BWC Feminino Comp. x x x 10,67 x x x x x = 10,67 M

BWC Feminino PCD Comp. x x x 7,59 x x x x x = 7,59 M

BWC Masculino Comp. x x x 8,93 x x x x x = 8,93 M

BWC Masculino PCD Comp. x x x 10,45 x x x x x = 10,45 M

Cozinha/Área de Serviço/Corredor Comp. x x x 13,31 x x x x x = 13,31 M

2.12.3 33,66 M

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

PISO ARMADO (e=8cm) PARA ESTACIONAMENTO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 

CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINAÇÃO E TOMADAS, INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA
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Coletores Esgoto Comp. x x x 33,66 x x x x x = 33,66 M

2.12.4 5,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino PCD Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino PCD Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.12.5 8,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

BWC Feminino PCD Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino PCD Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.12.6 6,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 6 x x x x x x = 6,00 UN

2.12.7 1,00 UN

Caixa de Gordura Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.12.8 2,00 UN

Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.12.9 2,00 UN

Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.13.0

2.13.1 73,70 M

Tubulações de AP Comp. x x x 73,70 x x x x x = 73,70 M

2.13.2 7,00 UN

Caixas enterradas para águas pluviais Qtde. x x 7 x x x x x x = 7,00 UN

2.13.3 7,00 UN

Ralos para águas pluviais Qtde. x x 7 x x x x x x = 7,00 UN

2.14.0

2.14.1 3,00 UN

Luminárias Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

2.14.2 1,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.14.3 1,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.14.4 5,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 3 x x x x x x = 3,00 UN

Casa do gás Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.15.0

2.15.1 4,00 UN

BWC Masc. Quantidade levantada em cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Fem. Quantidade levantada em cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.15.2 2,00 UN

WC Masc. E Fem. PCD Quantidade levantada em cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.15.3 2,00 UN

BWC Masc. Quantidade levantada em cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Fem. Quantidade levantada em cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.15.4 1,00 UN

Bancada ao lado da pia Quantidade levantada em cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 143X60CM, INCLUINDO RODABANCADA, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS 

DE EMBUTIR OVAIS EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BANHEIROS AMPLIAÇÃO)

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 145X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (COZINHA)

LOUÇAS E BANCADAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)

Comp. 

(m)

Larg. 

(m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)

Vol. 

(m³)
Total UNID

2.15.5 1,00 UN

Bancada entre sala de estar e cozinha Quantidade levantada em cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.15.6 1,00 UN

Cozinha Quantidade levantada em cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.15.7 1,00 UN

Tanque área de serviço Quantidade levantada em cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.15.8 2,00 UN

Lavatório wcs pcds Quantidade levantada em cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.16.0

2.16.1 6,00 UN

Torneiras BWCs Masc e Fem Quantidade levantada em cad x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

Torneiras WCs PNEs Masc e Fem Quantidade levantada em cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.16.2 1,00 UN

Torneira cozinha Quantidade levantada em cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.16.3 4,00 UN

Chuveiros BWCs Masc e Fem Quantidade levantada em cad x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

2.16.4 4,00 UN

WC PNE Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

WC PNE Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.16.5 6,00 UN

WC PNE Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

WC PNE Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.16.6 6,00 UN

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

WC PNE Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

WC PNE Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.16.7 6,00 UN

WC PNE Feminino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

WC PNE Masculino Quant. x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.16.8 2,00 UN

Barra "L" WCs PNE Quantidade levantada em cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.16.9 2,00 UN

Barra horizontal WCs PNE - corte GG Quantidade levantada em cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.16.10 2,00 UN

Barra vertical WCs PNE - corte GG Quantidade levantada em cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Barra vertical WCs PNE - corte FF Quantidade levantada em cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Barra horizontal WCs PNE - corte FF Quantidade levantada em cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.16.11 4,00 UN

Barra vertical Pia WCs PNE Quantidade levantada em cad x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

2.16.12 2,00 UN

Banco para PCDs - WCs PNE Quantidade levantada em cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.16.13 6,00 UN

Banheiros Masc e fem. Quantidade levantada em cad x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PORTA-PAPEL DE LOUCA, EMBUTIDO EM PAREDE

CABIDE DE LOUÇA C/DOIS GANCHOS, INSTALADO EM PAREDE

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SABONETEIRA DE LOUÇA S/ALÇA, EMBUTIDA EM PAREDE

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

METAIS E ACESSÓRIOS

BANCADA EM INOX PARA COZINHA, 110X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO 

COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (COZINHA - AMPLIAÇÃO)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 140X40CM, INSTALADA SOBRE  MEIA PAREDE DE ALVENARIA(SALA DE ESTAR/COZINHA)

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO DE CANTO PARA PCD, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (WCs PCDs)
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Banheiros PCS Masc e fem Quantidade levantada em cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.16.14 6,00 UN

Banheiros Masc e fem. Quantidade levantada em cad x x 4 x x x x x x = 4,00 UN

Banheiros PCS Masc e fem Quantidade levantada em cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.16.15 6,00 UN

BWC Feminino Qtde. retirada de cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Qtde. retirada de cad x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

BWC PNE Masculino Qtde. retirada de cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

BWC PNE Feminino Qtde. retirada de cad x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

2.17.0

2.17.1 296,25 M2

Parede X6 - BWC feminino Comp. x (alt.-alt. De cerâmica) x x x 8,05 x x 3,50 x x x = 28,18 M2

Parede externa - lado Esquerdo - Y1 Comp. x (alt.-alt. De cerâmica) x x x 16,16 x x 3,50 x x x = 56,56 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J8 x x -2 x x x x x 0,20 x = -0,40 M2

Parede externa - lado Esquerdo - Y2 Comp. x (alt.-alt. De cerâmica) x x x 16,16 x x 3,50 x x x = 56,56 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) Cobogós e portão x x -1 x x x x x 12,41 x = -12,41 M2

Dormitório Feminino Perímetro  x alt. até o forro x x x 18,20 x x 2,80 x x x = 50,96 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J8 x x -1 x x x x x 0,20 x = -0,20 M2

Dormitório Masculino Perímetro  x alt. até o forro x x x 18,20 x x 2,80 x x x = 50,96 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J8 x x -1 x x x x x 0,20 x = -0,20 M2

Sala de Estar
Perímetro "U" (exc. Cozinha) x alt. até o 

forro
x x x 8,90 x x 2,80 x x x = 24,92 M2

Circulação Perímetro (exc.cobogós)  x alt. até o forro x x x 14,60 x x 2,83 x x x = 41,32 M2

2.17.2 167,76 M2

Dormitório Feminino Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 18,20 x x 2,80 x x x = 50,96 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J8 x x -1 x x x x x 0,20 x = -0,20 M2

Dormitório Masculino Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 18,20 x x 2,80 x x x = 50,96 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J8 x x -1 x x x x x 0,20 x = -0,20 M2

Sala de Estar
Perímetro "U" (exc. Cozinha) x alt. até o 

forro
x x 1 x 8,90 x x 2,80 x x x = 24,92 M2

Circulação Perímetro (exc.cobogós)  x alt. até o forro x x 1 x 14,60 x x 2,83 x x x = 41,32 M2

2.17.3 296,25 M2

Dormitório Feminino Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 18,20 x x 2,80 x x x = 50,96 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J8 x x -1 x x x x x 0,20 x = -0,20 M2

Dormitório Masculino Perímetro  x alt. até o forro x x 1 x 18,20 x x 2,80 x x x = 50,96 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J8 x x -1 x x x x x 0,20 x = -0,20 M2

Sala de Estar
Perímetro "U" (exc. Cozinha) x alt. até o 

forro
x x 1 x 8,90 x x 2,80 x x x = 24,92 M2

Circulação Perímetro (exc.cobogós)  x alt. até o forro x x 1 x 14,60 x x 2,83 x x x = 41,32 M2

Parede X6 - BWC feminino Comp. x (alt.-alt. De cerâmica) x x 1 x 8,05 x x 3,50 x x x = 28,18 M2

Parede externa - lado Esquerdo - Y1 Comp. x (alt.-alt. De cerâmica) x x x 16,16 x x 3,50 x x x = 56,56 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) J8 x x -2 x x x x x 0,20 x = -0,40 M2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PAREDES INTERNAS

PAREDES INTERNAS

PAREDES INTERNAS

PAREDES EXTERNAS EM X

PAREDES EXTERNAS EM Y

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PAREDES EXTERNAS EM Y

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PINTURAS

PORTA PAPEL TOALHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ESPELHO "CRISTAL" 4mm FIXADO NA PAREDE SOBRE COMPENSADO DE 10mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PAREDES EXTERNAS EM X
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Parede externa - lado Esquerdo - Y2 Comp. x (alt.-alt. De cerâmica) x x x 16,16 x x 3,50 x x x = 56,56 M2

Descontos (acima de 2m² por esquadria) Cobogós e portão x x -1 x x x x x 12,41 x = -12,41 M2

2.17.4 25,20 M2

Portas P1 Área da folha x coef. x 2,50 x 6 x x x x x 1,68 x = 25,20 M2

2.17.5 25,20 M2

Portas P1 Área da folha x coef. x 2,50 x 6 x x x x x 1,68 x = 25,20 M2

2.17.6 52,53 M2

Casa do gás Demãos x Área das folhas x coef. x 5,00 x 1 x x x x x 0,43 x = 2,13 M2

Portão Circulação Demãos x Área das folhas x coef. x 5,00 x 1 x x x x x 6,30 x = 31,50 M2

Porta P7 - BWC PNE Demãos x Área das folhas x coef. x 5,00 x 2 x x x x x 1,89 x = 18,90 M2

2.17.7 52,53 M2

Casa do gás Demãos x Área das folhas x coef. x 5,00 x 1 x x x x x 0,43 x = 2,13 M2

Portão Circulação Demãos x Área das folhas x coef. x 5,00 x 1 x x x x x 6,30 x = 31,50 M2

Porta P7 - BWC PNE Demãos x Área das folhas x coef. x 5,00 x 2 x x x x x 1,89 x = 18,90 M2

2.17.8 117,71 M2

Banheiro feminino Área retirada de cad x x x x x x x 14,45 x = 14,45 M2

BWC Área retirada de cad x x x x x x x 5,34 x = 5,34 M2

Dormitório Feminino Área retirada de cad x x x x x x x 19,98 x = 19,98 M2

Cozinha/Sala de Estar Área retirada de cad x x x x x x x 16,65 x = 16,65 M2

Dormitório Masculino Área retirada de cad x x x x x x x 19,98 x = 19,98 M2

Banheiro masculino Área retirada de cad x x x x x x x 14,45 x = 14,45 M2

BWC Área retirada de cad x x x x x x x 5,34 x = 5,34 M2

Circulação Interna Área retirada de cad x x x x x x x 21,52 x = 21,52 M2

2.17.9 117,71 M2

Banheiro feminino Área retirada de cad x x x x x x x 14,45 x = 14,45 M2

BWC Área retirada de cad x x x x x x x 5,34 x = 5,34 M2

Dormitório Feminino Área retirada de cad x x x x x x x 19,98 x = 19,98 M2

Cozinha/Sala de Estar Área retirada de cad x x x x x x x 16,65 x = 16,65 M2

Dormitório Masculino Área retirada de cad x x x x x x x 19,98 x = 19,98 M2

Banheiro masculino Área retirada de cad x x x x x x x 14,45 x = 14,45 M2

BWC Área retirada de cad x x x x x x x 5,34 x = 5,34 M2

Circulação Interna Área retirada de cad x x x x x x x 21,52 x = 21,52 M2

2.18.0

2.18.1 15,02 M2

Marquise - Lateral Área retirada de cad x x x x x x x 15,02 x = 15,02 M2

2.18.2 27,80 M2

BWC Masc. - Divisórias Área levantada em cad x x 4 x 1,93 x x 1,80 x x x = 13,90 M2

BWC Fem. - Divisórias Área levantada em cad x x 4 x 1,93 x x 1,80 x x x = 13,90 M2

2.18.3 46,30 M

Canteiro 01 Perím. x x x 10,10 x x x x x = 10,10 M

Canteiro 02 Perím. x x x 12,30 x x x x x = 12,30 M

Canteiro 03 Perím. x x x 23,90 x x x x x = 23,90 M

2.18.4 4,44 M3

Canteiro 01 Área x Esp. x x x x x x 0,03 x 27,69 x = 0,83 M3

Canteiro 02 Área x Esp. x x x x x x 0,03 x 10,89 x = 0,33 M3

Canteiro 03 Área x Esp. x x x x x x 0,03 x 31,65 x = 0,95 M3

Área Verde 01 (lateral e fundos) Área x Esp. x x x x x x 0,03 x 77,67 x = 2,33 M3

2.18.5 147,90 M2

Canteiro 01 Área x x x x x x x 27,69 x = 27,69 M2

Canteiro 02 Área x x x x x x x 10,89 x = 10,89 M2

Canteiro 03 Área x x x x x x x 31,65 x = 31,65 M2

Área Verde 01 (lateral e fundos) Área x x x x x x x 77,67 x = 77,67 M2

2.18.6 6,00 UN

PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)M C/REJUNTAMENTO PARA CANTEIRO DE PLANTA ORNAMENTAL

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, INCLUSIVE TELHA TERMOACÚSTICA, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO 
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Canteiro 01 Unidade x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Canteiro 03 Unidade x x 1 x x x x x x = 1,00 UN

Canteiro 04 Unidade x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Área Verde 01 (lateral e fundos) Unidade x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.18.7 4,00 UN

Dormitório Feminino Comp. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

Dormitório Masculino Comp. x x 2 x x x x x x = 2,00 UN

2.18.8 18,37 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área 0,03 582,43 14,56 M3

Retirada de Árvores Volume x x x x x x x x 0,20 = 0,20 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 15% x x x x x x x x 24,04 = 3,61 M3

2.18.9 582,43 M2

Área Total de Ampliação Área levantada em CAD x x x x x x x 582,43 x = 582,43 M2

_______________________________________________________________

Carlos Petrus Barbosa Leal

Eng. Civil CREA 1914173058

LIMPEZA GERAL

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL
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