FOLHA Nt
UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO - REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI y -
GOVERNO [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC o\ \ I

—oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO (INCLUSO SUBESTACAO) DA SEDE DA 142 GRE

DATA: MAIO DE 2021

LOCAL: BOM JESUS - PI AREA: 1195,75 m?
~ ’ Percent. uant. Comp. Larg. Altura Area Vol.
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo : coef. | | @ p E Esp. (m) % . Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
1.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA 5,00] MES
Quantidade de meses de duragdo da obra | Quant. | | x| | x| 5 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 5,00] MES
1.1.2 PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO DA REFORMA 1,00/ UN
Elaboragdo do projeto estrutural executivo | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.1.3 PROJETO DE DRENAGEM/AGUAS PLUVIAIS EXECUTIVO DA AMPLIACAO 1,00/ UN
Elab = - - - .
aboragdo do projeto executivo de drenagem pluvial da édrea de Quant. « « 1 « « « « « « _ 1,00| UN
reforma
1.1.4 PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO EXECUTIVO DA REFORMA 1,00/ UN
Elab = - - = —
aAora;ao c!o projeto executivo de prevengdo e combate a incéndio Quant. « « 1 « « « « « « _ 1,00| UN
e panico da area de reforma
1.1.5 PROJETO HIDROSSANITARIO EXECUTIVO DA AMPLIACAO 1,00/ UN
Elaboragdo do projeto executivo hidrossanitédrio da drea de reforma Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00] UN
1.1.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO SEDUC - 3,00M X 1,50M) 4,50 M2
Base = 3,00 m; Altura = 1,50 m | Largura (m) x Altura (m) | x| | x| | x| | x| 3,00 | x| 1,50 | x| | x| | x| = 4,50 M2
1.1.7 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 393,10 ™M2
Area lateral esquerda Area levantada em CAD X X X X X X x| 149,09 |x = 149,09 M2
Frente da construgdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 83,76 |x = 83,76] M2
Area lateral direita Area levantada em CAD X X X X X X x| 160,25 |x = 160,25 M2
1.1.8 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO 5,00 UN
Arvores pequenas - Estimativa | Quant. | | x| | x| 5 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 5,00] UN
1.1.9 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M, INCLUSO REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO. 1,00 UN
Arvores tamanho grande - Estimativa | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.1.10 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 713,07 m2
100% da A fetiva do Telhad ido - Bloco 01 - .
% da Area ~e etiva do Telhado a ser removido oco Area de projegdo do telhado (m?) 100% | x X x| 18,27 (x| 10,20 |x X X X = 186,35 M2
Entrada, recepgdo, Surve
100% da A fetiva do Telhad ido - Bloco 02 d .
/? X 2 r~ea etetiva do Te ’a' © @ ser removido oco € Area de projegdo do telhado (m?) 100% | x X x| 23,48 (x| 11,36 |x X X X = 266,73 M2
Administragdo, protocolo, depdsito
100% da Area efetiva do Telhad ido - Bloco 03 - Sala d .
/i afrea ete |v~a o e 'a © aserremovido oco ala de Area de projegdo do telhado (m?) 100% | x X x| 23,25 x| 10,33 |x X X X = 240,17 M2
reunido, coordenagdo de ensino
100% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Cantina Area de projegdo do telhado (m?) 100% | x X x| 590 ([x]| 3,36 |x X X X = 19,82 M2
1.1.11 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 693,25 M2
100% da A fetiva do Telhad ido - Bloco 01 - .
% da Area ~e etiva do Telhado a ser removido oco Area de projegdo do telhado (m?) 100% | x X x| 18,27 (x| 10,20 |x X X X = 186,35 M2
Entrada, recepgdo, Surve
100% da A fetiva do Telhad ido - Bloco 02 d .
/? X 2 r~ea etetiva do Te ’a' © @ ser removido oco € Area de projegdo do telhado (m?) 100% | x X x| 23,48 (x| 11,36 |x X X X = 266,73 M2
Administragdo, protocolo, depdsito
100% da A fetiva do Telhad ido - Sala d ia .
% da Eea ere |v'a © Tefhado a ser removido ala de reunido, Area de projecdo do telhado (m?) 100% |x X x| 23,25 |x| 10,33 |x X X X = 240,171 M2
coordenagdo de ensino
100% da Area efetiva do Telhado a ser removido - Cantina Area de projegdo do telhado (m?) 100% | x X x| 590 [x]| 3,36 |x X X X = 19,82 M2
1.1.12 REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 10,00 UN
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FOLHA N&

UGERF/SEDUC
~ " Percent. uant. Comp. Larg. Altura Area Vol.
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. © B g Esp. (m) - 5 Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Bloco 01 Quant. X X 4 X X X X X X = 4,001 UN
Bloco 02 Quant. X X 3 X X X X X X = 3,00 UN
Bloco 03 Quant. X X 3 X X X X X X = 3,00 UN
1.1.13 DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,38 M3
PAREDE EXTERNA
Bloco 1 - Parede X5 - Circulagdo | Comp. x Alt. x Esp. | | x| | x| | x| 2,84 | x| | x| 2,70 | x| 0,30 | x| | x| | =| 2,30| M3
BASE DA CAIXA D'AGUA
Paredes de tijolo macico | Estimativa | | x| | x| | x| 4,50 | x| | x| 4,50 | x| 0,30 | x| | x| | =| 6,08| M3
N A
LEGENDA
Parede X2
Parede Y1 Parede Y2 ”:
ﬁ”l
” Il
—_— e el FRENTE
Parede X1/
1.1.14 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 41,26| M3
PAREDE INTERNA
Bloco 1 - Antiga Nutricdo e medioteca - Parede X3 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 8,28 |x x| 360 [x] 015 |x X = 4,47 M3
Bloco 1 - Antiga Nutricdo e medioteca - Parede X4 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 1,80 |[x x| 360 [x] 015 |x X = 0,97 M3
Bloco 1 - Antiga Nutricdo e medioteca - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 2,70 |x x| 360 [x] 015 |x X = 1,46] M3
Bloco 1 - Antiga Nutrigdo e medioteca - Parede Y3 - abertura p/ vdo Comp. x Alt. x Esp. « « ) x| 090 [x «| 210 |x| 015 |x « _ 057 m3
de portas P7
Bloco 3 - Antigo Dep6sito/BWC - Parede X2 e X3 Comp. x Alt. x Esp. X X 2 x| 3,80 |[x x| 3,15 [x] 0,15 |x X = 3,59 M3
Bloco 3 - Antigo Depdsito/BWC - Parede Y3 - Abertura de porta P12 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 1,60 |x x| 2,10 |x| 0,15 |x X = 0,50 M3
Bloco 3 - Antigo Depdsito/BWC - Parede Y4 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 1,50 |[x x| 3,15 [x] 0,15 |x X = 0,71 M3
Bloco 3 - Sala de Reunido - Parede Y5 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 7,10 |x x| 3,88 [x] 015 |x X = 4,13 M3
Demoli¢do das empenas - Bloco 3 - Paredes Y2, Y3, Y5 Comp. x Alt. x Esp. X X 3 x| 913 |[x x| 0,71 [x] 0,15 |x X = 2,92 M3
Demqllgao de 20 cm das paredes para acomodagdo das vigas Comp. x Alt. x Esp. « « ) x| 913 |x «| 020 |x| 015 |x « _ 0,55 M3
superiores - Bloco 3 - Paredes Y2 e Y3
PAREDE EXTERNA
BIoFo 1 - Antiga Nutri¢do e medioteca - Parede Y1 - abertura p/ vdo Comp. x Alt. x Esp. « « x| 100 [x «| 095 |x| 015 |x « _ 014 M3
de janelas J6
BIoFo 1 - Antiga Nutri¢do e medioteca - Parede Y1 - abertura p/ vdo Comp. x Alt. x Esp. « « x| 150 |x «| 150 |x| 015 |x « _ 0,34 m3
de janelas J10
Cantina - Parede X2 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 3,00 |[x x| 3,88 [x] 015 |x X = 1,75] M3
Cantina - Parede X3 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 3,15 |[x x| 3,88 [x] 015 |x X = 1,83] M3
Cantina - Parede Y2 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 2,48 |x x| 360 [x] 015 |x X = 1,34] M3
B 3 - Antiga Coord do d ino - Parede Y1 - Abertura d
bloco = - Antiga oordenagdo de ensino - Farede ertura de Comp. x Alt. x Esp. X X x| 1,00 [x x| 115 [x| 015 [x X = 017| M3
janela J1
Bloco 3 - Antiga Coordenagdo de ensino/circulagdo - Parede Y5 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 10,95 |x x| 3,15 |[|x| 0,15 |x X = 5,171 M3
Demoli¢do das empenas - Bloco 3 - Paredes Y1, Y6 Comp. x Alt. x Esp. X X 2 x| 9,13 |[x x| 0,71 [x] 0,15 |x X = 1,94 M3
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent.| | (ief. | |QuaNt:| | Comp. | | larg. | | Altura | ) | Area Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)

Demqllgao de 20 cm das paredes para acomodagdo das cintas Comp. x Alt. x Esp. « « 2 x| 913 |x | 020 x| 015 |x « _ 0,55 M3

superiores - Bloco 3 - Paredes Y1 e Y6

Demqllgao de 20 cm das paredes para acomodagdo das cintas Comp. x Alt. x Esp. « « x| 22,06 |x | 020 |x| 015 |x « _ 0,66 M3

superiores - Bloco 3 - Parede X1

Demqllgao de 20 cm das paredes para acomodagdo das cintas Comp. x Alt. x Esp. « « x| 1080 |x | 020 |x| 015 |x « _ 0,32 m3

superiores - Bloco 3 - Parede X4

Rasgo em parede para construgdo de pilares 14x30 Comp. x Alt. x Esp. X X 18 x| 035 |x x| 295 [x] 0,15 |x X = 2,79 M3

Bloco 2 - Antiga EJA - Parede Y1 - abertura para janela J1 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 1,00 |x x| 1,15 [x] 0,15 |x X = 0,17 M3

Bloco' 2 - Antiga Protocolo e Sala de inspegdo- Parede Y1 - abertura Comp. x Alt. x Esp. « « 2 | 100 [x «| 115 |x| 015 |x « _ 0,35 M3

para janela J1

MURO

Muro Frontal Comp. x Alt. x Esp. | X | X | x| 13,96 | X | x| 1,85 | x| 0,15 | x| | x| = 3,87] M3
1.1.15 DEMOLIGCAO DE PAREDE DE GESSO 41,19 mM2

PAREDE INTERNA

Bloco 2 - Parede EJA/Administragdo Comp. x Alt. X X x| 6,00 |x x| 2,80 |x X X = 16,80 M2

Bloco 2 - Locagdo de Protocolo/Sala de inspe¢do Comp. x Alt. X X x| 871 |x x| 2,80 |x X X = 24,391 M2
1.1.16 DEMOLIGCAO DE FORRO DE GESSO 151,99 M2

BLOCO 1

Antiga Nutricdo e Medioteca Area levantada em CAD X X X X X X x| 17,13 |x = 17,131 M2

Espera Area levantada em CAD X X X X X X x| 852 |x = 8,52 M2

BLOCO 2

Antiga Adm e Financeiro Area levantada em CAD X X X X X X x| 26,16 |x = 26,16 M2

Equipe Jovem do Futuro Area levantada em CAD X X X X X X x| 25,62 |x = 25,62 M2

Lotagdo de Protocolo Area levantada em CAD X X X X X X x| 24,81 |x = 24,811 M2

Sala de Inspegdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 25,16 |x = 25,16 M2

BLOCO 3

Sala da Geréncia Area levantada em CAD X X X X X X x| 19,34 |x = 19,34 M2

BWC Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,10 |x = 2,101 M2

Depdsito Area levantada em CAD X X X X X X x| 3,15 |x = 3,15| M2
1.1.17 DEMOLIGAO DE FORRO DE PVC 226,29 M2

BLOCO 01

Antiga Recepgdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 50,59 |[x = 50,59 M2

Antiga Surve Area levantada em CAD X X X X X X x| 30,96 |x 30,96 M2

Banco de dados Area levantada em CAD X X X X X X x| 12,62 |x = 12,62 M2

BWC Banco de dados Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,70 |x = 2,701 M2

BWC Fem Surve Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,07 |x = 2,07 M2

BLOCO 03

Coordenagdo de Ensino Area levantada em CAD X X X X X X x| 60,30 |x = 60,30 M2

Sala de Reunido Area levantada em CAD X X X X X X x| 67,05 |x = 67,05| M2
1.1.18 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 421,03 M2

PAREDES EXTERNAS ATE ALTURA DE CHAPISCO

Bloco 1 - Perimetro externo a ser conservado Perim. x Alt. X X x| 50,30 |x x| 1,00 |[x X X = 50,30] M2

Bloco 2 - Perimetro externo a ser conservado Perim. x Alt. X X x| 54,88 |x x| 1,00 |[x X X = 54,88 M2

Bloco 3 - Perimetro externo a ser conservado Perim. x Alt. X X x| 46,59 |x x| 1,00 |[x X X = 46,59 M2

PAREDES INTERNAS - 10% DA AREA DE REBOCO EXISTENTE

10% da Area de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do .

Perim. x Alt. 10% X X x| 105,63 |x x| 340 |x X X = 35,91 M2

Bloco 01

10% da Area de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do Perim. x Alt. 10% « « x| 104,96 |x x| 340 |x « « _ 35,69 M2

Bloco 02

10% da Area de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do Perim. x Alt. 10% « « x| 7632 |x x| 340 |x « « _ 25,05 M2

Bloco 03

Laje marquise entre blocos 1 e 2 Larg. x Comp. X X x| 2,09 |[|x]| 356 |x X X X = 7,441 M2
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~ " Percent. uant. Comp. Larg. Altura Area Vol.
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO Coef. © B g Esp. (m) A 5 Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Laje marquise entre blocos 2 e 3 | Larg. x Comp. | |x| |x| |x| 2,00 |x| 3,31 |x| |x| |x| |x| |=| 6,62| M2
MURO
20% da Area de Reboco - Faces interna e externa do muro - lado Comp. x Alt. 20% « « 2 x| 59,84 |x x| 250 |x « « _ so,8a| M2
esquerdo
20% da Area de Reboco - Faceinterna do muro - lado direito Comp. x Alt. 20% X X 1 x| 59,59 |[x x| 2,50 |x X X = 29,801 M2
20% da Area de Reboco - Faces internas e externas do muro - Comp. x Alt. 20% « « 2 x| 2674 |x x| 250 |x « « _ 26,74 M2
fundos
20% da Area de Reboco - Faces internas e externas do muro - Frente Comp. x Alt. 20% X X 2 x| 12,12 |x x| 2,50 |x X X = 12,121 M2
100% da Area de Reboco - Faces internas e externas do muro - Comp. x Alt. 100% | x « 2 x| 1219 |x x| 065 |x « « _ 15,85 M2
Frente (grade)
20% da Area de Reboco - Muro entre bloco 1 e 2 - lado esquerdo Comp. x Alt. 20% X X 2 x| 6,70 |x x| 2,50 |x X X = 6,701 M2
20% da Area de Reboco - Muro entre bloco 1 e 2 - lado direito Comp. x Alt. 20% X X 2 x| 6,60 |x x| 2,50 |x X X = 6,60 M2
1.1.19 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,58] M3
Laje entre bloco 1 e 2 Comp. x Alt. x Esp. X X x| 2,00 |[x]| 200 |x x| 0,20 |x X = 0,80 M3
Marquise frontal Comp. x Alt. x Esp. X X x| 2,80 |[|x| 1,40 |x x| 0,20 |x X = 0,78 M3
1.1.20 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 12,00/ UN
BACIA SANITARIA
BWC Banco de Dados - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Surve Feminino - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Recepgdo - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masc. Circulagdo - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Sala da geréncia - Bloco 3 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
LAVATORIO
BWC Banco de Dados - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Surve Feminino - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BW(C Recepgdo - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masc. Circulagdo - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Sala da geréncia - Bloco 3 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
Cantina Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
1.1.21 REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 10,00/ UN
t. (Ch iro; Di ; Porta-P. l;
BWC Banco de Dados - Bloco 1 Quant. ( uve'lro, |spenser', orta-rapel; X X 2 X X X X X X = 2,00/ UN
Cabide; Saboneteira)
t. (Ch iro; Di ; Porta-P. l;
BWC Surve Feminino - Bloco 1 Quant. ( uve'lro, |spenser', orta-rapel; X X 2 X X X X X X = 2,00/ UN
Cabide; Saboneteira)
t. (Ch iro; Di ; Porta-P. l;
BWC Recepcio - Bloco 1 Quant. ( uve'lro, |spenser', orta-Fapel; X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
Cabide; Saboneteira)
t. (Ch iro; Di ; Porta-P. l;
BWC Masc. Circulag3o - Bloco 1 Quant. ( uve'lro, |spenser', orta-rapel; X X 2 X X X X X X = 2,00/ UN
Cabide; Saboneteira)
t. (Ch iro; Di ; Porta-P. l;
BWC Sala da geréncia - Bloco 3 Quant. ( uve'lro, |spenser', orta-Fapel; X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
Cabide; Saboneteira)
1.1.22 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 16,46 M2
BLOCO 1
Entrada - P5 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 264 |x| 2,10 |x X X = 5,54 M2
BW(C Recepgdo - Bloco 1 - P3 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 060 |[x| 2,10 |x X X = 1,26 M2
BWC Circulagdo - Bloco 1 - P3 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 060 |[x| 2,10 |x X X = 1,26 M2
Surve - P4 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 0,70 |x 2,10 |x X X = 1,471 M2
BW(C Surve Feminino - P3 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 0,60 |x 2,10 |x X X 1,26] M2
BWC Banco de Dados - P3 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 060 |[x| 2,10 |x X X = 1,26 M2
COZINHA
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent.| | (ief. | |QuaNt:| | Comp. | | larg. | | Altura | ) | Area Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Cozinha Quant. x Larg. x Alt. |x| |x| 1 |x| |x| 0,80 |x| 2,10 |x| |x| |x =| 1,68| M2
BLOCO 3
BW(C Antiga Sala da geréncia - Bloco 3 - P3 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 060 |[x| 2,10 |x X X = 1,26 M2
Depdsito Antiga Sala da geréncia - Bloco 3 - P2 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X x| 0,70 [x] 2,10 |x X X = 1,47] M2
1.1.23 DEMOLIGAO DE PISO GRANILITE, INCLUSIVE DEMOLIGAO DO LASTRO DE CONCRETO E=5CM. 224,44 ™2
BLOCO 2
Adm e financeiro Area levantada em CAD X X X X X X x| 26,16 |x = 26,16 M2
Equipe Jovem do Futuro Area levantada em CAD X X X X X X x| 25,62 |x = 25,62 M2
30% da Circulagdo Area levantada em CAD 30% X X X X X X x| 34,66 |x = 10,40 M2
Lotagdo de Protocolo Area levantada em CAD X X X X X X x| 24,81 |x = 24,811 M2
Sala de Inspegdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 25,16 |x = 25,16 M2
Depdsito Area levantada em CAD X X X X X X x| 51,02 |x = 51,02 M2
Corredor Area levantada em CAD X X X X X X x| 25,62 |x = 25,62 M2
BLOCO 3
Circulagdo Bloco 3 Area levantada em CAD | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 35,65 | x| = 35,65| M2
1.1.24 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO 334,95 M2
BLOCO 1
Nutricdo/Medioteca Area levantada em CAD X X X X X X x| 17,13 |x = 17,131 M2
Recepgdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 50,59 |x = 50,59 M2
BWC Masc Area levantada em CAD X X X X X X x| 164 |x = 1,64 M2
BWC Recepgdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,70 |x = 2,701 M2
Circulagdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 15,84 |x = 15,84 M2
Espera Area levantada em CAD X X X X X X x| 852 |x = 8,52 M2
Banco de dados Area levantada em CAD X X X X X X x| 12,62 |x = 12,62 M2
Surve Area levantada em CAD X X X X X X x| 30,96 |x = 30,96 M2
BWC Fem Surve Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,07 |x = 2,07| M2
BWC Banco de dados Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,70 |x = 2,701 M2
CANTINA
Cantina | Area levantada em CAD | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 13,98 | x| =| 13,98| M2
BLOCO 2
70% da Circulagdo | Area levantada em CAD 70% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 34,66 | x| =| 24,26| M2
BLOCO 3
Coordenagdo de Ensino Area levantada em CAD X X X X X X x| 60,30 |x = 60,30 M2
Sala da Geréncia Area levantada em CAD X X X X X X x| 19,34 |x = 19,34 M2
BWC Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,10 |x = 2,101 M2
Depdsito Area levantada em CAD X X X X X X x| 3,15 |x = 3,15| M2
Sala de Reunido Area levantada em CAD X X X X X X x| 67,05 |x = 67,05 M2
1.1.25 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 55,39| M2
BLOCO 1
BWC Masc Perim. x Alt. X X x| 516 |x x| 1,70 |x X X = 8,771 M2
BWC Recepgdo Perim. x Alt. X X x| 528 |x x| 1,70 |x X X = 8,98 M2
BWC Fem Surve Perim. x Alt. X X x| 576 |x x| 1,70 |x X X = 9,791 M2
BWC Banco de dados Perim. x Alt. X X x| 6,00 |x x| 1,70 |x X X = 10,20 M2
CANTINA
Cantina Perim. x Alt. | x| | x| | x| 10,38 | x| | x| 1,70 | x| | x| | X = 17,65| M2
1.1.26 DEMOLICAO E REMOGAO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIEDRICO, SEM REAPROVEITAMENTO 148,05| M2
Area Externa Frontal e lateral esquerda Area levantada em CAD X X X X X X x| 144,09 |x = 144,09 M2
Rampa ligando circulagbes entre bloco 1 e 2 Area levantada em CAD X X X X X X x| 396 |x = 3,96 M2
1.1.27 DEMOLICAO E REMOGAO MANUAL DE CAIXA DE CONCRETO ARMADO PARA AR-CONDICIONADO, INCLUINDO GRADE DE PROTEGAO, SEM REAPROVEITAMENTO 10,00 UN
Retirada de caixa de concreto e grade de protegdo Estimativa | x| | x| 10 | x| | x| | x| | x| | x| | X = 10,00 UN
1.1.28 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2,43| M3
Demoligdo de pilares de concreto da base de caixa d'agua Estimativa X X 6 x| 030 |[x|] 030 |[x| 450 |[x X X = 2,431 M3
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1.1.29 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 10,50| M2
BLOCO 1
Janelas B2 Larg. x Alt. X X 1 X x| 1,50 |x]| 0,50 |x X X = 0,75| M2
Janelas B3 Larg. x Alt. X X 6 X x| 050 |[x| 1,50 |x X X = 4,501 M2
Janelas B4 Larg. x Alt. X X 4 X x| 1,00 |x]| 095 |x X X = 3,80 M2
Janelas B5 Larg. x Alt. X X 2 X x| 050 |[x]| 050 |x X X = 0,50 M2
Janela J3 Larg. x Alt. X X 1 X x| 1,00 |x| 1,50 |x X X = 1,50 M2
BLOCO 3
Janelas B5 | Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| 0,50 |x| 0,50 |x| |x| |x| |=| 0,25 M2
COZINHA
Janelas B1 | Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| 0,70 |x| 0,50 |x| |x| |x| |= 0,70 M2
1.1.30 REMOGAO DE PINTURA EXISTENTE 1.230,07( ™M2
PAREDES EXTERNAS (EXCETO ALTURA DO CHAPISCO)
Bloco 1 - Perimetro externo Perim. x Alt. X X x| 50,30 |x x| 2,15 |x X X = 108,15 M2
Bloco 2 - Perimetro externo Perim. x Alt. X X x| 54,88 |x x| 2,15 |x X X = 117,99 M2
Bloco 3 - Perimetro externo Perim. x Alt. X X x| 46,59 |x x| 2,15 |x X X = 100,17 M2
PAREDES INTERNAS
100% da Area de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do .
Perim. x Alt. 100% |x X x| 105,63 |x x| 3,15 X X X = 332,731 M2
Bloco 01
100% da Area de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do .
Perim. x Alt. 100% |x X x| 104,96 |x x| 3,15 X X X = 330,62 M2
Bloco 02
100% da Area de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do .
Perim. x Alt. 100% |x X x| 76,32 |x x| 3,15 X X X = 240,411 M2
Bloco 03
1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 34,77| M3
BLOCO 1 - FUNDACOES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES
BWC Geréncia/Sala da Geréncia- Parede X4 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 828 [x] 040 |x| 065 |x X X = 2,15 M3
Depdsito - Parede X5 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 1,50 [x] 0,40 |x| 0,65 |x X X = 0,39] M3
BWCs Masc e Fem - Parede X6 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 1,80 [x] 040 |x| 0,65 |x X X = 0,47 M3
BWC Func. - Parede X7 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 1,86 [x] 040 |x| 0,65 |x X X = 0,48 M3
BW(Cs Geréncia/Dep6sito - Parede Y2 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 395 [x] 040 |x| 065 |x X X = 1,03] M3
Nutricdo/Recepgdo - Parede Y3 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 471 |[x] 040 |x| 0,65 |x X X = 1,22 M3
BWC Masc e Fem/Sala da Geréncia - Parede Y4 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 395 [x] 040 |x| 065 |x X X = 1,03] M3
BWC Func. - Parede Y8 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 236 [x] 040 |x| 065 |x X X = 0,61 M3
BLOCO 3- FUNDACOES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES E BLOCOS PARA PILARES
Cobogés - Parede X3 (Comp.-blocos) X Larg. x Alt. X X x| 241 |[x] 040 |x| 0,65 |x X X = 0,63] M3
Parede externa Y1 - ampliagdo (Comp.-blocos) X Larg. x Alt. X X x| 1,60 [x] 040 |x| 0,65 |x X X = 0,42 M3
Sala de mediagdo - Parede Y2 (Comp.-blocos) X Larg. x Alt. X X x| 1,90 |[x] 040 |x| 0,65 |x X X = 0,49 M3
Parede externa Y3 - ampliagdo (Comp.-blocos) X Larg. x Alt. X X x| 200 [x] 040 |x| 065 |x X X = 0,52| M3
Blocos de fundagdo para pilares Comp. X Larg. x Alt. X X 21 x| 085 [x] 1,00 |x| 1,00 |x X X = 17,85 M3
COZINHA/BWCs/AREA DE SERVICO - FUNDACOES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES
Cozinha - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 3,70 [x] 040 |x| 0,65 |x X X = 0,96 M3
BWC Masc. Func. - Parede Y2 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 415 |[x] 040 |x| 0,65 |x X X = 1,08] M3
DML - Parede Y3 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 205 [x] 040 |x| 065 |x X X = 0,53] M3
BWC Masc. Func. - Parede Y4 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 415 |[x] 040 |x| 0,65 |x X X = 1,08] M3
Cozinha - Parede X1 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 295 |[x] 040 |x| 0,65 |x X X = 0,77 M3
BWC Masc. Func. - Parede X2 e X3 Comp. X Larg. x Alt. X X 2 x| 295 |[x] 040 |x| 0,65 |x X X = 1,53 M3
BWC Fem. Func. - Parede X4 e X5 Comp. X Larg. x Alt. X X 2 x| 295 |[x] 040 |x| 0,65 |x X X = 1,53 M3
1.2.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 3,87 M3
BLOCO 1 - Preenchimento dos vazios acima da fundagdo corrida das novas paredes
BWC Geréncia/Sala da Geréncia- Parede X4 Comp. X Larg. x Alt. 15% X X x| 828 [x] 040 |x| 0,65 |x X X = 0,32 M3
Depdsito - Parede X5 Comp. X Larg. x Alt. 15% X X x| 1,50 [x] 040 |x| 0,65 |x X X = 0,06 M3
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BWCs Masc e Fem - Parede X6 Comp. X Larg. x Alt. 15% X X X 1,80 |[x| 0,40 |x| 0,65 X X X = 0,07 M3
BWCs Geréncia/Depdsito - Parede Y2 Comp. X Larg. x Alt. 15% X X x| 395 |[|x|] 040 |[|x| 065 |[x X X = 0,15 M3
Nutricdo/Recepgao - Parede Y3 Comp. X Larg. x Alt. 15% X X x| 4,71 x| 040 |x| 0,65 X X X 0,18] M3
BWC Masc e Fem/Sala da Geréncia - Parede Y4 Comp. X Larg. x Alt. 15% X X x| 395 |[|x|] 040 |[|x| 065 |[x X X = 0,15 M3
BLOCO 3 - Preenchimento dos vazios acima dos novos blocos de fundagdo
Blocos de fundagdo para pilares | Comp. X Larg. x Alt. 15% | x| | x| 21 | x| 0,85 | x| 1,00 | x| 1,00 | x| | x| | x| | =| 2,68 M3
COZINHA
Cozinha - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. 15% X X x| 3,70 |x| 040 |[|x| 065 |[x X X = 0,14 M3
Cozinha - Parede X1 Comp. X Larg. x Alt. 15% X X x| 295 |[|x|] 040 |[|x| 065 |[x X X = 0,12 M3
1.2.3 ATERRO C/ COMPACTAGCAO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISICAO DE MATERIAL 47,39 M3
BLOCO 3
Ampliagdo da sala de mediagdo Area x esp. X X X X X x| 0,20 [x]| 20,49 |x = 4,10] M3
Ampliagdo da circulagdo Area x esp. X X X X X x| 020 [x]| 11,91 |x = 2,38 M3
Palco - Auditério Area x esp. X X X X X x| 045 [|x| 21,11 |x = 9,50 M3
Rampa - Auditério Area x esp. média X X X X X x| 023 [|x| 810 |x = 1,82 M3
COZINHA/BWCs/AREA DE SERVICO
BWC Fem. Func. Area x esp. X X X X X x| 0,20 |x| 10,78 |x = 2,16 M3
DML Area x esp. X X X X X x| 020 |x| 3,28 |x 0,66] M3
BWC Masc. Func. Area x esp. X X X X X x| 0,20 |x| 10,78 |x = 2,16 M3
Area de Servigo Area x esp. X X X X X x| 020 [x| 902 |x = 1,80 M3
Cozinha Area x esp. X X X X X x| 0,20 |x| 10,82 |x = 2,16 M3
CALCADAS - CIRCULACOES EXTERNAS
Calgada lado esquerdo (sala de mediagdo) Area x esp. X X X X X x| 0,20 [x]| 20,02 |x = 4,001 M3
Calgada fundos (auditério) Area x esp. X X X X X x| 0,20 [x]| 10,55 |x = 2,11 M3
ACESSO DA FRENTE DO PREDIO
Patamar de entrada + degraus Area x esp. X X X X X x| 045 |x| 1530 |x = 6,891 M3
Rampa de entrada Area x esp. média X X X X X x| 0,23 [|x| 12,00 |x = 2,701 M3
Bancos de concreto Area x esp. X X 2 X X X x| 041 x| 044 |x = 0,36] M3
BLOCO 1
BWC Anexo ao bloco 1 Area x esp. |x| |x| |x| |x| |x| |x| 0,50 |x| 5,30 |x| |=| 2,65 M3
LIGACAO BLOCO 1 E 2
Patamar Area x esp. X X X X X x| 030 [x] 421 |x = 1,26] M3
Rampa Area x esp. média X X X X X x| 0,15 |x] 454 |[x = 0,68 M3
1.3.0 INFRAESTRUTURA
1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 1,85| M3
Lastro 5cm para Blocos de fundagdo 1 Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X X 18 x| 080 [x] 0,65 |x x| 0,05 |[x X = 0,47 M3
Lastro 5cm para Blocos de fundagdo 2 Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X X 6 x| 090 [x] 075 |x x| 0,05 |[x X = 0,20 M3
Lastro 5cm para fundagdes corridas Comp. x Larg. x Esp. X X x| 59,22 [x]| 0,40 |x x| 0,05 |[x X = 1,18] M3
1.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 8,46| M3
Sapatas para pialres do Bloco 3 75x90x70 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 6 x| 0,75 [x] 090 |x| 0,70 |x X X = 2,84 M3
Sapatas para pialres do Bloco 3 65x80x60 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X X 18 x| 065 |[x] 080 |x| 0,60 |x X X = 5,62 M3
1.3.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,88 M3
BLOCO 1 - FUNDACOES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES
BWC Geréncia/Sala da Geréncia- Parede X4 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 828 [x] 040 |x| 040 |x X X = 1,32] M3
Depdsito - Parede X5 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 1,50 [x] 0,40 |x| 0,40 |x X X = 0,24 M3
BWCs Masc e Fem - Parede X6 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 1,80 [x] 040 |x| 040 |x X X = 0,29 M3
BWC Func. - Parede X7 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 1,86 [x] 040 |x| 040 |x X X = 0,30 M3
BW(Cs Geréncia/Dep6sito - Parede Y2 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 395 [x] 040 |x| 040 |x X X = 0,63] M3
Nutricdo/Recepgdo - Parede Y3 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 471 |[x] 040 |x| 040 |x X X = 0,75 M3
BWC Masc e Fem/Sala da Geréncia - Parede Y4 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 395 [x] 040 |x| 040 |x X X = 0,63] M3
BWC Func. - Parede Y8 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 236 [x] 040 |x| 040 |x X X = 0,38 M3
BLOCO 3- FUNDACOES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES

Pag. 7 de 30



FOLHA N&

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent.| | (ief. | |QuaNt:| | Comp. | | larg. | | Altura | ) | Area Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Cobogds - Parede X3 (Comp.-blocos) X Larg. x Alt. X X x| 241 |[x] 040 |x| 040 |x X X = 0,39] M3
Parede externa Y1 - ampliagdo (Comp.-blocos) X Larg. x Alt. X X x| 1,60 [x] 040 |x| 040 |x X X = 0,26] M3
Sala de mediagdo - Parede Y2 (Comp.-blocos) X Larg. x Alt. X X x| 1,90 |[x]| 040 |x| 040 |x X X = 0,30 M3
Parede externa Y3 - ampliagdo (Comp.-blocos) X Larg. x Alt. X X x| 2,00 [x] 040 |x| 040 |x X X = 0,32] M3
COZINHA/BWCs/AREA DE SERVICO - FUNDAGOES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES
Cozinha - Parede Y1 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 3,70 |x| 040 |[|x| 040 |[x X X = 0,59 M3
BWC Masc. Func. - Parede Y2 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 4,15 |x| 040 |[x| 040 |[x X X = 0,66 M3
DML - Parede Y3 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 205 |[|x|] 040 |[x]| 040 |[x X X = 0,33 M3
BWC Masc. Func. - Parede Y4 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 4,15 |x| 040 |[x| 040 |[x X X = 0,66 M3
Cozinha - Parede X1 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 295 |[|x| 040 |[x]| 040 |[x X X = 0,47 M3
BWC Masc. Func. - Parede X1 a X3 Comp. X Larg. x Alt. X X 3 X 2,95 x| 040 |x| 040 |x X X = 1,421 M3
BWC Fem. Func. - Parede X4 e X5 Comp. X Larg. x Alt. X X 2 x| 295 |[|x| 040 |[|x]| 040 |[x X X = 0,94 M3
1.3.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 4,30 M3
BLOCO 1
BWC Func. - Parede X7 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 1,86 |[|x| 0,14 |x| 034 |x X X = 0,09 M3
BWC Func. - Parede Y8 Comp. X Larg. x Alt. X X x| 236 |[|x| 014 |x| 034 |x X X = 0,11 M3
Rampa entre bloco 1 e 2 Comp. X Larg. x Alt. média X X x| 609 |[|x| 014 |x]| 025 |[x X X = 0,21 M3
ENTRADA
Escadaria da entrada Comp. X Larg. x Alt. X X x| 820 |[|x| 0,14 |x| 050 |[x X X = 0,57| M3
Rampa da entrada (parede externa ("L") Comp. X Larg. x Alt. média X X x| 680 [x] 014 |x| 036 |x X X = 0,34 M3
Canteiro da rampa Comp. X Larg. x Alt. X X x| 980 |x| 0,14 |x| 054 |x X X = 0,741 M3
Canteiro maior Comp. X Larg. x Alt. X X x| 800 |x| 0,14 |x| 0,57 X X X = 0,64 M3
Bancos de concreto Comp. X Larg. x Alt. X X 2 x| 450 |x| 0,14 |x| 0,41 X X X = 0,52 M3
BLOCO 3 - AUDITORIO
Palco Comp. X Larg. x Alt. X X x| 875 |[|x| 014 |x| 045 |x X X = 0,55 M3
Rampa Comp. X Larg. x Alt. média X X x| 675 |[|x| 014 |[x| 0,23 |x X X = 0,22 M3
CALCADAS - CIRCULACOES EXTERNAS
Calgada lado esquerdo (sala de mediagdo) Comp. X Larg. x Alt. X X x| 802 [x]| 014 |x| 020 |x X X = 0,22 M3
Calgada fundos (auditério) Comp. X Larg. x Alt. X X x| 335 [x] 014 |x| 020 |x X X = 0,09] M3
1.3.5 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 71,97 M
BLOCO 1 - FUNDAGOES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES
BWC Geréncia/Sala da Geréncia- Parede X4 Comp. X X x| 828 |x X X X X = 8,28 M
Depdsito - Parede X5 Comp. X X x| 1,50 |x X X X X = 1,50 M
BWCs Masc e Fem - Parede X6 Comp. X X X 1,80 |x X X X X = 1,80 M
BWC Func. - Parede X7 Comp. X X X 1,86 |x X X X X = 1,86 M
BWCs Geréncia/Depdsito - Parede Y2 Comp. X X x| 395 |x X X X X = 3,95| M
Nutricdo/Recepgdo - Parede Y3 Comp. X X x| 4,71 |x X X X X = 4711 M
BWC Masc e Fem/Sala da Geréncia - Parede Y4 Comp. X X x| 395 |x X X X X = 3,95| M
BWC Func. - Parede Y8 Comp. X X X 2,36 |x X X X X = 2,36 M
BLOCO 3- FUNDAGOES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES
Cobogds - Parede X3 Comp. X X x| 3,00 |x X X X X = 3,000 M
Parede externa Y1 - ampliagdo Comp. X X x| 3,00 |x X X X X = 3,000 M
Sala de mediagdo - Parede Y2 Comp. X X x| 3,00 |x X X X X = 3,000 M
Parede externa Y3 - ampliagdo Comp. X X x| 2,70 |x X X X X = 2,70 M
COZINHA/BWCs/AREA DE SERVICO - FUNDAGOES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES
Paredes em Y - Toda extensdo de banheiros, dml, drea de servigo Comp. X X x| 17,11 |x X X X X = 17,11 ™M
BWC Masc. Func. - Parede X1 a X3 Comp. X X 3 X 2,95 X X X X X = 8,85 M
BWC Fem. Func. - Parede X4 e X5 Comp. X X 2 X 2,95 X X X X X = 590 M
1.3.6 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 57,57| M2
BLOCO 1 - FUNDAGOES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES - LATERAIS E TOPO DA CINTA E BLOCO DE PEDRA (0,2+0,2+0,14+0,13+0,13=0,80m)
BWC Geréncia/Sala da Geréncia- Parede X4 Comp. x Larg. X X x| 828 |x| 080 |x X X X = 6,62 M2
Depdsito - Parede X5 Comp. x Larg. X X x| 1,50 |x| 080 |x X X X = 1,20 M2
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BWCs Masc e Fem - Parede X6 Comp. x Larg. X X X 1,80 |[x| 0,80 |[x X X X = 1,441 M2
BWC Func. - Parede X7 Comp. x Larg. X X X 1,86 |[x| 0,80 |[x X X X = 1,48 M2
BW(Cs Geréncia/Depdsito - Parede Y2 Comp. x Larg. X X x| 395 |[|x|] 080 |x X X X = 3,16] M2
Nutricdo/Recepgao - Parede Y3 Comp. x Larg. X X x| 471 |x| 080 |x X X X = 3,771 M2
BWC Masc e Fem/Sala da Geréncia - Parede Y4 Comp. x Larg. X X x| 395 |[|x|] 080 |x X X X = 3,16] M2
BWC Func. - Parede Y8 Comp. x Larg. X X x| 236 |x| 080 |x X X X = 1,891 M2
BLOCO 3- FUNDAGOES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES - LATERAIS E TOPO DA CINTA E BLOCO DE PEDRA (0,2+0,2+0,14+0,13+0,13=0,80m)
Cobogds - Parede X3 Comp. x Larg. X X x| 3,00 |[x| 080 |x X X X = 2,401 M2
Parede externa Y1 - ampliagdo Comp. x Larg. X X x| 3,00 |x|] 080 |x X X X = 2,401 M2
Sala de mediagdo - Parede Y2 Comp. x Larg. X X x| 3,00 |[|x|] 080 |x X X X = 2,401 M2
Parede externa Y3 - ampliagdo Comp. x Larg. X X x| 2,70 |x| 0,80 |x X X X = 2,16] M2
COZINHA/BWCs/AREA DE SERVICO - FUNDAGOES CORRIDAS DE NOVAS PAREDES - LATERAIS E TOPO DA CINTA E BLOCO DE PEDRA (0,2+0,2+0,14+0,13+0,13=0,80m)
Paredes em Y - Toda extensdo de banheiros, dml, drea de servigo Comp. x Larg. X X x| 17,11 |x| 0,80 |[x X X X = 13,69 M2
BWC Masc. Func. - Parede X1 a X3 Comp. x Larg. X X 3 x| 2,95 x| 080 |x X X X = 7,08 M2
BWC Fem. Func. - Parede X4 e X5 Comp. x Larg. X X 2 x| 2,95 x| 080 |x X X X = 4,721 M2
1.4.0 MESO E SUPERESTRUTURA
1.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 5,60| M3
BLOCO 3
Pilares - paredes externas (ndo inclui platibanda) Comp. x Larg. x Alt. X X 19 x| 014 x| 026 |x| 3,535 |x X X = 2,32 M3
Pilares - paredes internas Comp. x Larg. x Alt. X X 6 x| 014 x| 026 |x| 3535 |x X X = 0,73] M3
BLOCO 1
Pilares - novas paredes [ Comp. x_Larg. x Alt. [ [x] [x| 8 [x] 014 [x| o026 [x] 355 [x] [x] [x] [=] 1,03] M3
COZINHA/BW(Cs/AREA DE SERVICO
Pilares - novas paredes [ Comp. x_Larg. x Alt. Média [ [x] [x| 12 [x] o014 [x| o026 [x] 380 [x] [x] [x] [= 1,52] M3
1.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,33] M3
COZINHA/BW(Cs/AREA DE SERVICO
Vigas 14x30 - Paredes Y Comp. x Larg. x Alt. X X x| 16,80 [x] 0,14 |x| 0,30 |x X X = 0,71 M3
Vigas 14x30 - Paredes X Comp. x Larg. x Alt. X X x| 14,75 [x] 0,14 |x| 0,30 |x X X = 0,62 M3
1.5.0 PAREDES E PAINEIS
034 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM omal| mm
= PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 !
BLOCO 1
BWC Geréncia/Sala da Geréncia- Parede X4 Comp. x (Alt. da parede - Alt. da cinta) X X x| 828 |[|x| 331 |x X X X = 27,411 M2
Depdsito - Parede X5 Comp. x (Alt. da parede - Alt. da cinta) X X x| 1,50 |[|x| 3,31 |x X X X = 4,971 M2
BWCs Masc e Fem - Parede X6 Comp. x (Alt. da parede - Alt. da cinta) X X x| 1,80 |[x| 3,31 |x X X X = 5,96 M2
BWC Func. - Parede X7 Comp. x (Alt. da parede - Alt. da cinta) X X x| 1,86 |x| 280 |[x X X X = 5,191 M2
BW(Cs Geréncia/Depdsito - Parede Y2 Comp. x (Alt. da parede - Alt. da cinta) X X x| 395 |[x]| 3,31 |x X X X = 13,07 M2
Nutrigdo/Recepgdo - Parede Y3 Comp. x (Alt. da parede - Alt. da cinta) X X x| 471 |[x]| 3,31 |x X X X = 15,59 M2
BWC Masc e Fem/Sala da Geréncia - Parede Y4 Comp. x (Alt. da parede - Alt. da cinta) X X x| 395 |[x| 331 |x X X X = 13,07 M2
BLOCO 3
C .x (Alt. d de - Alt. de viga - alt.
Parede externa Y1 - ampliagdo omp. x ( a part? © € viga-a X X x| 3,00 |x x| 4,17 |x X X = 12,511 M2
de platibanda)
C .x (Alt. d de - Alt. de viga - alt.
Sala de mediagdo - Parede Y2 omp. x ( a part? © ©viga-a X X x| 3,00 |x x| 417 |x X X = 12,51 M2
de platibanda)
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Parede externa Y3 - ampliagdo Comp. x (Alt. da pare'de - Alt. de viga - alt. X X x| 2,70 |x x| 4,17 |x X X = 11,26 M2
de platibanda)
Descontos (acima de 2m? por vdo) P10 X X -1 X X X X x| 0,20 |x = -0,20] M2
Parede externa X3 - ampliagdo Comp. x (Alt -da parede - Alt.-de cobogs - X X x| 320 |[x x| 1,29 |[x X X = 4,13 M2
Alt. de viga - alt. de platibanda)

Platibanda Perim. bloco 3 x (alt. Platibanda - cintas) X X x| 80,79 |x x| 1,20 |x X X = 96,95 M2

COZINHA/BW(Cs/AREA DE SERVICO

Cozinha - Parede Y1 Comp. x (Alt. da parede - Alt. de viga) X X x| 3,10 |x x| 3,06 |x X X = 9,49 M2

BWC Masculino - Parede Y2 Comp. x (Alt. da parede - Alt. de viga) X X x| 3,55 |[x x| 3,06 |x X X = 10,86 M2

DML - Parede Y3 Comp. x Alt. X X x| 2,05 |[x x| 3,22 |x X X = 6,60 M2

BWC Masculino - Parede Y4 Comp. x Alt. X X x| 3,55 |x x| 3,06 |x X X = 10,86 M2

Parede Y (complemento do muro) Comp. x (Alt. da parede - Alt. de cinta) X X x| 17,05 |x x| 2,05 |x X X = 34,95| M2

Paredes X1 a X5 Comp. x (Alt. média da parede - Alt. de viga) X X 5 x| 2,50 |x x| 3,78 |x X X = 47,25 M2
1.5.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_P 52,24 M2

BLOCO 2

Equipe Jovem do Futuro Comp. x Alt. X X x| 6,00 |[x x| 2,80 |[x X X = 16,80 M2

Lotagdo de Protocolo Comp. x Alt. X X x| 583 |x x| 2,80 |[x X X = 16,32 M2

BLOCO 3

Sala de mediagdo [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] 683 [x] [x] 2,80 [x] [x] [x] [= 19,12 M2
1.5.3 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 8,00 M2

BLOCO 3

Parede externa corredor [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] 320 [x] [x] 250 [x] [x] [x] [= 8,00 M2
154 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 109,20 M

BLOCO 1 - CINTAS SUPERIORES SOBRE NOVAS PAREDES

BWC Geréncia/Sala da Geréncia- Parede X4 Comp. X X x| 828 |x X X X X = 8,28 M

Depdsito - Parede X5 Comp. X X x| 1,50 |[x X X X X = 150 M

BWCs Masc e Fem - Parede X6 Comp. X X X 1,80 |x X X X X = 1,80 M

BWC Func. - Parede X7 Comp. X X x| 1,86 |x X X X X = 1,86 M

BWCs Geréncia/Depdsito - Parede Y2 Comp. X X x| 3,95 |[x X X X X = 395 M

Nutricdo/Recepgdo - Parede Y3 Comp. X X x| 471 |x X X X X = 471 M

BWC Masc e Fem/Sala da Geréncia - Parede Y4 Comp. X X x| 395 |x X X X X = 3,95| M

BWC Func. - Parede Y8 Comp. X X x| 2,36 |x X X X X = 2,36 M

BLOCO 3 - CINTAS DA PLATIBANDA

Cintas nas paredes para receber platibanda [ Perimetro [x] [x] [x] 80,79 [x] [x] [x] [x] [x] [= 80,79] M
1.5.5 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 108,42 M

Pilarete platibanda (parte mais baixa) (Perimetro da plat./2,5m) x alt. X x| 28,00 |x X x| 1,42 |x X X = 39,76|] M3

Cintas no topo da platibanda Perimetro X X x| 68,66 |x X X X X = 68,66 M
1.5.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 13,55 M

BLOCO 1 - JANELAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS

Nutri¢do e medioteca - J6 - 1,0m Comp.+30cm X X 2 x| 1,30 |x X X X X = 2,60 M

BWC Geréncia-J10-1,5m Comp.+30cm X X 1 X 1,80 |x X X X X = 1,80 M

BLOCO 2 - JANELAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS

Equipe Jovem do Futuro e Sala de inspeg¢do -J1 - 1,0m [ Comp.+30cm [ [x] [x| 3 x| 130 [x] [x] [x] [x] [x] [=] 3,90 ™M

BLOCO 3 - JANELAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS

Sala de mediagdo - J1-1,0m [ Comp.+30cm [ [x] [x| 3 x| 130 [x] [x] [x] [x] [x] [=] 3,90 ™M

COZINHA/BW(Cs/AREA DE SERVICO

DML-J11-1,05m [ Comp.+30cm [ [x] [x[ 1 Ix] 135 [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,35] M
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1.5.7 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 13,55| M
BLOCO 1 - JANELAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS
Nutri¢do e medioteca - J6 - 1,0m Comp.+30cm X X 2 X 1,30 |x X X X X = 2,60 M
BWC Geréncia-J10-1,5m Comp.+30cm X X 1 X 1,80 |x X X X X = 1,80 M
BLOCO 2 - JANELAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS
Equipe Jovem do Futuro e Sala de inspe¢do - J1 - 1,0m | Comp.+30cm | |x| |x| 3 |x| 1,30 |x| |x| |x| |x| |x| =| 3,90| M
BLOCO 3 - JANELAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS
Sala de mediagdo - J1-1,0m | Comp.+30cm | |x| |x| 3 |x| 1,30 |x| |x| |x| |x| |x| =| 3,90| M
COZINHA/BWCs/AREA DE SERVICO
DML-J11-1,05m Comp.+30cm | |x| |x| 1 |x| 1,35 |x| |x| |x| |x| |x| = 135 M
1.5.8 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 7,60 ™M
BLOCO 1 - JANELAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS
BWC Anexo ao bloco 1-J13 - 1,60m | Comp.+30cm | | x| | x| 1 | x| 1,90 | x| | x| | x| | x| | x| =| 19| ™M
COZINHA/BWCs/AREA DE SERVICO
BWCs Masc e Fem - J13 - 1,60m Comp.+30cm X X 2 X 1,90 |x X X X X = 3,80 M
Cozinha - 1,60m Comp.+30cm X X 1 X 1,90 |x X X X X = 1,90 M
1.5.9 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 7,60 ™M
BLOCO 1 - JANELAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS
BWC Anexo ao bloco 1-J13 - 1,60m Comp.+30cm | x| | x| 1 | x| 1,90 | x| | x| | x| | x| | x| =| 19| ™M
COZINHA/BWCs/AREA DE SERVICO
BWCs Masc e Fem - J13 - 1,60m Comp.+30cm X X 2 X 1,90 |x X X X X = 3,80 M
Cozinha - 1,60m Comp.+30cm X X 1 X 1,90 |x X X X X = 1,90 M
1.5.10 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 15,50| M
BLOCO 1 - PORTAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS
Nutricdo/Medioteca e sala da Geréncia - P1-0,8m Comp.+30cm X X 2 x| 1,10 |x X X X X = 2,200 M
Depdsito e BWC Geréncia - P2 - 0,7m Comp.+30cm X X 2 x| 1,00 |x X X X X = 2,000 M
BW(Cs do Bloco 1-P7-0,9m Comp.+30cm X X 3 x| 1,20 |x X X X X = 3,600 M
BLOCO 2 - PORTAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS
Sala de inspegdo e lotagdo de protocolo - P1-0,8m | Comp.+30cm | | x| | x| 2 | x| 1,10 | x| | x| | x| | x| | x| =| 2,20| M
BLOCO 3 - PORTAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS
Sala de mediagdo - P1-0,8m | Comp.+30cm | |x| |x| 1 |x| 1,10 |x| |x| |x| |x| |x| =| 1,10| M
COZINHA/BWCs/AREA DE SERVICO
BWCs - P1-0,8m Comp.+30cm X X 2 X 1,10 |x X X X X = 2,200 M
DML-P2-0,7m Comp.+30cm X X 1 X 1,00 |x X X X X = 1,000 M
Cozinha - P9-0,9m Comp.+30cm X X 1 X 1,20 |x X X X X = 1,200 M
1.5.11 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 4,200 M
BLOCO 3 - PORTAS EM PAREDES NOVAS E/OU DEMOLIDAS
Auditério-P12-1,6 m Comp.+30cm X X 1 x| 1,90 |x X X X X = 1,9 M
Portdo P10-2,0m Comp.+30cm X X 1 X 2,30 |x X X X X = 2,30 M
1.5.12 COXIM EM CONCRETO SIMPLES PARA APOIO DE ESTRUTURA DE COBERTURA EM ALVENARIA, E= 15CM, H= 25CM E L= 40CM 16,00/ UN
Reforgo para apoio de estrutura da cobertura do telhado cerdmico Quantidade estimada « « 16 « « « « « « _ 16,00 UN
(Blocos 1 e 2)
1.5.13 CHAPIM DE CONCRETO ARMADO 20x3cm (PLATIBANDAS), INCLUSIVE INSTALAGAO E ICAMENTO 67,61 M
Perimetro da cobertura Bloco 03 Comp. | x| | x| | x| 67,61 | x| | x| | x| | x| | x| = 6761 M
1.6.0 COBERTURA
1.6.1 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA APARELHADA, VAO DE 9 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. 8,00 UN
Bloco 01 Quantidade estimada X X 4 X X X X X X = 4,00/ UN
Bloco 02 Quantidade estimada X X 4 X X X X X X = 4,00/ UN
1.6.2 TRAMA DE MADEIRA APARELHADA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 194,62 M2
Bloco 01 - Aguas maiores Fator de corrfegaNO 1,044 (inc. 30%) x Area de x| 1,044 |[x 2 X X X X x| 72,77 |x = 151,94 M2
projecdo do telhado (m?)
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. Fator d 50 1,044 (inc. 30%) x Area d
Bloco 01 - Aguas menores ator de corr?ca~o ! (inc DZ) X Area de x| 1,044 |x 2 X X X X x| 20,44 |x = 42,68 M2
projegdo do telhado (m?)
1.6.3 TRAMA DE MADEIRA APARELHADA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 354,24] M2
Fator d 50 1,044 (inc. 30%) x Area d
Bloco 02 ator de corr?ca~o ! (inc DZ) X Area de x| 1,044 |x X X X X x| 266,72 |x = 278,46 M2
projegdo do telhado (m?)
. Fator d 50 1,044 (inc. 30%) x Area d
Cozinha, Area de Servigos, BWCs ator de corr?ca~o ! (inc DZ) X Area de x| 1,044 |x X X X X x| 63,76 |x = 66,57 M2
projegdo do telhado (m?)
Fator d 50 1,044 (inc. 30%) x Area d
BWC anexo ao bloco 01 ator de corr?ca~o ! (inc DZ) X Area de x| 1,044 |x X X X X x| 8,82 |x = 9,21 M2
projegdo do telhado (m?)
1.6.4 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 194,62 M2
) Fator d 50 1,044 (inc. 30%) x Area d
Bloco 01 - Aguas maiores ator de corr?ca~o ! (inc DZ) X Area de x| 1,044 |x 2 X X X X x| 72,77 |x = 151,94 M2
projegdo do telhado (m?)
. Fator d 50 1,044 (inc. 30%) x Area d
Bloco 01 - Aguas menores atorde corr?ca~o ! (inc DZ) X Area de x| 1,044 |x 2 X X X X x| 20,44 |x = 42,68 M2
projegdo do telhado (m?)
1.6.5 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 354,24] M2
Fator d 50 1,044 (inc. 30%) x Area d
Bloco 02 atorde corr?ca~o ! (inc DZ) X Area de x| 1,044 |x X X X X x| 266,72 |x = 278,46 M2
projegdo do telhado (m?)
. Fator d 50 1,044 (inc. 30%) x Area d
Cozinha, Area de Servigos, BWCs atorde corr?ca~o ! (inc DZ) X Area de x| 1,044 |x X X X X x| 63,76 |x = 66,57 M2
projegdo do telhado (m?)
Fator d 50 1,044 (inc. 30%) x Area d
BWC anexo ao bloco 01 ator de corr?ca~o ! (inc DZ) X Area de x| 1,044 |x X X X X x| 882 |x = 9,21 M2
projegdo do telhado (m?)
1.6.6 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 23,48] M
Bloco 02 | Comp. | |x| |x| |x| 23,48 |x| |x| |x| |x| |x| |= 2348 M
1.6.7 CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 36,19] M
Bloco 01 | Comp. | |x| |x| |x| 36,19 |x| |x| |x| |x| |x| |= 36,19] M
1.6.8 EMBOGCAMENTO DA ULTIMA FIADA EM TELHA PORTUGUESA 59,67 M
Bloco 01 Comp. X X x| 36,19 |x X X X X = 36,19 M
Bloco 02 Comp. X X x| 23,48 |x X X X X = 2348 M
1.6.9 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 2,00] UN
Trecho maior do Bloco 3 | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,001 UN
1.6.10 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 9 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 2,00] UN
Trecho menor do Bloco 3 | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.6.11 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 227,67 M2
Bloco 03 Fator de corregdo 1,005 (inc. 10%) x Area. x| 1,005 |x X X X X x| 226,54 |x = 227,67 M2
1.6.12 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 227,67 M2
Bloco 03 Fator de corregdo 1,005 (inc. 10%) x Area. x| 1,005 |x X X X X x| 226,54 |x = 227,67 M2
1.6.13 CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 21,75| M
Bloco 03 | Comp. |x| |x| |x| 21,75 |x| |x| |x| |x| |x| = 21,75 M
1.6.14 RUFO DE CONCRETO ARMADO 30x3cm, INCLUSIVE INSTALAGAO E ICAMENTO 62,51 M
Cobertura Bloco 03 - Plat. Transversais Comp. X X x| 41,62 |x X X X X = 41,62 M
Banheiro Anexo - Bloco 1 Comp. X X x| 343 |x X X X X = 3,43 M
Cobertura da cozinha Comp. X X x| 17,46 |x X X X X = 17,46 M
1.6.15 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 501,78 M2
BLOCO 1
Depdsito Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,85 |x = 2,85 M2
BWC Geréncia Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,85 |x = 2,85 M2
Sala da Geréncia Area levantada em CAD X X X X X X x| 18,48 |x = 18,48 M2
BWC Fem. Area levantada em CAD X X X X X X x| 342 |x = 3,42 M2
BWC Masc. Area levantada em CAD X X X X X X x| 342 |x = 3,42 M2
Nutri¢do e Medioteca Area levantada em CAD X X X X X X x| 17,42 |x = 17,42 M2
Recepgdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 20,85 |x = 20,85 M2
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Espera Area levantada em CAD X X X X X X x| 852 |x = 8,52 M2
Banco de Dados Area levantada em CAD X X X X X X x| 12,62 |x = 12,62 M2
BWC Banco de Dados Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,32 |x = 2,32 M2
Surve Area levantada em CAD X X X X X X x| 30,96 |x = 30,96 M2
BWC Surve Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,07 |x = 2,07| M2
BWC Anexo Area levantada em CAD X X X X X X x| 529 |x = 5,291 M2
BLOCO 2
Depdsito Area levantada em CAD X X X X X X x| 20,67 |x = 20,67 M2
Equipe Jovem do Futuro Area levantada em CAD X X X X X X x| 31,20 |x = 31,20 M2
Lotagdo de Protocolo Area levantada em CAD X X X X X X x| 24,76 |x = 24,76] M2
Sala de Inspegdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 25,61 |x = 25,61 M2
Administragdo e financeiro Area levantada em CAD X X X X X X x| 51,02 |x = 51,02 M2
BLOCO 3
Coordenagdo de Ensino Area levantada em CAD X X X X X X x| 39,61 |x = 39,61 M2
Circulagdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 48,15 |x = 48,15 M2
Auditério+Palco Area levantada em CAD X X X X X X x| 72,92 |x = 72,92 M2
Palco Area levantada em CAD X X X X X X x| 21,11 |x = 21,111 M2
BW(Cs, COZINHA, DML
BWC Masc. Area levantada em CAD X X X X X X x| 10,78 |x = 10,78 M2
BWC Fem. Area levantada em CAD X X X X X X x| 10,78 |x = 10,78 M2
DML Area levantada em CAD X X X X X X x| 3,28 |x = 3,28 M2
Cozinha Area levantada em CAD X X X X X X x| 10,82 |x = 10,82 M2
1.6.16 FORRO EM PLACA DE FIBRA MINERAL COM ISOLAMENTO ACUSTICO EM LA DE ROCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (SALA DE MEDIAGAO) 41,66 M2
Sala de Mediagdo Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 41,66 | x| | = 41,66] M2
1.7.0 ESQUADRIAS
1.7.1 RETIRADA, RECUPERACAO E RECOLOCACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA C/ APROVEITAMENTO DE 50% | 49,44| M2
BLOCO 1
Portas P1 | Larg. x Alt. | |x| |x| 5 |x| |x| 0,80 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 8,40| M2
BLOCO 2
Janelas J1 Larg. x Alt. X X 9 X x| 1,00 [x] 1,15 |x X X = 10,35 M2
Portas P1 Larg. x Alt. X X 5 X x| 0,80 |x 2,10 |x X X = 8,40 M2
BLOCO 3
Janelas J1 Larg. x Alt. X X 15 X x| 1,00 [x] 1,15 |x X X = 17,25 M2
Portas P1 Larg. x Alt. X X 3 X x| 0,80 |x 2,10 |x X X = 5,04 M2
KIT DE PORTA DE MADEIRA (P1) PARA PINTURA, 80X210CM, PADRAO MEDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
i FORNECIMENTO E INSTALACAO Ay e
COZINHA, AREA DE SERVIGOS E BWCs
Portas P1 - BWCs Masc e Fem Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| x| |x| |x| |x| = 2,00{ UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA (P2) PARA PINTURA, 70X210CM, PADRAO MEDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
A FORNECIMENTO E INSTALACAO By S
BLOCO 1
Depdsito - P2 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Geréncia - P2 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
COZINHA, AREA DE SERVIGOS E BWCs
DML Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 1,00 UN
1.7.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA (P3) PARA PINTURA, 60X210CM, PADRAO MEDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - 2,00] UN
BLOCO 1
BW(C Surve Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Banco de dados Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
1.7.5 KIT DE PORTA DE METALON COM VIDRO (P4) PARA PINTURA, 70X210CM, PADRAO MEDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, VIDRO, FECHADURA COM EXECUGAO DO 1,00 UN
Surve Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.7.6 PORTAO DE ABRIR 2,64X2,10M (P5) EM GRADIL DE METALON, ITENS INCLUSOS, FECHADURA, TRILHOS E INSTALAGAO - MANTENDO PADRAO EXISTENTE (ENTRADA BLOCO 1) 1,00 UN
Entrada Bloco 1 Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
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1.7.7 PORTAO DE CORRER 3,70X2,50M (P6) EM GRADIL DE METALON, ITENS INCLUSOS, FECHADURA, TRILHOS E INSTALACAO (MURO DA FRENTE) 1,00{ UN
Portdo de correr Muro Frontal Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.7.8 KIT DE PORTA DE METALON EM CHAPA DUPLA (P7) PARA PINTURA, 90X210CM, PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DOS BATENTES, PUXADOR PCD, FECHADURA COM EXECUGAO DO 3,00 UN
BW(Cs PCD Circulagdo Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Anexo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
1.7.9 PORTAO DE ABRIR 1,20X2,50M (P8) EM GRADIL DE METALON, ITENS INCLUSOS, FECHADURA, DOBRADICAS E INSTALAGAO (MURO DA FRENTE) 1,00 UN
Portdo de Abrir - Muro da Frente Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.7.10 KIT DE PORTA DE MADEIRA (P9) PARA PINTURA, 90X210CM, PADRAO MEDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - 1,00 UN
Cozinha Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.7.11 PORTAO DE ABRIR 2,00X2,10M (P10) EM GRADIL DE METALON DE DUAS FOLHAS, ITENS INCLUSOS, FECHADURA, DOBRADICAS E INSTALAGAO (CIRCULACAO DO AUDITORIO) 1,00{ UN
Circulagdo - Bloco 3 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.7.12 KIT PORTA DE ALUMINIO FRISADO 0,80X1,50M PARA DIVISORIAS DOS BANHEIROS (P11). ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, GUARNICOES E FERROLHO- FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00) UN
BWCs Masc e Fem - Bloco Cozinha Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.7.13 KIT DE PORTA DE METALON EM CHAPA DUPLA (P12) PARA PINTURA, EM DUAS FOLHAS DE 80X210CM, PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DOS BATENTES, FECHADURA COM 1,00{ UN
Auditério Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.7.14 PORTAO DE CORRER 3,50X2,35M (P13) EM GRADIL DE METALON, ITENS INCLUSOS, FECHADURA, TRILHOS E INSTALAGCAO (MURO DOS FUNDOS) 1,00{ UN
Muro dos Fundos | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.7.15 JANELA DE MADEIRA (J1) DE ABRIR PARA PINTURA OU VERNIZ, 100X115CM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (PADRAO EXISTENTE NA OBRA) 3,00 UN
Bloco 2 - Novas Janelas J1 | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
1.7.16  [JANELA DE METALON (J3) DE CORRER, 100X150CM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, BATENTE, VIDRO, PINTURA E MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (PADRAO EXISTENTE NA OBRA) 1,00 UN
Bloco 1 - Recepgdo Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.7.17 _ [JANELA DE ALUMINIO (J4) BASCULANTE, 50X150CM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, VIDRO, MONTAGEM E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (PADRAO EXISTENTE NA OBRA) 5,00 UN
Bloco 1 - Banco de dados Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
Bloco 1 - Geréncia Quant. X X 4 X X X X X X = 4,00 UN
1.7.18  [JANELA DE METALON (J5) BASCULANTE, 150X50CM, ITENS INCLUSOS: BATENTES, FERRAGENS, VIDRO, MONTAGEM E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
Bloco 1 - Surve Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 1,00 UN
1.7.19  [JANELA DE METALON (J6) BASCULANTE, 100X95CM, ITENS INCLUSOS: BATENTES, FERRAGENS, VIDRO, MONTAGEM E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00) UN
Bloco 1 - Surve Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
Bloco 1 - Nutrigdo e Medioteca Quant. X X 3 X X X X X X = 3,001 UN
Bloco 1 - Recepgdo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
1.7.20 _ [JANELA DE ALUMINIO (J7) BASCULANTE, 50X50CM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, VIDRO, MONTAGEM E INSTALAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (PADRAO EXISTENTE NA OBRA) 2,00] UN
Bloco 1 - BWC Surve e banco de Dados | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.7.21 JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (J10) BASCULANTE, 150X50CM, COM VIDRO FANTASIA 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00{ UN
BWC Geréncia - Bloco 1 Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00] UN
1.7.22 _ [JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (J11) BASCULANTE, 105X50CM, COM VIDRO FANTASIA 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO 1,00 UN
DML - Bloco Cozinha e BWCs Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.7.23 JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (J13) BASCULANTE, 160X50CM, COM VIDRO FANTASIA 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00 UN
BWC Anexo - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masc. E Fem. - Bloco Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
1.7.24 _ [JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (J14) MAXIM-AR, 160X50CM, COM VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00{ UN
Cozinha | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.7.25 JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (J15) MAXIM-AR, 90X50CM, COM VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00] UN
BW(Cs Circulagdo - Bloco 1 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.8.0 REVESTIMENTOS
1.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 507,32| M2
PAREDES INTERNAS - 10% DA AREA DE REBOCO EXISTENTE
10% da Area de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do Perim. x Alt. 0% |x « x| 10563 |x x| 340 |x « « _ 3501 M2
Bloco 01
;?;/Z:ngrea de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do Perim. x Alt. 0% |x « x| 104,96 |x x| 340 |x « « _ 35,60 M2
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10% da Area de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do Perim. x Alt. 10% « « x| 7632 |x x| 340 |x « « _ 25,05 M2
Bloco 03
BLOCO 1 - NOVAS PAREDES
Depdsito Perimetro (novo) x Alt. até o forro X X x| 3,40 |x x| 2,80 |x X X = 9,52 M2
BWC Geréncia Perimetro (novo) x Alt. até o forro X X x| 3,40 |x x| 2,80 |x X X = 9,52 M2
Nutri¢do e Medioteca Perimetro (novo) x Alt. até o forro X X x| 841 |x x| 2,80 |x X X = 23,55 M2
Recepgdo Perimetro (novo) x Alt. até o forro X X x| 9,14 |x x| 2,80 |x X X = 25,59 M2
Sala da Geréncia Perimetro (novo) x Alt. até o forro X X x| 12,58 |x x| 2,80 |x X X = 35,22 M2
BWC Masc. Perimetro (novo) x Alt. até o forro X X x| 550 |[x x| 2,60 |x X X = 14,30 M2
BWC Fem. Perimetro (novo) x Alt. até o forro X X x| 550 |x x| 2,60 |x X X = 14,30 M2
BWC entre bloco 1 e 2 Perimetro (novo) x Alt. até o forro X X x| 9,86 |x x| 2,60 |x X X = 25,64 M2
BLOCO 3 - NOVAS PAREDES
Sala de mediagdo Perimetro (novo) x Alt. até o forro X X x| 12,83 |x x| 2,80 |x X X = 35,92 M2
Circulagdo Perimetro (novo) x Alt. até o forro X X x| 4,00 |x x| 2,80 |x X X = 11,201 M2
COZINHA, AREA DE SERVIGO E BWCs
Cantina - Parede Y2 Comp. x Alt. X X x| 3,55 |x x| 321 |x X X = 11,40 M2
Cantina - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. média X X 2 x| 3,05 |x x| 398 |x X X = 24,28 M2
Area de Servico - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. média X X 2 x| 3,05 |x x| 398 |x X X = 24,28 M2
BWC Masc. - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. do forro X X 2 x| 3,05 |x x| 2,60 |x X X = 15,86 M2
BWC Masc. - Parede Y2 Comp. x Alt. do forro X X x| 3,85 |x x| 2,60 |x X X = 10,01 M2
DML - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. média X X 2 x| 3,05 |x x| 398 |x X X = 24,28 M2
DML - Parede Y2 Comp. x Alt. X X 2 x| 3,05 |x x| 398 |x X X = 24,28 M2
BWC Fem. - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. do forro X X 2 x| 3,05 |x x| 2,60 |x X X = 15,86 M2
BWC Fem. - Parede Y2 Comp. x Alt. do forro X X x| 3,85 |x x| 2,60 |x X X = 10,01 M2
20% da Area 'de Reboco - Face interna do muro - lado esquerdo - Comp. x Alt. 20% « « x| 1721 |x x| 250 |x « « _ 61| m2
Parede Y1 (existente)
Parede Y1 (externa) - a ser construida sobre muro Comp. x Alt. 17,21 2,10 36,14 M2
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1.8.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM | 541,74| M2
PAREDES INTERNAS - 10% DA AREA DE REBOCO EXISTENTE
10% da Area de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do Perim. x Alt. 10% « « x| 10563 |x x| 340 |x « « _ 35,01 M2
Bloco 01
10% da Area de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do Perim. x Alt. 10% « « x| 104,96 |x x| 340 |x « « _ 35,69 M2
Bloco 02
10% da Area de Reboco - Paredes Internas a serem conservadas do Perim. x Alt. 10% « « x| 7632 |x x| 340 |x « « _ 25,05 M2
Bloco 03
BLOCO 1 - NOVAS PAREDES
Depdsito Perimetro (novo) x Alt. até o forro X X x| 3,40 |x x| 2,80 |x X X = 9,52 M2
BWC Geréncia Perimetro (novo) x Alt. até o forro X X x| 3,40 |x x| 2,80 |x X X = 9,52 M2
Nutri¢do e Medioteca Perimetro (novo) x Alt. até o forro X X x| 841 |x x| 2,80 |x X X = 23,55 M2
Recepgdo Perimetro (novo) x Alt. até o forro X X x| 9,14 |x x| 2,80 |x X X = 25,59 M2
Sala da Geréncia Perimetro (novo) x Alt. até o forro X X x| 12,58 |x x| 2,80 |x X X = 35,22 M2
BWC Masc. Perimetro (novo) x Alt. até o forro X X x| 550 |x x| 2,60 |x X X = 14,30 M2
BWC Fem. Perimetro (novo) x Alt. até o forro X X x| 550 |x x| 2,60 |x X X = 14,30 M2
BWC entre bloco 1 e 2 Perimetro (novo) x Alt. até o forro X X x| 9,86 |x x| 2,60 |x X X = 25,64 M2
BLOCO 3 - NOVAS PAREDES
Sala de mediagdo Perimetro (novo) x Alt. até o forro X X x| 12,83 |x 2,80 |x X X = 35,92 M2
Circulagdo Perimetro (novo) x Alt. até o forro X X x| 4,00 |x 2,80 |x X X = 11,201 M2
COZINHA, AREA DE SERVIGO E BWCs
Cantina - Parede Y2 Comp. x Alt. X X x| 3,55 |x x| 321 |x X X = 11,401 M2
Cantina - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. média X X 2 x| 3,05 |x x| 398 |x X X = 24,28 M2
Area de Servico - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. média X X 2 x| 3,05 |x x| 398 |x X X = 24,28 M2
BWC Masc. - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. do forro X X 2 x| 3,05 |x x| 2,60 |x X X = 15,86 M2
BWC Masc. - Parede Y2 Comp. x Alt. do forro X X x| 3,85 |x x| 2,60 |x X X = 10,01 M2
DML - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. média X X 2 x| 3,05 |x x| 398 |x X X = 24,28 M2
DML - Parede Y2 Comp. x Alt. X X 2 x| 3,05 |x x| 398 |x X X = 24,28 M2
BWC Fem. - Paredes X1 e X2 Comp. x Alt. do forro X X 2 x| 3,05 |x x| 2,60 |x X X = 15,86 M2
BWC Fem. - Parede Y2 Comp. x Alt. do forro X X x| 3,85 |x x| 2,60 |x X X = 10,01 M2
100% da Area' de Reboco - Face interna do muro - lado esquerdo - Comp. x Alt. 100% | x « x| 1721 |x x| 250 |x « « _ 43,03 m2
Parede Y1 (existente)
Parede Y1 (externa) - a ser construida sobre muro Comp. x Alt. 17,21 2,10 36,14 M2
1.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 26,04] M2
Laje Marquise entre bloco 1 e 2 Comp. x Larg. 9,15 2,00 18,30 M2
Laje Marquise entre bloco 2 e 3 Comp. x Larg. 3,97 1,95 7,74 M2
1.8.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. 26,04] M2
Laje Marquise entre bloco 1 e 2 Comp. x Larg. 9,15 2,00 18,30 M2
Laje Marquise entre bloco 2 e 3 Comp. x Larg. 3,97 1,95 7,74 M2
1.8.5 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 157,00 M2
PAREDES EXTERNAS - Trechos de argamassa demolidos
Bloco 1 - Perimetro externo a ser conservado Perim. x Alt. X X x| 50,30 |x x| 1,00 |x X X = 50,30 M2
Bloco 2 - Perimetro externo a ser conservado Perim. x Alt. X X x| 54,88 |x x| 1,00 |x X X = 54,88 M2
Bloco 3 - Perimetro externo a ser conservado Perim. x Alt. X X x| 46,59 |x x| 1,00 |x X X = 46,59 M2
BWC entre bloco 1 e 2 Perim. x Alt. média X X x| 523 |x x| 1,00 |x X X = 5,23 M2
1.8.6 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 207,26] M2
PAREDES EXTERNAS - Trechos de argamassa demolidos
Bloco 1 - Perimetro externo a ser conservado Perim. x Alt. X X x| 50,30 |x x| 1,00 |x X X = 50,30 M2
Bloco 2 - Perimetro externo a ser conservado Perim. x Alt. X X x| 54,88 |x x| 1,00 |x X X = 54,88 M2
Bloco 3 - Perimetro externo a ser conservado Perim. x Alt. X X x| 46,59 |x x| 1,00 |x X X = 46,59 M2
BWC entre bloco 1 e 2 Perim. x Alt. média X X x| 523 |x x| 1,00 |x X X = 5,23 M2
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BWC, CANTINA E AREA DE SERVICO
Cantina - Parede externa Y Comp. x Alt. X X x| 3,70 |x x| 3,21 X X X = 11,88 M2
BWC Masc e Fem. - Parede Externa Y Comp. x Alt. X X 2 x| 4,15 X x| 3,21 X X X = 26,64 M2
BWC Fem. - Parede Externa X Comp. x Alt. média X X x| 295 |x x| 398 |x X X = 11,741 M2
1.8.7 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 354,25 M2
BLOCO 1
Perimetro do Bloco 1 - Externo (Perim - vdos). x Alt. X X x| 50,41 |x x| 0,65 |[x X X = 32,77 M2
BWC Anexo - Externo (Perim - vdos). x Alt. X X x| 2,38 |x x| 1,14 |x X X = 2,711 M2
Circulagdo (Perim - vdos). x Alt. X X x| 10,98 |x x| 0,65 |x X X = 7,141 M2
BWC Geréncia Perim. x Alt. X X x| 6,80 |x x| 2,60 |x X X = 17,68 M2
BWC Fem. Circ. Perim. x Alt. X X x| 7,40 |x x| 2,60 |x X X = 19,24 M2
BWC Masc Circ. Perim. x Alt. X X x| 7,40 |x x| 2,60 |x X X = 19,24 M2
BWC Surve Perim. x Alt. X X x| 576 |x x| 2,60 |x X X = 14,98 M2
BWC Banco de dados Perim. x Alt. X X x| 6,10 |x x| 2,60 |x X X = 15,86 M2
BWC Anexo Perim. x Alt. X X x| 9,86 |x x| 2,60 |x X X = 25,64 M2
BLOCO 2
Perimetro do Bloco 2 (Perim - vdos). x Alt. X X x| 54,88 |x x| 065 |x X X = 35,67 M2
Circulagdo (Perim - vdos). x Alt. X X x| 14,82 |x x| 065 |x X X = 9,63| M2
Pilares do corredor Perim. x Alt. X X 8 x| 090 |x x| 0,65 |[x X X = 4,68 M2
BLOCO 3
Perimetro do Bloco 3 (Perim - vdos). x Alt. X X x| 51,29 |x x| 0,65 |[x X X = 33,34 M2
Circulagdo (Perim - vdos). x Alt. X X x| 18,76 |x x| 0,65 |[x X X = 12,191 M2
Sala de Mediagdo (Perim - vdos). x Alt. X X x| 25,86 |x x| 1,60 |x X X = 41,38 M2
CANTINA E BWCs
BWC Masc e Fem Perim. x Alt. X X 2 x| 13,30 |x x| 2,60 |x X X = 69,16 M2
Cantina Perim. x Alt. X X x| 13,20 |x x| 2,60 |x X X = 34,32 M2
1.8.8 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 149,05| M2
MURO
20% da Area de Reboco - Face externa do muro - lado esquerdo Comp. x Alt. 20% X X x| 59,84 |x x| 2,50 |x X X = 29,92 M2
20% da Area de Reboco - Face interna do muro - lado esquerdo (Comp.- comp. Cantina e bwcs) x Alt. 20% X X x| 42,63 |x x| 2,550 |x X X = 21,32 M2
20% da Area de Reboco - Faceinterna do muro - lado direito Comp. x Alt. 20% X X 1 x| 59,59 |[x x| 2,50 |x X X = 29,801 M2
20% da Area de Reboco - Faces internas e externas do muro - Comp. x Alt. 20% « « 2 x| 2674 |x x| 250 |x « « _ 26,74 M2
fundos
20% da Area de Reboco - Faces internas e externas do muro - Frente Comp. x Alt. 20% X X 2 x| 12,12 |x x| 2,50 |x X X = 12,121 M2
100% da Area de Reboco - Faces internas e externas do muro - Comp. x Alt. 100% | x « 2 x| 1219 |x x| 065 |x « « _ 15,85 M2
Frente (grade)
20% da Area de Reboco - Muro entre bloco 1 e 2 - lado esquerdo Comp. x Alt. 20% X X 2 x| 6,70 |x x| 2,50 |x X X = 6,701 M2
20% da Area de Reboco - Muro entre bloco 1 e 2 - lado direito Comp. x Alt. 20% X X 2 x| 6,60 |[x x| 2,50 |x X X = 6,60 M2
1.8.9 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 681,81 M2
MURO
100% da Area de Reboco - Face externa do muro - lado esquerdo Comp. x Alt. 100% |x X x| 59,84 |x x| 2,50 |x X X = 149,60 M2
100% da Area de Reboco - Face interna do muro - lado esquerdo (Comp.- comp. Cantina e bwcs) x Alt. 100% | x X x| 42,63 |x x| 2,550 |x X X = 106,58 M2
100% da Area de Reboco - Faceinterna do muro - lado direito Comp. x Alt. 100% |x X 1 x| 59,59 |[x x| 2,50 |x X X = 148,98 M2
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0, A A
fl:::;sda Area de Reboco - Faces internas e externas do muro - Comp. x Alt. 100% | x « 2 x| 2674 |x x| 250 |x « « _ 133,70 M2
0, A A
;S:rﬁeda Area de Reboco - Faces internas e externas do muro - Comp. x Alt. 100% | x « 2 x| 1212 |x x| 250 |x « « _ 60,60 M2
100% da Area de Reboco - Faces internas e externas do muro - Comp. x Alt. 100% | x « 2 x| 1219 |x x| 065 |x « « _ 15,85 M2
Frente (grade)
100% da Area de Reboco - Muro entre bloco 1 e 2 - lado esquerdo Comp. x Alt. 100% |x X 2 x| 6,70 |x x| 2,50 |x X X = 33,50 M2
100% da Area de Reboco - Muro entre bloco 1 e 2 - lado direito Comp. x Alt. 100% |x X 2 x| 6,60 |[x x| 2,50 |x X X = 33,00 M2
1.8.10 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 21,20 M2
100% da Area de ReboFo - Faces |nte~rnas e externas do muro - Comp. x Alt. 100% | x « 1 x| 2611 |x x| 065 |x « « _ 1697 M2
Frente (grade) - Parte Baixa, exceto portes
100% da Area de Reboco - Faces internas e externas do muro - Comp. x Alt. 100% | x « 1 x| 235 |x | 180 [x « « _ 423 m2
Frente (grade) - Parte alta
1.9.0 PISOS
1.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 13,20 M3
BLOCO 1
BWC Anexo ao bloco 1 Area x esp. X X X X X x| 004 |x| 530 |x = 0,21 M3
Preenchimento de parte da escavagdo das novas paredes Comp. x Larg. x esp. X X x| 28,41 x| 0,20 |x x| 0,04 |x X = 0,23 M3
BLOCO 2 - Lastro para receber novo piso de granilite
Adm e financeiro Area x esp. X X X X X x| 0,04 |x| 26,16 |x = 1,05 M2
Equipe Jovem do Futuro Area x esp. X X X X X x| 004 |x| 2562 |x = 1,021 M2
Circulagdo Area x esp. X X X X X x| 004 |x| 3466 |x = 1,391 M2
Lotagdo de Protocolo Area x esp. X X X X X x| 004 |x| 2481 |x = 0,99 M2
Sala de Inspegdo Area x esp. X X X X X x| 004 |x| 2516 |x = 1,01 M2
Depdsito Area x esp. X X X X X x| 004 |x| 51,02 |x = 2,04 M2
Corredor Area x esp. X X X X X x| 004 |x| 2562 |x = 1,021 M2
BLOCO 3
Ampliagdo da sala de mediagdo Area x esp. X X X X X x| 004 [x]| 20,49 |x = 0,82 M3
Ampliagdo da circulagdo Area x esp. X X X X X x| 004 [x] 1191 |x = 0,48 M3
Palco - Auditério Area x esp. X X X X X x| 004 [|x| 21,11 |x = 0,84 M3
Rampa - Auditério Area x esp. média X X X X X x| 004 |[|x| 810 |x = 0,32 M3
COZINHA/BWCs/AREA DE SERVICO
BWC Fem. Func. Area x esp. X X X X X x| 004 |x| 10,78 |x = 0,43] M3
DML Area x esp. X X X X X x| 004 |x| 3,28 |x = 0,13] M3
BWC Masc. Func. Area x esp. X X X X X x| 004 |x| 10,78 |x = 0,43] M3
Area de Servigo Area x esp. X X X X X x| 004 [x| 902 |x = 0,36] M3
Cozinha Area x esp. X X X X X x| 004 |x| 10,82 |x = 0,43] M3
1.9.2 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 2,66] M3
CALCADAS - CIRCULACOES EXTERNAS
Calgada lado esquerdo (sala de mediagdo) Area x esp. X X X X X x| 0,04 [x]| 20,02 |x = 0,80 M3
Calgada fundos (auditério) Area x esp. X X X X X x| 004 [x]| 10,55 |x = 0,42 M3
ENTRADA
Patamar + escadaria Area x esp. X X X X X x| 0,04 |x| 1530 |x = 0,61 M3
Rampa Area x esp. X X X X X x| 004 |x| 12,00 |x = 0,48| M3
BLOCO 1
Rampa entre bloco 1 e 2 | Area x esp. | |x| |x| |x| |x| |x| |x| 0,04 |x| 8,69 |x| |= 0,35] M3
1.9.3 PISO EM GRANILITE, AGREGADO COR AREIA, E=8MM 523,57| M2
BLOCO 1
Depésito | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 2,85 | x| |=| 2,85] M2
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Sala da Geréncia Area levantada em CAD X X X X X X x| 18,48 |x = 18,48 M2
Nutri¢do e Medioteca Area levantada em CAD X X X X X X x| 17,42 |x = 17,42 M2
Recepgdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 20,85 |x = 20,85 M2
Espera Area levantada em CAD X X X X X X x| 852 |x = 8,52 M2
Circulagdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 16,52 |x = 16,52 M2
Banco de Dados Area levantada em CAD X X X X X X x| 12,62 |x = 12,62 M2
Surve Area levantada em CAD X X X X X X x| 30,96 |x = 30,96 M2
BLOCO 2

Depdsito Area levantada em CAD X X X X X X x| 20,67 |x = 20,67 M2
Equipe Jovem do Futuro Area levantada em CAD X X X X X X x| 31,20 |x = 31,20 M2
Lotagdo de Protocolo Area levantada em CAD X X X X X X x| 24,76 |x = 24,76 M2
Sala de Inspegdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 25,61 |x = 25,61 M2
Administragdo e financeiro Area levantada em CAD X X X X X X x| 51,02 |x = 51,02 M2
Circulagdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 60,30 |x = 60,30 M2
BLOCO 3

Coordenagdo de Ensino Area levantada em CAD X X X X X X x| 39,61 |x = 39,61 M2
Circulagdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 48,15 |x = 48,15 M2
Auditério Area levantada em CAD X X X X X X x| 72,92 |x = 72,92 M2
Palco Area levantada em CAD X X X X X X x| 21,11 |x = 21,111 M2
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1.9.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ACETINADO, INCLUSO ASSENTAMENTO | 105,71| M2
BLOCO 1
BWC Geréncia Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,85 |x = 2,85 M2
BWC Fem. Area levantada em CAD X X X X X X x| 342 |x = 3,42 M2
BWC Masc. Area levantada em CAD X X X X X X x| 342 |x = 3,42 M2
BWC Banco de Dados Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,32 |x = 2,32 M2
BWC Surve Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,07 |x = 2,07| M2
BWC Anexo Area levantada em CAD X X X X X X x| 529 |x = 5,291 M2
BW(Cs, COZINHA, DML
BWC Masc. Area levantada em CAD X X X X X X x| 10,78 |x = 10,78 M2
BWC Fem. Area levantada em CAD X X X X X X x| 10,78 |x = 10,78 M2
DML Area levantada em CAD X X X X X X x| 3,28 |x = 3,28 M2
Cozinha Area levantada em CAD X X X X X X x| 10,82 |x = 10,82 M2
Area de Servigo Area levantada em CAD X X X X X X x| 9,02 |x = 9,02| M2
BLOCO 3
Sala de Mediagdo | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 41,66 | x| = 41,66) M2

1.9.5 PISO ARMADO (e=8cm) PARA ESTACIONAMENTO 70,45| M2
Area Externa Lateral Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 70,45 | x| = 70,45| M2

1.9.6 EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 42,48 M2
Area externa - Entrada | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 42,48 | x| = 42,48] M2

1.10.0  [INSTALAGOES ELETRICAS

1.10.1 INSTALACGES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINACAO E TOMADAS E INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,00 UN
Instalagdes Elétricas para Reforma Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 1 X X X X X X = 1,00 UN

1.11.0  [INSTALAGOES HIDRAULICAS

1.11.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS 3,00/ UN
BWCs | Quant. |x| |x| B |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 3,00{ UN

1.11.2 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA 8,00/ UN
BWC Feminino - Area de Servigo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino - Area de Servigo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Anexo Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BW(C Surve Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Banco de Dados Quant. X X 1 X X X X X X 1,00 UN
BW(Cs PCDs Circulagdo Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN

1.11.3 KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA 3,00/ UN
BWC Feminino - Area de Servigo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino - Area de Servigo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Anexo Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN

1.11.4 (COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 36,000 M
BWC Feminino - Area de Servigo Comp. X X x| 6,00 |x X X X X = 6,000 M
BWC Masculino - Area de Servigo Comp. X X x| 6,00 |x X X X X = 6,000 M
BWC Geréncia Comp. X X x| 4,00 |x X X X X = 4,000 M
BWC Anexo Bloco 1 Comp. X X x| 4,00 |x X X X X = 4,000 M
BWC Surve Comp. X X x| 4,00 |x X X X X = 4,000 M
BWC Banco de Dados Comp. X X x| 4,00 |x X X X X 4,001 M
BW(Cs PCDs Circulagdo Comp. X X 2 x| 4,00 |x X X X X = 8,000 M
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,

s CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 ey
BWC Feminino - Area de Servigo Comp. X X x| 8,00 |x X X X X = 8,000 M
BWC Masculino - Area de Servigo Comp. X X x| 800 |x X X X X = 8,000 M
BWC Geréncia Comp. X X x| 6,00 |x X X X X = 6,000 M
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BWC Anexo Bloco 1 Comp. X X x| 6,00 |x X X X X = 6,000 M
BWC Surve Comp. X X x| 6,00 |x X X X X = 6,000 M
BWC Banco de Dados Comp. X X x| 6,00 |x X X X X 6,000 M
BW(Cs PCDs Circulagdo Comp. X X 2 x| 4,00 |x X X X X = 8,000 M
1.12.0 [INSTALAGOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
Sl CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 EfH| I
BWC Feminino - Area de Servico Comp. X X x| 573 |x X X X X = 573] M
BWC Masculino - Area de Servico Comp. X X x| 7,26 |x X X X X = 726 M
BWC Geréncia Comp. X X x| 2,42 |x X X X X = 2,421 M
BWC Anexo Bloco 1 Comp. X X x| 458 |[x X X X X = 458 M
BWC Surve Comp. X X x| 2,78 |x X X X X = 2,78 M
BWC Banco de Dados Comp. X X x| 1,73 |x X X X X = 1,73] M
BW(Cs PCDs Circulagdo Comp. X X 2 x| 458 |x X X X X = 9,15 M
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
i CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015 59,23 M
BWC Feminino - Area de Servigo Comp. X X x| 8,22 X X X X X = 822 M
BWC Masculino - Area de Servico Comp. X X x| 7,44 |x X X X X = 7,441 M
Cozinha/Area de Servico Comp. X X x| 829 |x X X X X = 8,29] M
BWC Geréncia Comp. X X x| 561 |[x X X X X = 561 M
BWC Anexo Bloco 1 Comp. X X x| 836 |[x X X X X = 8,36 M
BWC Surve e Banco de Dados Comp. X X x| 8,88 |[x X X X X = 8,88 M
BW(Cs PCDs Circulagdo Comp. X X x| 12,43 |x X X X X = 12,43 M
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL.
1123 | ONEXGES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 77,001 M
Coletores Esgoto | Comp. | | x| | x| | x| 77,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 77,000 M
1.12.4 CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 11,00/ UN
BWC Feminino - Area de Servico Quant. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
BWC Masculino - Area de Servigo Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
Area de servico Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00/ UN
BWC Geréncia Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00] UN
BWC Anexo Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00] UN
BWC Surve Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00] UN
BWC Banco de Dados Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BW(Cs PCDs Circulagdo Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00/ UN
1.12.5 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO 4,000 UN
BWC Feminino - Area de Servico Quant. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
BWC Masculino - Area de Servigo Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
1.12.6 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO 9,00 UN
Caixa de Inspe¢do [ Quant. [ [x] [x] 9 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 9,00 UN
1.12.7 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
Caixa de Gordura [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.12.8 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M 3,00 UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. X X 2 X X X X X X = 3,001 UN
1.12.9 SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO PERFURADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M 3,00 UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. X X 2 X X X X X X = 3,001 UN
1.13.0 INSTALACOES DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
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Laa4 (COMPOSICAO R-EPRESENTATIYA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, =l o
T CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 !
Condutores Pluviais | Comp. | | x| | x| | x| 35,75 | x| | x| | x| | x| | x| | = 3575 M
1.13.2 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 4,00 UN
Caixas enterradas para dguas pluviais | Qtde. | | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 4,00 UN
1.13.3 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 4,00/ UN
Ralos para dguas pluviais | Qtde. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.14.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.14.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 12,00 UN
Lumindrias | Quant. | |x| |x| 12 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 12,00 UN
1.14.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 3,00 UN
Extintor Classe A | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
1.14.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 3,00 UN
Extintor Classe BC | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
1.14.4 12,00 UN
CONFORME NBR 13434)
Placa de Sinalizagdo | Quant. | [x] [x[ 12 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 12,00 UN
1.15.0 LOUCAS E BANCADAS
1.15.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 7,00] UN
BWC Banco de dados - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Surve - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Geréncia - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masc. Func. - Area de servico/Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X 2,00 UN
BWC Fem. Func. - Area de servico/Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
1.15.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 3,00/ UN
BWC Masc e Fem - Circulagdo - Bloco 1 Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC entre bloco 1 e 2 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
LIGE BANCADA EM GRANI:I'O CINZA ANPORINHA PARA LAVATORIO, 100X52CM, INSTALADAICOM SUPORTES MAOS FRANCESAS (EANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA acrll om
BRANCA, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BANHEIRO GERENCIA) ’
BWC Geréncia - Bloco 1 Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE BANHEIRO, 160X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM
R LOUCA BRANCA, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BWC FUNCIONARIOS) Ay
BWC Funciondrios Masc - Area de Servigo/Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funcionérios Fem - Area de Servico/Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
1.15.5 LAVATORIO DE LOUGA SUSPENSO DE CANTO PARA PCD, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (WCs PCDs) 3,00/ UN
BWC Masc e Fem - Circulagdo - Bloco 1 Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC entre bloco 1 e 2 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
1.15.6 LAVATORIO DE LOUGA SUSPENSO DE PAREDE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM 2,00 UN
BWC Banco de dados - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Surve - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
LIR BANCADA EM INOX PARA COZINHA, 185X60S:M, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGCO, TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO acrll om
COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (COZINHA - REFORMA) ’
Bancada Pia- Cozinha | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00f UN
LG BANCADA EM GRANI:I'O CINZA ANPORINHA PARA TANQUE DE LAVANDERIA, 150X60CI\{I, INSTALADA COM SU’PORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 CM, COM TANQUE EM LOUGA acrll om
BRANCA, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (AREA DE SERVICO) ’
Area de Servico | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.15.9 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 250X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 CM (COZINHA) 1,00 UN
Bancada para refeicdes | Quant. | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| |= 1,00 UN
1.16.0  |METAIS E ACESSORIOS
1.16.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 UN
BWC Banco de dados - Bloco 1 | Quant. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
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BWC Surve - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Geréncia - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masc e Fem - Circulagdo - Bloco 1 Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC entre bloco1e 2 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masc. Func. - Area de servico/Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC Fem. Func. - Area de servico/Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
1.16.2 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 1,00 UN
Cozinha | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.16.3 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 1,00 UN
Area de Servico | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.16.4 SABONETEIRA DE LOUCA S/ALCA, EMBUTIDA EM PAREDE 10,00/ UN
BWC Funciondrio Feminino - Area de Servigo/Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
BWC Funciondrio Masculino - Area de Servigo/Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
BWC Banco de dados - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Surve - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Geréncia - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masc e Fem - Circulagdo - Bloco 1 Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC entre bloco 1 e 2 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
1.16.5 PORTA-PAPEL DE LOUCA, EMBUTIDO EM PAREDE 10,00{ UN
BWC Funciondrio Feminino - Area de Servigo/Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
BWC Funciondrio Masculino - Area de Servigo/Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
BWC Banco de dados - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Surve - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Geréncia - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masc e Fem - Circulagdo - Bloco 1 Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC entre bloco 1 e 2 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
1.16.6 CABIDE DE LOUCA C/DOIS GANCHOS, INSTALADO EM PAREDE 10,00/ UN
BWC Funciondrio Feminino - Area de Servigo/Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
BWC Funciondrio Masculino - Area de Servigo/Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
BWC Banco de dados - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X 1,00 UN
BWC Surve - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Geréncia - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masc e Fem - Circulagdo - Bloco 1 Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC entre bloco 1 e 2 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
1.16.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00/ UN
BWC Funciondrio Feminino - Area de Servigo/Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
BWC Funciondrio Masculino - Area de Servigo/Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
BWC Banco de dados - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Surve - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Geréncia - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masc e Fem - Circulagdo - Bloco 1 Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC entre bloco 1 e 2 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
1.16.8 CHUVEIRO COM ARTICULACAO CROMADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
BWC Funciondrio Feminino - Area de Servigo/Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funciondrio Masculino - Area de Servigo/Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
1.16.9 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 2,00] UN
BWC Funciondrio Feminino - Area de Servigo/Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funciondrio Masculino - Area de Servigo/Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
1.16.10 |PORTA PAPEL TOALHA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2,00 UN
BWC Funciondrio Feminino - Area de Servigo/Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Funciondrio Masculino - Area de Servigo/Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Banco de dados - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Surve - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
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BWC Geréncia - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masc e Fem - Circulagdo - Bloco 1 Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC entre bloco 1 e 2 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
1.16.11 |ESPELHO "CRISTAL" 4mm FIXADO NA PAREDE SOBRE COMPENSADO DE 10mm- FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00f UN
BWC Funciondrio Feminino - Area de Servigo/Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
BWC Funciondrio Masculino - Area de Servigo/Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
BWC Banco de dados - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Surve - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Geréncia - Bloco 1 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masc e Fem - Circulagdo - Bloco 1 Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC entre bloco 1 e 2 Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
1.16.12 |BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 3,00/ UN
BW(Cs Circulagdo e entre bloco1 e 2 | Quantidade levantada em cad | | x| | x| 3 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 3,00 UN
1.16.13 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 3,00/ UN
BW(Cs Circulagédo e entre bloco 1 e 2 - corte GG | Quantidade levantada em cad | | x| | x| 3 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 3,00 UN
1.16.14 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 3,00/ UN
BWCs Circulagdo e entre bloco 1 e 2 - corte GG Quantidade levantada em cad X X 3 X X X X X X = 3,00/ UN
BWCs Circulagdo e entre bloco 1 e 2 - corte FF Quantidade levantada em cad X X 3 X X X X X X = 3,001 UN
BWCs Circulagdo e entre bloco 1 e 2 - corte FF Quantidade levantada em cad 3 X X X X X X = 3,001 UN
1.16.15 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 6,00/ UN
BW(Cs Circulagdo e entre bloco1e 2 | Quantidade levantada em cad | | x| | x| 6 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 6,00 UN
1.16.16 |BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 1,00 UN
BWC entre blocole 2 | Quantidade levantada em cad | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.17.0 PINTURA
1.17.1 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 [ 1.791,10] m2
PAREDES EXTERNAS - BLOCO 1
Parede externa X1 - Bloco 1 Qtde. demdos x Comp. x Alt. X X x| 17,27 |x x| 2,85 |x X X = 49,22 M2
Desconto Porta P5 Acima de 2m? X X X X X X x| -3,54 |x = -3,54] M2
Parede externa X2 - Bloco 1 Qtde. demdos x Comp. x Alt. X X x| 14,93 |[x x| 2,85 |x X X = 42,55 M2
Parede externa Y1 e Y2 - Bloco 1 Qtde. demdos x Comp. x Alt. X X 2 x| 927 |x x| 2,85 |x X X = 52,84 M2
Parede externa X1 - BWC anexo - Bloco 1 Qtde. demdos x Comp. x Alt. X X x| 2,86 |x x| 2,35 |x X X = 6,72 M2
Parede externa Y1 - BWC anexo - Bloco 1 Qtde. demdos x Comp. x Alt. Média X X x| 2,38 |x x| 2,74 |x X X = 6,51 M2
PAREDES EXTERNAS - BLOCO 2
Paredes externas X1 e X2 - Bloco 2 Qtde. demdos x Comp. x Alt. X X 2 x| 18,43 |[x x| 3,18 |[x X X = 117,21 M2
Paredes externas Y1 e Y2 - Bloco 2 Qtde. demdos x Comp. x Alt. Média X X 2 x| 9,01 |[x x| 3,88 |[x X X = 69,92 M2
Pilares do corredor Qtde. demdos x Comp. x Alt. X X 8 x| 0,90 |[x x| 2,06 |x X X = 14,83 M2
Viga do Corredor (2 faces) Qtde. demdos x Comp. x Alt. X X 2 x| 24,58 |x x| 0,79 |x X X = 38,84 M2
PAREDES EXTERNAS - BLOCO 3
Paredes externa X1 - Bloco 3 Qtde. demdos x Comp. x Alt. X X x| 18,08 |x x| 4,28 |x X X = 77,38] M2
Paredes externa X2 - Bloco 3 Qtde. demdos x Comp. x Alt. X X x| 10,80 |x x| 4,28 |x X X = 46,22 M2
Paredes externa Y1 - Bloco 3 Qtde. demdos x Comp. x Alt. X X x| 12,13 |x x| 4,28 |x X X = 51,92 M2
Paredes externa Y2 - Bloco 3 Qtde. demdos x Comp. x Alt. X X x| 3,00 |[x x| 4,28 |x X X = 12,84 M2
Desconto Porta P10 Acima de 2m? X X X X X X x| -2,20 |x = -2,20] M2
Paredes externa Y3 - Bloco 3 Qtde. demdos x Comp. x Alt. X X x| 9,13 |[x x| 4,28 |x X X = 39,08| M2
PAREDES EXTERNAS - Cantina, Banheiros e Area de Servico
Cozinha - Parede Y2 Qtde. demdos x Comp. x Alt. X X x| 3,70 |x x| 3,36 |x X X = 12,43 M2
BWC Masc e Fem - Parede Y2 Qtde. demdos x Comp. x Alt. X X 2 x| 415 |x x| 3,36 |x X X = 27,89 M2
BWC Fem - Parede X2 Qtde. demdos x Comp. x Alt. X X x| 2,95 |x x| 3,81 |[x X X = 11,24 M2
PAREDES INTERNAS - BLOCO 1
Depdsito Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 680 |[x x| 2,80 |[x X X = 19,04 M2
Sala da Geréncia Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 17,26 |x x| 2,80 |[x X X = 48,33 M2
Nutri¢gdo e Medioteca Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 16,82 |x x| 2,80 |[x X X = 47,10 M2
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Recepgdo Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 18,28 |x x| 2,80 |x X X = 51,18 M2
Espera Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 11,74 |x x| 2,80 |x X X = 32,87 M2
Desconto Porta P5 Acima de 2m? X X X X X X x| -3,54 |x -3,54 M2
Circulagdo Perimetro. x Alt. Média X X x| 13,74 |x x| 3,58 |x X X = 49,19 M2
Surve Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 22,26 |x x| 2,80 |x X X = 62,33 M2
Banco de Dados Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 14,36 |x x| 2,80 |x X X = 40,21 M2
PAREDES INTERNAS - BLOCO 2
Dep0sito (exceto parede de gesso) Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 12,92 |x x| 2,80 |x X X = 36,18| M2
Equipe Jovem do Futuro (exceto parede de gesso) Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 16,40 |x x| 2,80 |x X X 45,92 M2
Circulagdo Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 17,40 |x x| 3,50 |x X X = 60,90 M2
Lotagdo de Protocolo (exceto parede de gesso) Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 14,34 |x x| 2,80 |x X X = 40,15| M2
Sala de Inspegdo (exceto parede de gesso) Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 14,62 |x x| 2,80 |x X X 40,94 M2
Administragdo e financeiro Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 29,12 |x x| 2,80 |x X X = 81,54 M2
PAREDES INTERNAS - BLOCO 3
Sala de mediagdo (exceto parede de gesso) Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 19,03 |x x| 2,80 |x X X = 53,28 M2
Coordenagdo de Ensino Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 18,43 |x x| 2,80 |x X X = 51,60 M2
Circulagdo (exceto cobogds) Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 24,88 |x x| 2,80 |x X X = 69,66 M2
Desconto Porta P10 Acima de 2m? X X X X X X x| -2,20 |x -2,20f M2
Desconto Porta P12 Acima de 2m? X X X X X X x| -1,36 |x = -1,36) M2
Auditério Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 38,96 |x x| 3,04 |x X X = 118,44 M2
PAREDES INTERNAS - Cantina, Banheiros e Area de Servico
Cozinha Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 13,20 |x x| 2,80 |x X X = 36,96 M2
Area de Servigo e DML Perimetro. x Alt. até o forro X X 2 x| 896 |x x| 398 |x X X = 71,32 M2
BWC Masc e Fem Perimetro. x Alt. até o forro X X 2 x| 13,30 |x x| 2,60 |x X X = 69,16] M2
1.17.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 25,96| M2
Laje entre bloco 1 e 2 Area levantada em CAD X X X X X X x| 18,26 |x = 18,26 M2
Laje entre bloco 2 e 3 Area levantada em CAD X X X X X X x| 7,70 |x = 7,701 M2
1.17.3 APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 1.131,66) M2
PAREDES INTERNAS - BLOCO 1
Depdsito Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 6,80 |x x| 2,80 |x X X = 19,04 M2
Sala da Geréncia Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 17,26 |x x| 2,80 |x X X = 48,33 M2
Nutri¢do e Medioteca Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 16,82 |x x| 2,80 |x X X = 47,10 M2
Recepgdo Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 18,28 |x x| 2,80 |x X X 51,18 M2
Espera Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 11,74 |x x| 2,80 |x X X = 32,87 M2
Desconto Porta P5 Acima de 2m? X X X X X X x| -3,54 |x = -3,54 M2
Circulagdo Perimetro. x Alt. Média X X x| 13,74 |x x| 3,58 |x X X 49,19 M2
Surve Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 22,26 |x x| 2,80 |x X X = 62,33 M2
Banco de Dados Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 14,36 |x x| 2,80 |x X X = 40,21 M2
PAREDES INTERNAS - BLOCO 2
Depdsito Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 18,92 |x x| 2,80 |x X X = 52,98 M2
Equipe Jovem do Futuro Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 22,24 |x x| 2,80 |x X X = 62,27 M2
Circulagdo Perimetro. x Alt. Média X X x| 17,40 |x x| 3,50 |x X X 60,90 M2
Lotagdo de Protocolo Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 20,16 |x x| 2,80 |x X X = 56,45 M2
Sala de Inspegdo Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 20,44 |x x| 2,80 |x X X = 57,23 M2
Administragdo e financeiro Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 29,12 |x x| 2,80 |x X X = 81,54 M2
PAREDES INTERNAS - BLOCO 3
Coordenagdo de Ensino Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 18,43 |x x| 2,80 |x X X = 51,60 M2
Circulagdo (exceto cobogds) Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 24,88 |x x| 2,80 |x X X 69,66 M2
Desconto Porta P10 Acima de 2m? X X X X X X x| -2,20 |x = -2,20f M2
Desconto Porta P12 Acima de 2m? X X X X X X x| -1,36 |x = -1,36) M2
Auditério Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 38,96 |x x| 3,04 |x X X = 118,44 M2
PAREDES INTERNAS - Cantina, Banheiros e Area de Servico
Cozinha Perimetro. x Alt. até o forro | x| | x| | x| 13,20 | x| | x| 2,80 | x| | x| | x| =| 36,96| M2
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Area de Servigo e DML Perimetro. x Alt. até o forro X X 2 x| 896 |x x| 398 |x X X = 71,32 M2
BWC Masc e Fem Perimetro. x Alt. até o forro X X 2 x| 13,30 |x x| 2,60 |x X X = 69,16 M2
1.17.4 APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 527,74 M2
Laje entre bloco 1 e 2 Area levantada em CAD X X X X X X x| 18,26 |x = 18,26 M2
Laje entre bloco 2 e 3 Area levantada em CAD X X X X X X x| 7,70 |x = 7,701 M2
BLOCO 1
Depdsito Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,85 |x = 2,85 M2
BWC Geréncia Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,85 |x = 2,85 M2
Sala da Geréncia Area levantada em CAD X X X X X X x| 18,48 |x = 18,48 M2
BWC Fem. Area levantada em CAD X X X X X X x| 342 |x = 3,42 M2
BWC Masc. Area levantada em CAD X X X X X X x| 342 |x = 3,42 M2
Nutri¢do e Medioteca Area levantada em CAD X X X X X X x| 17,42 |x = 17,42 M2
Recepgdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 20,85 |x = 20,85 M2
Espera Area levantada em CAD X X X X X X x| 852 |x = 8,52 M2
Banco de Dados Area levantada em CAD X X X X X X x| 12,62 |x = 12,62 M2
BWC Banco de Dados Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,32 |x = 2,32 M2
Surve Area levantada em CAD X X X X X X x| 30,96 |x = 30,96 M2
BWC Surve Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,07 |x = 2,07] M2
BWC Anexo Area levantada em CAD X X X X X X x| 529 |x = 5,29 M2
BLOCO 2
Depdsito Area levantada em CAD X X X X X X x| 20,67 |x = 20,67 M2
Equipe Jovem do Futuro Area levantada em CAD X X X X X X x| 31,20 |x = 31,20 M2
Lotagdo de Protocolo Area levantada em CAD X X X X X X x| 24,76 |x = 24,76] M2
Sala de Inspegdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 25,61 |x = 25,61 M2
Administragdo e financeiro Area levantada em CAD X X X X X X x| 51,02 |x = 51,02 M2
BLOCO 3
Coordenagdo de Ensino Area levantada em CAD X X X X X X x| 39,61 |x = 39,61 M2
Circulagdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 48,15 |x = 48,15 M2
Auditério+Palco Area levantada em CAD X X X X X X x| 72,92 |x = 72,92 M2
Palco Area levantada em CAD X X X X X X x| 21,11 |x = 21,111 M2
BWCs, COZINHA, DML
BWC Masc. Area levantada em CAD X X X X X X x| 10,78 |x = 10,78 M2
BWC Fem. Area levantada em CAD X X X X X X x| 10,78 |x = 10,78 M2
DML Area levantada em CAD X X X X X X x| 3,28 |x = 3,28 M2
Cozinha Area levantada em CAD X X X X X X x| 10,82 |x = 10,82 M2
1.17.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 1.768,85( M2
PAREDES EXTERNAS - BLOCO 1
Parede externa X1 - Bloco 1 Qtde. demdos x Comp. x Alt. X X x| 17,27 |x x| 2,85 |x X X = 49,221 M2
Desconto Porta P5 Acima de 2m? X X X X X X x| -3,54 |x = -3,54 M2
Parede externa X2 - Bloco 1 Qtde. deméos x Comp. x Alt. X X x| 14,93 |x x| 2,85 |x X X = 42,55 M2
Parede externa Y1 e Y2 - Bloco 1 Qtde. demdos x Comp. x Alt. X X 2 x| 927 |x x| 2,85 |x X X = 52,84 M2
Parede externa X1 - BWC anexo - Bloco 1 Qtde. demdos x Comp. x Alt. X X x| 2,86 |x x| 235 |x X X = 6,72 M2
Parede externa Y1 - BWC anexo - Bloco 1 Qtde. demdos x Comp. x Alt. Média X X x| 2,38 |x x| 2,74 |x X X = 6,51 M2
PAREDES EXTERNAS - BLOCO 2
Paredes externas X1 e X2 - Bloco 2 Qtde. deméos x Comp. x Alt. X X 2 x| 18,43 |x x| 3,18 |x X X = 117,21 M2
Paredes externas Y1 e Y2 - Bloco 2 Qtde. demdos x Comp. x Alt. Média X X 2 x| 9,01 |x x| 3,88 |x X X = 69,92 M2
Pilares do corredor Qtde. demdos x Comp. x Alt. X X 8 x| 090 |x x| 2,06 |x X X = 14,831 M2
Viga do Corredor (2 faces) Qtde. demdos x Comp. x Alt. X X 2 x| 24,58 |x x| 0,79 |x X X = 38,84 M2
PAREDES EXTERNAS - BLOCO 3
Paredes externa X1 - Bloco 3 Qtde. demdos x Comp. x Alt. X X x| 18,08 |x x| 4,28 |x X X = 77,38 M2
Paredes externa X2 - Bloco 3 Qtde. demdos x Comp. x Alt. X X x| 10,80 |x x| 4,28 |x X X = 46,22 M2
Paredes externa Y1 - Bloco 3 Qtde. deméos x Comp. x Alt. X X x| 12,13 |x x| 4,28 |x X X = 51,92 M2
Paredes externa Y2 - Bloco 3 Qtde. deméos x Comp. x Alt. X X x| 3,00 |x x| 4,28 |x X X = 12,84 M2
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Desconto Porta P10 Acima de 2m? X X X X X X x| -2,20 |x = -2,20f M2
Paredes externa Y3 - Bloco 3 Qtde. deméos x Comp. x Alt. X X x| 913 |x x| 4,28 |x X X = 39,08 M2
PAREDES EXTERNAS - Cantina, Banheiros e Area de Servico
Cozinha - Parede Y2 Qtde. deméos x Comp. x Alt. X X x| 3,70 |x x| 3,36 |x X X = 12,431 M2
BWC Masc e Fem - Parede Y2 Qtde. deméos x Comp. x Alt. X X 2 x| 4,15 |x x| 3,36 |x X X = 27,89 M2
BWC Fem - Parede X2 Qtde. deméos x Comp. x Alt. X X x| 295 |x x| 3,81 |x X X = 11,241 M2
PAREDES INTERNAS - BLOCO 1
Depdsito Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 6,80 |x x| 2,80 |x X X = 19,04 M2
Sala da Geréncia Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 17,26 |x x| 2,80 |x X X = 48,33 M2
Nutri¢do e Medioteca Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 16,82 |x x| 2,80 |x X X = 47,10 M2
Recepgdo Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 18,28 |x x| 2,80 |x X X = 51,18] M2
Espera Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 11,74 |x x| 2,80 |x X X = 32,87 M2
Desconto Porta P5 Acima de 2m? X X X X X X x| -3,54 |x = -3,54 M2
Circulagdo Perimetro. x Alt. Média X X x| 13,74 |x x| 3,58 |x X X = 49,19 M2
Surve Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 22,26 |x x| 2,80 |x X X = 62,33 M2
Banco de Dados Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 14,36 |x x| 2,80 |x X X = 40,21 M2
PAREDES INTERNAS - BLOCO 2
Dep0sito (exceto parede de gesso) Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 12,92 |x x| 2,80 |x X X = 36,18| M2
Equipe Jovem do Futuro (exceto parede de gesso) Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 16,40 |x x| 2,80 |x X X = 45,92 M2
Circulagdo Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 17,40 |x x| 3,50 |x X X = 60,90 M2
Lotagdo de Protocolo (exceto parede de gesso) Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 14,34 |x x| 2,80 |x X X = 40,15| M2
Sala de Inspegdo (exceto parede de gesso) Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 14,62 |x x| 2,80 |x X X = 40,94 M2
Administragdo e financeiro Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 29,12 |x x| 2,80 |x X X = 81,54 M2
PAREDES INTERNAS - BLOCO 3
Sala de mediagdo Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 25,86 |x x| 1,20 |x X X = 31,03 M2
Coordenagdo de Ensino Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 18,43 |x x| 2,80 |x X X = 51,60 M2
Circulagdo (exceto cobogds) Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 24,88 |x x| 2,80 |x X X = 69,66 M2
Desconto Porta P10 Acima de 2m? X X X X X X x| -2,20 |x = -2,20f M2
Desconto Porta P12 Acima de 2m? X X X X X X x| -1,36 |x = -1,36) M2
Auditério Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 38,96 |x x| 3,04 |x X X = 118,44 M2
PAREDES INTERNAS - Cantina, Banheiros e Area de Servico
Cozinha Perimetro. x Alt. até o forro X X x| 13,20 |x x| 2,80 |x X X = 36,96 M2
Area de Servigo e DML Perimetro. x Alt. até o forro X X 2 x| 896 |x x| 398 |x X X = 71,32 M2
BWC Masc e Fem Perimetro. x Alt. até o forro X X 2 x| 13,30 |x x| 2,60 |x X X = 69,16] M2
1.17.6 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 564,79 M2
Laje entre bloco 1 e 2 Area levantada em CAD X X X X X X x| 13,65 |x = 13,65 M2
Laje entre bloco 2 e 3 Area levantada em CAD X X X X X X x| 7,70 |x = 7,701 M2
BLOCO 1
Depdsito Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,85 |x = 2,85 M2
BWC Geréncia Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,85 |x = 2,85 M2
Sala da Geréncia Area levantada em CAD X X X X X X x| 18,48 |x = 18,48 M2
BWC Fem. Area levantada em CAD X X X X X X x| 342 |x = 3,42 M2
BWC Masc. Area levantada em CAD X X X X X X x| 342 |x = 3,42 M2
Nutri¢do e Medioteca Area levantada em CAD X X X X X X x| 17,42 |x = 17,42 M2
Recepgdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 20,85 |x = 20,85 M2
Espera Area levantada em CAD X X X X X X x| 852 |x = 8,52 M2
Banco de Dados Area levantada em CAD X X X X X X x| 12,62 |x = 12,62 M2
BWC Banco de Dados Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,32 |x = 2,32 M2
Surve Area levantada em CAD X X X X X X x| 30,96 |x = 30,96 M2
BWC Surve Area levantada em CAD X X X X X X x| 2,07 |x = 2,07| M2
BWC Anexo Area levantada em CAD X X X X X X x| 529 |x = 5,291 M2
BLOCO 2
Depésito Area levantada em CAD | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 20,67 | x| =| 20,67| M2
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Equipe Jovem do Futuro Area levantada em CAD X X X X X X x| 31,20 |x = 31,20 M2
Lotagdo de Protocolo Area levantada em CAD X X X X X X x| 24,76 |x = 24,76 M2
Sala de Inspegdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 25,61 |x = 25,61 M2
Administragdo e financeiro Area levantada em CAD X X X X X X x| 51,02 |x = 51,02 M2
BLOCO 3
Sala de Mediagdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 41,66 |x = 41,66 M2
Coordenagdo de Ensino Area levantada em CAD X X X X X X x| 39,61 |x = 39,61 M2
Circulagdo Area levantada em CAD X X X X X X x| 48,15 |x = 48,15 M2
Auditério+Palco Area levantada em CAD X X X X X X x| 72,92 |x = 72,92 M2
Palco Area levantada em CAD X X X X X X x| 21,11 |x = 21,111 M2
BW(Cs, COZINHA, DML
BWC Masc. Area levantada em CAD X X X X X X x| 10,78 |x = 10,78 M2
BWC Fem. Area levantada em CAD X X X X X X x| 10,78 |x = 10,78 M2
DML Area levantada em CAD X X X X X X x| 3,28 |x = 3,28 M2
Cozinha Area levantada em CAD X X X X X X x| 10,82 |x = 10,82 M2
1.17.7 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 154,29] M2
Portas P1 Coef. x Area X 2,50 |x 13 X x| 080 |x 2,10 |x X X = 54,60 M2
Portas P2 Coef. x Area X 2,50 |x 3 X x| 0,70 |x 2,10 |x X X = 11,03| M2
Portas P3 Coef. x Area X 2,50 |x 2 X x| 0,60 |x 2,10 |x X X = 6,30 M2
Portas P9 Coef. x Area X 2,50 |x 1 X x| 090 |x 2,10 |x X X = 4,731 M2
Janelas J1 Coef. x Area x| 2,50 |x 27 X x| 1,00 |x| 1,15 |x X X = 77,63 M2
1.17.8 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 154,29 M2
Portas P1 Coef. x Area X 2,50 |x 13 X x| 080 |x 2,10 |x X X = 54,60 M2
Portas P2 Coef. x Area X 2,50 |x 3 X x| 0,70 |x 2,10 |x X X = 11,03| M2
Portas P3 Coef. x Area X 2,50 |x 2 X x| 0,60 |x 2,10 |x X X = 6,30 M2
Portas P9 Coef. x Area X 2,50 |x 1 X x| 090 |x 2,10 |x X X = 4,731 M2
Janelas J1 Coef. x Area x| 2,50 |x 27 X x| 1,00 |x| 1,15 |x X X = 77,63 M2
1.17.9 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 204,40 M2
Portas P4 Dem3os x Coef. x Area x| 500 |x 1 X x| 0,70 |x 2,10 |x X X = 7,35 M2
Portdo P5 Dem3os x Coef. x Area x| 500 |x 1 X X 2,64 |x 2,10 |x X X = 27,721 M2
Portdo P6 Dem3os x Coef. x Area x| 500 |x 1 X x| 3,70 |x 2,50 |x X X = 46,25 M2
Portas P7 Dem3os x Coef. x Area x| 500 |x 3 X x| 090 |x 2,10 |x X X = 28,35] M2
Portdo P8 Dem3os x Coef. x Area x| 500 |x 1 X X 1,20 |x 2,50 |x X X = 15,001 M2
Portdo P10 Dem3os x Coef. x Area x| 500 |x 1 X X 2,00 |x 2,10 |x X X = 21,001 M2
Portdo P12 Dem3os x Coef. x Area x| 500 |x 1 X X 1,60 |x 2,20 |x X X = 17,60 M2
Portdo P13 Dem3os x Coef. x Area x| 500 |x 1 X x| 3,50 |x 2,35 X X X = 41,13 M2
1.17.10 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 204,40 M2
Portas P4 Dem3os x Coef. x Area x| 500 |x 1 X x| 0,70 |x 2,10 |x X X = 7,35 M2
Portdo P5 Dem3os x Coef. x Area x| 500 |x 1 X X 2,64 |x 2,10 |x X X = 27,721 M2
Portdo P6 Dem3os x Coef. x Area x| 500 |x 1 X x| 3,70 |x 2,50 |x X X = 46,25 M2
Portas P7 Dem3os x Coef. x Area x| 500 |x 3 X x| 090 |x 2,10 |x X X = 28,35] M2
Portdo P8 Dem3os x Coef. x Area x| 500 |x 1 X X 1,20 |x 2,50 |x X X = 15,001 M2
Portdo P10 Dem3os x Coef. x Area x| 500 |x 1 X X 2,00 |x 2,10 |x X X = 21,001 M2
Portdo P12 Dem3os x Coef. x Area x| 500 |x 1 X X 1,60 |x 2,20 |x X X = 17,60 M2
Portdo P13 Dem3os x Coef. x Area x| 500 |x 1 X x| 3,50 |x 2,35 X X X = 41,13 M2
1.17.11 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 681,81 M2
MURO
100% da Area de Reboco - Face externa do muro - lado esquerdo Comp. x Alt. 100% |x X x| 59,84 |x x| 2,50 |x X X = 149,60 M2
100% da Area de Reboco - Face interna do muro - lado esquerdo (Comp.- comp. Cantina e bwcs) x Alt. 100% | x X x| 42,63 |x x| 2,550 |x X X = 106,58 M2
100% da Area de Reboco - Faceinterna do muro - lado direito Comp. x Alt. 100% |x X 1 x| 59,59 |[x x| 2,50 |x X X = 148,98 M2
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100% da Area de Reb - F int t d -
fumﬁ)s 3 Area de Reboco - Faces Internas € externas do muro Comp. x Alt. 100% |x x| 2 x| 2674 |«x x| 250 |«x X X =| 13370 m2
100% da Area de Reb - F int t d -
Fren/:e 3 Area de Reboco - Faces Internas € externas do muro Comp. x Alt. 100% |x x| 2 x| 1212 |«x x| 250 |«x X X =l e060| M2
100% da Area de Reb - F int t d -
% da Area de Reboco - Faces interas e externas do muro Comp. x Alt. 100% |x x| 2 x| 1219 |«x x| 065 |x X X =| 1585 m2
Frente (grade)
100% da Area de Reboco - Muro entre bloco 1 e 2 - lado esquerdo Comp. x Alt. 100% |x X 2 x| 6,70 |x x| 2,50 |x X X = 33,50 M2
100% da Area de Reboco - Muro entre bloco 1 e 2 - lado direito Comp. x Alt. 100% |x X 2 x| 6,60 |[x x| 2,50 |x X X = 33,00 M2
1.17.12 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 681,81 M2
MURO
100% da Area de Reboco - Face externa do muro - lado esquerdo Comp. x Alt. 100% |x X x| 59,84 |x x| 2,50 |x X X = 149,60 M2
100% da Area de Reboco - Face interna do muro - lado esquerdo (Comp.- comp. Cantina e bwcs) x Alt. 100% | x X x| 42,63 |x x| 2,50 |x X X = 106,58 M2
100% da Area de Reboco - Faceinterna do muro - lado direito Comp. x Alt. 100% |x X 1 x| 59,59 |[x x| 2,50 |x X X = 148,98 M2
100% da Area de Reb - F int t d -
fumﬁ)s 3 Area de Reboco - Faces Internas € externas do muro Comp. x Alt. 100% |x x| 2 x| 2674 |«x x| 250 |«x X X =| 13370 m2
I100‘? da Area de Reboco - Faces internas e externas do muro - Comp. x Alt. 100% | x « S x| 1212 |x x| 250 |x « « _ 60,60 M2
rente
100% da Area de Reboco - Faces internas e externas do muro - Comp. x Alt. 100% | x « S x| 1219 |x x| 065 |x « « _ 15,85 M2
Frente (grade)
100% da Area de Reboco - Muro entre bloco 1 e 2 - lado esquerdo Comp. x Alt. 100% |x X 2 x| 6,70 |x x| 2,50 |x X X = 33,50 M2
100% da Area de Reboco - Muro entre bloco 1 e 2 - lado direito Comp. x Alt. 100% |x X 2 x| 6,60 |[x x| 2,50 |x X X = 33,00 M2
1.18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.18.1 MARQUISE EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ALUMINIO COMPOSTO, INCLUSIVE TELHA TERMOACUSTICA, ICAMENTO E INSTALACAO 17,63 M2
Marquise de entrada Comp. x Larg. X X x| 540 [x] 1,50 |x X X X = 8,10] M2
Marquise auditério Area Levantada em CAD X X X X X X x| 953 |[x = 9,53 M2
1.18.2 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXACAO 13,90 M2
BWC Masc. E Fem. - Area de Servigo | Comp. x Alt. | | x| | x| 4 | x| 1,93 | x| | x| 1,80 | x| | x| | x| | = 13,90 M2
1.18.3 MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)M C/REJUNTAMENTO PARA CANTEIRO DE PLANTA ORNAMENTAL 6,60 M
Canteiro Entrada | Comp. | |x| |x| 2 |x| 3,30 |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,60 M
1.18.4 TAMPO EM CONCRETO ARMADO PARA BANCO EM CANTEIRO 2,00 UN
Bancos no canteiro de entrada [ Qtde. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.18.5 CORRIMAO DUPLO ACESSIVEL EM AGO INOX - TUBO 1 1/2" - INCLUSIVE INSTALACAO 30,11] M
Rampa e escada de entrada Comp. X X x| 1585 |[x X X X X = 15,85 M
Rampa entre blocos 1 e 2 Comp. 7,06 7,06 M
Rampa do auditdrio Comp. X X x| 7,20 |x X X X X = 7200 M
1.18.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 19,00/ UN
Geréncia - Bloco 1 Comp. X X 1 X X X X X X = 1,00] UN
Nutri¢do e Medioteca - Bloco 1 Comp. X X 1 X X X X X X = 1,00] UN
Recepgdo - Bloco 1 Comp. X X 1 X X X X X X = 1,00] UN
Surve - Bloco 1 Comp. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
Banco de Dados - Bloco 1 Comp. X X 1 X X X X X X = 1,00] UN
Equipe Jovem do Futuro - Bloco 2 Comp. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
Lotagdo de Protocolo - Bloco 2 Comp. X X 1 X X X X X X = 1,00] UN
Sala de Inspegdo - Bloco 2 Comp. X X 1 X X X X X X = 1,00] UN
Administragdo e Financeiro - Bloco 2 Comp. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
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Coordenagdo de Ensino - Bloco 3 Comp. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
Sala de Mediagdo - Bloco 3 Comp. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
Auditério - Bloco 3 Comp. X X 3 X X X X X X = 3,001 UN
1.18.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM 116,61 M3
Entulho de limpeza de vegetacdo Coef. x Area 0,01 393,10 1,97 M3
Retirada de Arvores Volume X X X X X X X x| 040 |= 0,40 M3
Entulho de Demoligdo da Cobertura (Trama + Telhamento) Coef. x Area x| 0,01 |[x X X X X x| 1.406,32 | x = 14,06 M3
Entulho de Alvenaria de Tijolo Macigo (Edificagdo+Muro) Volume X X X X X X X x| 838 |= 8,38 M3
Entulho de Demoligdo de Alvenaria de Tijolo Furado (Edificagdo) Volume X X X X X X X x| 41,26 |= 41,26] M3
Entulho de Demoli¢do de parede de gesso Esp. x Area X X X X X x| 0,08 [x| 41,19 |x = 3,30 M3
Entulho de Demoli¢do do forro de gesso Esp. x Area X X X X X x| 0,03 |x]| 151,99 |x = 4,56 M3
Entulho de Demoli¢do do forro de PVC Esp. x Area X X X X X x| 0,02 |x]| 226,29 |x = 4,53 M3
Entulho de Demoligdo de Argamassas Esp. x Area X X X X X x| 0,03 |x]| 421,03 |x = 12,63 M3
Entulho de Lougas Coef. x Quant. x| 0,15 |x 12 X X X X X X = 1,80 M3
Entulho de Esquadrias Esp. x Area X X X X X x| 0,03 [|x| 26,96 |x = 0,81 M3
Entulho de Demoli¢do de Pisos e Revestimentos Esp. x Area X X X X X x| 0,02 |x| 762,83 |x = 15,26 M3
Entulho de demoli¢do de Concretos Volume X X X X X X X x| 243 |= 2,431 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 15% X X X X X X X x| 34,77 |= 5,22 M3
1.18.8 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTAGCAO 8,20 ™M3
Areas verdes | Area levantada em CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,05 | x| 164,01 | x| | = 8,20 M3
1.18.9 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 164,01 M2
Areas verdes | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 164,01 | x| |= 164,01 M2
1.18.10 |PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 2,00 UN
Arvores | Qtde. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00{ UN
1.18.11 |LIMPEZA GERAL 1.195,75( ™M2
Area Total de Reforma | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1.195,75| x| | =[ 1.195,75] M2
1.18.12 [SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS 1,00/ UN
Sistema de monitoramento por cdmeras Estimativa X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
el
Carlos Petrus Barbosa Leal
Eng. Civil CREA 1914173058
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MEMORIA DE CALCULO - AMPLIACAO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI » -
%%VIFL%%O SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC = I
— o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO (INCLUSO SUBESTACAO) DA SEDE DA 142 GRE
DATA: MAIO DE 2021
LOCAL: BOM JESUS - PI AREA: 582,43 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | (oef, | |Quant:| | Comp. | | Larg. | | Altura | i o 1| Area Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA CONSTRUGAO 4,00( MES
Quantidade de meses de duragdo da obra |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| = 4,00[ MEs
2.1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 582,43 M2
Projecdo da Ampliagdo Retirada de Cad X X X X X X x| 130,08 |x = 130,08 M2
Area Externa adjacente a ampliacdo (esquerda) Retirada de Cad X X X X X X x| 79,84 |x = 79,84 M2
Area Externa adjacente a ampliacdo (fundos) Retirada de Cad X X X X X X x| 3533 |x = 35,33] M2
Area Externa adjacente a ampliacdo (direita) Retirada de Cad X X X X X X x| 337,18 |x = 337,18] M2
2.1.3 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO 9,00/ UN
Arvores Estimativa | |x| |x| 9 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 9,00{ UN
2.1.4 CAMPANHA DE SONDAGEM SPT PARA FINS DE PROJETO ESTRUTURAL 1,00/ UN
Sondagem de solo para ampliagdo Estimativa | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
2.1.5 PROJETOS ESTRUTURAL EXECUTIVO DA AMPLIAGAO 1,00| UN
Projeto Estrutural Estimativa | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
2.1.6 PROJETO HIDROSSANITARIO EXECUTIVO DA AMPLIACAO 1,00/ UN
Projeto Hidrossanitdrio e Pluvial Estimativa | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
2.1.7 PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO EXECUTIVO DA AMPLIACAO 1,00/ UN
Projeto de prevenc¢do de combate a incéndio e panico Estimativa | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
2.1.8 PROJETO DE DRENAGEM/AGUAS PLUVIAIS EXECUTIVO DA AMPLIACAO 1,00/ UN
Projeto de prevenc¢do de combate a incéndio e panico Estimativa | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00] UN
2.1.9 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 45,37 M
Perimetro da ampliagdo com 1,25m de
Perimetro da obra afastamento da obra, exceto face comum X X 1 x| 4537 |x X X X X = 4537 M
com a reforma
2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 4,46] M3
Escav. p/ bloco de conc. Cicldpico dos pilares Comp. x Larg. x Alt. | x| | x| 13 | x| 0,65 | x| 0,80 | x| 0,66 | x| | x| | x| = 4,46 M3
2.2.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 15,14 M3
Circulagdo/Banheiro Feminino - Parede X6 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. X X 1 x| 614 |[x| 040 |x| 046 |x X X = 1,13] M3
Banheiro Feminino/Dormitério Feminino - Parede X5 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. X X 1 x| 645 |x| 040 |[|x]| 046 |[x X X = 1,19 M3
Dormitério Feminino/Sala de Estar/Cozinha - Parede X4 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. X X 1 x| 4,74 |x| 040 |[|x| 046 |x X X = 0,87 M3
Cozinha/Sala de Estar/Dorm. Masculino - Parede X3 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. X X 1 x| 4,74 |x| 040 |[|x| 046 |[x X X = 0,87 M3
Dorm. Masculino/Banheiro Masculino - Parede X2 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. X X 1 x| 645 |x| 040 |[|x| 046 |[x X X = 1,19 M3
Banheiro Masculino/Sala de Mediag¢do/Circ - Parede X1 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. X X 1 x| 6,14 |x| 040 |[|x| 046 |[x X X = 1,13 M3
Parede Externa Longitudinal - Parede Y1 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. X X 1 x| 1291 [x| 040 |x| 046 |x X X = 2,38 M3
Parede Int. Longitudinal - Circulagdo - Parede Y2 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. X X 1 x| 12,60 (x| 040 |x| 046 |x X X = 2,32 M3
Parede Ext. Longitudinal - Cobog6 - Parede Y3 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. X X 1 x| 13,92 x| 040 |x| 046 |x X X = 2,56 M3
Circulagdo Externa Comp. x Larg. x Alt. X X 1 x| 46,86 |x| 0,20 |x| 0,16 |x X X = 1,501 M3
2.2.3 ATERRO C/ COMPACTAGCAO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISICAO DE MATERIAL 34,87| M3
Banheiro feminino Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,19 |[x| 14,45 |x = 2,75| M3
BWC Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 019 |[x| 534 |x = 1,01 M3
Dormitério Feminino Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,19 [x| 19,98 |x = 3,80 M3
Cozinha/Sala de Estar Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,19 |[x| 16,65 |x = 3,16] M3
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent.| | (ief. | |QuaNt:| | Comp. | | larg. | | Altura | ) | Area Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Dormitério Masculino Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,19 |[x| 19,98 |x = 3,80 M3
Banheiro masculino Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,19 |[x| 14,45 |x = 2,75| M3
BWC Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 019 |[x| 534 |x = 1,01 M3
Circulagdo Interna Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,19 |[x| 21,52 |x = 4,09 M3
Circulagdo Externa Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,19 |x]| 6578 [x = 12,50 M3
2.3.0 INFRAESTRUTURA
23.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 55,13 M2
Lastro para o fundo dos blocos ciclépicos dos pilares Comp. x Larg. X X 13 x| 065 [x] 080 |x X X X = 6,76 M2
Lastro para fundo das fundagdes corridas Comp. x Larg. X X 1 x| 120,94 [x] 0,40 |x X X X = 48,37 M2
2.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 4,06 M3
Bloco conc. Ciclépico dos pilares [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x| 13 [x] o065 [x| 080 [x] 060 [x] [x] [x] [= 4,06 M3
233 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11,86 M3
PAREDES EM X
Circulagdo/Banheiro Feminino - Parede X6 (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 614 |[x] 040 |x| 040 |x X X = 0,98 M3
Banheiro Feminino/Dormitério Feminino - Parede X5 (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 645 [x] 040 |x| 040 |x X X = 1,03] M3
Dormitério Feminino/Sala de Estar/Cozinha - Parede X4 (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 4,74 |[x]| 040 |x| 040 |x X X = 0,76 M3
Cozinha/Sala de Estar/Dorm. Masculino - Parede X3 (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 4,74 |[x]| 040 |x| 040 |x X X = 0,76 M3
Dorm. Masculino/Banheiro Masculino - Parede X2 (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 645 [x] 040 |x| 040 |x X X = 1,03] M3
Banheiro Masculino/Sala de Mediagdo/Circ - Parede X1 (Comp-bl.ciclopico). x Larg. x Alt. X X x| 6,14 |x| 040 |[x| 040 |[x X X = 0,98 M3
PAREDES EM Y
Parede Externa Longitudinal - Parede Y1 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. X X x| 1291 [x] 040 |x| 0,40 |x X X = 2,07 M3
Parede Int. Longitudinal - Circulagdo - Parede Y2 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. X X x| 12,60 [x] 0,40 |x| 0,40 |x X X = 2,02 M3
Parede Ext. Longitudinal - Cobogd - Parede Y3 (Comp-bl.ciclop.). x Larg. x Alt. X X x| 13,92 [x] 040 |x| 0,40 |x X X = 2,23 M3
234 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,65| M3
Perimetro da circulagdo externa (ampliagdo) Comp. x Larg. x Alt. X X x| 5820 x| 014 |x| 0,30 |x X X = 2,441 M3
Paredes laterais da rampa (estacionamento) Comp. x Larg. x Alt. X X 2 x| 250 [x] 014 |x| 0,30 |x X X = 0,21 M3
LEGENDA
Parede X2
Parede Y1 Parede Y2 :H
I I
e e el FRENTE
Parede X1/
2.3.5 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 87,86| M
CINTA INFERIOR
Circulagdo/Banheiro Feminino - Parede X6 Comp. X X x| 7,14 |x X X X X = 7,14 M
Banheiro Feminino/Dormitério Feminino - Parede X5 Comp. X X x| 7,46 |x X X X X = 7,46 M
Dormitério Feminino/Sala de Estar/Cozinha - Parede X4 Comp. X X x| 524 |x X X X X = 524 M
Cozinha/Sala de Estar/Dorm. Masculino - Parede X3 Comp. X X x| 524 |x X X X X = 524 M
Dorm. Masculino/Banheiro Masculino - Parede X2 Comp. X X x| 7,46 |x X X X X = 7,46 M
Banheiro Masculino/Sala de Mediag¢do/Circ - Parede X1 Comp. X X x| 7,14 |x X X X X 7,14 M
Parede Externa Longitudinal - Parede Y1 Comp. X X x| 15,45 |x X X X X = 15,45 M
Parede Int. Longitudinal - Circulagdo - Parede Y2 Comp. X X x| 15,13 |x X X X X = 15,13 M
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent.| | (ief. | |QuaNt:| | Comp. | | larg. | | Altura | ) | Area Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Parede Ext. Longitudinal - Cobog6 - Parede Y3 Comp. X X x| 15,40 |x X X X X = 1540f M
Casa do gas Comp. X X x| 2,20 |x X X X X = 2,200 M
2.3.6 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 68,50| M2
LATERAIS E TOPO DA CINTA E TOPO DO BLOCO (0,2+0,2+0,14+0,13+0,13=0,80m)
Circulagdo/Banheiro Feminino - Parede X6 Comp. X Larg. X X x| 7,14 |x| 080 |x X X X = 5,711 M2
Banheiro Feminino/Dormitério Feminino - Parede X5 Comp. X Larg. X X x| 746 |x| 080 |x X X X = 5,96 M2
Dormitério Feminino/Sala de Estar/Cozinha - Parede X4 Comp. X Larg. X X x| 524 |x| 080 |x X X X = 4,19 M2
Cozinha/Sala de Estar/Dorm. Masculino - Parede X3 Comp. X Larg. X X x| 524 |x| 080 |x X X X = 4,19 M2
Dorm. Masculino/Banheiro Masculino - Parede X2 Comp. X Larg. X X x| 746 |x| 080 |x X X X = 5,96] M2
Banheiro Masculino/Sala de Mediag¢do/Circ - Parede X1 Comp. X Larg. X X x| 7,14 |x| 080 |x X X X = 5,711 M2
Parede Externa Longitudinal - Parede Y1 Comp. X Larg. X X x| 15,45 |x| 0,80 |x X X X = 12,36 M2
Parede Int. Longitudinal - Circulagdo - Parede Y2 Comp. X Larg. X X x| 1513 [x| 0,80 |x X X X = 12,10 M2
Parede Ext. Longitudinal - Cobog6 - Parede Y3 Comp. X Larg. X X x| 15,40 [x| 0,80 |x X X X = 12,32 M2
2.4.0 MESO E SUPERESTRUTURA
2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,48 M3
Pilares da edificagdo | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 13 | x| 0,14 | x| 0,26 | x| 3,12 | x| | x| | x| | = 1,48] M3
2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,38 M3
Vigas em X
Vigas 14x40cm em X (sobre circulagdo) | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 2 | x| 2,20 | x| 0,14 | x| 0,40 | x| | x| | x| | =| O,25| M3
Vigas em Y
Vigas 14x78cm em X | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| 10,36 | x| 0,14 | x| 0,78 | x| | x| | x| | =| 1,13| M3
2.5.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
2ol PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 22342 02
PAREDES EM X
Circulagdo/Banheiro Feminino - Parede X6 Comp. X Alt. X X x| 7,14 |x x| 3,00 |[x X X = 21,421 M2
Banheiro Feminino/Dormitdrio Feminino - Parede X5 Comp. X Alt. X X x| 7,46 |x x| 3,00 |x X X = 22,38 M2
Dormitério Feminino/Sala de Estar/Cozinha - Parede X4 Comp. X Alt. X X x| 524 |x x| 3,00 |x X X = 15,72 M2
Cozinha/Sala de Estar/Dorm. Masculino - Parede X3 Comp. X Alt. X X x| 524 |x x| 3,00 |x X X = 15,72 M2
Dorm. Masculino/Banheiro Masculino - Parede X2 Comp. X Alt. X X x| 7,46 |x x| 3,00 |x X X = 22,37 M2
Banheiro Masculino/Sala de Mediag¢do/Circ - Parede X1 Comp. X Alt. X X x| 7,14 |x x| 3,00 |x X X = 21,421 M2
Casa do Gds - Paredes em X Comp. X Alt. X X 2 x| 0,80 |[x x| 1,00 |[x X X = 1,60] M2
PAREDES EM Y
Parede Externa Longitudinal - Parede Y1 Comp. X Alt. X X x| 7,14 |x x| 3,00 |[x X X = 21,421 M2
Descontos (acima de 2m? por v&o) J8 X X -2 X X X X x| 0,20 |x = -0,40( M2
Parede Int. Longitudinal - Circulagdo - Parede Y2 Comp. X Alt. X X x| 15,13 |x x| 3,00 |[x X X = 45,39 M2
Parede Ext. Longitudinal - Acima Cobogo - Parede Y3 Comp. X Alt. X X x| 15,40 |x x| 0,40 |[x X X = 6,16 M2
Casa do Gds - Paredes em Y Comp. X Alt. X X x| 0,70 |x x| 1,00 |[x X X = 0,70 M2
Bancada cozinha Comp. X Alt. X X x| 1,40 |x x| 0,90 |[x X X = 1,26] M2
PLATIBANDA
Platibanda ampliagdo [ Comp. X Alt. [ [x] [x] [x] 4037 [x] [x] 070 [x] [x] [x] [= 28,26] M2
2.5.2 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 17,66 M2
Parede Ext. Longitudinal - Cobogd - Parede Y4 Comp. X Alt. X X x| 10,36 |x x| 2,12 |x X X = 21,96 M2
Descontos (acima de 2m? por v&o) Portdo X X -1 X X X X x| 430 |x = -4,30| M2
253 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 70,72| M
Cintas - Paredes em X Comp. X X x| 3582 |x X X X X = 3582 M
Cintas - Paredes em Y Comp. X X x| 34,90 |x X X X X = 34,90 M
254 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 52,95 M
Cinta de topo da platibanda Perimetro da platibanda X X x| 40,37 |x X X X X = 40,37 M
Pilarete platibanda (parte mais baixa) (Perimetro da plat./2,5m) x alt. X x| 17,00 |x X x| 0,74 |x X X = 12,58 M
2.5.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 9,60f M
J08 - 2,0m | Comp. Da janela + 0,4m |x| |x| 2 |x| 2,40 |x| |x| |x| |x| |x| = 4,80 M
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J09-2,0m | Comp. Da janela + 0,4m | |x| |x| 2 |x| 2,40 |x| |x| |x| |x| |x| |= 480 M
2.5.6 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 9,60 ™M
JO8-2,0m Comp. Da janela + 0,4m X X 2 x| 2,40 |x X X X X = 4,80 M
J09-2,0m Comp. Da janela + 0,4m X X 2 x| 2,40 |x X X X X = 4,80 M
2.5.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 4,95| M
J10-1,5m Comp. Da porta + 0,3m X X 1 X 1,80 |x X X X X = 1,80 M
J11-1,05m Comp. Da porta + 0,3m X X 1 X 1,35 X X X X X = 1,35 M
J12-1,5m Comp. Da porta + 0,3m X X 1 X 1,80 |x X X X X = 1,80 M
2.5.8 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 495| M
J10-1,5m Comp. Da porta + 0,3m X X 1 X 1,80 |x X X X X = 1,80 M
J11-1,05m Comp. Da porta + 0,3m X X 1 X 1,35 X X X X X = 135 M
J12-1,5m Comp. Da porta + 0,3m X X 1 X 1,80 |x X X X X = 1,80 M
2.5.9 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 9,80 M
P01 - 0,80m Comp. Da porta + 0,3m X X 6 X 1,10 |x X X X X = 6,60) M
P07 -0,9m Comp. Da porta + 0,3m X X 2 X 1,20 |x X X X X = 2,401 M
Portdo casa do gés-0,5m Comp. Da porta + 0,3m X X 1 x| 0,80 |x X X X X = 0,80 M
2.5.10 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 330 M
Portdo Circulacdo - 3,0m | Comp. Da porta + 0,3m | Tx] Ix 1 x] 330 [x] Tx] Tx] Ix] Ix] [= 3,30 M
2.5.11 CHAPIM DE CONCRETO ARMADO 20x3cm (PLATIBANDAS), INCLUSIVE INSTALACAO E ICAMENTO 4037 M
Platibandas da ampliagdo | Perimetro da ampliagdo | [x] [x] 1 Tx] 4037 [x] [x] [x] [x] [x] [= 4037 M
2.6.0 COBERTURA
2.6.1 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 2,00/ UN
Tesouras sobre laje (ampliagdo) [ Uma tesoura a cada 5,33m [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
2.6.2 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 124,08| M2
Area de cobertura - Setor dormitdrio e BWCs [ Area retirada de cad [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 124,08 [x] [= 124,08 M2
2.6.3 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 32,02] M
Calhas laterais - Setor dormitério e BWCs [ Comp. [ [x] [x] 2 [x] 1601 [x] [x] [x] [x] [x] [= 32,021 M
2.6.4 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 124,08| M2
Area de cobertura - Setor dormitdrio e BWCs [ Area retirada de cad [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 124,08 [x] [= 124,08 M2
2.6.5 COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM MAOS FRANCESAS E TRAMA DE RIPAS E CAIBROS EM MADEIRA, INCLUSIVE FABRICACAO E INSTALACAO (CASA DO GAS E TANQUE DE LAVAR ROUPAS) 3,92 M2
Cobertura Casa do gés e tanque de lavar roupas [ Area retirada de cad x coef. [ [x] 108 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 375 [x] [= 3,92] M2
2.6.6 RUFO DE CONCRETO ARMADO 30x3cm, INCLUSIVE INSTALACAO E ICAMENTO 14,52 M
Paredes frontais da platibanda [ Comp. [ [x] [x][ 200 [x] 726 [x] [x] [x] [x] [x] [= 14,52] M
2.6.7 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 117,71| M2
Banheiro feminino Area retirada de cad X X X X X X x| 14,45 |x = 14,45 M2
BWC Area retirada de cad X X X X X X x| 534 |x = 534 M2
Dormitério Feminino Area retirada de cad X X X X X X x| 19,98 |x = 19,98 M2
Cozinha/Sala de Estar Area retirada de cad X X X X X X x| 16,65 |x = 16,65 M2
Dormitério Masculino Area retirada de cad X X X X X X x| 19,98 |x = 19,98 M2
Banheiro masculino Area retirada de cad X X X X X X x| 14,45 |x = 14,45 M2
BWC Area retirada de cad X X X X X X x| 534 |x = 534 M2
Circulagdo Interna Area retirada de cad X X X X X X x| 21,52 |x = 21,52 M2
2.7.0 ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA (P1) PARA PINTURA, 80X210CM, PADRAO MEDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
ikl FORNECIMENTO E INSTALACAO Ay o
Porta- P1 - Banheiros masc. e fem., cozinha, sala de estar, Qtde. retirada de cad « « 6 « « « « « « _ 600 UN
dormitdrios masc. e fem.
KIT DE PORTA DE METALON EM CHAPA DUPLA (P7) PARA PINTURA, 90X210CM, PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DOS BATENTES, PUXADOR PCD, FECHADURA COM EXECUCAO DO
22 FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - BWCs PCD 2y U
Porta P7 - BWC PNE Qtde. retirada de cad |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
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273 KIT PORTA DE ALUMINIO FRISADO 0,80X1,50M PARA DIVISORIAS DOS BANHEIROS (P11). ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, GUARNICf)ES E FERROLHO- FORNECIMENTO E INSTALACAO 8,00 UN
Porta P11 - Portas WCs Masc e Fem. [ Qtde. retirada de cad [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 8,00 UN
2.7.4 PORTAO DE CORRER 3,00X2,10M EM METALON, ITENS INCLUSOS, FECHADURA, TRILHOS E INSTALACAO (CIRCULAGCAO) 1,00/ UN
Portdo - Circulagdo | Qtde. retirada de cad | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.7.5 JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (J8) DE CORRER, 200X110CM, COM VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2,00/ UN
Janela J8 - Dormitdrio Masculino Qtde. retirada de cad X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
Janela J8 - Dormitdrio Feminino Qtde. retirada de cad X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
2.7.6 JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (J9) BASCULANTE, 200X50CM, COM VIDRO FANTASIA 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00/ UN
19 - Banheiro Masc. Qtde. retirada de cad X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
19 - Banheiro fem. Qtde. retirada de cad X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
2.7.7 JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (J10) BASCULANTE, 150X50CM, COM VIDRO FANTASIA 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00/ UN
J10 - BWC PCD Fem. [ Qtde. retirada de cad [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
2.7.8 JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (J11) BASCULANTE, 105X50CM, COM VIDRO FANTASIA 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00/ UN
J11 - BWC PCD Masc. [ Qtde. retirada de cad [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
2.7.9 JANELA EM ALUMINIO NATURAL E VIDRO (J12) MAXIM-AR, 150X50CM, COM VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00/ UN
J12 - Cozinha [ Qtde. retirada de cad [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
2.7.10 PORTA EM METALON COM VENEZIANA 85X50 cm, ITENS INCLUSOS FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALACAO (CASA DE GAS) 1,00 UN
Casa de gés [ Qtde. retirada de cad [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
2.8.0 REVESTIMENTOS
2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 333,62 M2
Banheiro Feminino Perimetro x alt. até o forro X X x| 16,30 |x x| 2,64 |x X X = 43,03] M2
BWC Feminino Perimetro x alt. até o forro X X x| 10,66 |x x| 2,64 |x X X = 28,14 M2
Dormitério Feminino Perimetro x alt. até o forro X X x| 18,30 |x x| 2,80 |[x X X = 51,24 M2
Descontos (acima de 2m? por v&o) J8 X X -1 X X X X x| 0,20 |x = -0,20f M2
Cozinha/Sala de Estar Perimetro x alt. até o forro X X x| 17,10 |x x| 2,80 |[x X X = 47,88 M2
Dormitério Masculino Perimetro x alt. até o forro X X x| 18,30 |x x| 2,80 |[x X X = 51,24 M2
Descontos (acima de 2m? por v&o) J8 X X -1 X X X X x| 0,20 |x = -0,20f M2
BWC Masculino Perimetro x alt. até o forro X X x| 10,66 |x x| 2,64 |x X X = 28,14 M2
Banheiro Masculino Perimetro x alt. até o forro X X x| 16,30 |x x| 2,64 |x X X = 43,03] M2
Circulagdo (exceto parede cobogés) Perimetro x alt. até o forro X X x| 14,60 |x x| 2,83 |[x X X = 41,32 M2
269 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM soal mm
e EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ’
Banheiro Feminino Perimetro x alt. até o forro X X x| 16,30 |x x| 2,64 |x X X = 43,03 M2
BWC Feminino Perimetro x alt. até o forro X X x| 10,66 |x x| 2,64 |x X X = 28,14 M2
Dormitério Feminino Perimetro x alt. até o forro X X x| 18,30 |x x| 2,80 |x X X = 51,24 M2
Descontos (acima de 2m? por vdo) 18 X X -1 X X X X x| 0,20 |x = -0,20] M2
Cozinha/Sala de Estar Perimetro x alt. até o forro X X x| 17,10 |x x| 2,80 |x X X = 47,88 M2
Dormitério Masculino Perimetro x alt. até o forro X X x| 18,30 |x x| 2,80 |x X X = 51,24 M2
Descontos (acima de 2m? por vdo) 18 X X -1 X X X X x| 0,20 |x = -0,20] M2
BWC Masculino Perimetro x alt. até o forro X X x| 10,66 |x x| 2,64 |x X X = 28,14 M2
Banheiro Masculino Perimetro x alt. até o forro X X x| 16,30 |x x| 2,64 |x X X = 43,03 M2
Circulagdo (exceto parede cobogds) Perimetro x alt. até o forro X X x| 14,60 |x x| 2,83 |x X X = 41,32 M2
2.8.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 148,78 M2
PAREDES EXTERNAS EM Y
Parede Externa Longitudinal - Parede Y1 Comp. x alt. X X x| 16,16 |x x| 417 |x X X = 67,39 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) 18 X X -2 X X X X x| 0,20 |x = -0,40] M2
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Parede Externa Longitudinal - Parede Y1 Comp. x alt. X X x| 16,16 |x x| 4,17 |x X X = 67,39 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) Cobogos e portdo X X -1 X X X X x| 19,17 |x = -19,17| M2
PAREDES EXTERNAS EM X
Parede externa - BWC Feminino Comp. xalt. | x| | x| | x| 8,05 | x| | x| 4,17 | x| | x| | x| = 33,57] M2
2.8.4 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 148,78 M2
PAREDES EXTERNAS EM Y
Parede externa - lado Esquerdo - Y1 Comp. x alt. X X x| 16,16 |x x| 4,17 |x X X = 67,39 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J8 X X -2 X X X X x| 0,20 |x = -0,40f M2
Parede externa - lado Esquerdo - Y2 Comp. x alt. X X x| 16,16 |x x| 4,17 |x X X = 67,39] M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) Cobogos e portdo X X -1 X X X X x| 19,17 |x -19,17| M2
PAREDES EXTERNAS EM X
Parede externa - BWC Feminino | Comp. x alt. | x| | x| | x| 8,05 | x| | x| 4,17 | x| | x| | x| = 33,57 M2
2.8.5 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 183,35| M2
PAREDES EXTERNAS
Par. externa - lado Esquerdo - Y1 Comp. x alt. X X x| 16,16 |x x| 0,67 |x X X = 10,83 M2
Par. externa - lado Direito - Y2 (exceto cobogé/portdo) Comp. x alt. X X x| 6,08 |x x| 0,67 |x X X = 4,07 M2
Par. externa - fundos - X6 Comp. x alt. X X x| 8,05 |x x| 0,67 |x X X = 5,39 M2
PAREDES INTERNAS
WC Feminino Perimetro x alt. até o forro X X x| 16,30 |x x| 2,64 |x X X = 43,03 M2
BWC Feminino PNE Perimetro x alt. até o forro X X x| 10,66 |x x| 2,64 |x X X = 28,14 M2
Cozinha - "U" até bancada Perimetro x alt. até o forro X X x| 7,40 |x x| 2,80 |[x X X = 20,72 M2
WC Feminino Perimetro x alt. até o forro X X x| 16,30 |x x| 2,64 |x X X = 43,03] M2
BWC Feminino PNE Perimetro x alt. até o forro X X x| 10,66 |x x| 2,64 |x X X = 28,14 M2
2.9.0 PISOS
29.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 5,39 M3
Banheiro feminino Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 004 [x]| 14,45 |x = 0,58| M3
BWC Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 004 [x] 534 |x = 0,21 M3
Dormitério Feminino Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,06 [x] 19,98 |x = 1,20] M3
Cozinha/Sala de Estar Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,02 [x] 16,65 |x = 0,33] M3
Dormitério Masculino Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,06 [x] 19,98 |x = 1,20] M3
Banheiro masculino Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 004 [x] 14,45 |x = 0,58| M3
BWC Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 004 [x] 534 |x = 0,21 M3
Circulagdo Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,05 [x] 21,52 |x = 1,08] M3
2.9.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 2,87 M3
Circulagdo Externa Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 0,04 [x] 6578 |x = 2,63 M3
Rampa (estacionamento) Area retirada de cad x espessura X X X X X x| 004 [x] 595 |x = 0,24 M3
2.9.3 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 117,71 M2
Banheiro feminino Area retirada de cad X X X X X X x| 14,45 |x = 14,45 M2
BWC Area retirada de cad X X X X X X x| 534 |x = 5,34 M2
Dormitério Feminino Area retirada de cad X X X X X X x| 19,98 |x = 19,98 M2
Cozinha/Sala de Estar Area retirada de cad X X X X X X x| 16,65 |x = 16,65 M2
Dormitério Masculino Area retirada de cad X X X X X X x| 19,98 |x = 19,98 M2
Banheiro masculino Area retirada de cad X X X X X X x| 14,45 |x = 14,45 M2
BWC Area retirada de cad X X X X X X x| 534 |x = 5,34 M2
Circulagdo Area retirada de cad X X X X X X x| 21,52 |x = 21,52 M2
294 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ACETINADO, INCLUSO ASSENTAMENTO 117,71| M2
Banheiro feminino Area retirada de cad X X X X X X x| 14,45 |x = 14,45 M2
BWC Area retirada de cad X X X X X X x| 534 |x = 534 M2
Dormitério Feminino Area retirada de cad X X X X X X x| 19,98 |x = 19,98 M2
Cozinha/Sala de Estar Area retirada de cad X X X X X X x| 16,65 |x = 16,65 M2
Dormitério Masculino Area retirada de cad X X X X X X x| 19,98 |x = 19,98 M2
Banheiro masculino Area retirada de cad X X X X X X x| 14,45 |x = 14,45 M2
BWC Area retirada de cad X X X X X X x| 534 |x = 534 M2
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Circulagdo | Area retirada de cad | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 21,52 | x| |= 21,52] M2

2.9.5 PISO ARMADO (e=8cm) PARA ESTACIONAMENTO 229,65| M2
Estacionamento | Area retirada de cad | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 229,65 | x| |= 229,65| M2

2.10.0 [INSTALACOES ELETRICAS

2.10.1 INSTALACOES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINAGAO E TOMADAS, INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SUBESTACAO AEREA DE 112,5 KVA 1,00 UN
Instalagdes Elétricas para Ampliagdo Levant. do Projeto Executivo (Software) X X 1 X X X X X X = 1,00] UN

2.11.0 [INSTALAGOES HIDRAULICAS

2.11.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS 3,00/ UN
BWC Feminino e PCD fem. Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha/Are de servico Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino E PCD masc. Quant. X 1 X X X X X X = 1,00 UN

2.11.2 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA 6,00/ UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
WC PNE Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
WC PNE Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
Area de Servigo Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN

2.11.3 KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA 4,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X 2 X X X X X X = 2,00 UN

2.11.4 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 32,000 M
BWC Feminino Comp. X X x| 6,00 |x X X X X = 6,000 M
BWC Feminino PCD Comp. X X x| 6,00 |x X X X X = 6,000 M
BWC Masculino Comp. X X x| 6,00 |x X X X X = 6,000 M
BWC Masculino PCD Comp. X X x| 6,00 |x X X X X = 6,000 M
Cozinha - Estimativa Comp. X X x| 4,00 |x X X X X = 4,000 M
Area de Servigo - Estimativa Comp. X X x| 4,00 |x X X X X = 4,000 M
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,

AL CORTES E FIXAGCOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 Se:00 M
BWC Feminino Comp. X X x| 800 |x X X X X = 8,000 M
BWC Feminino PCD Comp. X X x| 6,00 |x X X X X = 6,000 M
BWC Masculino Comp. X X x| 800 |x X X X X = 8,000 M
BWC Masculino PCD Comp. X X x| 6,00 |x X X X X = 6,000 M
Cozinha Comp. X X x| 4,00 |x X X X X = 4,000 M
Area de Servigo Comp. X X x| 4,00 |x X X X X = 4,000 M

2.12.0 [INSTALAGOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACI-AO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,

ciil CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 |
BWC Feminino Comp. X X x| 3,85 |[x X X X X = 3,85 M
BWC Feminino PCD Comp. X X x| 1,76 |x X X X X = 1,76] M
BWC Masculino Comp. X X x| 893 |[x X X X X = 8,93 M
BWC Masculino PCD Comp. X X x| 2,53 |x X X X X = 2,531 M
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,

ey CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015 SUEH| W
BWC Feminino Comp. X X x| 10,67 |x X X X X = 10,67 M
BWC Feminino PCD Comp. X X x| 7,59 |x X X X X = 7,59 M
BWC Masculino Comp. X X x| 893 |[x X X X X = 8,93 M
BWC Masculino PCD Comp. X X x| 10,45 |x X X X X = 10,45 M
Cozinha/Area de Servico/Corredor Comp. X X x| 13,31 |x X X X X = 1331 M

2.12.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. 33,66 M
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent.| | (ief. | |QuaNt:| | Comp. | | larg. | | Altura | ) | Area Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Coletores Esgoto | Comp. | | x| | x| | x| 33,66 | x| | x| | x| | x| | x| | = 33,66 M
2.12.4 CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO 5,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino PCD Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino PCD Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
2.12.5 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO 8,00/ UN
BWC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X = 4,001 UN
BWC Feminino PCD Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino PCD Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
2.12.6 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO 6,00/ UN
Caixa de Inspegdo | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
2.12.7 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 1,00/ UN
Caixa de Gordura | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.12.8 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M 2,00 UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
2.12.9 SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO PERFURADO, DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M 2,00 UN
Conjunto com 5 unidades de manilhas D=1,00m, h=0,50m Quant. X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
2.13.0 INSTALACf)ES DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
s (COMPOSICAO R-EPRESENTATIYA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, aeal o
e CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 !
Tubulagdes de AP | Comp. | |x| |x| |x| 73,70 |x| |x| |x| |x| |x| |= 73,70, M
2.13.2 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 7,00] UN
Caixas enterradas para dguas pluviais | Qtde. | | x| | x| 7 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 7,00 UN
2.13.3 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 7,00 UN
Ralos para dguas pluviais | Qtde. | |x| |x| 7 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 7,00 UN
2.14.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.14.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 3,00 UN
Lumindrias | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
2.14.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 1,00 UN
Extintor Classe A | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.143 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 1,00 UN
Extintor Classe BC | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2,144 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 5,00 UN
Placa de Sinalizagdo Quant. X X 3 X X X X X X = 3,00 UN
Casa do gas Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
2.15.0 LOUCAS E BANCADAS
2.15.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,000 UN
BWC Masc. Quantidade levantada em cad X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC Fem. Quantidade levantada em cad X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
2GR VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ol o
T AF_01/2020 !
WC Masc. E Fem. PCD | Quantidade levantada em cad | X 2 X = 2,00 UN
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 143X60CM, INCLUINDO RODABANCADA, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO TAMANHO 30CM, COM 2 CUBAS
L DE EMBUTIR OVAIS EM LOUCA BRANCA, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (BANHEIROS AMPLIACAO) Ay
BWC Masc. Quantidade levantada em cad X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Fem. Quantidade levantada em cad X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
2.15.4 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 145X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (COZINHA) 1,00/ UN
Bancada ao lado da pia | Quantidade levantada em cad | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| = 1,00] UN
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2.15.5 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 140X40CM, INSTALADA SOBRE MEIA PAREDE DE ALVENARIA(SALA DE ESTAR/COZINHA) 1,00/ UN
Bancada entre sala de estar e cozinha | Quantidade levantada em cad | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00] UN
BANCADA EM INOX PARA COZINHA, 110X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO

2L COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (COZINHA - AMPLIAGCAO) gy o
Cozinha | Quantidade levantada em cad | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00] UN
TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.15.7 AF 01/2020 1,00 UN
Tanque area de servico [ Quantidade levantada em cad [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN

2.15.8 LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO DE CANTO PARA PCD, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (WCs PCDs) 2,00 UN
Lavatdrio wcs pcds [ Quantidade levantada em cad [ [x] [x[ 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN

2.16.0 METAIS E ACESSORIOS

2.16.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 6,00 UN
Torneiras BWCs Masc e Fem Quantidade levantada em cad X X 4 X X X X X X = 4,00{f UN
Torneiras WCs PNEs Masc e Fem Quantidade levantada em cad X X 2 X X X X X X = 2,00 UN

2.16.2 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN
Torneira cozinha [ Quantidade levantada em cad [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN

2.16.3 CHUVEIRO COM ARTICULACAO CROMADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,000 UN
Chuveiros BWCs Masc e Fem [ Quantidade levantada em cad [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN

2.16.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 4,000 UN
WC PNE Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00] UN
WC PNE Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00] UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00] UN

2.16.5 PORTA-PAPEL DE LOUCA, EMBUTIDO EM PAREDE 6,00 UN
WC PNE Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00] UN
WC PNE Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00] UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN

2.16.6 CABIDE DE LOUCA C/DOIS GANCHOS, INSTALADO EM PAREDE 6,00 UN
WC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
WC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
WC PNE Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
WC PNE Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00] UN

2.16.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 6,00 UN
WC PNE Feminino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
WC PNE Masculino Quant. X X 1 X X X X X X = 1,00] UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN

2.16.8 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Barra "L" WCs PNE | Quantidade levantada em cad | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 UN

2.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Barra horizontal WCs PNE - corte GG [ Quantidade levantada em cad [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN

2.16.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Barra vertical WCs PNE - corte GG Quantidade levantada em cad X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
Barra vertical WCs PNE - corte FF Quantidade levantada em cad X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
Barra horizontal WCs PNE - corte FF Quantidade levantada em cad X X 2 X X X X X X = 2,00 UN

2.16.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,000 UN
Barra vertical Pia WCs PNE [ Quantidade levantada em cad [ [x] [x| 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN

2.16.12 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Banco para PCDs - WCs PNE [ Quantidade levantada em cad [ [x] [x[ 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN

2.16.13 SABONETEIRA DE LOUGA S/ALCA, EMBUTIDA EM PAREDE 6,00 UN
Banheiros Masc e fem. [ Quantidade levantada em cad [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
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Banheiros PCS Masc e fem Quantidade levantada em cad | x| | x| 2 | x| | X | x| | x| | x| | x| = 2,00 UN
2.16.14 |PORTA PAPEL TOALHA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO 6,00/ UN
Banheiros Masc e fem. Quantidade levantada em cad X X 4 X X X X X X = 4,00 UN
Banheiros PCS Masc e fem Quantidade levantada em cad X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
2.16.15 |ESPELHO "CRISTAL" 4mm FIXADO NA PAREDE SOBRE COMPENSADO DE 10mm- FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
BWC Feminino Qtde. retirada de cad X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
BWC Masculino Qtde. retirada de cad X X 2 X X X X X X = 2,001 UN
BWC PNE Masculino Qtde. retirada de cad X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
BWC PNE Feminino Qtde. retirada de cad X X 1 X X X X X X = 1,00 UN
2.17.0 PINTURAS
2.17.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 296,25| M2
PAREDES EXTERNAS EM X
Parede X6 - BWC feminino Comp. x (alt.-alt. De cerdmica) |x| |x| |x| 8,05 |x| |x| 3,50 |x| |x| |x| =| 28,18| M2
PAREDES EXTERNAS EM Y
Parede externa - lado Esquerdo - Y1 Comp. x (alt.-alt. De ceramica) X X x| 16,16 |x x| 3,50 |x X X = 56,56 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) 18 X X -2 X X X X x| 0,20 |x = -0,40] M2
Parede externa - lado Esquerdo - Y2 Comp. x (alt.-alt. De ceramica) X X x| 16,16 |x x| 3,50 |x X X = 56,56 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) Cobogos e portdo X X -1 X X X X x| 12,41 |x = -12,411 M2
PAREDES INTERNAS
Dormitério Feminino Perimetro x alt. até o forro X X x| 18,20 |x x| 2,80 |[x X X = 50,96] M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J8 X X -1 X X X X x| 0,20 |x = -0,20f M2
Dormitério Masculino Perimetro x alt. até o forro X X x| 18,20 |x x| 2,80 |[x X X = 50,96] M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J8 X X -1 X X X X x| 0,20 |x = -0,20f M2
Sala de Estar Perimetro "U" (exc. Cozinha) x alt. até o X X x| 890 [x x| 2,80 [x X X = 24,92 M2
forro
Circulagdo Perimetro (exc.cobogds) x alt. até o forro X X x| 14,60 |x x| 2,83 |x X X = 41,32 M2
2.17.2 APLICACAO E LIKAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 167,76 M2
PAREDES INTERNAS
Dormitério Feminino Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 18,20 |x x| 2,80 |[x X X = 50,96] M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J8 X X -1 X X X X x| 0,20 |x = -0,20f M2
Dormitério Masculino Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 18,20 |x x| 2,80 |[x X X = 50,96] M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J8 X X -1 X X X X x| 0,20 |x = -0,20f M2
Sala de Estar Perimetro "U" (exc. Cozinha) xlt. até o X x| 1 |[x| 890 [x x| 280 [x X X = 2492 m2
forro
Circulagdo Perimetro (exc.cobogds) x alt. até o forro X X 1 x| 14,60 |x x| 2,83 |x X X = 41,32 M2
2.17.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 296,25 M2
PAREDES INTERNAS
Dormitério Feminino Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 18,20 |x x| 2,80 |[x X X = 50,96] M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J8 X X -1 X X X X x| 0,20 |x = -0,20f M2
Dormitério Masculino Perimetro x alt. até o forro X X 1 x| 18,20 |x x| 2,80 |[x X X = 50,96] M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J8 X X -1 X X X X x| 0,20 |x = -0,20f M2
Sala de Estar Perimetro "U" (exc. Cozinha) xlt. até o X x| 1 [x| 890 [x x| 280 [x X X =l 2492 m2
forro
Circulagdo Perimetro (exc.cobogds) x alt. até o forro X X 1 x| 14,60 |x x| 2,83 |x X X = 41,32 M2
PAREDES EXTERNAS EM X
Parede X6 - BWC feminino Comp. x (alt.-alt. De cerdmica) [x] [x] 1 [x] 805 [x [x] 350 [x] [x] [x] =| 28,18 M2
PAREDES EXTERNAS EM Y
Parede externa - lado Esquerdo - Y1 Comp. x (alt.-alt. De ceramica) X X x| 16,16 |x x| 3,50 |x X X = 56,56 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) J8 X X -2 X X X X x| 0,20 |x = -0,40( M2

Pag. 10 de 12



FOLHA N&

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent.| | (ief. | |QuaNt:| | Comp. | | larg. | | Altura | ) | Area Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)
Parede externa - lado Esquerdo - Y2 Comp. x (alt.-alt. De ceramica) X X x| 16,16 |x x| 3,50 |x X X = 56,56 M2
Descontos (acima de 2m? por esquadria) Cobogos e portdo X X -1 X X X X x| 12,41 |x = -12,411 M2
2.17.4 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 25,20 M2
Portas P1 Area da folha x coef. |x| 2,50 |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| 1,68 |x| = 25,201 M2
2.17.5 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 25,20 M2
Portas P1 Area da folha x coef. |x| 2,50 |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| 1,68 |x| = 25,201 M2
2.17.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 52,53| M2
Casa do gas Dem3os x Area das folhas x coef. x| 500 |x 1 X X X X x| 043 |x = 2,13] M2
Portdo Circulagdo Dem3os x Area das folhas x coef. x| 500 |x 1 X X X X x| 6,30 |x 31,50 M2
Porta P7 - BWC PNE Dem3os x Area das folhas x coef. x| 500 |x 2 X X X X x| 1,89 |x = 18,90 M2
2.17.7 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 52,53| M2
Casa do gas Dem3os x Area das folhas x coef. x| 500 |x 1 X X X X x| 043 |x = 2,13] M2
Portdo Circulagdo Dem3os x Area das folhas x coef. x| 500 |x 1 X X X X x| 6,30 |x = 31,50 M2
Porta P7 - BWC PNE Dem3os x Area das folhas x coef. x| 500 |x 2 X X X X x| 1,89 |x = 18,90 M2
2.17.8 APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 117,71] M2
Banheiro feminino Area retirada de cad X X X X X X x| 14,45 |x = 14,45 M2
BWC Area retirada de cad X X X X X X x| 534 |x = 5,34 M2
Dormitério Feminino Area retirada de cad X X X X X X x| 19,98 |x 19,98 M2
Cozinha/Sala de Estar Area retirada de cad X X X X X X x| 16,65 |x = 16,65 M2
Dormitério Masculino Area retirada de cad X X X X X X x| 19,98 |x = 19,98 M2
Banheiro masculino Area retirada de cad X X X X X X x| 14,45 |x 14,45 M2
BWC Area retirada de cad X X X X X X x| 534 |x = 5,34 M2
Circulagdo Interna Area retirada de cad X X X X X X x| 21,52 |x = 21,52 M2
2.17.9 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 117,71] M2
Banheiro feminino Area retirada de cad X X X X X X x| 14,45 |x = 14,45 M2
BWC Area retirada de cad X X X X X X x| 534 |x = 5,34 M2
Dormitério Feminino Area retirada de cad X X X X X X x| 19,98 |x 19,98 M2
Cozinha/Sala de Estar Area retirada de cad X X X X X X x| 16,65 |x = 16,65 M2
Dormitério Masculino Area retirada de cad X X X X X X x| 19,98 |x = 19,98 M2
Banheiro masculino Area retirada de cad X X X X X X x| 14,45 |x 14,45 M2
BWC Area retirada de cad X X X X X X x| 534 |x = 5,34 M2
Circulagdo Interna Area retirada de cad X X X X X X x| 21,52 |x = 21,52 M2
2.18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.18.1 MARQUISE EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ALUMINIO COMPOSTO, INCLUSIVE TELHA TERMOACUSTICA, ICAMENTO E INSTALACAO 15,02 M2
Marquise - Lateral | Area retirada de cad | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 15,02 | x| = 15,02] M2
2.18.2 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXACAO 27,80 M2
BWC Masc. - Divisérias Area levantada em cad X X 4 x| 193 |x x| 1,80 |x X X = 13,90 M2
BWC Fem. - Divisorias Area levantada em cad X X 4 x| 1,93 |x x| 1,80 |x X X = 13,90 M2
2.18.3 MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)M C/REJUNTAMENTO PARA CANTEIRO DE PLANTA ORNAMENTAL 46,30 M
Canteiro 01 Perim. X X x| 10,10 |x X X X X = 10,10 M
Canteiro 02 Perim. X X x| 12,30 |x X X X X = 12,30 M
Canteiro 03 Perim. X X x| 23,90 |x X X X X = 2390 M
2.18.4 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTAGCAO 4,44] M3
Canteiro 01 Area x Esp. X X X X X x| 0,03 x| 27,69 |x = 0,83] M3
Canteiro 02 Area x Esp. X X X X X x| 0,03 x| 10,89 |x 0,33] M3
Canteiro 03 Area x Esp. X X X X X x| 0,03 x| 31,65 |x = 0,95| M3
Area Verde 01 (lateral e fundos) Area x Esp. X X X X X x| 003 |x| 77,67 |x = 2,33] M3
2.18.5 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 147,90 M2
Canteiro 01 Area X X X X X X x| 27,69 |x = 27,69 M2
Canteiro 02 Area X X X X X X x| 10,89 |x = 10,89 M2
Canteiro 03 Area X X X X X X x| 31,65 |x 31,65 M2
Area Verde 01 (lateral e fundos) Area X X X X X X x| 77,67 |x = 77,67 M2
2.18.6 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 6,00/ UN
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FOLHA N&

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent.| | (ief. | |QuaNt:| | Comp. | | larg. | | Altura | ) | Area Vol. Total |UNID
(%) (und) (m) (m) (m) (m?) (m?)

Canteiro 01 Unidade X X 1 X X X X X X = 1,00 UN

Canteiro 03 Unidade X X 1 X X X X X X = 1,00 UN

Canteiro 04 Unidade X X 2 X X X X X X 2,001 UN

Area Verde 01 (lateral e fundos) Unidade X X 2 X X X X X X = 2,00 UN
2.18.7 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 4,000 UN

Dormitério Feminino Comp. X X 2 X X X X X X = 2,00 UN

Dormitério Masculino Comp. X X X X X X X X = 2,001 UN
2.18.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM 18,37 M3

Entulho de limpeza de vegetacdo Coef. x Area 0,03 582,43 14,56 M3

Retirada de Arvores Volume X X X X X X X x| 020 |= 0,20 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 15% X X X X X X X x| 24,04 |= 3,61 M3
2.18.9 LIMPEZA GERAL 582,43 M2

Area Total de Ampliagso Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| 582,43 | x| = 582,431 M2

T / ]
=4 2i..
Carlos Petrus Barbosa Leal
Eng. Civil CREA 1914173058
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