
OBRA:
DATA:
LOCAL: BOM JESUS - PI ÁREA TOTAL (REFORMA+AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0

1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA
Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Encarregado de Obra e Vigia para 

administração e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no 

cronograma físico-financeiro.

5,00 MÊS

1.1.2 PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO DA REFORMA
Projeto Executivo Estrutural para área da reforma, contemplando as intervenções na cobertura, 

demolição e construção de paredes e suas fundações
1,00 UN

1.1.3 PROJETO DE DRENAGEM/ÁGUAS PLUVIAIS EXECUTIVO DA AMPLIAÇÃO
Projetos Executivos drenagem das águas pluviais para viabilizar a execução dos sistemas.

1,00 UN

1.1.4
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO EXECUTIVO DA 

REFORMA

Projetos Executivos de Combate a Incêndio e pânico para viabilizar a execução dos sistemas.
1,00 UN

1.1.5 PROJETO HIDROSSANITÁRIO  EXECUTIVO DA AMPLIAÇÃO 
Projetos Executivos de Instalações Hidrossanitárias para viabilizar a execução dos sistemas.

1,00 UN

1.1.6
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 

1,50M)

A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (próximo ao muro frontal ou entrada da 

obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informações do contrato 

e da obra, conforme especificações do modelo padrão de placa da SEDUC-PI.
4,50 M2

1.1.7 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
Limpeza da vegetação superficial da área do entorno da edificação com enxada

393,10 M2

1.1.8

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M 

E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO 

TRONCO

Corte e destocamento das árvores de porte pequeno ou médio da área do entorno da escola.
5,00 UN

1.1.9
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 

M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO.

Corte e destocamento das árvores de porte grande da área do entorno da escola.
1,00 UN

1.1.10
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Deverão ser removidas e não aproveitadas todas as telhas dos 3 blocos e cantina/cozinha
713,07 M2

1.1.11
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Deverão ser removidas e não aproveitadas todos os caibros e ripas dos 3 blocos e cantina/cozinha
713,07 M2

1.1.12
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção de todas as tesouras de madeiras, que serão substituídas por novas tesouras
10,00 UN

1.1.13
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição das paredes de espessura de 30 cm, em tijolos maciços, da Edificação e base das caixas 

d´água
8,38 M3

1.1.14
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição das paredes de espessura de 15 cm, em tijolos furados, da Edificação.
41,26 M3

REFORMA E AMPLIAÇÃO (INCLUSO SUBESTAÇÃO) DA SEDE DA 14ª GRE
MAIO DE 2021

1778,18 m²

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.1.15 DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE GESSO Paredes de gesso a serem demolidas 41,19 M2

1.1.16 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO Forro de Gesso a ser demolido 151,99 M2

1.1.17 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC Forro PVC a ser demolido na área da antiga sala dos Professores. 226,29 M2

1.1.18
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Retirada da argamassa de revestimento até a completa e perfeita exposição da alvenaria em todos 

os ambientes internos e externos, incluindo muro, que apresentarem áreas com falhas no reboco 

existente, inclusive circulações e hall's. 
421,03 M2

1.1.19
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Demolição completa das lajes de marquise da entrada do bloco 1 e da laje entre bloco 1 e 2.
1,58 M3

1.1.20
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Demolição completa das peças de utilização em louça dos banheiros existentes.
12,00 UN

1.1.21
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Retirada dos acessórios dos ambientes a serem reformados, de acordo com o projeto arquitetônico 

(planta executiva).
10,00 UN

1.1.22
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Remoção de folhas de porta de forma manual que serão substituídas.
16,46 M2

1.1.23
DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO LASTRO DE 

CONCRETO E=5CM.

Demolição de piso granilite existente nos bloco 2 e 3.
224,44 M2

1.1.24 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO
Demolição de piso cerâmico, de acordo com o projeto arquitetônico (planta executiva).

151,94 M2

1.1.25
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição de revestimento cerâmico nos banheiros, sala de depósito e circulações, de acordo com 

o projeto arquitetônico (planta executiva).
55,39 M2

1.1.26
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E 

POLIÉDRICO, SEM REAPROVEITAMENTO

Demolição de revestimento poliédrico da área externa da edificação.
148,05 M2

1.1.27
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE CAIXA DE CONCRETO ARMADO PARA AR-

CONDICIONADO, INCLUINDO GRADE DE PROTEÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO

Demolição de caixas de ar-condicionado e grades.
35,73 UN 

1.1.28
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição de vigas e pilares da base das caixas d'água.
25,73 M3

1.1.29
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Remoção de janelas que serão substituídas.
12,00 M2

1.1.30 REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE Remoção de janelas que serão substituídas. 1.230,07 M2

1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação.
34,77 M3

1.2.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
Compactação do fundo da valas para a posterior execução dos elementos de fundação. Fundação 

corrida em pedra argamassada e blocos de fundação.
3,87 M3

1.2.3
ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da edificação em camadas de 

20cm.  Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do 

material e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se colocar a 

próxima camada.

47,39 M3

1.3.0 INFRAESTRUTURA

1.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS. AF_08/2017

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas e blocos corridos a serem 

executadas de concreto ciclópico.
2,07 M3
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1.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO
As sapatas serão executadas com concreto ciclópico de pedra de mão, que deverá ocupar 30% do 

volume do concreto da sapata.
13,60 M3

1.3.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
Preenchimento das valas que servirão de fundação às paredes com "pedra-de-mão" e argamassa de 

cimento e areia, traço 1:4. As pedras devem ter boa resistência, apiloadas na argamassa e ocupar 

30% do volume total da fundação.

11,08 M3

1.3.4

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 

(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundação de pedra 

argamassada com argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 

acabado.

4,30 M3

1.3.5
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 

SEÇÃO 14X20CM

Execução de cinta de amarração inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 

desforma. Medindo 14x20cm.
71,97 M

1.3.6
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da fundação a ser construída, 

abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 39,90 M2

1.4.0 MESO E SUPERESTRUTURA

1.4.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir 

da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 

Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 

permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 

armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

6,88 M3
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1.4.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir da 

dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 Mpa. 

Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. Não 

sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o 

adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de modo 

a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

8,22 M3
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1.5.0 PAREDES E PAINÉIS

1.5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 

fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se 

no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 

09cm), para o levante das paredes de vedação.

245,48 M2

1.5.2

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 

VÃOS AF_06/2017_P

As paredes de gesso acartonado deverão ser em placas do tipo ST (Standard), com espessura de 

7cm, estruturada com perfis metálicos galvanizados. Será executado conforme indicado no projeto 

arquitetônico.

52,24 M2

1.5.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 

7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

As alvenarias de cobogós serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em fiadas 

niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se no 

máximo 25mm. 

8,00 M2

1.5.4
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 

SEÇÃO 14X20CM

Execução de cinta de amarração inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 

desforma. Medindo 14x20cm.
97,07 M

1.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e transpasse 

para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm. 13,55 M

1.5.7
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm 

e transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm. 13,55 M

1.5.8 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e transpasse 

para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm. 7,60 M

1.5.9
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm 

e transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm. 7,60 M

1.5.10 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x12cm e transpasse 

para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm. 15,50 M

1.5.11 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x12cm e transpasse 

para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm. 4,20 M

1.5.12
COXIM EM CONCRETO SIMPLES PARA APOIO DE ESTRUTURA DE COBERTURA EM 

ALVENARIA, E= 15CM, H= 25CM E L= 40CM

Deverão ser executados elementos de concreto simples, dimensões de 15x25x40cm para 

enchimento das alvenarias de e=15cm (moldado in loco) para base de vigas, tesouras ou peças da 

trama da cobertura.

16,00 UN

1.5.13
CHAPIM DE CONCRETO ARMADO 20x3cm (PLATIBANDAS), INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO E IÇAMENTO

Chapim de concreto armado 20 MPa pré-moldado com 20 cm de largura colocados sobre a última 

fiada de platibandas para servir de pingadeira.
67,61 M

1.6.0 COBERTURA

1.6.1
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA APARELHADA, 

VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

Fabricação de tesouras em madeira de lei, com inclinação de 30%. A madeira utilizada na cobertura 

não deve apresentar nós, tricas, fissuras ou rachaduras que comprometam sua resistência. As 

emendas serão efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazê-las trabalhar à 

compressão e não à tração, e posicionando-as próximas aos apoios.

8,00 UN 

Pág. 5 de 26



ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.6.2

TRAMA DE MADEIRA APARELHADA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 

OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

Trama em madeira de lei composto por ripas a cada 32cm, caibros a cada 45cm, terças a cada 

150cm e frechais nas paredes de apoio da cobertura. A uma inclinação de 30%. A madeira utilizada 

na cobertura não deve apresentar nós, tricas, fissuras ou rachaduras que comprometam sua 

resistência. As emendas serão efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazê-las 

trabalhar à compressão e não à tração, e posicionando-as próximas aos apoios.

194,62 M2

1.6.3

TRAMA DE MADEIRA APARELHADA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

Trama em madeira de lei composto por ripas a cada 32cm, caibros a cada 45cm, terças a cada 

150cm e frechais nas paredes de apoio da cobertura. A uma inclinação de 30%. A madeira utilizada 

na cobertura não deve apresentar nós, tricas, fissuras ou rachaduras que comprometam sua 

resistência. As emendas serão efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazê-las 

trabalhar à compressão e não à tração, e posicionando-as próximas aos apoios.

354,24 M2

1.6.4
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Fornecimento e colocação de telhas cerâmicas, tipo portuguesa. As telhas inferiores terão, na parte 

de baixo, chanfro plano e paralelo às ripas para evitar o seu escorregamento. 194,62 M2

1.6.5
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Fornecimento e colocação de telhas cerâmicas, tipo portuguesa. As telhas inferiores terão, na parte 

de baixo, chanfro plano e paralelo às ripas para evitar o seu escorregamento. 354,24 M2

1.6.6

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução das cumeeiras das coberturas do bloco 2
23,48 M

1.6.7

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução das cumeeiras das coberturas do bloco 1
36,19 M

1.6.8 EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA EM TELHA PORTUGUESA
Execução de emboçamento com argamassa nas junções das telhas de capa e canal do beiral, a fim 

de manter o alinhamento das mesmas.
59,67 M

1.6.9
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

Fabricação e instalação de tesoura metálica sobre laje para cobertura do trecho de maior vão do 

bloco 3. 2,00 UN

1.6.10
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

Fabricação e instalação de tesoura metálica sobre laje para cobertura do trecho de maior vão do 

bloco 3. 2,00 UN

1.6.11

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Fabricação e instalação de terças e travamentos sobre tesouras metálica de cobertura da ampliação 

(dormitórios, BWCs e cozinha).
227,67 M2

1.6.12
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Instalação de telha termoacústica ondulada sanduíche com duas lâminas de aço de espessura 

mínima de 0,43mm, preenchidas com EPS=30mm, para cobertura da ampliação (dormitórios, BWCs 

e cozinha).

227,67 M2

1.6.13
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de calha em chapa de aço galvanizado BWG 24 com 100cm de largura nas águas furtadas 

da cobertura da Edificação Principal.
21,75 M

1.6.14 RUFO DE CONCRETO ARMADO 30x3cm, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E IÇAMENTO
Execução de calha em chapa de aço galvanizado BWG 24 com 100cm de largura nas águas furtadas 

da cobertura da Edificação Principal.
88,50 M
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1.6.15 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
Execução de forro de gesso pé solto, em todos os ambientes da reforma, conforme indicado no 

projeto arquitetônico (Projeto executivo).
543,44 M2

1.7.0 ESQUADRIAS

1.7.1
RETIRADA, RECUPERAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA  C/ 

APROVEITAMENTO DE 50%

Recuperação cuidadosa das esquadrias de madeira: Portas P1 e Janelas J1 substituindo as peças de 

venezianas, requadros, molduras e batentes que estejam danificados. A substituição deve conservar 

rigorosamente o padrão arquitetônico de cada esquadria.

49,44 M2

1.7.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P1) PARA PINTURA, 80X210CM, PADRÃO MÉDIO, 

ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta de madeira, do tipo folha de abrir, inclusive batente, dobradiças 

e fechadura externa.
2,00 UN

1.7.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P2) PARA PINTURA, 70X210CM, PADRÃO MÉDIO, 

ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta de madeira, do tipo folha de abrir, inclusive batente, dobradiças 

e fechadura externa.
3,00 UN

1.7.4

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P3) PARA PINTURA, 60X210CM, PADRÃO MÉDIO, 

ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta de madeira, do tipo folha de abrir, inclusive batente, dobradiças 

e fechadura externa.
2,00 UN

1.7.5

KIT DE PORTA DE METALON COM VIDRO (P4) PARA PINTURA, 70X210CM, 

PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, VIDRO, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta de metalon com vidro, do tipo folha de abrir, inclusive batente, 

dobradiças e fechadura externa.
1,00 UN

1.7.6

PORTÃO DE ABRIR 2,64X2,10M (P5) EM GRADIL DE METALON, ITENS INCLUSOS, 

FECHADURA, TRILHOS E INSTALAÇÃO - MANTENDO PADRÃO EXISTENTE 

(ENTRADA BLOCO 1)

Fornecimento e instalação de portão de gradil metalon de duas folhas, do tipo de abrir, incluindo 

ferragens, dobradiças e fechadura externa.
1,00 UN

1.7.7
PORTÃO DE CORRER 3,70X2,50M (P6) EM GRADIL DE METALON, ITENS INCLUSOS, 

FECHADURA, TRILHOS E INSTALAÇÃO (MURO DA FRENTE)

Fornecimento e instalação de portão de metalon, do tipo de correr, incluindo trilhos, roldanas e 

fechadura externa.
1,00 UN

1.7.8

KIT DE PORTA DE METALON EM CHAPA DUPLA (P7) PARA PINTURA, 90X210CM, 

PADRÃO MÉDIO,  ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DOS BATENTES, PUXADOR PCD, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BWCs PCD

Fornecimento e instalação de porta de metalon, do tipo folha de abrir, inclusive batente, 

dobradiças, fechadura externa e barras para PCD.
3,00 UN

1.7.9
PORTÃO DE ABRIR 1,20X2,50M (P8) EM GRADIL DE METALON, ITENS INCLUSOS, 

FECHADURA, DOBRADIÇAS E INSTALAÇÃO (MURO DA FRENTE)

Fornecimento e instalação de portão de gradil metalon de uma folha, do tipo de abrir, incluindo 

ferragens, dobradiças e fechadura externa.
1,00 UN

1.7.10

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P9) PARA PINTURA, 90X210CM, PADRÃO MÉDIO, 

ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta de madeira, do tipo folha de abrir, inclusive batente, dobradiças 

e fechadura externa.
1,00 UN

1.7.11

PORTÃO DE ABRIR 2,00X2,10M (P10) EM GRADIL DE METALON DE DUAS FOLHAS, 

ITENS INCLUSOS, FECHADURA, DOBRADIÇAS E INSTALAÇÃO (CIRCULAÇÃO DO 

AUDITÓRIO)

Fornecimento e instalação de portão de gradil metalon de duas folhas, do tipo de abrir, incluindo 

ferragens, dobradiças e fechadura externa.
1,00 UN
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1.7.12

KIT PORTA DE ALUMÍNIO FRISADO 0,80X1,50M PARA DIVISÓRIAS DOS 

BANHEIROS (P11). ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, GUARNIÇÕES E FERROLHO- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta de alumínio, do tipo folha de abrir, para divisórias de banheiro, 

inclusive batente, dobradiças e fechadura.
6,00 UN

1.7.13

KIT DE PORTA DE METALON EM CHAPA DUPLA (P12) PARA PINTURA, EM DUAS 

FOLHAS DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO,  ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS BATENTES, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PORTA DO AUDITÓRIO

Fornecimento e instalação de porta de metalon de duas folhas, do tipo folha de abrir, inclusive 

batente, dobradiças e fechadura externa.
1,00 UN

1.7.14
PORTÃO DE CORRER 3,50X2,35M (P13) EM GRADIL DE METALON, ITENS 

INCLUSOS, FECHADURA, TRILHOS E INSTALAÇÃO (MURO DOS FUNDOS)

Fornecimento e instalação de portão de metalon, do tipo de correr, incluindo trilhos, roldanas e 

fechadura externa.
1,00 UN

1.7.15

JANELA DE MADEIRA (J1) DE ABRIR PARA PINTURA OU VERNIZ, 100X115CM, 

ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PADRÃO EXISTENTE NA OBRA)

Fornecimento e instalação de janela do tipo de abrir, incluindo dobradiças, batentes e ferrolhos. 3,00 UN

1.7.16

JANELA DE METALON (J3) DE CORRER, 100X150CM, ITENS INCLUSOS: 

FERRAGENS, BATENTE, VIDRO, PINTURA E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PADRÃO EXISTENTE NA OBRA)

Fornecimento e instalação de janela de metalon do tipo de correr, incluindo trilhos e ferrolhos. 1,00 UN

1.7.17

JANELA DE ALUMÍNIO (J4) BASCULANTE, 50X150CM, ITENS INCLUSOS: 

FERRAGENS, VIDRO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (PADRÃO EXISTENTE NA OBRA)

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo basculante, incluindo vidros. 5,00 UN

1.7.18

JANELA DE METALON (J5) BASCULANTE, 150X50CM, ITENS INCLUSOS: BATENTES, 

FERRAGENS, VIDRO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

Fornecimento e instalação de janela de metalon, do tipo basculante, incluindo vidros. 1,00 UN

1.7.19

JANELA DE METALON (J6) BASCULANTE, 100X95CM, ITENS INCLUSOS: BATENTES, 

FERRAGENS, VIDRO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

Fornecimento e instalação de janela de metalon, do tipo basculante, incluindo vidros. 6,00 UN

1.7.20

JANELA DE ALUMÍNIO (J7) BASCULANTE, 50X50CM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, 

VIDRO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PADRÃO 

EXISTENTE NA OBRA)

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo basculante, incluindo vidros. 2,00 UN

1.7.21

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (J10) BASCULANTE, 150X50CM, COM 

VIDRO FANTASIA 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo basculante, incluindo vidros. 1,00 UN

1.7.22

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (J11) BASCULANTE, 105X50CM, COM 

VIDRO FANTASIA 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo basculante, incluindo vidros. 1,00 UN

1.7.23

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (J13) BASCULANTE, 160X50CM, COM 

VIDRO FANTASIA 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo basculante, incluindo vidros. 1,00 UN

1.7.24

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (J14) MAXIM-AR, 160X50CM, COM 

VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo maxim-ar, incluindo vidros. 1,00 UN

Pág. 8 de 26



ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.7.25

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (J15) MAXIM-AR, 90X50CM, COM 

VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo maxim-ar, incluindo vidros. 1,00 UN

1.8.0 REVESTIMENTOS

1.8.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 

recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessário.

507,32 M2

1.8.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. O emboço servirá de base para 

o assentamento do revestimento cerâmico nas paredes. Sua espessura ideal será de 20mm, 

devendo ser taliscado e sarrafeado com régua, resultando em uma superfície alinhada, prumada e 

uniforme. 

541,74 M2

1.8.3
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 

recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessário.

26,04 M2

1.8.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. O emboço servirá de base para 

o assentamento do revestimento cerâmico nas paredes. Sua espessura ideal será de 20mm, 

devendo ser taliscado e sarrafeado com régua, resultando em uma superfície alinhada, prumada e 

uniforme. 

26,04 M2

1.8.5

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 

recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessário.

157,00 M2

1.8.6

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. O emboço servirá de base para 

o assentamento do revestimento cerâmico nas paredes. Sua espessura ideal será de 25mm, 

devendo ser taliscado e sarrafeado com régua, resultando em uma superfície alinhada, prumada e 

uniforme. 

207,26 M2
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1.8.7
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 

respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 

entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 

Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulações de acordo com altura indicada no 

projeto arquitetônico.

354,25 M2

1.8.8

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas partes do muro que tiveram o reboco 

demolido.

149,05 M2

1.8.9

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. O emboço servirá de base para 

o recebimento de pintura no muro. Sua espessura ideal será de 20mm, devendo ser taliscado e 

sarrafeado com régua, resultando em uma superfície alinhada, prumada e uniforme. 

681,81 M2

1.8.10
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 

respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 

entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 

Devendo ser aplicadas no muro frontal, de acordo com o projeto arquitetônico

21,20 M2

1.9.0 PISOS

1.9.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_08/2017

O piso bruto deverá ser executado em concreto magro, com espessura de 4cm, para receber 

regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.
13,13 M3

1.9.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

Execução de calçadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 4,0cm.
2,66 M3

1.9.3 PISO EM GRANILITE, AGREGADO COR AREIA, E=8MM

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de 

forma a permitir a obtenção de argamassas compactas, sem espaços vazios em sua estrutura, 

capazes de constituir pisos de alta resistência a esforços mecânicos e de receber acabamento 

polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGÊNEO e BELO.

565,23 M2

1.9.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

ACETINADO, INCLUSO ASSENTAMENTO

Piso cerâmico em porcelanato acetinado, com resistência a abrasão do nível PEI-5, tipo “A”,  

assentado com argamassa industrializada e rejuntado.
64,05 M2

1.9.5 PISO ARMADO (e=8cm) PARA ESTACIONAMENTO

Piso de concreto armado 30 MPa com espessura de 8cm e tela Q92 para estacionamento de 

veículos. Deverá ser concretado sobre lona plástica. As devidas inclinações devem ser previstas para 

que não haja empoçamento de águas pluviais. As juntas devem ser dispostas a no máximo 2m de 

distância umas das outras.

70,45 M2
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1.9.6
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

Piso composto por blocos de concreto pré-fabricados (fck mín. 30 MPa), assentados sobre um 

colchão de areia, travados por meio de contenção lateral e atrito entre as peças. 42,48 M2

1.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.10.1
INSTALAÇÕES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINAÇÃO E TOMADAS E 

INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e 

equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às 

estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e 

eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

1,00 UN

1.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.11.1 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS Instalação de reservatório sobre banheiros. 3,00 UN

1.11.2

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE 

CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

Instalação de registros de gavetas nos Banheiros.
8,00 UN

1.11.3

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

Instalação de registros de pressão para os chuveiros dos Banheiros dos funcionários e bwc pcd 

anexo ao bloco 1. 3,00 UN

1.11.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

36,00 M

1.11.5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

48,00 M

1.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.12.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

33,65 M

1.12.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

59,23 M

1.12.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 

ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 

PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES 

E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos para os coletores de esgoto das instalações sanitárias.

77,00 M

1.12.4

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivações das águas servidas para as instalações 

sanitárias. 11,00 UN

1.12.5
RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM 

GRELHA ACABAMENTO CROMADO

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das águas servidas para as instalações sanitárias.
4,00 UN
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1.12.6
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

FURADOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO

Caixa de Inspeção ou Caixa de sabão instalada em piso externo para drenagem e/ou derivação das 

águas servidas de lavatórios, tanques ou boxes para as instalações sanitárias. 9,00 UN

1.12.7
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

Caixa de Gordura instalada em piso externo para drenagem e/ou derivação das águas servidas de 

pia de cozinha para as instalações sanitárias.
1,00 UN

1.12.8
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M

Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,00 m de diâmetro, com fundo estanque e 

interligação com sumidouro através de tubos PVC de 100mm
3,00 UN

1.12.9
SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M

Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,00 m de diâmetro, sem fundo 

estanque e interligação com outros sumidouros e fossa através de tubos PVC de 100mm 3,00 UN

1.13.0 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.13.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,00 m de diâmetro, sem fundo 

estanque e interligação com outros sumidouros e fossa através de tubos PVC de 100mm
35,75 M

1.13.2

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,00 m de diâmetro, sem fundo 

estanque e interligação com outros sumidouros e fossa através de tubos PVC de 100mm 4,00 UN

1.13.3
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,00 m de diâmetro, sem fundo 

estanque e interligação com outros sumidouros e fossa através de tubos PVC de 100mm 4,00 UN

1.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.14.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Instalação de luminária de emergência na parte interna da edificação.
12,00 UN

1.14.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
3,00 UN

1.14.3
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
3,00 UN

1.14.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC 

*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434)

Instalação de placas de sinalização na parte interna da edificação (saídas e circulações comuns).

12,00 UN
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1.15.0 LOUÇAS E BANCADAS

1.15.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de vasos sanitários nos banheiros dos funcionários.
7,00 UN

1.15.2

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de vasos sanitários nos banheiros PCDs.

2,00 UN

1.15.3

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 100X52CM, 

INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM 

AÇO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 

EM INOX 40CM (BANHEIRO GERÊNCIA)

Bancada composta em granito cinza, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir para o 

lavatório do banheiro da gerência. Já estão inclusos a vávula, o copo sifonado e engate, tudo em 

metal cromado. 1,00 UN

1.15.4

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE BANHEIRO, 160X60CM, 

INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM 

AÇO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 

EM INOX 40CM (BWC FUNCIONÁRIOS)

Bancada composta em granito marrom absoluto, com suportes e chumbamentos, cuba oval de 

embutir para os bwcs dos funcionários. Já estão inclusos a vávula, o copo sifonado e engate, tudo 

em metal cromado. 2,00 UN

1.15.5

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO DE CANTO PARA PCD, INCLUSO VÁLVULA E 

SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM 

(WCs PCDs)

Instalação de lavatório de louça suspenso nos WCs PCD
3,00 UN

1.15.6
LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO DE PAREDE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO 

COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM 

Instalação de lavatório de louça suspenso nos WCs do Banco de Dados e Surve.
2,00 UN

1.15.7

BANCADA EM INOX PARA COZINHA, 185X60CM, INSTALADA COM SUPORTES 

MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 

1 CUBA DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL 

CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (COZINHA - REFORMA)

Bancada em inox com cuba de embutir em inox para cozinha.

1,00 UN

1.15.8

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA TANQUE DE LAVANDERIA, 

150X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS 

IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM TANQUE EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 

40CM (ÁREA DE SERVIÇO)

Bancada em granito cinza andorinha com cuba de louça para área de serviço

1,00 UN

1.15.9

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 250X60CM, INSTALADA COM 

SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 

40 CM (COZINHA)

Bancada em granito cinza andorinha para cozinha.

1,00 UN

1.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.16.1
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de mesa para lavatórios.
10,00 UN

1.16.2
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de mesa para pia da cozinha.
1,00 UN

1.16.3
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de mesa para pia do tanque da área de serviço.
1,00 UN
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1.16.4 SABONETEIRA DE LOUÇA S/ALÇA, EMBUTIDA EM PAREDE
Instalação de acessório de louça chumbado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto 

Executivo Arquitetônico.
10,00 UN

1.16.5 PORTA-PAPEL DE LOUCA, EMBUTIDO EM PAREDE
Instalação de acessório de louça chumbado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto 

Executivo Arquitetônico.
10,00 UN

1.16.6 CABIDE DE LOUÇA C/DOIS GANCHOS, INSTALADO EM PAREDE
Instalação de acessório de louça chumbado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto 

Executivo Arquitetônico.
10,00 UN

1.16.7
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico sobre vaso sanitário, nos locais indicados em detalhes do Projeto 

Executivo Arquitetônico.
10,00 UN

1.16.8 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Instalação de chuveiro nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo Arquitetônico.

2,00 UN

1.16.9
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de saboneteira plástica tipo dispenser nos locais indicados em detalhes do Projeto 

Executivo Arquitetônico.
2,00 UN

1.16.10 PORTA PAPEL TOALHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Instalação de porta papel toalha nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 

Arquitetônico.
8,00 UN

1.16.11
ESPELHO "CRISTAL" 4mm FIXADO NA PAREDE SOBRE COMPENSADO DE 10mm- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de porta papel toalha nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 

Arquitetônico.
10,00 UN

1.16.12
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
3,00 UN

1.16.13
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
3,00 UN

1.16.14
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
9,00 UN

1.16.15
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
8,00 UN

1.16.16
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
1,00 UN

1.17.0 PINTURA

1.17.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 

fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 

que receberão pintura (internas e externas).

1.791,10 M2

1.17.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 

fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 

que receberão pintura (internas e externas).

25,96 M2

1.17.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que a parede possa 

apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 

receberão pintura.

1.204,07 M2

1.17.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que a parede possa 

apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas as peças do forro que receberão 

pintura.

569,40 M2
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1.17.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes internas e externas, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. 

Devendo obedecer as cores do projeto arquitetônico.
1.791,10 M2

1.17.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nos forros e lajes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

564,79 M2

1.17.7 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 Aplicação de pintura imunizante nas portas e janelas de madeira. 154,29 M2

1.17.8
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

Pintura a óleo aplicada em superfície de madeira, em duas demãos, obedecendo as especificações 

do fabricante quanto ao intervalo de aplicação
154,29 M2

1.17.9
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 

anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas.
204,40 M2

1.17.10

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 

anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas.
204,40 M2

1.17.11
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 

fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado no muro da edificação
681,81 M2

1.17.12
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada no muro da edificação, em duas demãos, obedecendo as especificações do 

fabricante quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as 

cores do projeto arquitetônico.

681,81 M2

1.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.18.1
MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, 

INCLUSIVE TELHA TERMOACÚSTICA, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO 

Execução de marquise em estrutura metálica fixada em elementos de concreto armado. Sobre a 

treliça estarão terças e telha termoacústica. As águas pluviais devem ser drenadas e direcionadas 

para que não sejam despejadas na circulação. O fundo e frente da marquise serão revestidos em 

ACM de boa qualidade, de acordo com projeto arquitetônico.

8,10 M2

1.18.2 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO Divisória para os BWCs de funcionários. 13,90 M2

1.18.3
MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)M C/REJUNTAMENTO PARA CANTEIRO 

DE PLANTA ORNAMENTAL

Execução de meio fio para delimitação dos canteiros de plantas situados na área externa da 

edificação.
6,60 M

1.18.4 TAMPO EM CONCRETO ARMADO PARA BANCO EM CANTEIRO Tampo para banco em concreto armado com tela q92. 2,00 UN

1.18.5
CORRIMÃO DUPLO  ACESSÍVEL EM AÇO INOX - TUBO 1 1/2" - INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de corrimão acessível em aço inox, de acordo com NBR 9050, na rampa e 

escadaria de entrada
30,11 M

1.18.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 

25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

Instalação dos drenos dos ar condicionados em tubos PVC 25mm
22,00 UN

1.18.7
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO 

TRANSPORTE 10 KM

Carga e transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de 

execução da obra.
116,61 M3

1.18.8 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO Colocação e preparação de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 8,20 M3

1.18.9 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 164,01 M2
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1.18.10
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 

2,00 M. AF_05/2018

Limpeza cuidadosa com pano úmido do piso ladrilho hidráulico existente para verificação do 

aproveitável
2,00 UN

1.18.11 LIMPEZA GERAL
Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 

argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.
1.195,75 M2

1.18.12 SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS Sistema de monitoramento por câmeras 1,00 UN

2.0.0

2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO
Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Encarregado de Obra e Vigia para 

administração e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no 

cronograma físico-financeiro.

4,00 MÊS

2.1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
Limpeza da vegetação superficial da área do entorno da edificação com enxada

582,43 M2

2.1.3

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M 

E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO 

TRONCO

Corte e destocamento das árvores de porte pequeno ou médio da área do entorno do prédio da 

gerência. 9,00 UN

2.1.4 CAMPANHA DE SONDAGEM SPT PARA FINS DE PROJETO ESTRUTURAL
Sondagem de solo SPT executada por empresa especializada em quantidade de furos de acordo com 

a norma NBR 8036, com fornecimento de laudo completo do ensaio. 1,00 UN

2.1.5 PROJETOS ESTRUTURAL EXECUTIVO DA AMPLIAÇÃO Projeto Estrutural executivo para ampliação. 1,00 UN

2.1.6 PROJETO HIDROSSANITÁRIO  EXECUTIVO DA AMPLIAÇÃO Projeto Hidrossanitário executivo para ampliação. 1,00 UN

2.1.7
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO EXECUTIVO DA 

AMPLIAÇÃO 

Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico executivo para ampliação.
1,00 UN

2.1.8 PROJETO DE DRENAGEM/ÁGUAS PLUVIAIS EXECUTIVO DA AMPLIAÇÃO Projeto de drenagem de águas pluviais executivo para ampliação. 1,00 UN

2.1.9
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Locação da obra com gabariro em tábuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 

locação das paredes e estruturas da construção.
45,37 M

2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação.
8,21 M3

2.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação.
14,72 M3

2.2.3
ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixões internos da edificação em camadas de 

20cm.  Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade ótima” do 

material e em seguida compactar a camada, só após eliminar o máximo de vazios deve-se colocar a 

próxima camada.

34,87 M3

2.3.0 INFRAESTRUTURA

2.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 

concreto ciclópico.
58,30 M2

2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO
As sapatas serão executadas com concreto ciclópico de pedra de mão, que deverá ocupar 30% do 

volume do concreto da sapata.
10,80 M3

AMPLIAÇÃO
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2.3.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
Preenchimento das valas que servirão de fundação às paredes com "pedra-de-mão" e argamassa de 

cimento e areia, traço 1:4. As pedras devem ter boa resistência, apiloadas na argamassa e ocupar 

30% do volume total da fundação.

11,50 M3

2.3.4

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 

(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundação de pedra 

argamassada com argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 

acabado.

2,65 M3

2.3.5
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 

SEÇÃO 14X20CM

Execução de cinta de amarração inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 

desforma. Medindo 14x20cm.
87,86 M

2.3.6
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da fundação a ser construída, 

abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 46,27 M2

2.4.0 MESO E SUPERESTRUTURA

2.4.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em pilares, com o traço determinado a partir 

da dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 

Mpa. Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus 

componentes. Não sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo 

permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da 

armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

2,10 M3
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2.4.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

Confecção, lançamento e adensamento do concreto em vigas, com o traço determinado a partir da 

dosagem racional, a fim de se atingir resistência característica a compressão não inferior a 25 Mpa. 

Seu transporte deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação de seus componentes. Não 

sendo permitida o lançamento a alturas superiores a 02 metros. Não sendo permitido o 

adensamento manual, devendo-se adotar precauções para evitar a vibração da armadura, de modo 

a não formar vazios ao seu redor e dificultar a aderência com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de 

óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça a perfeita aderência ao 

concreto. A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, e consequente exposição 

após a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendações de cobrimento da NBR 6118.

Confecção das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverá ser feito de modo a evitar 

excessivas deformações provocados pelo adensamento do concreto. Deverão estar limpas e 

estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturação, a fim de se 

evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

5,94 M3

2.5.0 PAREDES E PAINÉIS

2.5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 

fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se 

no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 

09cm), para o levante das paredes de vedação.

172,06 M2

2.5.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 

7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

As alvenarias de cobogós serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em fiadas 

niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se no 

máximo 25mm. 

17,66 M2

2.5.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e transpasse 

para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm. 9,60 M

2.5.6
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm 

e transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm. 9,60 M

2.5.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da janela com seção mínima de 12x15cm e transpasse 

para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm. 4,95 M

2.5.8
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vão da janela com seção mínima de 12x15cm 

e transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm. 4,95 M

2.5.9 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x12cm e transpasse 

para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm. 9,80 M
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2.5.10 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vão da porta com seção mínima de 10x12cm e transpasse 

para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vão e maior que 30cm. 3,30 M

2.5.11
CHAPIM DE CONCRETO ARMADO 20x3cm (PLATIBANDAS), INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO E IÇAMENTO

Chapim de concreto armado 20 MPa pré-moldado com 20 cm de largura colocados sobre a última 

fiada de platibandas para servir de pingadeira.
40,37 M

2.6.0 COBERTURA

2.6.1
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

Fabricação e instalação de tesoura metálica sobre laje para cobertura da ampliação (dormitórios, 

BWCs e cozinha). 2,00 UN

2.6.2

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Fabricação e instalação de terças e travamentos sobre tesouras metálica de cobertura da ampliação 

(dormitórios, BWCs e cozinha).
124,08 M2

2.6.3
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de calha em chapa de aço galvanizado BWG 24 com 30cm de largura na cobertura da 

ampliação (dormitórios, BWCs e cozinha).
16,01 M

2.6.4
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Instalação de telha termoacústica ondulada sanduíche com duas lâminas de aço de espessura 

mínima de 0,43mm, preenchidas com EPS=30mm, para cobertura da ampliação (dormitórios, BWCs 

e cozinha).

124,08 M2

2.6.5

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COM MÃOS FRANCESAS E TRAMA DE RIPAS E 

CAIBROS EM MADEIRA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO (CASA DO GÁS E 

TANQUE DE LAVAR ROUPAS)

Cobertura do tanque de lavar roupas e casa do gás, do lado externo da cozinha. Trama em madeira 

de lei composto por ripas a cada 32cm, caibros a cada 45cm, terças a cada 150cm apoiadas em 

mãos-francesas chumbadas na estrutura da construção. A uma inclinação de 30%. A madeira 

utilizada na cobertura não deve apresentar nós, tricas, fissuras ou rachaduras que comprometam 

sua resistência. As emendas serão efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de 

fazê-las trabalhar à compressão e não à tração, e posicionando-as próximas aos apoios.

3,92 M2

2.6.6 RUFO DE CONCRETO ARMADO 30x3cm, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E IÇAMENTO

Execução de rufo de concreto pré-moldado 20 MPa acima do encontro da telha termoacústica e 

platibanda, de modo que não haja possibilidade da entrada de águas pluviais, protegendo a laje de 

infiltrações. 

40,37 M

2.6.7 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
Execução de forro de gesso pé solto, em todos os ambientes da Ampliação, conforme indicado no 

projeto arquitetônico (Projeto executivo).
117,71 M2

2.7.0 ESQUADRIAS

2.7.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA (P1) PARA PINTURA, 80X210CM, PADRÃO MÉDIO, 

ESPESSURA 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta de madeira, do tipo folha de abrir, inclusive batente, dobradiças 

e fechadura externa.
6,00 UN

2.7.2

KIT DE PORTA DE METALON EM CHAPA DUPLA (P7) PARA PINTURA, 90X210CM, 

PADRÃO MÉDIO,  ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DOS BATENTES, PUXADOR PCD, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BWCs PCD

Fornecimento e instalação de porta de metalon, do tipo folha de abrir, inclusive batente, 

dobradiças, fechadura externa e barras para PCD.
2,00 UN

2.7.3

KIT PORTA DE ALUMÍNIO FRISADO 0,80X1,50M PARA DIVISÓRIAS DOS 

BANHEIROS (P11). ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, GUARNIÇÕES E FERROLHO- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta de alumínio, do tipo folha de abrir, para divisórias de banheiro, 

inclusive batente, dobradiças e fechadura.
8,00 UN
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2.7.4
PORTÃO DE CORRER 3,00X2,10M EM METALON, ITENS INCLUSOS, FECHADURA, 

TRILHOS E INSTALAÇÃO (CIRCULAÇÃO)
Fornecimento e instalação de portão de metalon, do tipo de correr, inclusive trilhos e fechadura. 1,00 UN

2.7.5

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (J8) DE CORRER, 200X110CM, COM 

VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de janela de vidro temperado com esquadria de alumínio, do tipo de 

correr, inclusive ferragens.
1,00 UN

2.7.6

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (J9) BASCULANTE, 200X50CM, COM 

VIDRO FANTASIA 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de janela de vidro temperado com esquadria de alumínio, do tipo 

basculante, inclusive ferragens.
1,00 UN

2.7.7

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (J10) BASCULANTE, 150X50CM, COM 

VIDRO FANTASIA 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de janela de vidro temperado com esquadria de alumínio, do tipo 

basculante, inclusive ferragens.
1,00 UN

2.7.8

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (J11) BASCULANTE, 105X50CM, COM 

VIDRO FANTASIA 6MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de janela de vidro temperado com esquadria de alumínio, do tipo 

basculante, inclusive ferragens.
1,00 UN

2.7.9

JANELA EM ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO (J12) MAXIM-AR, 150X50CM, COM 

VIDRO FANTASIA 8MM, ITENS INCLUSOS: FERRAGENS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de janela de vidro temperado com esquadria de alumínio, do tipo maxim-

ar, inclusive ferragens.
1,00 UN

2.7.10
PORTA EM METALON COM VENEZIANA 85X50 cm, ITENS INCLUSOS FERRAGENS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO (CASA DE GÁS)

Fornecimento e instalação de porta de ferro, do tipo folha de abrir, em metalon, inclusive batedor e 

dobradiças.
1,00 UN

2.8.0 REVESTIMENTOS

2.8.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 

recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessário.

333,62 M2

2.8.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que não receberam cerâmica e no 

restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerâmico.

333,62 M2

2.8.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Será aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 

recebimento do revestimento cerâmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessário.

148,78 M2
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2.8.4

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes externas.

148,78 M2

2.8.5
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, PEI-4, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 

respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 

entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 

dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte. Devendo ser 

aplicadas nos banheiros e cozinha até a altura do forro, na cor branca. 67cm nas fachadas externas 

na cor verde folha, conforme projeto arquitetônico.

183,35 M2

2.9.0 PISOS

2.9.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_08/2017

O piso bruto deverá ser executado em concreto magro, com espessura de 4cm, para receber 

regularização para os variados tipos de pisos existentes na obra.
5,39 M3

2.9.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

Execução de calçadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 4,0cm. 2,87 M3

2.9.3

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

Contrapiso em argamassa (4cm) para regularização a fim de receber os variados tipos de pisos 

existentes na obra.
117,71 M2

2.9.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

ACETINADO, INCLUSO ASSENTAMENTO

Piso cerâmico em porcelanato acetinado, com resistência a abrasão do nível PEI-5, tipo “A”,  

assentado com argamassa industrializada e rejuntado.
117,71 M2

2.9.5 PISO ARMADO (e=8cm) PARA ESTACIONAMENTO

Piso de concreto armado 30 MPa com espessura de 8cm e tela Q92 para estacionamento de 

veículos. Deverá ser concretado sobre lona plástica. As devidas inclinações devem ser previstas para 

que não haja empoçamento de águas pluviais. As juntas devem ser dispostas a no máximo 2m de 

distância umas das outras.

229,65 M2

2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.10.1

INSTALAÇÕES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINAÇÃO E TOMADAS, 

INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SUBESTAÇÃO AÉREA DE 

112,5 KVA

Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e 

equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às 

estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e 

eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

1,00 UN

2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.11.1 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS Instalação de reservatórios. 1,00 UN

2.11.2

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE 

CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

Instalação de registros de gavetas nos Banheiros e cozinha
6,00 UN
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2.11.3

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA

Instalação de registros de pressão para os chuveiros dos Banheiros.
4,00 UN

2.11.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

32,00 M

2.11.5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

36,00 M

2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

2.12.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

17,07 M

2.12.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

50,95 M

2.12.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 

ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 

PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES 

E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos para os coletores de esgoto das instalações sanitárias.

33,66 M

2.12.4

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivações das águas servidas para as instalações 

sanitárias. 5,00 UN

2.12.5
RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM 

GRELHA ACABAMENTO CROMADO

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das águas servidas para as instalações sanitárias.
8,00 UN

2.12.6
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

FURADOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO

Caixa de Inspeção ou Caixa de sabão instalada em piso externo para drenagem e/ou derivação das 

águas servidas de lavatórios, tanques ou boxes para as instalações sanitárias. 6,00 UN

2.12.7
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

Caixa de Gordura instalada em piso externo para drenagem e/ou derivação das águas servidas de 

pia de cozinha para as instalações sanitárias.
1,00 UN

2.12.8
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M

Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,00 m de diâmetro, com fundo estanque e 

interligação com sumidouro através de tubos PVC de 100mm
2,00 UN

2.12.9
SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M

Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,00 m de diâmetro, sem fundo 

estanque e interligação com outros sumidouros e fossa através de tubos PVC de 100mm 2,00 UN

2.13.0 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

2.13.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,00 m de diâmetro, sem fundo 

estanque e interligação com outros sumidouros e fossa através de tubos PVC de 100mm
73,70 M
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2.13.2

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,00 m de diâmetro, sem fundo 

estanque e interligação com outros sumidouros e fossa através de tubos PVC de 100mm 7,00 UN

2.13.3
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,00 m de diâmetro, sem fundo 

estanque e interligação com outros sumidouros e fossa através de tubos PVC de 100mm 7,00 UN

2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.14.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Instalação de luminária de emergência na parte interna da edificação.
3,00 UN

2.14.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
1,00 UN

2.14.3
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

Instalação de extintores de incêndio na parte interna da edificação.
1,00 UN

2.14.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC 

*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434)

Instalação de placas de sinalização na parte interna da edificação (saídas e circulações comuns).

3,00 UN

2.15.0 LOUÇAS E BANCADAS

2.15.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de vasos sanitários nos banheiros.
4,00 UN

2.15.2

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de vasos sanitários nos banheiros PCD.

2,00 UN

2.15.3

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 143X60CM, 

INCLUINDO RODABANCADA, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS 

CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE 

EMBUTIR OVAIS EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM 

METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BANHEIROS AMPLIAÇÃO)

Bancada composta em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de 

embutir para os lavatórios dos banheiros. Já estão inclusos a vávula, o copo sifonado e engate, tudo 

em metal cromado. 2,00 UN

2.15.4

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 145X60CM, INSTALADA COM 

SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 

30 CM (COZINHA)

Bancada composta em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de 

embutir para a cozinha. 1,00 UN

2.15.5
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 140X40CM, INSTALADA SOBRE  

MEIA PAREDE DE ALVENARIA(SALA DE ESTAR/COZINHA)

Bancada composta em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para cozinha/sala 

de estar.
1,00 UN

2.15.6

BANCADA EM INOX PARA COZINHA, 110X60CM, INSTALADA COM SUPORTES 

MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 

1 CUBA DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL 

CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (COZINHA - AMPLIAÇÃO)

Bancada composta em aço inox, com suportes e chumbamentos, cuba de embutir de aço inox para 

pia de cozinha. Já estão inclusos a vávula, o copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.
1,00 UN
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2.15.7

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

Instalação de tanque de louça para a Área de Serviço

1,00 UN

2.15.8

LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO DE CANTO PARA PCD, INCLUSO VÁLVULA E 

SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM 

(WCs PCDs)

Instalação de lavatório de louça suspenso nos WCs PCD
2,00 UN

2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.16.1
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de mesa para lavatórios, nos Banheiros.
6,00 UN

2.16.2
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de torneiras de mesa para pia de cozinha, na Cozinha.
1,00 UN

2.16.3 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Instalação de chuveiro plástico nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo Arquitetônico.

4,00 UN

2.16.4
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico fixado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto 

Executivo Arquitetônico.
4,00 UN

2.16.5 PORTA-PAPEL DE LOUCA, EMBUTIDO EM PAREDE
Instalação de acessório de louça chumbado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto 

Executivo Arquitetônico.
6,00 UN

2.16.6 CABIDE DE LOUÇA C/DOIS GANCHOS, INSTALADO EM PAREDE
Instalação de acessório de louça chumbado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto 

Executivo Arquitetônico.
4,00 UN

2.16.7
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico sobre vaso sanitário, nos locais indicados em detalhes do Projeto 

Executivo Arquitetônico.
6,00 UN

2.16.8
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
2,00 UN

2.16.9
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
2,00 UN

2.16.10
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
4,00 UN

2.16.11
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
4,00 UN

2.16.12
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de banco articulado em aço inox para WC PNE
2,00 UN

2.16.13 SABONETEIRA DE LOUÇA S/ALÇA, EMBUTIDA EM PAREDE
Instalação de acessório de louça chumbado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto 

Executivo Arquitetônico.
4,00 UN

2.16.14 PORTA PAPEL TOALHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Instalação de acessório de plástico fixado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto 

Executivo Arquitetônico.
4,00 UN

2.16.15
ESPELHO "CRISTAL" 4mm FIXADO NA PAREDE SOBRE COMPENSADO DE 10mm- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de espelho de vidro fixado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto 

Executivo Arquitetônico.
2,00 UN

2.17.0 PINTURAS

2.17.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 

fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 

que receberão pintura (internas e externas).

296,25 M2
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2.17.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que a parede possa 

apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 

receberão pintura.

167,76 M2

2.17.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

296,25 M2

2.17.4 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 Aplicação de pintura imunizante nas portas de madeira. 25,20 M2

2.17.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

Pintura a óleo aplicada em superfície de madeira, em duas demãos, obedecendo as especificações 

do fabricante quanto ao intervalo de aplicação
25,20 M2

2.17.6
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Pintura a óleo aplicada em superfície de madeira, em duas demãos, obedecendo as especificações 

do fabricante quanto ao intervalo de aplicação 52,53 M2

2.17.7

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação. Dispensa o uso de zarcão. 52,53 M2

2.17.8 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que a parede possa 

apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas as peças do forro que receberão 

pintura.

117,71 M2

2.17.9
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nos forros, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre o fundo selador. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

117,71 M2

2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.18.1
MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, 

INCLUSIVE TELHA TERMOACÚSTICA, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO 

Execução de marquise em estrutura metálica fixada em elementos de concreto armado. Sobre a 

treliça estarão terças e telha termoacústica. As águas pluviais devem ser drenadas e direcionadas 

para que não sejam despejadas na circulação. O fundo e frente da marquise serão revestidos em 

ACM de boa qualidade, de acordo com projeto arquitetônico.

15,02 M2

2.18.2 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Fornecimento e instalação de divisórias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no 

piso e na parede em no mínimo 3cm. Seguindo os cortes e especificações do projeto arquitetônico. 27,80 M2

2.18.3
MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)M C/REJUNTAMENTO PARA CANTEIRO 

DE PLANTA ORNAMENTAL

Execução de meio fio para delimitação dos canteiros de plantas situados na área externa da 

edificação.
46,30 M

2.18.4 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO Colocação e preparação de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 4,44 M3

2.18.5 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 147,90 M2

2.18.6
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 

2,00 M. AF_05/2018

Plantio de árvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetônico.
6,00 UN

2.18.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 

25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

Instalação dos drenos dos ar condicionados em tubos PVC 25mm
4,00 UN

2.18.8
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO 

TRANSPORTE 10 KM

Carga e transporte de todo o entulho gerado das demolições, remoções, retiradas e restos de 

execução da obra.
18,87 M3

2.18.9 LIMPEZA GERAL
Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 

argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.
582,43 M2
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Projeto Arquitetônico para reforma 

14ª GRE 

Teresina, 26 de Fevereiro de 2021. 

1. Considerações iniciais 

 

 Todos os serviços deverão ser executados segundo estas EspecificaçõesTécnicas, bem 

como as especificações, metodologia e materiais descritos nos projetos executivos; 

 Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderão ser alterados mediante prévio 

entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este cujas conclusões 

deverão ser expressas por escrito; 

 O uso de material similar/equivalente, somente será permitido quando inexistir 

comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificações. Neste caso os 

materiais devem ser apresentados com antecedência à Fiscalização para a competente 

autorização, a qual será dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências; 

 Será sempre suposto que as Especificações Técnicas são de total conhecimento da 

empresa encarregada da construção; 

 As informações contidas nestas Especificações Técnicas e as das Plantas do Projeto, abaixo 

relacionadas, complementam-se. 

 

2. Relação das Plantas dos Projetos 

 

01. Planta de Situação; Planta baixa existente – Prancha 01/08; 

02. Planta de Construção e Demolição; Planta de layout – Prancha 02/08; 

03. Planta Baixa Reformada; Planta de cobertura – Prancha 03/08; 

04. Planta de Piso; Planta de Locação – Prancha 04/ 08; 

05. Cortes – Prancha 05/08; 

06. Fachadas   – Prancha 06/08; 

07. Detalhamento fachada externa – Prancha 07/08; 

08. Detalhamentos – Prancha 08/08. 
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3. Tipologia 

A Nova sede da 14ª Gre, sofrerá as devidas demolições e construções: 

- No bloco 01 algumas paredes serão destruídas para dar mais espaços as novas salas e redistribuir 

melhor o espaço; 

- Construção de rampas acessíveis na entrada e corredor; 

- Serão construídos banheiros acessíveis; 

 - A cantina será demolida e construída uma nova, com espaço adequado e bancada ampla. Além 

disso, será construído uma área de serviço, baterias sanitárias, novas divisórias de ambientes, 

estacionamento, um bloco de dormitórios e auditório. 

- o bloco 03 sofrerá mudanças na cobertura, substituindo a atual por telha metálica.  

 

A 11 GRE, será composta por: 

o 01 Recepção; 

o 05 Banheiros PNE (02 Feminino,02 Masculino e 1 unissex); 

o 04 Baterias sanitárias (02 Feminino e 02 Masculino); 

o 03 Banheiros ( Unissex); 

o 01 Espera; 

o 01 Nutrição e medioteca; 

o 01 Sala da Gerência; 

o 01 Bancos de dados; 

o 01 Surve; 

o 01 Equipe jovem do futuro e EJA; 

o 01 Sala de inspeção; 

o 01 Administrativo e Financeiro; 

o Lotação e protocolo; 

o 01 Coordenação de ensino; 

o 01 Auditório; 

o 01 Sala de mediação; 

o 01 Dormitório feminino; 

o 01 Dormitório masculino; 

o  02 Cozinhas; 

o 01 Sala de estar; 

o 01 Área de serviço; 
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o 01 DML; 

o 02 Depósitos. 

 

4. Esquadrias 
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5. Ferragens 

 

As fechaduras serão em latão ou alumínio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou similar.  

As portas em metalon terão dobradiças e fechaduras específicas para tal fim, sempre em metal 

cromado de ótima qualidade. 

 Nas esquadrias tipo basculante dos bwc’s, deverá ser utilizado vidro fantasia 6mm.  

 

6. Metais Sanitários 

Normas gerais:  

 Os aparelhos sanitários deverão ser montados rigorosamente de acordo com as especificações do 

fabricante.  Os metais sanitários serão cromados, de 1ª qualidade. Não será aceito a aplicação de material 

plástico com acabamento cromado.  

A) Comum a todos os banheiros: 

- Ralos sinfonados cromados com fecho;  

- Sifão cromado para lavatórios, Ref. 1680C100112. Ref. DECA ou equivalente;  

- Sifão cromado para mictórios, cód. 1681C100, Ref. DECA ou equivalente;  

- Válvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitários, cód 2590C12, Ref. DECA ou equivalente. 

-Registros de baixa pressão, cód. 4916C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou similar;  

-Registro de gaveta, cód. 4900C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou similar;  

-Torneira de mesa bica baixa para as cubas e lavatórios dos WC’S, Linha Belle Epoque Clássico, 1197, Ref. 

DECA ou similar.     

B) WC'S P.N.E.:  

-Monocomando de mesa, Linha Decamix, cód. 2875C79CR, Ref. DECA ou similar; 

-Barras de apoio em aço inox, medidas e modelos determinados nos detalhamentos dos banheiros, em 

conformidade às normas da ABNT.  
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-Os demais metais seguem os mesmos padrões gerais.   

8.Louças Sanitárias 

Normas gerais:  

Todas as louças sanitárias serão de 1ª qualidade, Ref. DECA ou equivalente. As louças sanitárias deverão 

ser montadas rigorosamente de acordo com as especificações do fabricante.  

A) Comum a todos os banheiros:  

-Os vasos sanitários serão do tipo bacia sanitária deca ravena branco gelo ref. P9.17; 

-Os mictórios serão louça Deca modelo M711, com sifão, conforme dimensionamento do projeto.  

-Papeleiras, em louça branca (embutidas na alvenaria) com rolete plástico, cor branca, cód. A480, Ref. DECA 

ou similar.  

-Dispenser para sabonete líquido fixado na parede; 

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede; 

-Nas bancadas de granito dos banheiros, será utilizado cuba universal oval de embutir cód. L59, Ref. DECA 

ou similar.  

- As bancadas serão em granito cinza andorinha; 

B) WC’S P.N.E.:  

- Lavatório suspenso máster de canto com mesa de cuba suspensa COD. L76.17, na cor branca Deca Similar; 

-Bacia sanitária, sem abertura frontal, modelo Ravena Branco gelo REF. P9.17,com base em concreto e 

altura final de instalação de 46cm, do piso ao topo do assento; 

-As demais louças sanitárias seguem os mesmo padrões acima citados, desde que obedecendo às normas 

de altura e localização da NBR 9050; 

-Dispenser para sabonete líquido fixado na parede; 

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede; 

C) COZINHA:  



 
 
 
 
 
 

Av. Pedro Freitas s/n, Centro Administrativo Blocos D e FCEP: 64018-900 – Teresina - Piauí 
Telefone (Fax): 0xx (86) 3216-8090 – 3216-1585 

   

 

Unidade de Gestão Rede Física  

 Válvula de escoamento para cozinha 4 1/2" dn110, acabamento acetinado, Ref. Deca ou 

equivalente. 

 Sifão para cozinha e tanque, multi-bitola, cód. 1680C, Ref. DECA ou equivalente; 

 Registro de gaveta, cód. 4900C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou equivalente; 

 Bancada com cuba para lavagem de panelas: monocomando de cozinha, com bica móvel e 

mangueira extensível, tipo gourmet, cód. 2280C, Ref. DECA ou equivalente; 

 Demais bancadas com cubas: torneira de parede para cozinha bica móvel, Linha Prata 

1168C50, Ref. DECA ou equivalente; 

 Tanques: torneira de parede para tanques, em metal cromado, Ref. DECA ou equivalente; 

 Tanque industrial em aço inox para as áreas de serviço e/ou D.M.L’s; 

 Pia de apoio em aço inox, com cuba, para prévia higienização dos alimentos e mantimentos 

antes de serem estocados. 

 

Diversos 

 Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre compensado de 10 mm, 

afixados por parafusos oxidados pretos; 

 Espelho WC’S P.N.E: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre compensado de 10 mm, 

afixados por parafusos oxidados pretos, dim.: 0,40x1,00m; 

 Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: em aço inox, com diâmetro de 40mm; 

 Prever juntas de dilatação onde for necessário; 

 

7. Divergências 

 

 Em caso de divergências entre as cotas e as medidas em escala, prevalecerão as primeiras; 

 Em caso de divergências entre desenhos de escala, prevalecerão os de maior escala; 

 Em caso da omissão das Especificações Técnicas prevalecerá o disposto no Projeto Arquitetônico; 

 Em caso de discrepância entre o disposto no Projeto Arquitetônico e nas EspecificaçõesTécnicas, 

prevalecerão estas últimas; 

 Quando a omissão for do Projeto Arquitetônico prevalecerá o disposto nas Especificações Técnicas; 

 Especificações no desenho que não constem na especificação escrita consideram as do desenho; 

 Conferir sempre medidas em obra; 

 Em caso de dúvida consultar o arquiteto; 
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8. Verificação final 

 Será procedido um teste final de funcionamento de todas as instalações; 

 As instalações somente serão aceitas se estiverem em perfeito funcionamento; 

 As ferragens das esquadrias deverão estar em perfeito funcionamento, reguladas e lubrificadas; 

 Após a conclusão dos serviços, efetuar Limpeza Final completa, incluindo todos os elementos 

(vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condições de imediata utilização. 

 

 

Rayra Nerissa de Castro Pereira 

Arquiteta e Urbanista – A183903-9 

 

 

 

Teresina, 26 de Fevereiro de 2021. 
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Segue Projeto de Arquitetura Construção da 14 GRE. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 
Rayra Nerissa de Castro Pereira 

Arquiteta e Urbanista da Unidade de Gestão da Rede Física – UGERF 
A183903-9 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1.   INTRODUÇÃO 

 Este projeto trata da instalação de subestação aérea trifásica e climatização 

das escolas listadas a seguir, em favor da Secretaria de Estado da Educação – 

SEDUC - PI. 

LOTE ESCOLA CIDADE 

 
14 GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BOM JESUS 

 

 

2.   FINALIDADE: 

 O projeto tem por finalidade corrigir a deficiência do fornecimento de energia 

elétrica nas escolas, colocando-se subestação aérea e redimensionando a rede 

elétrica existente, que se encontram em situação precária e que precisam de 

atenção com urgência, bem como adequar as instalações elétricas da parte 

interna para climatização dessas escolas. 

 

3.   CONSIDERAÇÕES 

 Foram utilizados como critérios básicos para rede de distribuição os mesmos 

adotados pela concessionária de energia local e pela ABNT, de modo a garantir 

as mínimas condições de segurança técnica e econômica. 

 

4.   SUPORTE ENERGÉTICO 

 A extensão primária em 13,8kV desviará da RDU-13.8kV com estruturas e 

rede de distribuição compacta protegida, conforme padrões adotados pela 

Eletrobrás Distribuição Piauí (ED-PI). 

 

5.   REDE DE MÉDIA TENSÃO 

 A rede de média tensão (MT) que atenderá os prédios citado será em 13,8kV 

em postes de concreto armado Duplo “T” com rede de distribuição compacta 

protegida, conforme padrões de MT adotados pela ED-PI. 
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6.   REDE DE BAIXA TENSÃO 

 A rede de baixa tensão será trifásica em 380/220V, que sairá do secundário 

do transformador em cabo isolado de cobre com seção nominal de acordo com a 

potência dos transformadores, passando pelo medidor da ELETROBRÁS, até a 

carga do consumidor. 

 

7.   SUBESTAÇÃO 

 A subestação projetada será do tipo aérea, montada em estruturas e 

transformadores de acordo com o respectivo projeto ou croqui da Unidade 

Escolar, em tensão primária 13,8kV e secundária 380/220V. 

 

 

8.   PROTEÇÃO 

 A proteção contra curto-circuito para cada subestação será feita através de 

chaves fusíveis com elo fusível, localizadas na estrutura. A proteção contra 

descargas atmosféricas será feita com pára-raios tipo válvula, instalados na 

estrutura do transformador. A proteção da BT contra curto-circuito ou sobrecarga, 

será garantida por disjuntor trifásico conforme potência de cada transformador, 

instalados na caixa de medição no próprio poste da subestação. 

 

9.   ATERRAMENTO 

 Os aterramentos da subestação trifásica serão feitos através de uma malha 

de terra composta por 4 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e 

comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, seção nominal de 35mm², 

com distâncias mínimas de três metros. 

 Serão conectadas malhas, os para-raios, a carcaça do transformador, o 

neutro da baixa tensão, através de um único condutor de cobre da mesma 

secção nominal da malha, já mencionada. 

 Para a malha de terra a resistência máxima não deverá ultrapassar a 10 

Ohms para a subestações aéreas trifásicas, em qualquer época do ano. 

 

10.   MEDIÇÃO 



 

 
Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí - SEDUC 

                                                         Unidade de Gestão da Rede Física - UGERF 
 

 A medição será feita em baixa tensão, através de medidor de energia (Kwh), 

a 3 (três) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela EQUATORIAL-

PI, conforme o caso. 

 

 

11.   FERRAGENS E CONECTORES 

 As ferragens serão todas de ferro galvanizados do tipo conector de 

compressão tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo 

aos padrões dessa concessionária.  

 

12.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão 

ser de primeira qualidade, obedecendo às especificações, sob pena de 

impugnação dos mesmos pela Fiscalização. 

 Deverão ser empregados, para melhor desenvolvimento dos serviços 

contratados e em conformidade com a realização dos mesmos, equipamentos e 

ferramental adequados. A Fiscalização poderá determinar a substituição dos 

equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo à Contratada 

providenciar a troca dos mesmos, sem prejuízo no prazo contratado. 

A obra será entregue com a subestação ligada, sem instalações provisórias, 

livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização 

imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, à 

Fiscalização, a conclusão dos serviços para que esta possa proceder a vistoria 

da obra com vistas à aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar 

impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos 

com segurança e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito 

entendimento das condições atuais dos prédios e das respectivas 

especificações.  

 Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações e dos 

desenhos será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer 

definitivo. Todos os serviços a serem executados deverão obedecer à melhor 
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técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR 

5410 e suas respectivas atualizações, além das normas da concessionária.  

As empresas deverão ter em seu quadro um engenheiro eletricista com 

acervo técnico de já ter executado redes de distribuição de energia em MT 

(13,8kV) e montagem eletromecânica de subestações aéreas de 45kVA ou 

superior. As empresas deverão apresentar atestado de capacidade operacional 

de já terem executado serviços de mesmo porte. 

 
Teresina, 07 de maio de 2021 


