
OBRA:

DATA:

LOCAL: VALENÇA - PI ÁREA TOTAL (CONSTRUÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO

Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administração 

e segurança da obra, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no cronograma físico-

financeiro.

4,00 MÊS

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL

Projeto no qual constará no mínimo detalhamento de estruturas e tipo de fundação mais adequado 

à obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 1,00 UN

1.2.2
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 

1,50M)

A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (próximo ao muro frontal ou entrada da 

obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informações do contrato 

e da obra, conforme especificações do modelo padrão de placa da SEDUC-PI.
4,50 M2

1.2.3

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

Limpeza da vegetação superficial da área de locação da edificação com enxada

382,73 M2

1.2.4
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição mecanizada da alvenaria de toda a Edificação, conforme indicado em projeto 

arquitetônico.
49,14 M3

1.2.5
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Locação da obra com gabariro em tábuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 

locação das paredes e estruturas da construção.
99,52 M

1.2.6 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018
O tapume só precisa ser colocado um para cada dimensão, aproveitando a posição do canto do 

muro existente para fechar o canteiro de obras.
53,76 M2

1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017

Escavação manual em solo natural para a posterior execução dos elementos de fundação.
20,16 M3

1.3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017

Escavação manual em solo natural de valas para a posterior execução dos elementos de fundação.
19,25 M3

1.3.3
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACIÇO DE 30 A 60 KG (Ref. 

SEINFRA C0095)

Apiloamento de superfície de fundo de valas para recebimento de material estrutural de fundação.
62,94 M2

1.3.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
Preenche os espaços entre o que foi escavado e o que foi feito a base de fundação.

16,31 M3
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1.3.5
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016

Volume de aterro necesário para enchimento dos espaços vazios das arquibancadas.
21,59 M3

1.4.0 INFRAESTRUTURA

1.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 

concreto armado e de concreto ciclópico.
20,16 M2

1.4.2 Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lancamento
As sapatas serão executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural.

20,16 M3

1.4.3

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

Pescoços dos pilares que sairão do arranque (sapata) até o nível da cinta inferior.

0,26 M3

1.4.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

Preenchimento das valas que servirão de fundação às paredes com "pedra-de-mão" e argamassa de 

cimento e areia, traço 1:4. As pedras devem ter boa resistência, apiloadas na argamassa e ocupar 

30% do volume total da fundação.

17,11 M3

1.4.5

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 

(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundação de pedra 

argamassada com argamassa de cimento e areia, traço de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 

acabado.

5,99 M3

1.4.6
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 

14X20CM

Execução de cinta de amarração inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 

desforma. Medindo 14x20cm.
142,60 M

1.4.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018

Deverá ser impermeabilizado com emulsão asfáltica todo o perímetro da fundação a ser construída, 

abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 211,68 M2

1.5.0 SUPERESTRUTURA

1.5.1

COLUNAS PARA SUSTENTAÇÃO DE COBERTURA EM CHAPA METÁLICA DE AÇO 

CARBONO ASTM-A36, E=3/16", INCLUSIVE 01 DEMÃO DE PRIMER ANTI-

CORROSIVO (Ref. 4340/ORSE)

As colunas de sustentação da cobertura metálica da quadra deve ser executada de acordo ao 

padrão SEDUC, em projeto, com aço carbono de acordo as normas e cadernos técnicos pertinentes. 

As mesmas devem receber demão de anticorrosivo
2.075,08 KG

1.5.2

CHAPA DE BASE PARA COLUNAS METÁLICAS - DIM. 0,20X0,20M A 

0,40X0,40MX3/8", COM 04 REFORÇOS E ATÉ 08 FURAÇÕES, SOLDADA (Ref. 

8345/ORSE)

As colunas da quadra serão instaladas sobre chapa de base em aço

188,30 KG

1.5.3
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

Estrutura para construção dos pilaretes das alvenarias.

4,62 M3

1.6.0 PAREDES E PAINÉIS
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1.6.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 

fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se 

no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 

09cm), para o levante das paredes de vedação.

34,25 M2

1.6.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 

(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA)

Embasamento para execução das arquibancadas.

17,66 M3

1.7.0 COBERTURA

1.7.1

Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 15m, fornecimento e 

montagem, nao sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os 

servicos gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de 

acabamento.

Vigas Treliçadas para suporte da trama metálica da cobertura. Estruturas tipo viga treliçada para 

vãos de cobertura e marquises.
382,73 M2

1.7.2

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Trama de aço, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da cobertura em 

telhamento metálico. 382,73 M2

1.7.3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Instalação de telhas metálicas em duas águas.
403,54 M2

1.7.4 CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA
Peça (cumeeira) metálica para instalação no encontro convexo de duas águas de telhamento 

metálico.
25,30 M

1.8.0 ESQUADRIAS

1.8.1 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO. Fornecimento e instalação de ferrolho nas portas feitas com alambrado. 4,00 M2

1.8.2

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

Instalação de alambrado em cima de toda a mureta, obedecendo o perímetro completo da quadra.

171,25 M2

1.9.0 REVESTIMENTOS

1.9.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas a vassoura e 

abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificação.
113,10 M2
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1.9.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia fina no traço 1:2:8, sobre o 

chapisco de aderência, respeitando o intervalo mínimo de 24 horas. Sua espessura ideal será de 

20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 

régua e desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser alisado com 

desempenadeira lisa, resultando em uma superfície lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 

servirá de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que não receberão cerâmica.

113,10 M2

1.10.0 PAVIMENTAÇÃO

1.10.1
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_11/2017

A lona deve ser aplicada antes do lançamento do concreto para bloquear futuras infiltrações.
368,12 M2

1.10.2
Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 

15x15cm.

O piso de concreto deverá ser armado com tela.
368,12 M2

1.10.3 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

Piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível PEI-5, tipo “A”, com base dita em pó-de-pedra, nas 

dimensões 50cm x 50cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 368,12 M2

1.10.4
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 

2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

A calçada da arquibancada será executada com piso cimentado não estrutural.
25,30 M2

1.10.5

PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO 

COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO 

MECANIZADO)

Deverá ser executada uma camada de finalização do piso na parte interior à quadra com granilite.

342,82 M2

1.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.11.1
INSTALAÇÕES PARA ILUMINAÇÃO, INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ANEXO I). Todas as instalações serão 

executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos 

cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e 

aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa 

qualidade.

1,00 UN

1.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.12.1
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Execução de calha em chapa de aço galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas águas furtadas da 

cobertura da Edificação Principal. 50,60 M
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1.12.2
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

Tubos para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalações pluviais.

30,00 M

1.12.3

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

Conexões para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalações pluviais.

8,00 UN

1.12.4

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

Conexões para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalações pluviais.

4,00 UN

1.12.5

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

Conexões para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalações pluviais.

4,00 UN

1.12.6

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM 

ALVENARIA. AF_05/2015

Abraçadeiras para os tubos de queda

30,00 M

1.13.0 PINTURAS

1.13.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 

fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 

de paredes que receberão pintura (internas e externas).

113,10 M2
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1.13.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 

quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 

projeto arquitetônico.

113,10 M2

1.13.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superfície metálica, em duas demãos, obedecendo as 

especificações do fabricante quanto ao intervalo de aplicação e após a aplicação de fundo 

anticorrosivo (zarcão) em uma demão. Devendo ser aplicada nas esquadrias metálicas e gradis.
966,67 M2

1.13.4
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE 

DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.

Essa pintura é específica para fazer as demarcações dentro das regras esportivas no piso da quadra, 

para todas as modalidades que nela serão inclusas (futsal, basquete e volei). 422,00 ML

1.14.0 SERVIÇOS DIVERSOS

1.14.1

Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco 

galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte 

sintetico e redes de polietileno fio 4 mm.

Os equipamentos necessários devem ser instalados na quadra poliesportiva.

1,00 CJ

1.14.2

Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aco galvanizado 3", h = 

*255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 

10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro.

Os equipamentos necessários devem ser instalados na quadra poliesportiva.

1,00 CJ

1.14.3
Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, 

padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada

Os equipamentos necessários devem ser instalados na quadra poliesportiva.
2,00 UN

1.14.4 LIMPEZA GERAL
Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 

argamassa.
354,20 M2

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Leonel Ulisses Santos Cabral

CREA:     1914316720
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