MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

. - EDUCACAD =:Piaui
7l SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC prati el SR T
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: [REFORMA E AMPLIACAO DO CETI JOSE NARCISO DA ROCHA FILHO
DATA: |MAIO DE 2022
LOCAL: |PIRIPIRI - PI
ITEM | SERVICO | DESCRICAO | quanT.| uniD
1.0.0 REFORMA
1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL
Administragao residente na obra durante todo o prazo de
- execu¢do da mesma, composta por Engenheiro Civil
1.1.1 :EDF'\QS'\I/SIZRACAO LOCAL PARA devidamente habilitado, mestre de obras, almoxarife, 7,00 MES
apontador, técnico em seguranga do trabalho e vigia
noturno.

1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES E INICIAIS

Elaboragdao de projeto executivo estrutural completo, com

ELABORACAO DE  PROJETO
¢ os devidos detalhamentos e realizado por profissional

EXECUTIVO DE CALCULO

1.2.1 ESTRUTURAL DE EDIFICACAO habilitado e~capacitado para F?I' Deve?do.-se ser emitic!a 122,07 M2
ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica), uma copia
ESCOLAR .
entregue ao cliente (SEDUC).
Elaboragdao de projeto executivo instalagoes hidraulicas,
ELABORACAO DE PROJETO|sanitarias e pluviais, com os devidos detalhamentos e
122 EXECUTIVO DE INSTALACOES|realizado por profissional habilitado e capacitado para tal. 155 37 M2
o HIDRAULICAS, SANITARIAS E|Devendo-se  ser  emitida ART  (Anotagdo de ’
PLUVIAIS Responsabilidade Técnica), uma copia entregue ao cliente
(SEDUC).
ELABORACAO DE PROIJETO - i . -
EXECUTIVO DE PREVENCAO E Elaboragdo de projeto executivo de prevengao e combate a
1.2.3 o incéndio e panico, com os devidos detalhamentos e 506,47 M2
COMBATE A INCENDIO E . . - .
~ realizado por profissional habilitado e capacitado para tal.
PANICO
Fornecimento e instalagdo de placa de obra medindo
124 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO|3,0x1,5m. Fixada antes do inicio das obras e retirada 4,50 M2

GALVANIZADO, INSTALADA apenas apds o término da mesma, em local de facil
visualizagao e leitura da populagdao em geral.

LIMPEZA MANUAL DE limpeza e capina manual das partes externas dos ambientes
125 |VEGETACAO EM TERRENO com|'™P P P 2.656,15| M2

da edificagao.
ENXADA.AF_05/2018

CONCERTINA EM ACO
GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ =
450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL,
LAMINA DE 30MM E FIO
INTERNO DE 2,50MM,
INCLUSIVE INSTALACAO

Fornecimento e instalagdo de concertina em ago
galvanizado com diametro de 45cm e toda extensdo do 353,77 M
muro de contorno.

126

1.3.0 |DEMOLIGCOES E RETIRADAS

REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE
FORMA MANUAL, SEM|Retirada dos aparelhos de iluminagdo sem o posterior

131 . 14,00f UN
REAPROVEITAMENTO. reaproveitamento.
AF 12/2017
REMOCAO DE FORRO DE
GESSOC DE FORMA MANUAL Remocgado do forro de gesso de todos os ambientes a serem
1.3.2 ! ’|demolidos ou reformados, de acordo com o projeto| 1.055,58] M2

SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017 arquitetonico (planta executiva).
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133

REMOCAO DE TRAMA
METALICA OU DE MADEIRA
PARA FORRO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017

Retirada da armagdao de sustentagcdo do forro de PVC,
gesso, fribromineral ou drywall dos ambientes a serem
demolido ou reformados, de acordo com o projeto
arquitetonico (planta executiva).

1.055,58

M2

134

REMOCAO DE TELHAS, DE
FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

AF 12/2017

Remocdo de telhas ceramicas do bloco a ser demolido, de
acordo com o projeto arquitetonico (planta executiva).

38,72

M2

135

REMOCAO DE TRAMA DE
MADEIRA PARA COBERTURA,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

AF _12/2017

Retirada da trama de madeira (ripa, caibro, terca e frechal)
dos ambientes a serem demolido, de acordo com o projeto
arquitetonico (planta executiva).

38,72

M2

13.6

APICOAMENTO  TOTAL DE
REBOCO COM PONTEIRAS OU
TALHADEIRAS

Operacdao de picagem com a utilizagdo de ponteiro ou
talhadeira para incremento de rugosidade a superficie do
reboco existente, com o objetivo de aumentar a aderéncia
para a posterior aplicagdo de revestimento ceramico.
Podendo também ser realizado com serra circular de mao,
conferindo riscos no reboco existente, preferencialmente.

511,07

M2

137

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Retirada da argamassa de revestimento até a completa e
perfeita exposicdao da alvenaria em todos os ambientes
internos, inclusive circulagées e hall's até altura de 1,60
metros, externos até 0,60m e recuperagdao onde se fizer
necessario.

181,88

M2

13.8

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO
CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Retirada de revestimento ceramico sobre alvenaria,
inclusive da argamassa de assentamento, até a completa e
perfeita exposicao da alvenaria, de forma manual. Fica
proibido a pratica de demoligdo incompleta com o objetivo
de evitar o emprego do chapisco de aderéncia. Retirada de
todos os revestimentos ceramicos das paredes. De acordo

com o projeto arquitetonico (planta executiva).

120,06

M2

13.9

REMOCAO DE PINTURA
(RASPAGEM E/OU LIXAMENTO
E/OU ESCOVACAO)

Remocgdo de toda a pintura da escola para a posterior
aplicagdo da nova.

1.846,34

M2

1.3.10

REMOGAO DE FERRUGEM EM
ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS
METALICAS COM ESCOVA DE
ACO, INCLUSIVE MONTAGEM
DE ANDAIME METALICO DO
TIPO FACHADEIRO

Remocdo de ferrugem das estruturas metalicas da escola
com o uso de escovas de aco e lixa para ferro, remogao da
pintura antiga com solvente. Inclusive a montagem de
andaime metalico para as estruturas acima de 2,00m.

545,38

M2

13.11

RASGO EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 40
MM E MENORES OU IGUAIS A
75 MM. AF_05/2015

Rasgo em alvenaria para passagem de ramais de
distribui¢do hidraulica ou sanitaria com tubos de diametro

maiores a 40mm e menores ou iguais a 75mm.

24,00

1.3.12

RASGO EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM
DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

Rasgo em alvenaria para passagem de ramais de
distribui¢do hidraulica ou sanitaria com tubos de diametro

menores ou iguais a 40mm.

18,00
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ITEM SERVICO | DESCRICAO | QuANT. [ UNID |
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE
BLOCO FURADO, DE FORMA Demolicio d des indicad (et tetoni
1313 |MANUAL SEM gao as. parfe es |.n icadas .no projeto arquitetonico 56,45 M3
(planta executiva), inclusive revestimentos.
REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE
TIUOLO MACICO, DE FORMA o . . A
Demolicao das paredes indicadas no projeto arquitetonico
1.3.14 [MANUAL, SEM ] . . . 59,40 M3
(planta executiva), inclusive revestimentos.
REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017
REMOGAO DE LOUGAS, DE Retirada dos a Ih itarios d bient
FORMA MANUAL, SEM : parelhos sani arlo? os am. |er2 ers a serem
1.3.15 demolidos, de acordo com o projeto arquitetonico (planta 34,00 UN
REAPROVEITAMENTO. .
executiva).
AF 12/2017
REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE
13.16 FORMA MANUAL, SEM|Retirada dos acessorios dos ambientes a serem demolidos, 14.00 UN
o REAPROVEITAMENTO. de acordo com o projeto arquitetdnico (planta executiva). ’
AF 12/2017
REMOCAO DE METAIS
SANITARIOS, DE FORMA|Retirada dos metais sanitarios dos ambientes a serem
1.3.17 |MANUAL, SEM|demolidos, de acordo com o projeto arquiteténico (planta 23,00 UN
REAPROVEITAMENTO. executiva).
AF 12/2017
REMOGCAO DE BANCADA DE
1.3.18 |GRANITO, MARMORE OU|Retirada de bancadas de granilite / granito / marmore. 9,45 M2
MARMORITE
REMOGCAO DE PORTAS, DE N . -
Remocgdo de todas as portas de madeira ou metalicas dos
FORMA MANUAL, SEM . .
1.3.19 ambientes da escola, de acordo com o projeto 96,54 M2
REAPROVEITAMENTO. A .
arquitetonico (planta executiva).
AF 12/2017
REMOGCAO DE JANELAS, DE - i . .
FORMA MANUAL SEM Remocgdo de todas as janelas de madeira ou metadlicas dos
1.3.20 ’ ambientes da escola, de acordo com o projeto 108,71 M2
REAPROVEITAMENTO. A .
arquitetonico (planta executiva).
AF 12/2017
Remocdo de todas as esquadrias metdlicas dos ambientes
1323 |RETIRADA DE GRADE DE FERRO da esc?la, de acordo corT1 o projeto .arqwtetonlco (planta 121,93 M2
executiva). Com o posterior reaproveitamento de algumas
- esquadrias.
DEMOLICAO DE COBOGOS,|Demolicao de elemento vazado das salas de aula e demais
1.3.24 |[INCLUSIVE EMPILHAMENTO|ambiente, para uma adequada vedagao dos mesmos 70,75 M2
LATERAL DO ENTULHO guanto a climatizacao.
DEMOLICAO DE LAJES, DE
FORMA MECANIZADA COM|Demoligdo das lajes pré-moldadas ou macigas do Bloco a
1.3.25 |MARTELETE, SEM|ser demolido, com uso de martelete. De acordo com o 2,07 M3
REAPROVEITAMENTO. indicado no projeto arquitetonico (planta executiva).
AF 12/2017
DEMOLICAO DE PILARES E
VIGAS EM CONCRETO ARMADO,|Demoligdo dos pilares, vigas e lajes dos ambientes
13.26 DE FORMA MECANIZADA COMl|indicados no projeto arquitetonico (planta executiva), de 160l w3
o MARTELETE, SEM|forma mecanizada. Inclusive o empilhamento do material ’
REAPROVEITAMENTO. demolido.
AF_12/2017
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA Dem.oligéo de piso de altta resisténcia em granilite dos
A ambientes a serem demolido e/ou para a passagem de
1.3.27 |RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO aredes ou tubulacdes novas. de acordo com o broieto 107,91 M2
DE CONCRETO paredes oL ¢ 3s, proj
arquitetonico (planta executiva).
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QuANT. [ UNID |
DEMOLICAO DE PISO|Demoligdo de piso ceramico, inclusive do lastro de
1.3.28 [CERAMICO INCLUSIVE LASTRO|concreto, de acordo com o projeto arquitetdnico (planta 82,26 M2
DE CONCRETO executiva).
DEMOLICAO DE PISO|Demolicdao de piso cimentado, inclusive do lastro de
1.3.29 |CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO|concreto, de acordo com o projeto arquitetonico (planta 235,42 M2
DE CONCRETO executiva).
1.3.30 DEMOLICAO DE PISO EM PEDRA|Demolicdo de piso em pedra calcaria, de acordo com o 677 M2
T CALCARIA projeto arquitetdnico (planta executiva). ’
CORTE RASO E RECORTE DE
ARVORE COM DIAMETRO DE
1.3.31 |[TRONCO MAIOR OU IGUAL A|Corte de arvores de pequeno porte. 1,00 UN
0,20 M E MENOR QUE 0,40
M.AF 05/2018
REMOCAO DE RAIZES
REMANESCENTES DE TRONCO
DE ARVORE COM DIAMETRO )
1.3.32 Destocamento de arvores de pequeno porte. 1,00 UN
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E
MENOR QUE 0,40
M.AF_05/2018
PODA EM ALTURA DE ARVORE . . .
~ Poda, limpeza de galhos secos e retirada de parasitas de
COM DIAMETRO DE TRONCO|, ) .
1.3.33 arvores de pequeno porte. Inclusive a remogao de entulho 15,00 UN
MENOR QUE 0,20 , .
para area externa a unidade escolar.
M.AF_05/2018
PODA EM ALTURA DE ARVORE
COM DIAMETRO DE TRONCO|Poda, limpeza de galhos secos e retirada de parasitas de
1.3.34 |MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E|arvores de médio porte. Inclusive a remogdo de entulho 9,00 UN
MENOR QUE 0,40|para area externa a unidade escolar.
M.AF 05/2018
PODA EM ALTURA DE ARVORE
COM DIAMETRO DE TRONCO|Poda, limpeza de galhos secos e retirada de parasitas de
1.3.35 |[MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E|arvores de grande porte. Inclusive a remogdo de entulho 1,00 UN
MENOR QUE 0,60|para area externa a unidade escolar.
M.AF 05/2018
1.4.0 |[MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA
141 COM PROFUNDIDADE MENOR|Escavagdao manual em solo natural de valas para a posterior 28.72 M3
o OU IGUAL A 1,30 M.|execug¢do dos elementos de fundac3o. !
AF_02/2021
ESCAVACAO MANUAL A CEU
ABERTO DE SOLO DE 12 o
Corte manual em solo natural de 12 categoria, livre de
1.4.2 |CATEGORIA CcoM|, . . , . 27,18 M3
. interferéncias e a uma profundidade maxima de 1,5m.
PROFUNDIDADE MAXIMA DE
1,50M
PREPARO DE FUNDO DE VALA
143 COM LARGURA MENOR QUE 1,5|Compactagao do fundo da valas para a posterior execugao 68 81 M2
o M  (ACERTO DO  SOLO|dos elementos de fundacio. ’
NATURAL). AF 08/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA
COM LARGURA MAIOR OU N . .
Compactacado do fundo da valas para a posterior execugao
144 |IGUAL A 15 M E MENOR QUE - 18,77 M2
dos elementos de fundagao.
2,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF 08/2020
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos
ATERRO MANUAL DE VALAS|caixoes internos da edificagdo em camadas de 20cm. Ao
145 COM SOLO ARGILO-ARENOSO E|final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se 11.72 M3
o COMPACTACAO MECANIZADA.|obter a “humidade 4tima” do material e em seguida ’
AF_05/2016 compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios
deve-se colocar a proxima camada.
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146

ATERRO MANUAL DE VALAS
COM AREIA PARA ATERRO E
COMPACTACAO MECANIZADA.
AF_05/2016

Descarga e espalhamento de areia fina nos caixdes internos
da edificacdo em camadas de 10cm. Depois da ultima
camada de material de empréstimo e ao final de cada
camada deve-se promover o adensamento hidraulico.
Devendo ser ultima camada de aterro antes do piso.

17,01

M3

147

REGULARIZACAO E
COMPACTAGAO DE SUBLEITO
DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF 11/2019

Compactagdo mecanica com uso de compactador tipo
"sapinho" no terreno natural, depois da demoli¢ao do piso.

478,14

M2

1.5.0

INFRAESTRUTURA

151

EMBASAMENTO COM PEDRA
CALCARIA ARGAMASSADA
UTILIZANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA GROSSA NO
TRACO 1:4

Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as
paredes com "pedra-de-mao" e argamassa de cimento e
areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia,
apiloadas na argamassa e ocupar 30% do volume total da
fundacdo.

20,69

M3

15.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO
EM TIJOLO CERAMICO DE 08
FUROS (09X19X19CM),
ESPESSURA DE 19CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x19x19cm assentada em 1 vez (largura
de 19cm) sobre a fundagdo de pedra argamassada com
argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura,
nivelada, do piso acabado.

11,04

M3

153

CONCRETO CICLOPICO FCK =
15MPA, 30% PEDRA DE MAO
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
LANCAMENTO. AF_05/2021

Confecgdo e langamento de concreto simples em camadas
gue possibilitem a completa imersao das “pedras-de-mao”,
nas escavagoes dos blocos de fundagdo. As pedras devem
ter boa resisténcia, apiloadas e totalmente envoltas no
concreto e ocupar 30% do volume total do bloco de
fundagdo. A armacgdo do pilar deve ser imersa no concreto
de forma alinhada e prumada, a uma distancia minima de
10cm do fundo da vala. O conjunto final, concreto simples e
“pedra-de-m3o” deve apresentar uma resisténcia minima a
compressao de 15Mpa (fck).

8,88

M3

154

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS.
AF_08/2017

Contra piso de concreto, no traco 1:4,5:4,5, com 5cm de
espessura. De preferéncia, a concretagem do lastro sera
efetuada em operagdo continua e ininterrupta para que se
evite juntas de concretagem.

9,38

M3

155

CINTA DE AMARRACAO DE
ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO. AF_03/2016

Execucdo de cinta de amarragdo em concreto armado
moldado in loco, inclusive forma e desforma. Medindo
10x15cm.

121,01

156

DE
EMULSAO
DEMAOS

IMPERMEABILIZACAO
SUPERFICIE  COM
ASFALTICA, 2
AF_06/2018

Deverd ser aplicada por toda alvenaria de embasamento
(baldrame) e vigas baldrame, nas duas laterais e face, em
duas demaos, aplicadas de forma cruzada, a primeira
demado na horizontal e a segunda na vertical, obedecendo
as especificacdes do fabricante quanto ao intervalo de
aplicacdo.

182,15

M2

1.6.0

SUPERESTRUTURA
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161

FSTRUTURA METALICA
TRELICADA EM PERFIL "U"
75X40MM, E=2,65MM.
INCLUSIVE TERCAS EM PERFIL
127X50MM, E=3MM  PARA
MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA
DE PROTECAO (ZARCAO) 01
DEMAQ

Fornecimento e instalagdo de viga metélica treligada em
perfil "U" com tergas e pintura de protegao, do tipo
"zarcao". Seguir as diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de
omissdo da NBR, seguir as recomendagdes da AISC
(American Institute of Steel Construction).

15,00

M2

16.2

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA
DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA ou SOBRADO
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armadura dos pilares e vigas. As barras de ago n3o deverao
apresentar excesso de ferrugem, manchas de dleo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impeca a perfeita aderéncia ao concreto. A armadura ndo
podera ficar em contato direto com a forma, e consequente
exposicdo apos a desforma, para isso deve-se obedecer as
recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.

249,40

KG

163

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA
DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA ou SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armadura dos pilares e vigas. As barras de ago n3o deverao
apresentar excesso de ferrugem, manchas de dleo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impeca a perfeita aderéncia ao concreto. A armadura ndo
podera ficar em contato direto com a forma, e consequente
exposicdo apos a desforma, para isso deve-se obedecer as
recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.

123,23

KG

16.4

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA
DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA ou SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armadura das vigas. As barras de ago n3ao deverao
apresentar excesso de ferrugem, manchas de dleo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impeca a perfeita aderéncia ao concreto. A armadura ndo
podera ficar em contato direto com a forma, e consequente
exposicdo apos a desforma, para isso deve-se obedecer as
recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.

14,12

KG

16.5

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA
DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA ou SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armadura dos pilares e vigas. As barras de ago n3o deverao
apresentar excesso de ferrugem, manchas de dleo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impeca a perfeita aderéncia ao concreto. A armadura ndo
podera ficar em contato direto com a forma, e consequente
exposicdo apos a desforma, para isso deve-se obedecer as
recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.

107,38

KG

16.6

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA DE  PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 6  UTILIZAGOES.
AF 09/2020

EM

Confecgdo, montagem e desmontagem das formas dos
pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a
evitar deformagdes  provocados  pelo
adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E
molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar a absorgdo da
agua de amassamento do concreto.

excessivas

88,00

M2

16.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE  FORMA DE  VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020

Confecgdo, montagem e desmontagem das formas das
vigas, inclusive escoramento. O seu dimensionamento
devera ser feito de modo a evitar excessivas deformagdes
provocados pelo adensamento do concreto. Deverao estar
limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de
pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar a

absor¢do da agua de amassamento do concreto.

25,70

M2
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16.8

CONCRETAGEM DE PILARES,
FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em
pilares, com o tragco determinado a parti da dosagem
racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a
compressao ndo inferior a 25 Mpa. Seu transporte devera
ser efetuado de maneira que n3o haja segregacao de seus
componentes. Nao sendo permitida o langamento a alturas
superiores a sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para
evitar a vibragdo da armadura, de modo a nao formar
vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

02 metros. Nao

3,82

M3

16.9

CONCRETAGEM DE VIGAS E
LAJES, FCK=25 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM
BALDES EM EDIFICAGAO
TERREA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em
vigas, com o traco determinado a parti da dosagem
racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a
compressao ndo inferior a 25 Mpa. Seu transporte devera
ser efetuado de maneira que n3o haja segregacao de seus
componentes. N3ao sendo permitido o adensamento
manual, devendo-se adotar precaugbes para evitar a
vibragao da armadura, de modo a nao formar vazios ao seu
redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

1,38

M3

1.6.10

CINTA DE AMARRACAO DE
ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO. AF_03/2016

Execucdo de cinta de amarragdo em concreto armado
moldado in loco, inclusive forma e desforma. Medindo
10x15cm.

112,68

16.11

TATE PRE-MOLDADA
UNIDIRECIONAL,  BIAPOIADA,
PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).
AE 11/2020

Execucdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos,
entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada ou EPS. Sobre os
trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de
concreto fck 20Mpa com 3cm de espessura e ferragem
negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo
ser previstas as instalagbes antes da concretagem do
capeamento.

187,50

M2

1.6.12

IMPERMEABILIZACRO DE
SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF_06/2018

Fornecimento e aplicagdo de argamassa polimérica
impermeabilizante semiflexivel em trés demaos, aplicadas
de forma cruzada, a primeira demao na horizontal, a
segunda na vertical e a terceira na horizontal novamente,
obedecendo as especificagbes do fabricante quanto ao
intervalo de aplicagao.

2,64

M2

1.6.13

PROTECAO  MECANICA DE
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRACO 1:3, E=2CM.
AF_06/2018

Protegdo mecanica de 2cm com argamassa de cimento e
areia sobre argamassa polimérica ou manta asfaltica.

2,64

M2

1.7.0

PAREDES E PAINEIS

171

ALVENARIA® Dt VEDACAO Dt
BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO CcoM
PREPARO EM  BETONEIRA.
AF 12/2021

As alvenarias de tijolos de 08 furos serdao executadas com
os mesmos ligeiramente molhados, em fiadas niveladas,
alinhadas e aprumadas. Suas juntas terao espessura ideal
de 15mm, admitindo-se no maximo 25mm. Execucdo de
alvenaria em tijolo ceramico de 08 furos em 1/2 vez
(espessura de 09cm), para o levante das paredes de
vedagao.

617,92

M2

17.2

VERGA PRE-MOLDADA PARA
JANELAS COM ATE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com
secdo minima de 12x15cm e transpasse para ambos os
lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.

113,50
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173

VERGA PRE-MOLDADA PARA
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com
secdo minima de 12x20cm e transpasse para ambos os
lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.

149,70

17.4

VERGA PRE-MOLDADA PARA
PORTAS COM ATE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vao da porta com
se¢do minima de 10x12cm e transpasse para ambos os
lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.

55,80

1.7.5

VERGA PRE-MOLDADA PARA
PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

Verga pré-moldada colocada acima do vao da porta com
secdo minima de 12x20cm e transpasse para ambos os
lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.

8,93

17.6

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA
PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vao
da janela com segdo minima de 12x15cm e transpasse para
ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que
30cm.

91,00

17.7

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA
PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M
DE COMPRIMENTO.
AF 03/2016

Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vao
da janela com segdo minima de 12x20cm e transpasse para
ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que
30cm.

2,70

1.8.0

COBERTURA

181

REVISAO EM COBERTURA COM
TELHA CERAMICA TIPO CANAL
COMUM, COLONIAL ou
SIMILAR, COM REPOSICAO DE
5% DE TELHAS

Revisdo das telhas ceramicas da cobertura dos blocos a
serem reformado da escola, com a substituicdo das telhas
quebradas ou inserviveis por novas, assim como a retirada
de toda e qualquer goteira.

1.867,93

M2

18.2

PINTURA IMUNIZANTE PARA
MADEIRA, 1 DEMAO.
AF_01/2021

Aplicagao de pintura imunizante ao longo de todo o
madeiramento, ripas, caibros, tergas, frechais e demais
elementos de madeira que compdem a cobertura.

1.867,93

M2

183

TELHAMENTO COM TELHA DE
ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

Fornecimento e colocagdo de telha de ago zincado /
trapezoidal, A=40mm, E=0,5mm,
icamento. Serdo assentadas com superposicdo minima de
10cm, sempre na parte superior da telha (capa). Sua fixagao
deve ser feita com parafusos auto perfurantes e vedados
com material elastico. O arremate final deve ser feito sob o
rufo de concreto até encostar na platibanda.

aluminio inclusive

15,00

M2

18.4

CUMEEIRA  PARA  TELHA
CERAMICA EMBOCADA COM
ARGAMASSA  TRACO  1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

Execucdo de embogamento com argamassa dos divisores
de dguas, cumeeiras, da cobertura a ser reformada.

216,98

18.5

BEIRA E BICA EM TELHA
CERAMICA  COLONIAL  OU
CANAL

Execucdao de embogamento com argamassa nas jungdes das
telhas de capa e canal do beiral, a fim de manter o
alinhamento das mesmas.

396,34

18.6

EMBOCAMENTO
ARGAMASSA
(CIMENTO,

AF 07/2019

CcCoMm
1:2:9
AREIA).

TRACO
CAL E

Execucdo de embogamento com argamassa da ultima fiada
de telhas, a fim de prevenir o destelhamento pela agdo do
vento.

76,98

18.7

CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100
CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

Execucdo de calha em chapa de ago galvanizado BWG 24
com 100cm de largura no platibanda da cobertura a ser
reformada.

19,61

1.9.0

ESQUADRIAS
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ASSENTAMENTO DE
19.1 Instalagdao de esquadria de ferro. 101,68 M2
ESQUADRIAS DE FERRO
JANELA~ DE ALUMINIO DE
CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, coM VIDROS, . . o . . .
Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio anodizado
BATENTE, ACABAMENTO COM .
branco do tipo correr com 02 (duas) folhas. Incluso batente
19.2 |ACETATO OU BRILHANTE E ] o ] 89,74 M2
de 8 cm e vidro fantasia (impresso) de 4mm. Fixada com
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR N
parafuso e vedagdao com selante.
E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AE _12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE
CORRER COM 4 FOLHAS PARA
VIDROS, coM VIDROS, Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio anodizado
BATENTE, ACABAMENTO COM , sac cel
branco do tipo correr com 04 (quatro) folhas. Incluso
19.3 |ACETATO OU BRILHANTE E . . . 49,001 M2
batente de 8 cm e vidro fantasia (impresso) de 4mm. Fixada
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR com parafuso e vedagdo com selante
E CONTRAMARcO.[©°™ P ¢ :
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF _12/2019
JANELA~ DE ALUMINIO TIPO
MAXIM-AR, COM  VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS.|Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio anodizado
194 EXCLUSIVE ALIZAR,|branco do tipo maxim-ar com 02 (duas) folhas. Incluso 750l M2
o ACABAMENTO E|batente de 8 cm e vidro fantasia (impresso) de 4mm. Fixada ’
CONTRAMARCO. com parafuso e vedagdao com selante.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF _12/2019
JANELA  FIXA DE ALUMINIO
PARA VIDRO, COM VIDRO, . . N . . .
Fornecimento e instalagdo de janela fixa de aluminio
BATENTE E FERRAGENS. . . .
anodizado branco. Incluso batente de 8 cm e vidro liso
19.5 |EXCLUSIVE ACABAMENTO,|. . o 1,44 M2
incolor de 4mm. Fixada com parafuso e vedagao com
ALIZAR E CONTRAMARCO. selante
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. '
AF 12/2019
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR
coMm LAMBRI, coM . . N . .
o ~ Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio, do tipo
19.6 |GUARNICAO, FIXACAO COM o . . 14,401 M2
folha de abrir, inclusive batente, dobradicas.
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE FERRO EM CHAPA . . N .
DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdao de porta de ferro, do tipo folha
1.9.7 de abrir, em chapa de ago dupla (nas duas faces) MSG 14, 71,82 M2
(E=2,00MM), INCLUSIVE|. . ]
inclusive batente, dobradicas e fechadura externa.
BATENTES E FERRAGENS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR
TIPO VENEZIANA coM . . ~ - .
~ ~ Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio, do tipo
19.8 |GUARNICAO, FIXACAO COM o . . 3,231 M2
folha de abrir, inclusive batente, dobradicas.
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA EM ACO, EM CHAPA :lornecimlento e. i(r:lstalla(;éo de porta dl::-:- aco :hapalBWF-i 2d4,
19.9 |GALVANIZADA N224, RAIADA, e enrolar, raiada, larga com acabamento ga.vanlza o 492 m2
natural. Instalada nas abertura de passagem de alimentos e
DE ENROLAR , .
louca suja da cozinha.
PORTAO EM TUBO DE ACO
¢ Portao de ferro de abrir em gradil, com tubo metalon de
GALVANIZADO DE 20x20 MM . . - .
1.9.10 20x20mm na vertical, inclusive requadro e dobradigas. 25,63 M2

E=2,65MM A CADA 10CM,
INCLUSIVE REQUADRO

Fixado na fachada principal.
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PUXADOR PARA PCD, FIXADO . . - .
Fornecimento e instalagdo de puxador em ago inox -
1.9.11 |[NA PORTA - FORNECIMENTO E . 50,00/ UN
- horizontal nas duas faces da porta.
INSTALACAO. AF_01/2020
FERROLHO DE SOBREPOR EM . . N .
Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" e fio redondo nos
1.9.12 |AGO GALVANIZADO DE 2" E FIO . 12,00f UN
box's dos banheiros.
REDONDO
FERROLHO CHATO DE
SOBREPOR coMm PORTA
! Fornecimento e instalagdao de ferrolho reforgcado de 5" nas
1.9.13 |CADEADO, EM FERRO ZINCADO . 13,001 UN
portas de 02 (duas) folhas, 02 (dois) ferrolhos por folha.
REFORGCADO DE 5" PARA PORTA
E JANELA
FECHADURA DE EMBUTIR COM
CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO . . - .
- Fornecimento e instalagdo de fechadura de embutir nas
1.9.14 |PADRAO POPULAR, INCLUSO 1,00 UN
- portas do bloco a ser reformado.
EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF 12/2019
Fechadura cromada cilindro central tubular, maquina de
FECHADURA DE SOBREPOR|70mm, macganeta cromada ou de inox, para aplicagdo em
1.9.15 [COM CILINDRO E MAGCANETA|ambientes comerciais de alto trafego e/ou maior 5,00 UN
ALAVANCA PARA PORTAO necessidade de seguranga. Instalada no portdo principal de
acesso dos pedestres.
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO Fechadura tipo .b|c0~ de papagaio cromada, maquina de
1.9.16 45mm, para aplicagdo em porta de correr. Instalada no 1,00 UN
PARA PORTA DE CORRER - .
portdo principal.
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO DE 20x20
MM E=2,65MM coM .
Grade de ferro em tubo metalon de 20x20mm na vertical,
ESPACAMENTO DE 10CM E .
montantes em tubo de ago galvanizado de 40x40mm com
1.9.17 |[MONTANTES DE TUBO DE ACO . 36,10, M2
parede de espessura de 3mm a cada 3m. Fixado na fachada
GALVANIZADO DE 40x40 MM|™ = .
principal.
E=3,00MM coM
ESPACAMENTO DE 3Mm,
INCI USIVF ASSENTAMENTO
TELA DE ACO GALVANIZADO FIO
12 BWG, MALHA 2",
ONDULADA, QUADRADA, |Fornecimento e instalagdo de tela de ago galvanizado fio 12
1.9.18 0,16 M2
FIXADA EM MOLDURA|BWC, malha de 2", com moldura em barra chata.
CONSTITUIDA DE BARRA CHATA
DE11/2X1/4" _
GRADE DE FERRO DE PROTECAO
1.9.19 ¢ Grade de ferro para protegao das esquadras externas. 79,11 M2
PARA ESQUADRIA
1.10.0 |REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM|Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE|cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes da aplicagao, as
CONCRETO INTERNAS, COM]|superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia
1.10.1 |COLHER DE PEDREIRO.|serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas. Serd| 1.538,48| M2
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COMl|aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco
PREPARO EM BETONEIRA 400L.|demolido para recebimento do revestimento ceramico, nas
AF_06/2014 paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
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1.10.2

CHAPISCO APLICADO NO TETO,
COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO
1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes da aplicagao, as
superficies do teto destinadas a receber o chapisco de
aderéncia serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas. Devendo ser executado nas lajes que nao
receberdo forro falso.

184,86

M2

1.10.3

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO
DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA
400L, APLICADO
MANUALMENTE EM  FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM AREA MAIOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia fina no trago 1:6, sobre o chapisco de
aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. O
embogo servird de base para
revestimento ceramico nas paredes. Sua espessura ideal
sera de 10mm, devendo ser taliscado e sarrafeado com
régua, resultando em uma superficie alinhada, prumada e
uniforme. Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e
circulagbes até uma altura de 1,60m, na fachadas externas
até uma altura de 60cm e até o forro nas paredes indicadas
no projeto arquiteténico. Que posteriormente receberdo o
revestimento ceramico.

o assentamento do

863,13

M2

1.10.4

MASSA UNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA  TRACO  1:2:8,
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM  FACES
INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia fina no trago 1:6, sobre o chapisco de
aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua
espessura ideal sera de 20mm, devendo ser: taliscado,
atentando para o esquadro com a parede adjacente;
sarrafeado com régua e desempenado e, apds ter atingido
o ponto de satisfatorio,
desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa,
alinhada, prumada e uniforme. O reboco servird de base
para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que nao
receberam ceramica e no restante da parede, acima dos
1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.

cura ser alisado com

639,19

M2

1.10.5

MASSA UNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA  TRACO  1:2:8,
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM  TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_03/2015

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia fina no trago 1:6, sobre o chapisco de
aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua
espessura ideal sera de 20mm, devendo ser: taliscado,
atentando para o esquadro com a parede adjacente;
sarrafeado com régua e desempenado e, apds ter atingido
o ponto de satisfatorio,
desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa,
alinhada, prumada e uniforme. O reboco servird de base
para a pintura. Devendo ser executado nas lajes que nao
receberdo forro falso.

cura ser alisado com

184,86

M2
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1.10.6

REVESTIMENTO CERAMICO
ESMALTADO 10X10CM PARA
PAREDE, APLICADO CcoM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC-1l EREJUNTADO

Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x
10cm, classe “A”“, sobre o embogo, respeitando o intervalo
minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou
AC-lll. As juntas entre as ceramica serdo a nivel e prumo,
com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa preé-
fabricada para rejunte,
aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma
altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m na cor branca e
0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas
externas na cor verde folha e até o forro nas paredes

na cor branca. Devendo ser

indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.

2.116,10

M2

1.10.7

REVESTIMENTO METALICO EM
ALUMINIO COMPOSTO (ACM),
E=3MM. FORNECIMENTO E
MONTAGEM

Fornecimento e instalagdo de revestimento metélico em
aluminio composto (ACM) de 3mm.

5,50

M2

1.10.8

FORRO EM REGUAS DE PVC,
FRISADO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIALS, INCLUSIVE
ESTRUTURA FIXAGAO.
AF _05/2017 P

DE

Devera ser fornecido e instalado forro em PVC, inclusive
estrutura em metalon 20X20, parede BWG 18 com
maximo de 80cm

espagamento devidamente

contraventada.

956,87

M2

1.10.9

FORRO DE FIBRA MINERAL, EM
PLACAS DE 625 X 625 MM, E =
15 MM, BORDA  RETA.
INCLUSIVE ~ ESTRUTURA  DE
FIXAGAO E PINTURA ANTIMOFO

Deverd ser fornecido e instalado forro de fibra mineral em
placas de 62,5x62,5cm, com espessura minima de 1,5cm,
fixada com arame galvanizado BWG 10, sobre perfis "T" de
aco, transversais 24x1250mm e longitudinais 24x3750mm.

58,43

M2

1.11.0

PISOS

1111

(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E
AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS
E 3 CM AREAS MOLHADAS,
PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL  UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA
PADRAO. AF_11/2014

Argamassa de regularizagdo constituida de cimento e areia
grossa, no trago 1:4, e terd espessura entre 20mm e 30mm,
executada com os caimentos do piso acabado, entre 1% e
2%. Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pod-de-
cimento de modo uniforme e na espessura de 1mm ou 1
litro/m2. O pd ndo deverd ser atirado sobre a argamassa,
mas deixar-se-a cair por entre os dedos e a pequena
da pd hidratado,
exclusivamente com a agua existente na argamassa da

distancia argamassa. Esse sera
camada de regularizagdo, constituindo, assim, a pasta ideal.
Para auxiliar a formagdao da pasta, passar levemente a

colher de pedreiro.

141,94

M2

1.11.2

PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM,
ACABAMENTO POLIDO,
MODULAGAO COM  JUNTAS
PLASTICAS EM QUADROS DE
1,00X1,00M (POLIMENTO
MECANIZADO)

Piso composto por agregados rochosos de alta dureza,
dimensionados granulometricamente, de forma a permitir
a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios
em sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta
resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e
BELO

63,66

M2

1113

REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 c™m
APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF 06/2014

Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-5,
tipo “A”, com base dita em pd-de-pedra, nas dimensées
45cm x 45cm, assentado com argamassa industrializada e
rejuntado.

141,94

M2
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Piso cimentado em argamassa de cimento e areia grossa no
traco de 1:3, langada sobre o contra piso. Aconselha-se a
execugdo do cimentado antes da pega do contra piso. Se,
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 . . . ,
por algum motivo, este procedimento ndo for possivel,
(CIMENTO E AREIA), . .
ACABAMENTO RUSTICO deve ser usado o aditivo colante como forma de garantir a
1.11.4 'lestabilidade do piso. As superficies serdo cuidadosamente 1,62 M2
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO .
~ curadas, sendo, para tal fim, conservadas sob permanente
MECANICO DA ARGAMASSA. . .
umidade, durante os sete dias que sucederem sua
AF_09/2020 N N . . ~
execucgdo. Deverao ser colocadas juntas de dilatagao de
PVC, formando quadrados de 1x1m para evitar rachaduras
no piso.
PISO EM PEDRA ARDOSIA
Execucdo de piso em pedra arddsia (pedra de castelo),
ASSENTADO SOBRE .
1.11.5 assentada sobre argamassa colante e rejuntada com 2,23 M2
ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E . .
argamassa de cimento e areia.
AREIA). AF 09/2020
SOLEIRA EM GRANITO, SO|EII’: :e granito u:za jndo.rlnha;l.:a Ia:gur(a d(—i- 1.5cm;
assentada no encontro de pisos diferentes (ceramico
1.11.6 [LARGURA 15 CM, ESPESSURA o . X P . L 9,00 M
granilite). A soleira devera ser embutida no minimo 2,5cm
2,0 CM. AF_09/2020
para dentro das paredes.
EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO - .
Execucdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in
1.11.7 |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 25,30 M3
loco, com espessura de 6,0cm.
OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO
ARMADOQ, AF 07/2016
PISO PODOTATIL DIRECIONAL
E/OU ALERTA, DE CONCRETO,
NA COR NATURAL,
1118 P/DEFICIENTES VISUAIS,|Piso tatil de alerta para deficientes visuais instalados na 39.78 M2
" |DIMENSOES 40X40CM, |entrada da escola nas rampas e escada. !
APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO
1.12.0 |INSTALACOES
Todas as instalagdes serdao executadas com esmero e bom
acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1121 INSTALACOES ELETRICAS DA|cuidadosamente dispostos nas respectivas posicdes e 100l uN
7" |REFORMA firmemente ligados as estruturas de suporte e aos ’
respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e
eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
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1.12.2

INSTALAGOES HIDRO
SANITARIAS E PLUVIAIS DA
REFORMA

Todas as instalagdes serdao executadas com esmero e bom
acabamento; atengdo especial para os lavatdrios com
coluna dos banheiros para cadeirantes; o vaso para
cadeirante instalado na altura indicada na NBR 9050; a
instalagdo de no minimo um registro bruto em cada
ambiente que possua ponto d'agua, sendo que na cozinha
deverdo ser instalado no minimo 02 (dois), nos banheiros
coletivos femininos no minimo 03 (trés) 04 (quatro) nos
masculinos e nos alimentadores 02 (dois), do lado externo
do banheiro coletivo e cozinha; 01 (uma) caixa d’agua com
capacidade para 5.000 litros préximo ao bloco de banheiros
a ser demolido; 01 (uma) fossa séptica com filtro e
sumidouro recebendo os efluentes dos banheiros dos
funcionarios, alunos e laboratério de ciéncias, e outro
conjunto recebendo os efluentes da cozinha; aos terminais
de ventilagdo nos vasos sanitérios.

1,00

UN

1.13.0

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO

1131

EXTINTOR DE INCENDIO
PORTATIL COM CARGA DE PQS
DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020 P

Fornecimento e instalagdo de extintor de incéndio

conforme normas do corpo de bombeiros.

9,00

UN

1.13.2

EXTINTOR DE INCENDIO
PORTATIL COM CARGA DE
AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 10/2020 P

Fornecimento e instalagdo de extintor de incéndio

conforme normas do corpo de bombeiros.

8,00

UN

1.13.3

PINTURA DE PISO COM TINTA
ACRILICA, APLICACAO MANUAL,
2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021

Sinalizagdo horizontal no piso de extintor de incéndio.

9,00

M2

1134

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE PLACA DE SINALIZAGAO
INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM
PVC, DIM.: 20 X 20 CM

Fornecimento e instalagdo de placa indicativa de extintor
de incéndio, medindo 20x20cm.

9,00

UN

1.135

LUMINARIA DE EMERGENCIA,
COM 30 LAMPADAS LED DE 2
W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

Fornecimento e instalagdo de luminaria de emergéncia.

8,00

UN

1.13.6

PONTO TOMADA
RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA  10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

DE

Fornecimento e instalagdo de ponto de tomada para
luminaria de emergéncia.

8,00

UN
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1.13.7

FORNECIMIENTO E INSTALACAO
DE PLACA DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, com SETA
INDICATIVA PARA SAIDA DE
EMERGENCIA,

FOTOLUMINESCENTE DE
20X40CM, EM PVC DE 2 MM,
ANTI-CHAMAS (simBOLOS,

CORES E PICTOGRAMAS
CONEQRNE NRR 16820)

Fornecimento e instalagdo de placa indicativa de saida de
emergéncia.

14,00

UN

1.14.0

PINTURA

1141

APLICAGAO
SELADOR
PAREDES,
AF_06/2014

DE
ACRiLICO
UMA

FUNDO
EM
DEMAO.

Aplicagao de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o
intervalo minimo de 28 dias, para homogeneizar a
porosidade do substrato. Devera aplicada sobre
superficie isenta de Odleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em
todas as superficies que receberdo pintura (internas e
externas)

ser

631,17

M2

1.14.2

APLICAGAO DE FUNDO
SELADOR ACRILICO EM TETO,
UMA DEMAO. AF_06/2014

Aplicagao de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o
intervalo minimo de 28 dias, para homogeneizar a
porosidade do substrato. Devera aplicada sobre
superficie isenta de Odleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em
todas as superficies que receberdo pintura (internas e
externas). Devendo ser executado nas lajes que ndo
receberdo forro falso.

ser

129,00

M2

1.14.3

APLICAGAO E LIXAMENTO DE
MASSA LATEX EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar
alguma imperfeigdo que o reboco possa apresentar. Devera
ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes
internas que receberdo pintura.

861,48

M2

1.144

APLICACAO E LIXAMENTO DE
MASSA LATEX EM TETO, UMA
DEMAO. AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar
alguma imperfeigdo que o reboco possa apresentar. Devera
ser aplicado e posteriormente lixado em todas as lajes
internas que receberdo pintura.

129,00

M2

1.145

APLICAGAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

Deverd ser aplicada lajes, em duas demaos,
obedecendo as especificagbes do fabricante quanto ao
intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida.

Devendo obedecer as cores do projeto arquitetonico.

nas

126,36

M2

1.14.6

APLICAGAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

Deverd ser aplicada nas paredes externas, em duas
demados, obedecendo as especificagdes do fabricante
guanto ao intervalo de aplicagdao e aplicado diretamente
sobre o fundo selador.
projeto arquitetonico.

Devendo obedecer as cores do

2.470,87

M2

1.14.7

PINTURA COM TINTA
ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE PERFIL
METALICO  EXECUTADO EM
FABRICA  (POR  DEMAO).
AF_01/2020

Fundo anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo aplicado em
superficie metdlica, obedecendo as especificagbes do
fabricante. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas.

1.799,14

M2
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1.14.8

PINTURA COM TINTA
ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE  PERFIL  METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAQ). AF 01/2020

Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metalica, em
duas demaos, obedecendo as especificagcbes do fabricante
quanto ao intervalo de aplicagdo e apds a aplicagdo de
fundo anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser
aplicada nas esquadrias metalicas.

811,86

M2

1.14.9

PINTURA DE SIMBOLOS E
TEXTOS COM TINTA ACRILICA,
DEMARCAGAO COM FITA
ADESIVA E APLICAGAO COM
ROLO. AF_05/2021

Aplicagdo de tinta a base de resina acrilica para sinalizagao
horizontal. Antes da aplicagdo, a superficie do pavimento
deve estar limpa, seca e livre de contaminantes prejudiciais
a pintura. A aplicagdo devera ser feita em tempo firme, sem
incidéncia de chuva a pelo menos 02 horas, com humidade
relativa do ar maxima de 80%, e a uma temperatura
ambiente inferior a 40 °C e superior a 5 °C. Devendo
recobrir completamente o pavimento, com espessura de
0,9mm. Apds secagem fisica total, deverda apresentar
plasticidade e caracteristicas de adesividade ao pavimento,
e produzir pelicula seca, fosca e de aspecto uniforme, sem
apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o
periodo de vida util;

13,28

M2

1.14.10

PINTURA DE DEMARCACAO DE
QUADRA POLIESPORTIVA COM
TINTA ACRILICA, E = 5 CM,
APLICACRO MANUAL.
AF_05/2021

Demarcagdao dos limites da quadra de futsal, basquete e
volei em faixas de 5cm de largura em tinta acrilica e em
cores distintas. Conforme projeto arquitetonico (executivo).

310,80

1.14.11

PINTURA MANUAL COM TINTA
EM PO MINERAL IMPERMEAVEL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS

Deverd ser aplicada no muro de contorno, em duas
demados, aplicadas de forma cruzada, a primeira demao na
horizontal e a segunda na vertical na cor branca.

613,54

M2

1.15.0

SERVICOS DIVERSOS

1.15.1

REVISAO DE ALAMBRADO,
INCLUSIVE ~ REPOSICAO  DE
MOUROES E TELAS EM ACO
GALVANIZADO

Revisdao de alambrado com reposicao de tela de arame
galvanizado BWG 14 malha 2" e mourdes em tubo de ago
galvanizado 2", parede e=3,00mm. Exceto pintura.

151,20

M2

1.15.2

INSTALACAO DE VIDRO
IMPRESSO, E 4 MM, EM
ESQUADRIA DE ALUMINIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE.
AF 01/2021 P

Fornecimento e assentamento de vidros fantasia na
espessura de 4,0mm.

3,00

M2

1.153

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA
4MM, COM PARAFUSOS DE
FIXACAO, SEM MOLDURA

Fornecimento e instalagdao de espelho nos banheiros.

8,56

M2

1154

TUBO DE COBRE D=22MM
(3/4") CLASSE "E" PARA
INSTALAGAO DE GAS, INCLUSIVE
CONEXOES, REGISTRO DE
CORTE RAPIDO E REGULADOR
2KG/H

Tubos e conexdes de cobre soldados para instalagao de GLP
ligando o depdsito de gas a area de cocgdo. Inclusive
registro de corte rapido no depésito de gas e regulado na
saida da area de cocgdo.

12,95

1.155

DIVISORIA-  SUSPENSA  EM
GRANITO CINZA ANDORINHA,
POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE
FIXACAO

Fornecimento e instalagdo de divisérias suspensas em
granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas na
parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e
especificacdes do projeto arquitetdnico.

4,38

M2

1.15.6

DIVISORIA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA, ESP.= 2CM,
INCLUSIVE FIXAGAO

Fornecimento e instalagdo de divisérias em granito.
Devendo ser chumbadas no piso e na parede em no minimo
3cm. Seguindo os cortes e especificacdes do projeto
arquitetonico.

43,20

M2
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1.15.7

PRATELEIRA  EM  GRANITO
CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM,
INCLUSIVE FIXACAO E
FERRAGENS

Fornecimento e instalacio de prateleira em granito.
Devendo ser chumbadas na parede em no minimo 3cm,
inclusive m3o-francesa a cada 1,5m, com suporte minimo
de carga de 70kg. Instaladas seguindo as especificagdes do

projeto arguiteténico.

16,85

M2

1.15.8

BANCADA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA, ESP.= 2CM,
INCLUSIVE FIXACAO E
FERRAGENS

Fornecimento e instalagdo de bancadas em granito.
Devendo ser chumbadas na parede em no minimo 3cm,
Instaladas

inclusive apoio em cantoneiras de ferro.

seguindo as especificagSes do projeto arquitetdnico.

51,93

M2

1.15.9

BARRA DE APOIO LATERAL
ARTICULADA, COM TRAVA, EM
ACO INOX POLIDO, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

Pecas de apoio em tubo inox de 1.1/2" instalados nos
banheiros para cadeirantes, seguindo as especificagcdes do
projeto arquiteténico e a NBR 9050.

4,00

UN

1.15.10

BARRA DE APOIO RETA, EM
ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

Pecas de apoio em tubo inox de 1.1/2" instalados nos
banheiros para cadeirantes, seguindo as especificagcdes do
projeto arquiteténico e a NBR 9050.

18,00

UN

1.15.11

GUARDA-CORPO DE ACO
GALVANIZADO DE  1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE
1.1/4" ESPAGCADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2",
GRADIL FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO
COM CHUMBADOR MECANICO.
AF 04/2019 P

Guarda-corpo executado na circulagdo do pavimento
superior e na passarela em tubo de ago galvanizado de
1.1/2" em trés niveis.

30,60

1.15.12

CORRIMAO SIMPLES,
DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2",
EM ACO GALVANIZADO.
AF_04/2019 P

Corrimado executado em todas as escadas e rampas da
escola em tubo de ago galvanizado de 1.1/4".

8,00

1.15.13

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO CcoM
EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30
CM ALTURA. AF 06/2016

Fornecimento e assentamento de meio-fio com medidas de
15x30cm, rejuntamento com argamassa de
cimento e areia, no trago de 1;3. Devendo ser assentado ao
final da sarjeta

inclusive

73,96

1.15.14

MEIO FIO PRE MOLDADO PARA
JARDIM 7X30X100CM,
REJUNTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

Fornecimento e assentamento de meio-fio pré-moldado de
concreto de jardim com medidas de 07x30x100cm,
inclusive rejuntamento com argamassa de cimento e areia,
no traco de 1;3. Devendo ser assentado ao final do piso
intertravado, para a sua contengao.

83,69

1.15.15

EXECUCAO

PATIO/ESTACIONAMENTO
PISO  INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR  COR
NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

DE
EM

Piso intertravado com blocos pré-moldados de concreto
retangular de 20x10x6cm. A base devera se regularizada e
nivelado com poé de pedra, e compactada a humidade
6tima com compactador mecanico. Depois da regularizagdo
e compactacdo da base, serd espalhada uma camada de
areia para o recebimento dos blocos, que deverao ser
assentados um-a-um. Depois de todas as pegas assentadas,
devera ser feito um ajuste minucioso das pegas, apds a
conferencia espalha-se areia e processa o rejuntamento.
Por fim realiza-se uma compactagao

nova com

compactador mecanico.

763,89

M2
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1.15.16

BANCO EM CONCRETO
ARMADO E=3CM,
335X70X75CM, COM 02
CANTEIROS DE 60X70X75CM,
COM LAJE DE FUNDO E TERRA
VEGETAL, ASSENTO EM RIPAS
APARELHADAS DE MADEIRA
NOBRE, 1,5X5CM. INCLUSIVE
VERNIZ 02 DEMAOS E FIXADO
COM  PARAFUSO  FRANCES

SOBRE MAO FRANCESA DE AGO

Execucdo de banco de concreto armado de 3,35x0,70m
com assento em madeira e dois canteiros de concreto
armado. Inclusive aplicagdo de verniz na madeira e terra
vegetal.

2,00

UN

1.15.17

CANTEIRO EM TIJOLO MACICO
APARENTE DE 6 X 12 X 24CM
COM DIMENSOES DE
2,00X2,00X0,60M E CHAPIM EM
CONCRETO ARMADO DE 18CM
E ESPESSURA DE  3CM.
INCLUSIVE PINTURA VERNIZ 02
DEMAQS F TERRA VEGETAL

Execugcdo de canteiro em tijolo maci¢o aparente medindo
2x2x0,60m com chapim de concreto. Inclusive aplicagao de
verniz nas faces externas e terra vegetal.

2,00

UN

1.15.18

CANTEIRO EM TIJOLO MACICO
APARENTE ENVERNIZADO,
200X200X60CM, COM TERRA
VEGETAL E CHAPIM EM
CONCRETO ARMADO. DOIS
BANCOS DE 200X50X45CM EM
ALVENARIA REBOCADA, TAMPO
EM CONCRETO ARMADO. DOIS
JARDINS DE 200X65CM, 5CM DE
TERRA VEGETAL E GRAMA EM
PLACAS

Execugcdo de canteiro em tijolo maci¢o aparente medindo
2x2x0,60m com chapim de concreto. Inclusive aplicagao de
verniz nas faces externas e terra vegetal. Com dois bancos
de 2x0,50m em alvenaria rebocada e tampo de concreto.
Além de dois jardins de grama esmeralda de 2x0,65m.

7,00

UN

1.15.19

CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE
VIDRO DE 5.000 L, MONTADA
EM ESTRUTURA DE CONCRETO
PRE-MOLDADO COMPOSTA DE
PILAR CIRCULAR D=0,40m COM
ALTURA UTIL = 6,00M E LAJE DE
APOIO  (FORNECIMENTO E
MONTAGEM). EXCLUSIVE
INSTALACAO HIDRAULICA

Caixa D’agua em fibra de vidro de 5.000 litros, montada em
estrutura de concreto pré-moldado com pé direito de 6,0m,
inclusive laje de apoio e sapata. Instalada no local indicado
no projeto arquitetdnico.

1,00

UN

1.15.20

PLACA DE IDENTIFICAGAO DE
AMBIENTES EM ACRILICO COM
APLICAGAO EM UMA FACE DE
VINIL AUTOADESIVO E FIXADO
COM FITA DUPLA FACE

Fornecimento e instalagdo de placa indicativa
descriminando cada ambiente interno da escola. Placa em
acrilico, com vinil com a inscrigdo do ambiente e brasdo do
Estado do Piaui, medindo 60x10cm. Aplicado com fita dupla
face nas paredes internas e com parafuso nas paredes

externas.

2,40

M2
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1.15.22

PLACA PADRAO SEDUC DE
125X90CM EM CHAPA ACRILICA
LEITOSA DE 15MM COM O
BRASAO DO ESTADO DO PIAUI E
O NOME DA ESCOLAR. FIXADA
EM ESTRUTURA  METALICA
REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE
ILUMINAGAO E PINTURA DE
PROTEGAO.  FORNECIMENTO,
MONTAGEM E FIXAGAO

Fornecimento e instalagdo de placa em chapa acrilica com
espessura minima de 15mm, com aplicagdo de adesivo
sobreposto com o brasdo do Estado do Piaui e nome da
escola. Fixado em uma caixa metdlica de estrutura em
metalon revestido em ACM embutida e parafusada na
parede e iluminada por trés lampadas fluorescentes.
Medindo 125x0,90m.

1,00

UN

1.15.23

BICICLETARIO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO DE 2", E=3,0MM,
PARA UMA BICICLETA A CADA
40CM. CHUMBADO NO PISO,
INCLUSO PINTURA DE
PROTECAO (01 DEMAO) E DE
ACABAMENTO (02 DEMAOS)

Fornecimento e instalagdo de bicicletario em tubo de ago
galvanizado de 2", chumbado em concreto inclusive pintura
de protecdo e acabamento.

4,00

1.15.24

CARGA MANUAL DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3

Carga manual de todo material resultante da demolicao,
entulhos e materiais inserviveis em caminhdo basculante
com capacidade de 6m?.

291,61

M3

1.15.25

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

Transporte e destinagao final de todo material resultante
da demoligao,
caminhdo basculante com capacidade de 6m® a uma
distancia media de transporte de 10,00 km.

entulhos e materiais inserviveis em

2.916,10

M3XKM

1.15.26

LIMPEZA GERAL E FINAL DA
OBRA

Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola.
Remocdo de manchas e salpicos de tinta e argamassa.
Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

1.867,93

M2

2.0.0

AMPLIACAO

2.1.0

ADMINISTRAGAO LOCAL

2.1.1

ADMINISTRACAO LOCAL PARA
AMPLIACAO

Administragao residente na obra durante todo o prazo de
execu¢do da mesma, composta por Engenheiro Civil
devidamente habilitado, mestre de obras, almoxarife,
apontador, técnico em seguranga do trabalho e vigia
noturno.

7,00

2.2.0

SERVICOS PRELIMINARES E INICIAIS

22.1

ELABORAGAO DE  PROJETO
EXECUTIVO DE CALCULO
ESTRUTURAL DE EDIFICAGAO
ESCOLAR

Elaboragdao de projeto executivo estrutural completo, com
os devidos detalhamentos e realizado por profissional
habilitado e capacitado para tal. Devendo-se ser emitida
ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica), uma copia
entregue ao cliente (SEDUC).

88,21

M2

2.2.2

DE  PROIJETO
INSTALACOES
SANITARIAS E

ELABORACAO
EXECUTIVO DE
HIDRAULICAS,
PLUVIAIS

Elaboragdao de projeto executivo instalagoes hidraulicas,
sanitarias e pluviais, com os devidos detalhamentos e
realizado por profissional habilitado e capacitado para tal.
ART  (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica), uma copia entregue ao cliente
(SEDUC).

Devendo-se ser emitida

88,21

M2

223

ELABORACAO DE PROJETO
EXECUTIVO DE PREVENGAO E
COMBATE A INCENDIO E
PANICO

Elaboragdo de projeto executivo de prevengao e combate a
incéndio e panico, com os devidos detalhamentos e
realizado por profissional habilitado e capacitado para tal.

26,46

M2
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224

LIMPEZA MANUAL DE
VEGETAGAO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

limpeza e capina manual das partes externas dos ambientes
da edificagao.

129,85

M2

225

BARRACAO PARA OBRA EM
MADEIRITE PLASTIFICADO
E=10MM, COM COBERTURA EM
TELHA DE  FIBROCIMENTO
E=4MM E PISO DE CONCRETO
5CM, INCLUSIVE BANHEIRO E
FOSSA SEPTICA, CcoM
REAPROVEITAMENTO DE 02
(DUAS) VE7FS

Barracdo de obra construido em madeirite compensado de
10mm,
instalagdes elétricas e hidro sanitaria. Devera ser locada em
area livre de construgdo ou Ultima etapa da obra. Quando
do encerramento da obra, o local do canteiro devera ser
completamente limpo, servicos de
fechamento de pogos e fossas, retirada de entulhos,
baldrames, fundagdes, postes, redes, etc.

com cobertura em telha de fibrocimento e

inclusive com

18,00

M2

2.2.6

LOCACAO CONVENCIONAL DE
OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M
2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

Locagdo da ampliagdo através de tabuas corridas com
largura ndo inferior a 20cm e pontaletes a um espagamento
ideal de 1,50m. Com o maximo rigor possivel, marcar os
pontos de referencia usando pregos fixados na tabua, para
a posterior obtengdo do alinhamento através de arame
recozido BWG 18. Deverao ser aferidas as dimensoes, os
alinhamentos, os angulos e de quaisquer outras indicagdes,
sempre respeitando o projeto arquiteténico. Em caso de
impossibilidade, em decorréncia das condigées reais do
terreno, o engenheiro fiscal deverd ser comunicado por
escrito.

37,64

2.3.0

MOVIMENTO DE TERRA

23.1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA
COM PROFUNDIDADE MENOR
OuU IGUAL A 1,30 M.
AF 02/2021

Escavacao manual em solo natural de valas para a posterior
execuc¢ado dos elementos de fundagao.

16,29

M3

2.3.2

PREPARO DE FUNDO DE VALA
COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

Compactacado do fundo da valas para a posterior execugao
dos elementos de fundagdo. Fundagao corrida em pedra
argamassada e blocos de fundacgao.

40,26

M2

233

ATERRO MANUAL DE VALAS
COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTACAO MECANIZADA.
AF_05/2016

Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos
caixoes internos da edificagdo em camadas de 20cm. Ao
final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se
obter a “humidade 6tima” do material e em seguida
compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios
deve-se colocar a proxima camada.

28,74

M3

234

ATERRO MANUAL DE VALAS
COM AREIA PARA ATERRO E
COMPACTACAO MECANIZADA.
AF_05/2016

Descarga e espalhamento de areia fina nos caixdes internos
da edificacdo em camadas de 10cm. Depois da ultima
camada de material de empréstimo e ao final de cada
camada deve-se promover o adensamento hidraulico.
Devendo ser ultima camada de aterro antes do piso.

8,47

M3

2.4.0

INFRAESTRUTURA

24.1

EMBASAMENTO COM PEDRA
CALCARIA ARGAMASSADA
UTILIZANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA GROSSA NO
TRACO 1:4

Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as
paredes com "pedra-de-mao" e argamassa de cimento e
areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia,
apiloadas na argamassa e ocupar 30% do volume total da
fundacdo.

12,20

M3
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24.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO
EM TIJOLO CERAMICO DE 08
FUROS (09X19X19CM),
ESPESSURA DE 19CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

Alvenaria de furo 9x19x19cm assentada em 1 vez (largura
de 19cm) sobre a fundagdo de pedra argamassada com
argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura,
nivelada, do piso acabado.

6,85

M3

243

CONCRETO CICLOPICO FCK =
15MPA, 30% PEDRA DE MAO
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
LANCAMENTO. AF_05/2021

Confecgdo e langamento de concreto simples em camadas
gue possibilitem a completa imersao das “pedras-de-mao”,
nas escavagoes dos blocos de fundagdo. As pedras devem
ter boa resisténcia, apiloadas e totalmente envoltas no
concreto e ocupar 30% do volume total do bloco de
fundagdo. A armacgdo do pilar deve ser imersa no concreto
de forma alinhada e prumada, a uma distancia minima de
10cm do fundo da vala. O conjunto final, concreto simples e
“pedra-de-m3o” deve apresentar uma resisténcia minima a
compressao de 15Mpa (fck).

4,09

M3

244

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS.
AF_08/2017

Contra piso de concreto, no traco 1:4,5:4,5, com 5cm de
espessura. De preferéncia, a concretagem do lastro sera
efetuada em operagdo continua e ininterrupta para que se
evite juntas de concretagem.

4,24

M3

245

CINTA DE AMARRACAO DE
ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO. AF_03/2016

Execucdo de cinta de amarragdo em concreto armado
moldado in loco, inclusive forma e desforma. Medindo
10x15cm.

71,76

24.6

DE
EMULSAO
DEMAOS

IMPERMEABILIZACAO
SUPERFICIE  COM
ASFALTICA, 2
AF_06/2018

Deverd ser aplicada por toda alvenaria de embasamento
(baldrame) e vigas baldrame, nas duas laterais e face, em
duas demaos, aplicadas de forma cruzada, a primeira
demado na horizontal e a segunda na vertical, obedecendo
as especificacdes do fabricante quanto ao intervalo de
aplicacdo.

76,62

M2

2.5.0

SUPERESTRUTURA

25.1

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA
DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA ou SOBRADO
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armadura dos pilares e vigas. As barras de ago n3o deverao
apresentar excesso de ferrugem, manchas de dleo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impeca a perfeita aderéncia ao concreto. A armadura ndo
podera ficar em contato direto com a forma, e consequente
exposicdo apos a desforma, para isso deve-se obedecer as

recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.

187,53

KG

2.5.2

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA
DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA ou SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armadura dos pilares e vigas. As barras de ago n3o deverao
apresentar excesso de ferrugem, manchas de dleo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impeca a perfeita aderéncia ao concreto. A armadura ndo
podera ficar em contato direto com a forma, e consequente
exposicdo apos a desforma, para isso deve-se obedecer as

recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.

39,33

KG

253

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA
DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA ou SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Armadura das vigas. As barras de ago n3ao deverao
apresentar
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que

excesso de ferrugem, manchas de Odleo,

impeca a perfeita aderéncia ao concreto. A armadura ndo
podera ficar em contato direto com a forma, e consequente
exposicdo apos a desforma, para isso deve-se obedecer as
recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.

1,74

KG
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA|Estribos dos pilares e vigas. As barras de aco n3o deverdo
DE UMA ESTRUTURA|apresentar excesso de ferrugem, manchas de Odleo,
CONVENCIONAL DE CONCRETO|argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
2.5.4 |ARMADO EM UMA EDIFICACAO|impeca a perfeita aderéncia ao concreto. A armadura n3o 69,19 KG
TERREA ou SOBRADO|podera ficar em contato direto com a forma, e consequente
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0|exposi¢do apds a desforma, para isso deve-se obedecer as
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 [recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Montagem e desmontagem das formas dos pilares do bloco
MONTAGEM E DESMONTAGEM . - . , .
A a ser ampliado. O seu dimensionamento devera ser feito de
DE FORMA DE VIGA, ) . ~
. .'|[modo a evitar excessivas deformagdes provocados pelo
ESCORAMENTO METALICO, PE- - .
2.5.5 adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e 78,89 M2
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA ] .
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E
DE MADEIRA RESINADA, 6 i N . . -
~ molhadas até a saturagao, a fim de se evitar a absorgao da
UTILIZACOES. AF_09/2020 ,
agua de amassamento do concreto.
Montagem e desmontagem das formas das vigas, inclusive
MONTAGEM E DESMONTAGEM . ] . ,
A escoramento metalico. O seu dimensionamento devera ser
DE FORMA DE VIGA,|, . . . ~
. .'|feito de modo a evitar excessivas deformagdes provocados
ESCORAMENTO METALICO, PE- - .
2.5.6 pelo adensamento do concreto. Deverdao estar limpas e 2,65 M2
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA ¢ q q it tuais q ta. E
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta.
DE MADEIRA RESINADA, 6 aues, 3 N . . & P o
~ molhadas até a saturagao, a fim de se evitar a absorgao da
UTILIZACOES. AF_09/2020 ,
agua de amassamento do concreto.
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em
pilares, com o tragco determinado a parti da dosagem
racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a
CONCRETAGEM DE PILARES, o . .
compressao nao inferior a 25 Mpa. Seu transporte devera
FCK = 25 MPA, COM USO DE . ~ . ~
ser efetuado de maneira que n3o haja segregacao de seus
2.5.7 |BALDES - LANCAMENTO, tes. N3 q tida o | ¢ It 3,14 M3
ADENSAMENTO E comp.onen es. Ndo sendo permi |~ a o langamento a?.a uras
superiores a 02 metros. N3ao sendo permitido o
ACABAMENTO. AF_02/2022 N
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para
evitar a vibragdo da armadura, de modo a nao formar
vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em
CONCRETAGEM DE VIGAS E|vigas e lajes, com o trago determinado a parti da dosagem
LAJES, FCK=25 MPA, PARA|racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a
QUALQUER TIPO DE LAJE COM|compressao ndo inferior a 20 Mpa. Seu transporte devera
2.5.8 |BALDES EM EDIFICAGAO|ser efetuado de maneira que n3o haja segregagdo de seus 0,12 M3
TERREA - LANCAMENTO,|componentes. N3ao sendo permitido o adensamento
ADENSAMENTO E|manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a
ACABAMENTO. AF_02/2022 vibragao da armadura, de modo a nao formar vazios ao seu
redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
CINTA DE AMARRACAO DE|Execugdo de cinta de amarragio em concreto armado
2.5.9 |ALVENARIA MOLDADA IN LOCO|moldado in loco, inclusive forma e desforma. Medindo 175,80 M
EM CONCRETO. AF_03/2016 10x15cm.
LAJE PRE-MOLDADA N L .
Execucdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos,
UNIDIRECIONAL,  BIAPOIADA, . . ,
entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada ou EPS. Sobre os
PARA FORRO, ENCHIMENTO EM trilh hi ¢ i tad da d
CERAMICA, vigota[trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de
2.5.10 concreto fck 20Mpa com 3cm de espessura e ferragem 41,23 M2
CONVENCIONAL, ALTURA . . .
negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo
TOTAL DA LAJE . . ~
ser previstas as instalagbes antes da concretagem do
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).
capeamento.
AF 11/2020
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IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM ARGAMASSA o ..

2511 |[POLIMERICA / MEMBRANA Im|:.)erme.ab|I|za(;ao de superficies com argamassa 714] M2

p ~ polimetrica
ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF 06/2018
PROTECAO  MECANICA DE
SUPERFICIE HORIZONTAL COM

2.5.12 |ARGAMASSA DE CIMENTO E|protegdo mecanica de sistemas de impermeabilizagdo. 7,141 M2
AREIA, TRACO 1:3, E=2CM.

AF 06/2018 _

2.6.0 |PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA ADE VEDACAO DE As alvenarias de tijolos de 08 furos serdao executadas com
BLOCOS CERAMICOS FURADOS . ) .

os mesmos ligeiramente molhados, em fiadas niveladas,
NA HORIZONTAL DE 9X19X19| . . N .
CM  (ESPESSURA 9 CM) E alinhadas e aprl..lr.nadas. Suas Jl.lln.tas terao espessurawldeal

2.6.1 de 15mm, admitindo-se no maximo 25mm. Execugdo de 288,75 M2

ARGAMASSA DE . . .
ASSENTAMENTO COM alvenaria em tijolo ceramico de 08 furos em 1/2 vez
(espessura de 09cm), para o levante das paredes de
PREPARO EM  BETONEIRA. N
vedagao.
AF 12/2021
VERGA PRE-MOLDADA PARA|Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com

2.6.2 [JANELAS COM ATE 1,5 M DE[se¢io minima de 12x15cm e transpasse para ambos os 18,00 M
VAO. AF_03/2016 lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.

VERGA PRE-MOLDADA PARA|Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com

2.6.3 |PORTAS COM ATE 1,5 M DE[se¢io minima de 10x12cm e transpasse para ambos os 10,70 M
VAO. AF_03/2016 lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.

2.7.0 |COBERTURA

Fabricagdo, montagem e instalacdo de tesouras de ago,
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE|confeccionadas em perfis estruturais simples, ndo inferiores
TESOURA INTEIRA EM ACO,|a: perfil UDC, ASTM A36, 126x50mm, espessura de 3mm.

271 VAOA DE 9 M, PARA TELHA|Os perfis deverao ser montados com cordao de solda. A 5 00 UN
CERAMICA OU DE CONCRETO,|tesoura montada devera ser icada a sua posi¢do final. ’
INCLUSO ICAMENTO.|Seguir as diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de omissao
AF_12/2015 da NBR, seguir as recomendagbes da AISC (American

Institute of Steel Construction).
TRAMA DE ACO COMPOSTA
POR TERCAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA|Tercas da cobertura da ampliagio a cada 150cm, em aco

2792 ONDLIJLADA DE FIEIBROCIMENTO, galvanizado perfil "U" enrijecido, 150x60x20mm, espessura 73.93 M2
METALICA, PLASTICA OU|de 3,00mm. As tercas deveram ser fixadas a tesoura por !
TERMOACUSTICA, INCLUSO|meio de parafusos sextavado de bitola de 1/2" (12,7mm).

TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

PINTURA COM TINTA

ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO|Fundo anticorrosivo (zarcdo) aplicado nas superficies
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU|metalicas da cobertura, em duas dem3os, obedecendo as

2.7.3 |PINCEL SOBRE PERFIL|especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de 44 381 M2
METALICO EXECUTADO EM|aplicagdo. Devendo ser aplicada nas tercas e tesouras
FABRICA (POR DEMAO).|metélicas aparentes ou n3o.

AF 01/2020

Pag. 23 de 30




ITEM SERVICO DESCRICAO | QuANT. [ UNID |
Fornecimento e colocagdo de cumeeira de ago zincado /
TELHAMENTO COM TELHA DE|aluminio e=0,8mm, inclusive igamento. Serdo assentadas
274 ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM,|com superposicio minima de 10cm. Sua fixacdo deve ser 75 87 M2
o COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO|feita com parafusos autoperfurantes e vedados com ’
ICAMENTO. AF_07/2019 material eldstico. O arremate final deve ser feito sob o rufo
de concreto até encostar na platibanda.
Fornecimento e colocagdo de cumeeira de ago zincado /
CUMEEIRA EM ALUMINIO - aluminio e=0,.8r~nm, inf:lusi\;e i;;gmentso. S:-rﬁowaszentadas
275 [30cM DE CADA LADO, E= co.m superposigdo minima de 10cm. Sua fixagdo deve ser 9,69 M
0.8MM feita com parafusos autoperfurantes e vedados com
’ material eldstico. O arremate final deve ser feito sob o rufo
de concreto até encostar na platibanda.
RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO Rufo de c,o.ncreto armado engastado n.o platibanda com
largura minima de 30cm e a 10 cm acima das telhas, no
2.7.6  |ARMADO FCK=20MPA L=30CM| . ) 17,06 M
E H=5CM maximo. Chapim de concreto armado executado sobre o
B platibanda com largura minima de 30cm.
CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,|Execucdo de calha em chapa de aco galvanizado BWG 24
2.7.7 |DESENVOLVIMENTO DE 100|com 100cm de largura no platibanda da cobertura a ser 19,38 M
CM, INCLUSO TRANSPORTE|ampliada.
VERTICAL. AF 07/2019
2.8.0 |ESQUADRIAS
JANELA~ DE ALUMINIO TIPO
MAXIM-AR, COM  VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS.|Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio anodizado
8.1 EXCLUSIVE ALIZAR,|branco do tipo maxim-ar com 02 (duas) folhas. Incluso cool M2
o ACABAMENTO E|batente de 8 cm e vidro fantasia (impresso) de 4mm. Fixada ’
CONTRAMARCO. com parafuso e vedagdao com selante.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF 12/2019
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR
coMm LAMBRI, CcoM . . - . .
o ~ Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio, do tipo
2.8.2 |GUARNIGAO, FIXACAO COM o . . 9,601 M2
folha de abrir, inclusive batente, dobradicas.
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE FERRO EM CHAPA Fornecimento e instalagdo de porta de ferro, do tipo folha
DUPLA DE ACO MSG 14 , ¢ P » @0 1P
2.8.3 de abrir, em chapa de ago dupla (nas duas faces) BWG 14, 8,37 M2
(E=2,00MM), INCLUSIVE]. . .
inclusive batente, dobradicas e fechadura externa.
BATENTES E FERRAGENS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR
TIPO VENEZIANA coM . . ~ - .
~ ~ Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio, do tipo
2.8.4 |GUARNIGCAO, FIXACAO COM o . . 3,801 M2
folha de abrir, inclusive batente, dobradicas.
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
PUXADOR PARA PCD, FIXADO . . - .
Fornecimento e instalagdo de puxador em ago inox -
2.8.5 |NA PORTA - FORNECIMENTO E . 4,000 UN
- horizontal nas duas faces da porta.
INSTALACAO. AF_01/2020
FERROLHO DE SOBREPOR EM . . - .
Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" e fio redondo nos
2.8.6 |ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO \ . 8,00 UN
box's dos banheiros.
REDONDO
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2.8.7

FERROLHO CHATO DE
SOBREPOR, COM PORTA
CADEADO, EM FERRO ZINCADO
REFORCADO DE 5" PARA PORTA
E JANELA

Fornecimento e instalagdao de ferrolho reforgcado de 5" nas
portas de 02 (duas) folhas, 02 (dois) ferrolhos por folha.

1,00

UN

2.8.8

GRADE DE FERRO DE PROTEGAO
PARA ESQUADRIA

Grade de ferro para protegao das esquadras externas.

6,00

M2

2.9.0

REVESTIMENTOS

29.1

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 06/2014

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes da aplicagao, as
superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia
serao limpas a vassoura e abundantemente molhadas.

636,70

M2

2.9.2

CHAPISCO APLICADO NO TETO,
COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO
1:4 E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes da aplicagao, as
superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia
serao limpas a vassoura e abundantemente molhadas.
Devendo ser executado nas lajes que nao receberdo forro
falso.

41,23

M2

293

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO
DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA
400L, APLICADO
MANUALMENTE EM  FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM AREA MAIOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia fina no trago 1:6, sobre o chapisco de
aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. O
embogo servird de base para o assentamento do
revestimento ceramico nas paredes. Sua espessura ideal
sera de 10mm, devendo ser taliscado e sarrafeado com
régua, resultando em uma superficie alinhada, prumada e
uniforme. Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e
circulagbes até uma altura de 1,6m, na fachadas externas
até uma altura de 60cm e até o forro nas paredes indicadas
no projeto arquiteténico. Que posteriormente receberdo o
revestimento ceramico.

308,90

M2

294

MASSA UNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA  TRACO  1:2:8,
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM  FACES
INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia fina no trago 1:6, sobre o chapisco de
aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua
espessura ideal sera de 20mm, devendo ser: taliscado,
atentando para o esquadro com a parede adjacente;
sarrafeado com régua e desempenado e, apds ter atingido
o ponto de satisfatorio,
desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa,

cura ser alisado com
alinhada, prumada e uniforme. O reboco servird de base
para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que nao
receberam ceramica e no restante da parede, acima dos

1,6m ou 60cm do revestimento ceramico.

327,80

M2
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295

MASSA UNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA  TRACO  1:2:8,
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM  TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_03/2015

Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia fina no trago 1:6, sobre o chapisco de
aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua
espessura ideal sera de 20mm, devendo ser: taliscado,
atentando para o esquadro com a parede adjacente;
sarrafeado com régua e desempenado e, apds ter atingido
o ponto de satisfatorio,
desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa,
alinhada, prumada e uniforme. O reboco servird de base

cura ser alisado com

para a pintura. Devendo ser executado nas lajes que nao
receberdo forro falso.

41,23

M2

2.9.6

REVESTIMENTO CERAMICO
ESMALTADO 10X10CM PARA
PAREDE, APLICADO CcoM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC-1l EREJUNTADO

Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x
10cm, classe “A”“, sobre o embogo, respeitando o intervalo
minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou
AC-lll. As juntas entre as ceramica serdo a nivel e prumo,
com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa preé-
fabricada para rejunte,
aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma
altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m na cor branca e
0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas
externas na cor verde folha e até o forro nas paredes
indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.

na cor branca. Devendo ser

319,75

M2

2.9.7

FORRO EM REGUAS DE PVC,
FRISADO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIALS, INCLUSIVE
ESTRUTURA FIXAGAO.
AF _05/2017 P

DE

Devera ser fornecido e instalado forro em PVC, inclusive
estrutura em metalon 20X20, parede BWG 18 com
espagamento de 80cm
contraventada.

maximo devidamente

44,74

M2

2.10.0

PISOS

2.10.1

(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E
AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS
E 3 CM AREAS MOLHADAS,
PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL  UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA
PADRAO. AF_11/2014

Argamassa de regularizagdo constituida de cimento e areia
grossa, no trago 1:4, e terd espessura entre 20mm e 30mm,
executada com os caimentos do piso acabado, entre 1% e
2%. Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pod-de-
cimento de modo uniforme e na espessura de 1mm ou 1
litro/m2. O pd ndo deverd ser atirado sobre a argamassa,
mas deixar-se-a cair por entre os dedos e a pequena
da pd hidratado,
exclusivamente com a agua existente na argamassa da
camada de regularizagdo, constituindo, assim, a pasta ideal.
Para auxiliar a formagdao da pasta, passar levemente a

distancia argamassa. Esse sera

colher de pedreiro

84,69

M2

2.10.2

REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 c™m
APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF 06/2014

Piso ceramico com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-5, tipo
“A”, com base dita em pd-de-pedra, nas dimensdes 45cm x
45cm, argamassa
rejuntado.

assentado com industrializada e

84,69

M2

2.10.3

SOLEIRA EM GRANITO,
LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM. AF_09/2020

Soleira de granito cinza andorinha, na largura de 15cm,
assentada no encontro de pisos diferentes (ceramico /
granilite). A soleira devera ser embutida no minimo 2,5cm
para dentro das paredes.

5,35
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EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO - .
Execucdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in
2.10.4 |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 1,191 M3
loco, com espessura de 6,0cm.
OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_07/2016
2.11.0 |INSTALACOES
Todas as instalagdes serdao executadas com esmero e bom
acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2111 INSTALACOES ELETRICAS DA|cuidadosamente dispostos nas respectivas posicdes e 100 UN
77 |AMPLIAGAO firmemente ligados as estruturas de suporte e aos ’
respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e
eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
Todas as instalagdes serdao executadas com esmero e bom
acabamento; atengdo especial para os lavatdrios com
coluna dos banheiros para cadeirantes; o vaso para
o cadeirante instalado na altura indicada na NBR 9050; a
INSTALAGOES HIDRO. N . .
. instalagdo de no minimo um registro bruto em cada
2.11.2 |SANITARIAS E PLUVIAIS DA ) , 1,00/ UN
. ambiente que possua ponto d'dagua, sendo que nos
AMPLIACAO . . . . A
banheiros coletivos femininos no minimo 03 (trés) 04
(quatro) nos masculinos e no alimentador 01 (um), do lado
externo do vestiario; aos terminais de ventilagdo nos vasos
sanitarios.
2.12.0 |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO
EXTINTOR DE INCENDIO
PORTATIL COM CARGA DE PQs Fornecimento e instalagdo d tint de incéndi
2121 |DE 6 KG, CLASSE BC - a0 de extintor de incendio 1,00 UN
~ _ |conforme normas do corpo de bombeiros.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020 P
EXTINTOR DE INCENDIO
PORTATIL COM CARGA DE . . ~ . P
. Fornecimento e instalagdo de extintor de incéndio
2.12.2 |AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, . 1,00/ UN
conforme normas do corpo de bombeiros.
CLASSE A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 P
PINTURA DE PISO COM TINTA
ACRILICA, APLICACAO MANUAL,| . . . . . o
2.12.3 ~ Sinalizagdo horizontal no piso de extintor de incéndio. 1,000 M2
2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021
FORNECIMENTO E INSTALACAO
2124 DE PLACA DE SINALIZACAO|Fornecimento e instalacdo de placa indicativa de extintor 1.00 UN
7" |INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM|de incéndio, medindo 20x20cm. !
PVC, DIM.: 20 X 20 CM
LUMINARIA DE EMERGENCIA,
COM 30 LAMPADAS LED DE 2
2.12.5 (W, SEM REATOR -|Fornecimento e instalagdo de luminaria de emergéncia. 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF 02/2020
PONTO DE TOMADA
RESIDENCIAL INCLUINDO
2126 TOMADA 10A/250V, CAIXA|Fornecimento e instalagdo de ponto de tomada para 100 UN
%" |ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,|luminaria de emergéncia. !
RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016
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2.12.7

FORNECIMIENTO E INSTALACAO
DE PLACA DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, com SETA
INDICATIVA PARA SAIDA DE
EMERGENCIA,

FOTOLUMINESCENTE DE
20X40CM, EM PVC DE 2 MM,
ANTI-CHAMAS (simBOLOS,

CORES E PICTOGRAMAS
CONEQRNE NRR 16820)

Fornecimento e instalagdo de placa indicativa de saida de
emergéncia.

1,00

UN

2.13.0

PINTURA

2,131

APLICAGAO
SELADOR
PAREDES,
AF_06/2014

DE
ACRiLICO
UMA

FUNDO
EM
DEMAO.

Aplicagao de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o
intervalo minimo de 28 dias, para homogeneizar a
porosidade do substrato. Devera aplicada sobre
superficie isenta de Odleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em
todas as superficies que receberdo pintura (internas e
externas)

ser

180,85

M2

2.13.2

APLICAGAO DE FUNDO
SELADOR ACRILICO EM TETO,
UMA DEMAO. AF_06/2014

Aplicagao de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o
intervalo minimo de 28 dias, para homogeneizar a
porosidade do substrato. Devera aplicada sobre
superficie isenta de Odleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em
todas as superficies que receberdo pintura (internas e
externas). Devendo ser executado nas lajes que ndo
receberdo forro falso.

ser

41,23

M2

2.13.3

APLICAGAO E LIXAMENTO DE
MASSA LATEX EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar
alguma imperfeigdo que o reboco possa apresentar. Devera
ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes
internas que receberdo pintura.

M2

2.13.4

APLICACAO E LIXAMENTO DE
MASSA LATEX EM TETO, UMA
DEMAO. AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar
alguma imperfeigdo que o reboco possa apresentar. Devera
ser aplicado e posteriormente lixado em todas as lajes
internas que receberdo pintura.

41,23

M2

2.135

APLICAGAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

Deverd ser aplicada lajes, em duas demaos,
obedecendo as especificagbes do fabricante quanto ao
intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida.

Devendo obedecer as cores do projeto arquitetonico.

nas

41,23

M2

2.13.6

APLICAGAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

Deverd ser aplicada nas paredes externas, em duas
demados, obedecendo as especificagdes do fabricante
guanto ao intervalo de aplicagdao e aplicado diretamente
sobre o fundo selador.
projeto arquitetonico.

Devendo obedecer as cores do

180,85

M2

2.13.7

PINTURA COM TINTA
ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE PERFIL
METALICO  EXECUTADO EM
FABRICA  (POR  DEMAO).
AF_01/2020

Fundo anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo aplicado em
superficie metdlica, obedecendo as especificagbes do
fabricante. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas.

27,63

M2
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PINTURA COM TINTA
ALQUIDICA DE ACABAMENTO|Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metalica, em
(ESMALTE SINTETICO FOSCO)|duas dem3os, obedecendo as especificacdes do fabricante
2.13.8 |APLICADA A ROLO OU PINCEL|quanto ao intervalo de aplicagdo e apds a aplicagdo de 45,481 M2
SOBRE PERFIL METALICO|fundo anticorrosivo (zarcio) em uma dem3o. Devendo ser
EXECUTADO EM FABRICA (POR|aplicada nas esquadrias metalicas.
DEMAOQ). AF 01/2020
2.14.0 |SERVICOS DIVERSOS
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA
2.14.1 [4MM, COM PARAFUSOS DE|Fornecimento e instalagdo de espelho nos banheiros. 5,36 M2
FIXACAO, SEM MOLDURA
DIVISORIA SUSPENSA EM|Fornecimento e instalagdo de divisérias suspensas em
2142 GRANITO CINZA ANDORINHA,|granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas na 155 M2
7" |POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE|parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e ’
FIXACAO especificacdes do projeto arquitetdnico.
) Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os
DIVISORIA EM GRANITO CINZA banheiros. Devendo ser chumbadas no pi d
2.14.3 |ANDORINHA, ESP.=  2CM, e , piso € na parede em 24,54 M2
- no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do
INCLUSIVE FIXACAO , .
projeto arquitetonico.
PRATELERA EM  GRANITO Ec;:ln;ccll?esr;troc:ur;r;zt:elzgiz de dpratelelra etn. gra;lto.
CINZA ANDORINHA, ESP.= 2cM, |~ Cvence s€! parede em no minimo scm,
2.14.4 ~ inclusive mao-francesa a cada 1,5m, com suporte minimo 3,81 M2
INCLUSIVE FIXACAO E . o
de carga de 70kg. Instaladas seguindo as especificagdes do
FERRAGENS ) e ea
projeto arquitetonico.
BANCADA EM GRANITO CINZA|Fornecimento e instalagdo de bancadas em granito nos
2145 ANDORINHA, ESP.= 2CM, |lavatédrios do banheiro. Devendo ser chumbadas na parede 364 M2
7 |INCLUSIVE FIXACAO Elem no minimo 3cm. Instaladas seguindo as especifica¢cdes !
FERRAGENS do projeto arquitetdnico.
BARRA DE APOIO LATERAL
Pecas de apoio em tubo inox de 1.1/2" instalados nos
ARTICULADA, COM TRAVA, EM , . . ]
lavatérios de coluna para cadeirantes, em forma de meia
2.14.6 |ACO INOX POLIDO, FIXADA NA . e . A 2,00] UN
lua, seguindo as especificagdes do projeto arquitetdnico e a
PAREDE - FORNECIMENTO E
~ NBR 9050.
INSTALAGCAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM
ACO INOX POLIDO,|Pegas de apoio em tubo inox de 1.1/2" instalados nos
2.14.7 [COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA|banheiros para cadeirantes, seguindo as especificagcdes do 18,00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E|projeto arquitetonico e a NBR 9050.
INSTALACAO. AF_01/2020
GUARDA-CORPO DE AGO
GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE
1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, Guarda-corpo executado na circulagio do pavimento
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", a-corp ¢ pa
2.14.8 superior e na passarela em tubo de ago galvanizado de 8,53 M
GRADIL FORMADO POR TUBOS N
1.1/2" em trés niveis.
HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO
COM CHUMBADOR MECANICO.
AF 04/2019 P
PLACA DE IDENTIFICAGAO DE . . N o
P Fornecimento e instalagdo de placa indicativa
AMBIENTES EM ACRILICO COM . . .
- descriminando cada ambiente interno da escola. Placa em
2.14.9 |APLICACAO EM UMA FACE DE L . . . . ~ 0,36 M2
VINIL AUTOADESIVO E FIXADO aluminio, com vinil com a inscrigdo do ambiente e brasdo
do Estado do Piaui, medindo 15x30cm.
COM FITA DUPLA FACE
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ESCADA MARINHEIRO, COM
DEGRAUS EM BARRA REDONDA
DE 5/8", GUARDA-CORPO EM L.
Escada de marinheiro com degraus em barra redonda e
2.14.10 [BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" 2,25 M
guarda corpo em barra chata.
E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM
CHAPA DE ACO INOX DE
E=4MM

Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola.
LIMPEZA GERAL E FINAL DA - . .
2.14.11 OBRA Remocdo de manchas e salpicos de tinta e argamassa. 88,21 M2
Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

Teresina-Pl, 16 de maio de 2022.
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