
CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.
 CUSTO

UNIT. 

 CUSTO 

TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 7.804,20R$    

MATERIAL / SERVIÇO -                   
-R$        -                      

EQUIPAMENTO -                   
-R$        -                      

MÃO-DE-OBRA 7.804,20R$    

SINAPI COMP 

(FEV/2022)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
M.O. H 30,0000 92,66R$    2.779,80R$       

SINAPI COMP 

(FEV/2022)
90780

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 40,0000 41,37R$    1.654,80R$       

SINAPI COMP 

(FEV/2022)
90766

ALMOXARIFE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 40,0000 18,06R$    722,40R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2022)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
M.O. H 40,0000 22,96R$    918,40R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2022)
88326

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 80,0000 21,61R$    1.728,80R$       

*

AD_002
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA

AMPLIAÇÃO
M.O. MÊS 1,0000 1.455,31R$    

MATERIAL / SERVIÇO -                   
-R$        -                      

EQUIPAMENTO -                   
-R$        -                      

MÃO-DE-OBRA 1.455,31R$    

SINAPI COMP 

(FEV/2022)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
M.O. H 2,1500 92,66R$    199,21R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2022)
90780

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 10,0000 41,37R$    413,70R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2022)
90766

ALMOXARIFE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 10,0000 18,06R$    180,60R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2022)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
M.O. H 10,0000 22,96R$    229,60R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2022)
88326

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 20,0000 21,61R$    432,20R$           

*

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de

3,49% a 8,87% do valor total da obras, para construções de edifício.

CP_ADM

DATA: MAIO DE 2022
LOCAL: PIRIPIRI - PI

Teresina-PI, 16 de maio de 2022.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI JOSÉ NARCISO DA ROCHA FILHO

CP_ADM

FONTE

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de

3,49% a 8,87% do valor total da obras, para construções de edifício.
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