COMPOSICAO DE PRECOS - ADMINISTRACAO LOCAL

- GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI . "
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC et | $5 Piani
Twewriasear |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

E3

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO CETI JOSE NARCISO DA ROCHA FILHO

DATA: MAIO DE 2022

LOCAL: PIRIPIRI - PI

. o CUSTO CUSTO
FONTE CODIGO DESCRICAO CLASSE | UNID.| COEF.
¢ UNIT. TOTAL
CP_ADM AD_001 |ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA [ M.O. MES 1,0000 RS 7.804,20
MATERIAL / SERVICO 5
I I I I I I [R$ - -
EQUIPAMENTO =
I I I I I I [R$ - -
MAO-DE-OBRA RS 7.804,20
SINAPI COMP ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
777 M.O. R 2 R 2.77
(FEV/2022) 20 ENCARGOS COMPLEMENTARES © H 30,0000| R5> 92,66 > 9,80
SINAPI COMP MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
7 M.O. 4 RS 41,37 | R 1.654
(FEV/2022) 90780 COMPLEMENTARES © H 0,0000| RS 3 > 654,80
SINAPI COMP ALMOXARIFE COM ENCARGOS
7 M.O. 4 RS 1 R 722,4
(FEV/2022) 90766 COMPLEMENTARES © H 0,0000] RS 18,06 > 40
SINAPI COMP TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM
1 M.O. 4 RS 22 R 18,4
(FEV/2022) 00309 ENCARGOS COMPLEMENTARES © H 0,0000| R 96 » 918,40
SINAPI COMP VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS
2 M.O. RS 21,61 |R 1.72
(FEV/2022) 88326 COMPLEMENTARES © H 80,0000 RS /6 > 8,80

. Segundo acérddo TCU 2.622/2013 e orientagbes da CGE/PI de 2016 para Projeto Basico: o valor da Administra¢do Local deve variar de
3,49% a 8,87% do valor total da obras, para construgées de edificio.

ADMINISTRACAO LOCAL PARA A
CP_ADM AD_002 ~ ¢ M.O. MES 1,0000 RS 1.455,31
AMPLIACAO
MATERIAL / SERVICO -
I I I I I I [RS - -
EQUIPAMENTO -
I I I I I I [RS - -
MAO-DE-OBRA R$ 1.455,31
SINAPI COMP ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
777 M.O. 2,1 RS 92 R 199,21
(FEV/2022) %0 ENCARGOS COMPLEMENTARES ° H 5001 RS 92,66 | RS 9,
SINAPI COMP MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
90780 M.O. 10,0000( RS 41,37 | R 413,70
(FEV/2022) COMPLEMENTARES H 2 2
SINAPI COMP ALMOXARIFE CoM ENCARGOS
90766 M.O. 10,0000( RS 18,06 | R 180,60
(FEV/2022) COMPLEMENTARES H 2 2
SINAPI COMP TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM
100309 M.O. 10,0000{ RS 22,96 | R 229,60
(FEV/2022) ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 2
SINAPI COMP VIGIA NOTURNO CoM ENCARGOS
88326 M.O. 20,0000 RS 21,61 | R 432,20
(FEV/2022) COMPLEMENTARES H 2 2

. Segundo acérddo TCU 2.622/2013 e orientacbes da CGE/PI de 2016 para Projeto Basico: o valor da Administra¢do Local deve variar de
3,49% a 8,87% do valor total da obras, para construgdes de edificio.

Teresina-Pl, 16 de maio de 2022.
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