
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 14,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 14 x x x x x x x = 14,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 621,64 M2

Projeto da Quadra Coberta Área detalhada ponderada x x x x x x x x 621,64 x = 621,64 M2

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 481,82 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 876,04 x = 481,82 M2

1.1.2.3 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.1.2.4 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

1.1.2.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.6 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 7.036,00 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 7.036,00 x = 7.036,00 M2

1.1.3.2 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 164,98 M2

Alambrado passarela Área levantada em CAD x x x x 30,00 x x 0,95 x x x = 28,50 M2

Alambrado quadra Área levantada em CAD x x x x 49,60 x x 1,30 x x x = 64,48 M2

Alambrado quadra Área levantada em CAD x x x x 40,00 x x 1,80 x x x = 72,00 M2

1.1.3.3 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 88,00 M2

Mureta quadra Área levantada em CAD x 2,00 x x x 44,00 x x x x x = 88,00 M2

1.1.3.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 24,28 M2

Remoção de portão da quadra Comp. x Larg. x x 1 x x 1,50 x 2,40 x x x x = 3,60 M2

Remoção de portas Comp. x Larg. x x 4 x x 1,00 x 2,35 x x x x = 9,40 M2

Remoção de portas Comp. x Larg. x x 6 x x 0,80 x 2,35 x x x x = 11,28 M2

1.1.3.5 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 6,08 M2

Remoção de janelas  Comp. x Larg. x x 2 x x 2,25 x 1,35 x x x x = 6,08 M2

1.1.3.6 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 1.067,35 M2

Cobertura depositos Área levantada em CAD x x 4 x x x x x x 6,35 x = 25,40 M2

Lixamento cobertura da quadra Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.041,95 x = 1.041,95 M2

1.1.3.7 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 31,32 M3

Divisórias bwc masc. Comp. x Alt. x Esp. x x x x 23,95 x x 2,30 x 0,15 x x = 8,26 M2

Divisórias bwc fem. Comp. x Alt. x Esp. x x x x 24,57 x x 2,30 x 0,15 x x = 8,48 M3

Alvenaria BWC quadra Comp. x Alt. x Esp. x x x x 19,44 x x 2,50 x 0,15 x x = 7,29 M3

Alvenaria BWC quadra Comp. x Alt. x Esp. x x x x 19,44 x x 2,50 x 0,15 x x = 7,29 M2

1.1.3.8 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 5,00 UN

Árvores Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.1.3.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 46,39 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área 20% x 0,01 x x x x x x x 7.036,00 x = 14,07 M3

Retirada de Árvores Quant. x Volume x x 5 x x x x x x x 0,20 = 1,00 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 31,32 = 31,32 M3

1.1.3.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 231,95 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 5,00 x x x x x x x x 46,39 = 231,95 M3XKM

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 01

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA DA ESCOLA E QUADRA NO(A) CAIC JOÃO MENDES OLÍMPIO DE MELO

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2023
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1.2.1.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 72,62 M2

BWC PCD MASCULINO Quant. x Comp. x Alt. x x x x 4,90 x x 2,80 x x x = 13,72 M2

Bwc professores Quant. x Comp. x Alt. x x x x 1,60 x x 2,80 x x x = 4,48 M2

BWC PCD Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x x x 7,70 x x 2,80 x x x = 21,56 M2

Bancada lab. De informática Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 3,00 x x 0,80 x x x = 14,40 M2

Bancada lab. De ciências Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 7,10 x x 1,30 x x x = 18,46 M2

1.2.1.2 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 0,48 M2

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,40 x x 1,20 x x x = 0,48 M2

1.2.1.3 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 71,82 M2

EDIFICAÇÃO

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,90 x x 1,80 x x x = 17,10 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 6 x x 1,90 x x 1,80 x x x = 20,52 M2

Vestiário Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,90 x x 1,80 x x x = 17,10 M2

Vestiário Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,90 x x 1,80 x x x = 17,10 M2

1.2.2.0 COBERTURA

1.2.2.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 352,00 M

Cobertura 1° pavimento Comprimento levantado em CAD x x 22 x x 16,00 x x x x x = 352,00 M

1.2.3.0 ESQUADRIAS

1.2.3.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 115,28 M2

P1 - 235 x 235

Porta de entrada Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 2,35 x 2,35 x x x = 38,66 M2

P2 - 100 x 235

Salas Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 1,00 x 2,35 x x x = 23,50 M2

P4 - 80 x 235

Almoxarifado Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,80 x 2,35 x x x = 5,64 M2

P8 - 60 x 235

Portas WC sala dos vigias Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 2,35 x x x = 2,82 M2

P9 - 80 x 210

Portas com barras de acessibilidade Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 8,40 M2

P11 - 80 x 210

P11 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P14- 80 x 210

P14 - 80 x 210 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P2 pav. Superior - 100 x 235

Salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x x 13 x x x 1,00 x 2,35 x x x = 30,55 M2

P17 pav. Superior - 100 x 235

Salas de aula Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 2,35 x x x = 2,35 M2

1.2.3.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 29,04 M2

BWC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 6,60 M2

BWC Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 9,24 M2

Vestiário masculino Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 6,60 M2

Vestiário Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 6,60 M2

1.2.3.3 REVISÃO DE JANELAS DE MADEIRA COM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DE VEDAÇÃO EM MADEIRA 501,19 UN

J2 - 225 x 135

Bloco 01 térreo. Quant. x Larg. x Alt. x x 11 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 33,41 M2

J3 - 225 x 135

Bloco 01 térreo. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 3,04 M2

J4 - 225 x 135

Bloco 01 térreo. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 3,04 M2

J5 - 225 x 135

Bloco 01 térreo. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 3,04 UN

Pág. 2 de 35



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA DA ESCOLA E QUADRA NO(A) CAIC JOÃO MENDES OLÍMPIO DE MELO

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2023

J6 - 225 x 135

Bloco 01 térreo. Quant. x Larg. x Alt. x x 71 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 215,66 M2

J6 - 225 x 135

Pavimento superior Quant. x Larg. x Alt. x x 80 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 243,00 UN

1.2.3.4 JANELA DE FERRO PIVOTANTE EM CHAPA DUPLA DE AÇO GALVANIZADO GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM), INCLUSIVE FERRAGENS 160,99 M2

J1 - 225 x 135

Bloco 01 térreo. Quant. x Larg. x Alt. x x 14 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 42,53 M2

J1 - 225 x 135

Pavimento superior Quant. x Larg. x Alt. x x 39 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 118,46 M2

1.2.3.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

P9  

Portas com barras de acessibilidade Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.4.0 REVESTIMENTOS

1.2.4.1 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20142.005,83 M2

EDIFICAÇÃO TÉRREO
REVESTIMENTO h=1,60

Lab. De informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,20 x x 1,60 x x x = 43,52 M2

Sala dos professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,50 x x 1,60 x x x = 36,00 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,60 x x 1,60 x x x = 28,16 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,60 x x 1,60 x x x = 28,16 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,40 x x 1,60 x x x = 35,84 M2

Hall BWC masculino/feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 10,80 x x 1,60 x x x = 34,56 M2

Sala dos vigias Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,84 x x 1,60 x x x = 34,94 M2

Lab. De ciências Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,80 x x 1,60 x x x = 50,88 M2

Circulação Quant. x Comp. x Alt. x x x x 100,33 x x 1,60 x x x = 160,53 M2

REVESTIMENTOS ATÉ O TOPO

Bwc professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,90 x x 2,70 x x x = 26,73 M2

Wc sala dos vigias Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 5,90 x x 2,70 x x x = 31,86 M2

Wc masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,10 x x 2,70 x x x = 75,87 M2

Wc pcd masc. Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 13,00 x x 2,70 x x x = 35,10 M2

Wc feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,10 x x 2,70 x x x = 75,87 M2

Wc pcd femino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 13,15 x x 2,70 x x x = 35,51 M2

área de serviço Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 3,05 x x 2,70 x x x = 16,47 M2

Vestiário masculino/feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 17,40 x x 2,70 x x x = 93,96 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,26 x x 2,70 x x x = 111,40 M2

Camara fria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,94 x x 2,70 x x x = 21,44 M2

Despensa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,70 x x 2,70 x x x = 34,29 M2

Refeitório Quant. x Comp. x Alt. x x x x 49,97 x x 2,70 x x x = 134,92 M2

Pavimento superior

Sala de mediação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,60 x x x = 45,44 M2

Sala 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,60 x x x = 45,44 M2

Sala 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,60 x x x = 45,44 M2

Sala 03 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,20 x x 1,60 x x x = 35,52 M2

Sala 04 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,60 x x x = 45,44 M2

Sala 05 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,60 x x x = 45,44 M2

Sala 06 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,60 x x x = 45,44 M2

Sala 07 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,60 x x x = 45,44 M2

Sala 08 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,60 x x 1,60 x x x = 45,76 M2

Sala 09 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,60 x x x = 45,44 M2

Sala 10 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,60 x x x = 45,44 M2

Sala 11 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,60 x x x = 45,44 M2

Sala 12 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,60 x x x = 45,44 M2

Circulação pav. Superior Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 133,11 x x 1,60 x x x = 212,98 M2
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Laboratórios.

Bancada lab. De informática Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 6 x x 3,00 x x 0,80 x x x = 28,80 M2

Bancada lab. De ciências Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 7,10 x x 1,30 x x x = 36,92 M2

1.2.4.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 75,84 M2

REVESTIMENTO h=0,60

Área externa bloco 1 térreo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 126,40 x x 0,60 x x x = 75,84 M2

1.2.4.3 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 2.081,67 M2

EDIFICAÇÃO TÉRREO

REVESTIMENTO h=0,60

Área externa bloco 1 térreo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 126,40 x x 0,60 x x x = 75,84 M2

REVESTIMENTO h=1,60

Lab. De informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,20 x x 1,60 x x x = 43,52 M2

Sala dos professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,50 x x 1,60 x x x = 36,00 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,60 x x 1,60 x x x = 28,16 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,60 x x 1,60 x x x = 28,16 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,40 x x 1,60 x x x = 35,84 M2

Hall BWC masculino/feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 10,80 x x 1,60 x x x = 34,56 M2

Sala dos vigias Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,84 x x 1,60 x x x = 34,94 M2

Lab. De ciências Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,80 x x 1,60 x x x = 50,88 M2

Circulação Quant. x Comp. x Alt. x x x x 100,33 x x 1,60 x x x = 160,53 M2

REVESTIMENTOS ATÉ O TOPO

Bwc professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,90 x x 2,70 x x x = 26,73 M2

Wc sala dos vigias Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 5,90 x x 2,70 x x x = 31,86 M2

Wc masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,10 x x 2,70 x x x = 75,87 M2

Wc pcd masc. Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 13,00 x x 2,70 x x x = 35,10 M2

Wc feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,10 x x 2,70 x x x = 75,87 M2

Wc pcd femino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 13,15 x x 2,70 x x x = 35,51 M2

área de serviço Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 3,05 x x 2,70 x x x = 16,47 M2

Vestiário masculino/feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 17,40 x x 2,70 x x x = 93,96 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 41,26 x x 2,70 x x x = 111,40 M2

Camara fria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 7,94 x x 2,70 x x x = 21,44 M2

Despensa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,70 x x 2,70 x x x = 34,29 M2

Refeitório Quant. x Comp. x Alt. x x x x 49,97 x x 2,70 x x x = 134,92 M2

Pavimento superior

Sala de mediação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,60 x x x = 45,44 M2

Sala 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,60 x x x = 45,44 M2

Sala 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,60 x x x = 45,44 M2

Sala 03 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,20 x x 1,60 x x x = 35,52 M2

Sala 04 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,60 x x x = 45,44 M2

Sala 05 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,60 x x x = 45,44 M2

Sala 06 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,60 x x x = 45,44 M2

Sala 07 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,60 x x x = 45,44 M2

Sala 08 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,60 x x 1,60 x x x = 45,76 M2

Sala 09 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,60 x x x = 45,44 M2

Sala 10 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,60 x x x = 45,44 M2

Sala 11 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,60 x x x = 45,44 M2

Sala 12 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,60 x x x = 45,44 M2

Circulação pav. Superior Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 133,11 x x 1,60 x x x = 212,98 M2

Laboratórios.

Bancada lab. De informática Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 6 x x 3,00 x x 0,80 x x x = 28,80 M2

Bancada lab. De ciências Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 7,10 x x 1,30 x x x = 36,92 M2

1.2.5.0 PISOS

1.2.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 8,52 M3
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EDIFICAÇÃO BLOCO 01

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 7,12 x = 0,36 M3

BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 29,22 x = 1,46 M3

HALL Masc. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 6,90 x = 0,35 M3

BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 30,15 x = 1,51 M3

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 7,12 x = 0,36 M3

HALL Fem. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 6,90 x = 0,35 M3

Vestiário Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 15,00 x = 0,75 M3

Vestiário Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 15,00 x = 0,75 M3

BWC SALA DOS PROFESSORES Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 6,10 x = 0,31 M3

Lab. De informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 46,45 x = 2,32 M3

1.2.5.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 169,96 M2

EDIFICAÇÃO BLOCO 01

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 7,12 x = 7,12 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 29,22 x = 29,22 M2

HALL Masc. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 6,90 x = 6,90 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 30,15 x = 30,15 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 7,12 x = 7,12 M2

HALL Fem. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 6,90 x = 6,90 M2

Vestiário Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 15,00 x = 15,00 M2

Vestiário Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 15,00 x = 15,00 M2

BWC SALA DOS PROFESSORES Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 6,10 x = 6,10 M3

Lab. De informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 46,45 x = 46,45 M3

1.2.5.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 71,61 M2

EDIFICAÇÃO BLOCO 01

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x x 71,61 x = 71,61 M2

1.2.5.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 8,10 M

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC PCD Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Bwc professores Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

bwc vigias Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 0,90 x x x x x = 1,80 M

Vestiário masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

Vestiário feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

1.2.5.5 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 1,95 M2

PÁTIO

Em frente aos Banheiros Masculino e Feminino Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,30 x 0,75 x x x x = 1,95 M2

1.2.6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.7.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.7.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 13,00 UN

Registros chuveiros

BWC MASCULINO Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PROF. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC VIGIAS 01 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC VIGIAS 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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VESTIÁRIO MASCULINO Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

VESTIÁRIO FEMININO Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.7.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 11,00 UN

BWC MASCULINO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PROF. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC VIGIAS 01 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC VIGIAS 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VESTIÁRIO MASCULINO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VESTIÁRIO FEMININO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

AREA DE SERVIÇO  Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

LAB. DE CIÊNCIAS Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.7.3 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 2,00 UN

Bomba para reservatórios d'gua Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.7.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 161,76 M

Projeto hidráulico Comp. x x x x 161,76 x x x x x = 161,76 M

1.2.7.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 15,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

1.2.7.6 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 30,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 30 x x x x x x x = 30,00 UN

1.2.7.7 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 10,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.7.8 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 4,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.7.9 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 40,00 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 1 x x 40,00 x x x x x = 40,00 M

1.2.7.10 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 16,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

1.2.7.11 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 12,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.2.8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.8.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 120,94 M

Projeto sanitário Comp. x x 2 x x 60,47 x x x x x = 120,94 M

1.2.8.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 25,07 M

Projeto sanitário Comp. x x 1 x x 25,07 x x x x x = 25,07 M

1.2.8.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 43,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 43,00 x x x x x = 43,00 M

1.2.8.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 94,04 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 94,04 x x x x x = 94,04 M

1.2.8.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 17,40 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 17,40 x x x x x = 17,40 M

1.2.8.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 8,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.8.7 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 12,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.2.8.8 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 12,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.2.8.9 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 10,00 UN

BWC MASCULINO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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BWC PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PROF. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC VIGIAS 01 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC VIGIAS 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VESTIÁRIO MASCULINO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VESTIÁRIO FEMININO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

AREA DE SERVIÇO  Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.8.10 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 10,00 UN

BWC MASCULINO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PROF. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC VIGIAS 01 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC VIGIAS 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VESTIÁRIO MASCULINO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

VESTIÁRIO FEMININO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

AREA DE SERVIÇO  Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.9.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.2.9.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 440,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x 44 x x 10,00 x x x x x = 440,00 M

1.2.9.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 110,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x 44 x x 2,50 x x x x x = 110,00 M

1.2.9.3 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 44,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 44 x x x x x x x = 44,00 UN

1.2.9.4 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 44,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 44 x x x x x x x = 44,00 UN

1.2.9.5 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 55,00 M

Recuperação de canaleta Comp. x x x x 55,00 x x x x x = 55,00 M

1.2.9.6 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 16,50 M2

Recuperação de grelhas Comp. x Larg. x x x x 55,00 x 0,30 x x x x = 16,50 M2

1.2.10.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.10.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 23,00 UN

EDIFICAÇÃO bloco 01 térreo 

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

EDIFICAÇÃO bloco 01 pavimento superior 

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.2.10.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 14,00 UN

EDIFICAÇÃO bloco 01 térreo 

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

EDIFICAÇÃO bloco 01 pavimento superior 

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.10.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 14,00 UN

EDIFICAÇÃO bloco 01 térreo 

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

EDIFICAÇÃO bloco 01 pavimento superior 

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.10.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 14,00 UN

EDIFICAÇÃO bloco 01 térreo 

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

EDIFICAÇÃO bloco 01 pavimento superior 

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.10.5 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 2,00 UN
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EDIFICAÇÃO bloco 01 térreo 

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.10.6 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

EDIFICAÇÃO bloco 01 térreo 

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.10.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.10.8 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.9 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.10.10 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.10.11 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 50,00 M

Possível instalaão de novo tubo Comp. x x x x 50,00 x x x x x = 50,00 M

1.2.10.12 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 5,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.2.10.13 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.10.14 LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 10,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.2.10.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)15,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

1.2.10.16 CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA INCÊNDIO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.17 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.10.18 CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.19 BARRA ANTIPANICO DUPLA 6,00 UN

Portas do auditório, refeitório, saídas. Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.10.20 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 35,00 M

Sistema de gás Quant. x x x x 35,00 x x x x x = 35,00 M

1.2.10.21 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.10.22 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.10.23 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 15,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

1.2.10.24 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 6,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.11.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.11.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 19,00 UN

EDIFICAÇÃO bloco 01 térreo 

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vestiário Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC vigias 01 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC vigias 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2023

1.2.11.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 54,85 M2

BANCADAS

BWC Masculino Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 0,60 x x x x = 1,80 M2

BWC Feminino Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 0,60 x x x x = 1,80 M2

Vestiário Masculino Comp. x Larg. x x x x 1,60 x 0,60 x x x x = 0,96 M2

Vestiário Feminino Comp. x Larg. x x x x 1,60 x 0,60 x x x x = 0,96 M2

camara frigorífica Comp. x Larg. x x 3 x x x x x x 2,50 x = 7,50 M2

Balcão cozinha Comp. x Larg. x x x x x x x x 2,70 x = 2,70 M2

Despensa Comp. x Larg. x x 3 x x x x x x 6,00 x = 18,00 M2

Lab. De informática Comp. x Larg. x x 6 x x x x x x 1,50 x = 9,00 M2

Lab. De ciências Comp. x Larg. x x 2 x x x x x x 6,07 x = 12,13 M2

1.2.11.3 BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA 7,10 M

Bancadas cozinha Comp. x Larg. x x x x 4,80 x 0,80 x x x x = 3,84 M

Bancadas cozinha Comp. x Larg. x x x x 2,25 x 0,65 x x x x = 1,46 M

Bancadas area de serviço Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 0,60 x x x x = 1,80 M

1.2.11.4 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 117,00 UN

Prateleiras cozinha Quant. x x 35 x x x x x x x = 35,00 UN

camara frigorífica Comp. x Larg. x x 18 x x x x x x x = 18,00 UN

Balcão cozinha Comp. x Larg. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

Despensa Comp. x Larg. x x 24 x x x x x x x = 24,00 UN

Lab. De informática Comp. x Larg. x x 18 x x x x x x x = 18,00 UN

Lab. De ciências Comp. x Larg. x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

1.2.11.5 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 8,92 M2

Cozinha Quant. x comp. x larg. x x 3 x x 2,30 x 0,40 x x x x = 2,76 M2

Cozinha Quant. x comp. x larg. x x 3 x x 4,80 x 0,40 x x x x = 5,76 M2

BWC Masculino Quant. x comp. x larg. x x 1 x x 1,00 x 0,20 x x x x = 0,20 M2

BWC Feminino Quant. x comp. x larg. x x 1 x x 1,00 x 0,20 x x x x = 0,20 M2

1.2.11.6 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.7 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Vestiário Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vestiário Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.8 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN

Área de serviço Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Cozinha Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Lab. De ciências Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.11.9 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

Área de serviço Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.10 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

BWC vigias 01 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC vigias 02 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.11 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 14,00 UN

Mictório  Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Vestiário Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vestiário Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.0 METAIS E ACESSÓRIOS
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1.2.12.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

EDIFICAÇÃO bloco 01 térreo 

Área de serviço Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Cozinha Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Lab. De ciências Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.12.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

EDIFICAÇÃO bloco 01 térreo 

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Vestiário Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vestiário Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 11,00 UN

EDIFICAÇÃO bloco 01 térreo 

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vestiário Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vestiário Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 15,00 UN

EDIFICAÇÃO bloco 01 térreo 

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vestiário Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Vestiário Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Lab. De ciências Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 17,00 UN

EDIFICAÇÃO bloco 01 térreo 

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

Vestiário Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vestiário Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 9,00 UN

EDIFICAÇÃO bloco 01 térreo 

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vestiário Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Lab. De ciências Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 17,00 UN

EDIFICAÇÃO bloco 01 térreo 

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
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Vestiário Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Vestiário Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO bloco 01 térreo 

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

EDIFICAÇÃO bloco 01 térreo 

BWC PCD Feminino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.12.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO bloco 01 térreo 

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.13.0 PINTURAS

1.2.13.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1.750,34 M2

EDIFICAÇÃO TÉRREO

Área externa bloco 1 térreo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 126,40 x x 4,20 x x x = 530,88 M2

Lab. De informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,20 x x 1,20 x x x = 32,64 M2

Sala dos professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,50 x x 1,20 x x x = 27,00 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,60 x x 1,20 x x x = 21,12 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,60 x x 1,20 x x x = 21,12 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,40 x x 1,20 x x x = 26,88 M2

Hall BWC masculino/feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 10,80 x x 1,20 x x x = 25,92 M2

Sala dos vigias Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,84 x x 1,20 x x x = 26,21 M2

Lab. De ciências Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,80 x x 1,20 x x x = 38,16 M2

Circulação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 100,33 x x 1,20 x x x = 120,40 M2

Almoxarifado Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,40 x x 2,70 x x x = 46,98 M2

Pintura externa pav. Superior Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 130,23 x x 1,50 x x x = 195,35 M2

Pavimento superior

Sala de mediação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,20 x x x = 34,08 M2

Sala 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,20 x x x = 34,08 M2

Sala 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,20 x x x = 34,08 M2

Sala 03 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,20 x x 1,20 x x x = 26,64 M2

Sala 04 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,20 x x x = 34,08 M2

Sala 05 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,20 x x x = 34,08 M2

Sala 06 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,20 x x x = 34,08 M2

Sala 07 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,20 x x x = 34,08 M2

Sala 08 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,60 x x 1,20 x x x = 34,32 M2

Sala 09 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,20 x x x = 34,08 M2

Sala 10 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,20 x x x = 34,08 M2

Sala 11 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,20 x x x = 34,08 M2

Sala 12 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,20 x x x = 34,08 M2

Circulação pav. Superior Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 133,11 x x 1,20 x x x = 159,73 M2

Depósito pav. Superior Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,04 x x 2,80 x x x = 42,11 M2

1.2.13.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 2.180,63 M2

EDIFICAÇÃO TÉRREO

BWC professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,10 x = 6,10 M2

Lab. De informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,50 x = 46,50 M2

Lab. De ciências Área retirada de CAD x x x x x x x x 62,20 x = 62,20 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA DA ESCOLA E QUADRA NO(A) CAIC JOÃO MENDES OLÍMPIO DE MELO

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2023

Sala dos professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,20 x = 31,20 M2

Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,90 x = 14,90 M2

Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,33 x = 15,33 M2

circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 162,10 x = 162,10 M2

Sala dos vigias Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,40 x = 26,40 M2

Wc sala dos vigias Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,00 x = 4,00 M2

Wc masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 29,30 x = 29,30 M2

Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 30,60 x = 30,60 M2

Hall BWC masculino/feminino Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 7,00 x = 14,00 M2

bwc pcd masc. Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,15 x = 7,15 M2

Almoxarifado Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,25 x = 15,25 M2

area de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,00 x = 15,00 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA DA ESCOLA E QUADRA NO(A) CAIC JOÃO MENDES OLÍMPIO DE MELO

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2023

vestiário masculino e feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 30,00 x = 30,00 M2

hall  Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,00 x = 7,00 M2

bwc pcd feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,15 x = 7,15 M2

Wc feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 30,15 x = 30,15 M2

cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,55 x = 10,55 M2

refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 137,83 x = 137,83 M2

camara frigorífica Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,00 x = 5,00 M2

hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,51 x = 10,51 M2

despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,51 x = 10,51 M2

Pavimento superior

Sala de mediação Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,52 x = 46,52 M2

Sala 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,54 x = 46,54 M2

Sala 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,51 x = 46,51 M2

Sala 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,40 x = 46,40 M2

Sala 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,52 x = 46,52 M2

Sala 05 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,58 x = 46,58 M2

Sala 06 Área retirada de CAD x x x x x x x x 30,87 x = 30,87 M2

Sala 07 Área retirada de CAD x x x x x x x x 53,53 x = 53,53 M2

Sala 08 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,63 x = 46,63 M2

Sala 09 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,80 x = 46,80 M2

Sala 10 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,63 x = 46,63 M2

Sala 11 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,75 x = 46,75 M2

Sala 12 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,36 x = 46,36 M2

Hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,11 x = 46,11 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,15 x = 12,15 M2

Cobertura pavimento superior Área retirada de CAD x x x x x x x x 797,00 x = 797,00 M2

1.2.13.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 1.750,34 M2

EDIFICAÇÃO TÉRREO

Área externa bloco 1 térreo Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 126,40 x x 4,20 x x x = 530,88 M2

Lab. De informática Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 27,20 x x 1,20 x x x = 32,64 M2

Sala dos professores Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,50 x x 1,20 x x x = 27,00 M2

Coordenação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,60 x x 1,20 x x x = 21,12 M2

Diretoria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,60 x x 1,20 x x x = 21,12 M2

Secretaria Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,40 x x 1,20 x x x = 26,88 M2

Hall BWC masculino/feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 10,80 x x 1,20 x x x = 25,92 M2

Sala dos vigias Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 21,84 x x 1,20 x x x = 26,21 M2

Lab. De ciências Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 31,80 x x 1,20 x x x = 38,16 M2

Circulação Quant. x Comp. x Alt. x x x x 100,33 x x 1,20 x x x = 120,40 M2

Almoxarifado Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 17,40 x x 2,70 x x x = 46,98 M2

Pavimento superior

Pintura externa pav. Superior Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 130,23 x x 1,50 x x x = 195,35 M2

Sala de mediação Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,20 x x x = 34,08 M2

Sala 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,20 x x x = 34,08 M2

Sala 02 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,20 x x x = 34,08 M2

Sala 03 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,20 x x 1,20 x x x = 26,64 M2

Sala 04 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,20 x x x = 34,08 M2

Sala 05 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,20 x x x = 34,08 M2

Sala 06 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,20 x x x = 34,08 M2

Sala 07 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,20 x x x = 34,08 M2

Sala 08 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,60 x x 1,20 x x x = 34,32 M2

Sala 09 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,20 x x x = 34,08 M2

Sala 10 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,20 x x x = 34,08 M2

Sala 11 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,20 x x x = 34,08 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA DA ESCOLA E QUADRA NO(A) CAIC JOÃO MENDES OLÍMPIO DE MELO

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2023

Sala 12 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,40 x x 1,20 x x x = 34,08 M2

Circulação pav. Superior Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 133,11 x x 1,20 x x x = 159,73 M2

Depósito pav. Superior Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 15,04 x x 2,80 x x x = 42,11 M2

1.2.13.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 1.383,63 M2

EDIFICAÇÃO TÉRREO

BWC professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,10 x = 6,10 M2

Lab. De informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,50 x = 46,50 M2

Lab. De ciências Área retirada de CAD x x x x x x x x 62,20 x = 62,20 M2

Sala dos professores Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,20 x = 31,20 M2

Coordenação Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,90 x = 14,90 M2

Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,33 x = 15,33 M2

circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 162,10 x = 162,10 M2

Sala dos vigias Área retirada de CAD x x x x x x x x 26,40 x = 26,40 M2

Wc sala dos vigias Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,00 x = 4,00 M2

Wc masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 29,30 x = 29,30 M2

Secretaria Área retirada de CAD x x x x x x x x 30,60 x = 30,60 M2

Hall BWC masculino/feminino Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 7,00 x = 14,00 M2

bwc pcd masc. Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,15 x = 7,15 M2

Almoxarifado Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,25 x = 15,25 M2

area de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,00 x = 15,00 M2

vestiário masculino e feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 30,00 x = 30,00 M2

hall  Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,00 x = 7,00 M2

bwc pcd feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,15 x = 7,15 M2

Wc feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 30,15 x = 30,15 M2

cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,55 x = 10,55 M2

refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 137,83 x = 137,83 M2

camara frigorífica Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,00 x = 5,00 M2

hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,51 x = 10,51 M2

despensa Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,51 x = 10,51 M2

 pavimento superior

Sala de mediação Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,52 x = 46,52 M2

Sala 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,54 x = 46,54 M2

Sala 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,51 x = 46,51 M2

Sala 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,40 x = 46,40 M2

Sala 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,52 x = 46,52 M2

Sala 05 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,58 x = 46,58 M2

Sala 06 Área retirada de CAD x x x x x x x x 30,87 x = 30,87 M2

Sala 07 Área retirada de CAD x x x x x x x x 53,53 x = 53,53 M2

Sala 08 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,63 x = 46,63 M2

Sala 09 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,80 x = 46,80 M2

Sala 10 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,63 x = 46,63 M2

Sala 11 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,75 x = 46,75 M2

Sala 12 Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,36 x = 46,36 M2

Hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,11 x = 46,11 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,15 x = 12,15 M2

1.2.13.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 662,18 M2

J2 - 225 x 135

Bloco 01 térreo. Quant. x Larg. x Alt. x x 11 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 33,41 M2

J3 - 225 x 135

Bloco 01 térreo. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 3,04 M2

J4 - 225 x 135

Bloco 01 térreo. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 3,04 M2

J5 - 225 x 135
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA DA ESCOLA E QUADRA NO(A) CAIC JOÃO MENDES OLÍMPIO DE MELO

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2023

Bloco 01 térreo. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 3,04 M2

J6 - 225 x 135

Bloco 01 térreo. Quant. x Larg. x Alt. x x 71 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 215,66 M2

J6 - 225 x 135

Pavimento superior Quant. x Larg. x Alt. x x 80 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 243,00 M2

J1 - 225 x 135

Bloco 01 térreo. Quant. x Larg. x Alt. x x 14 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 42,53 M2

J1 - 225 x 135

Pavimento superior Quant. x Larg. x Alt. x x 39 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 118,46 M2

1.2.13.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 662,18 M2

J2 - 225 x 135

Bloco 01 térreo. Quant. x Larg. x Alt. x x 11 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 33,41 M2

J3 - 225 x 135

Bloco 01 térreo. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 3,04 M2

J4 - 225 x 135

Bloco 01 térreo. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 3,04 M2

J5 - 225 x 135

Bloco 01 térreo. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 3,04 M2

J6 - 225 x 135

Bloco 01 térreo. Quant. x Larg. x Alt. x x 71 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 215,66 M2

J6 - 225 x 135

Pavimento superior Quant. x Larg. x Alt. x x 80 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 243,00 M2

J1 - 225 x 135

Bloco 01 térreo. Quant. x Larg. x Alt. x x 14 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 42,53 M2

J1 - 225 x 135

Pavimento superior Quant. x Larg. x Alt. x x 39 x x x 2,25 x 1,35 x x x = 118,46 M2

1.2.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.14.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 15,00 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Larg. x Alt. x x x x x 4,10 x 1,00 x x x = 4,10 M2

BWC Masculino Larg. x Alt. x x x x x 4,10 x 1,00 x x x = 4,10 M2

BWC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

Vestiário masculino Larg. x Alt. x x x x x 2,05 x 1,00 x x x = 2,05 M2

Vestiário feminino Larg. x Alt. x x x x x 2,05 x 1,00 x x x = 2,05 M2

BWC professores Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

bwc vigias Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

bwc vigias Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

1.2.14.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 3,30 M2

Bloco 01 térreo.

bwc professores Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Lab. de informática Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Lab. de ciências Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Sala dos professores Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

coordenação Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

sala dos vigias Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

diretoria Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

secretaria Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

wc masculino Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

wc pcd masculino Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

almoxarifado Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

área de serviço Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

vestiário masculino Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA DA ESCOLA E QUADRA NO(A) CAIC JOÃO MENDES OLÍMPIO DE MELO

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2023

vestiário feminino Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

wc feminino Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

wc pcd femino Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

refeitório Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

cozinha Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

camara frigorífica Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

despensa Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Bloco 01 pav. Superior

SALA DE MEDIAÇÃO TEC. Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

SALA DE AULA 01 Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

SALA DE AULA 02 Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

SALA DE AULA 03 Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

SALA DE AULA 04 Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

SALA DE AULA 05 Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

SALA DE AULA 06 Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

SALA DE AULA 07 Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

SALA DE AULA 08 Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

SALA DE AULA 09 Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

SALA DE AULA 10 Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

SALA DE AULA 11 Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

SALA DE AULA 12 Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

1.2.14.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 46,00 UN

Bloco 01 térreo.

bwc professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Lab. de informática Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Lab. de ciências Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala dos professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

coordenação Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

sala dos vigias Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

diretoria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

secretaria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Bloco 01 pav. Superior 2

SALA DE MEDIAÇÃO TEC. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SALA DE AULA 01 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SALA DE AULA 02 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SALA DE AULA 03 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SALA DE AULA 04 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SALA DE AULA 05 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SALA DE AULA 06 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SALA DE AULA 07 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SALA DE AULA 08 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SALA DE AULA 09 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SALA DE AULA 10 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SALA DE AULA 11 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SALA DE AULA 12 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 7,60 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 760,00 x = 7,60 M3

1.2.14.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 114,00 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 7,60 = 114,00 M3XKM

1.2.14.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 380,00 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD 50% x x x x x x x x 760,00 x = 380,00 M2
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA DA ESCOLA E QUADRA NO(A) CAIC JOÃO MENDES OLÍMPIO DE MELO

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2023

1.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 02

1.3.1.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.3.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 6,00 M2

EDIFICAÇÃO

Balcão biblioteca Comp. x Alt. x x x x 5,00 x x 1,20 x x x = 6,00 M2

1.3.1.2 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 9,45 M2

EDIFICAÇÃO

Divisórias biblioteca Quant. x Comp. x Alt. x x 7 x x 0,90 x x 1,50 x x x = 9,45 M2

1.3.2.0 COBERTURA

1.3.2.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 467,00 M

Bloco 02 térreo Comprimento levantado em CAD x x 23 x x 20,00 x x x x x = 460,00 M

Bloco 02 térreo Comprimento levantado em CAD x x 1 x x 7,00 x x x x x = 7,00 M

1.3.3.0 ESQUADRIAS

1.3.3.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 143,46 M2

P1 - 235 x 235

Bloco 02 térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 2,35 x 2,35 x x x = 49,70 M2

P2 - 100 x 235

Bloco 02 térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 24 x x x 1,00 x 2,35 x x x = 56,40 M2

P3 - 210 x 235

Bloco 02 térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,10 x 2,35 x x x = 9,87 M2

P4 - 80 x 235

Bloco 02 térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,35 x x x = 1,88 M2

P5 - 155 x 235

Bloco 02 térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,55 x 2,35 x x x = 3,64 M2

P6 - 70 x 235

Bloco 02 térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 0,70 x 2,35 x x x = 13,16 M2

P7 - 135 x 235

Bloco 02 térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,35 x 2,35 x x x = 3,17 M2

P8 - 60 x 235

Bloco 02 térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,60 x 2,35 x x x = 5,64 M2

1.3.3.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 2,64 M2

Porta caixa d'gua Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 2,64 M2

1.3.3.3 REVISÃO DE JANELAS DE MADEIRA COM SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DE VEDAÇÃO EM MADEIRA 58,50 UN

J6 - 225 x 40

Bloco 02 térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 65 x x x 2,25 x 0,40 x x x = 58,50 UN

1.3.3.4 JANELA DE FERRO PIVOTANTE EM CHAPA DUPLA DE AÇO GALVANIZADO GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM), INCLUSIVE FERRAGENS 98,35 M2

J6 - 235 x 135

Bloco 02 térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 31 x x x 2,35 x 1,35 x x x = 98,35 M2

1.3.4.0 REVESTIMENTOS

1.3.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 229,59 M2

Bloco 02 térreo

Sala de controle Comp. x alt. 15% x x x x 11,92 x x 2,40 x x x = 4,29 M2

Auditório Comp. x alt. 15% x x x x 64,46 x x 2,40 x x x = 23,21 M2

Camarim Comp. x alt. 15% x x x x 11,60 x x 2,40 x x x = 4,18 M2

Hall Comp. x alt. 15% x x x x 9,18 x x 2,40 x x x = 3,30 M2

Adm. Biblioteca Comp. x alt. 15% x x x x 22,00 x x 2,40 x x x = 7,92 M2

circulação Comp. x alt. 15% x x x x 169,08 x x 2,40 x x x = 60,87 M2

Oficina de artes Comp. x alt. 15% x x x x 22,30 x x 2,40 x x x = 8,03 M2

Sala de música Comp. x alt. 15% x x x x 22,32 x x 2,40 x x x = 8,04 M2

Odontologia Comp. x alt. 15% x x x x 17,76 x x 2,40 x x x = 6,39 M2

Consultório médico 01 Comp. x alt. 15% x x x x 17,86 x x 2,40 x x x = 6,43 M2

Consultório médico 02 Comp. x alt. 15% x x x x 17,86 x x 2,40 x x x = 6,43 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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REFORMA DA ESCOLA E QUADRA NO(A) CAIC JOÃO MENDES OLÍMPIO DE MELO

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2023

Vacina e pesagem Comp. x alt. 15% x x x x 20,70 x x 2,40 x x x = 7,45 M2

Consultório médico 03 Comp. x alt. 15% x x x x 16,90 x x 2,40 x x x = 6,08 M2

Arterapia Comp. x alt. 15% x x x x 10,60 x x 2,40 x x x = 3,82 M2

Práticas médicas Comp. x alt. 15% x x x x 10,60 x x 2,40 x x x = 3,82 M2

Reflexologia Comp. x alt. 15% x x x x 10,60 x x 2,40 x x x = 3,82 M2

Hall Comp. x alt. 15% x x x x 6,90 x x 2,40 x x x = 2,48 M2

Recepção Comp. x alt. 15% x x x x 13,30 x x 2,40 x x x = 4,79 M2

T. visual Comp. x alt. 15% x x x x 13,30 x x 2,40 x x x = 4,79 M2

Almoxarifado Comp. x alt. 15% x x x x 8,50 x x 2,40 x x x = 3,06 M2

Sala de aula Comp. x alt. 15% x x x x 30,86 x x 2,40 x x x = 11,11 M2

Almoxarifado Comp. x alt. 15% x x x x 13,40 x x 2,40 x x x = 4,82 M2

Sala mais educação Comp. x alt. 15% x x x x 27,96 x x 2,40 x x x = 10,07 M2

Depósito Comp. x alt. 15% x x x x 17,20 x x 2,40 x x x = 6,19 M2

Sala de aula Comp. x alt. 15% x x x x 21,98 x x 0,80 x x x = 2,64 M2

Biblioteca Comp. x alt. 15% x x x x 62,20 x x 0,80 x x x = 7,46 M2

Sala de aula Comp. x alt. 15% x x x x 22,50 x x 2,40 x x x = 8,10 M2

1.3.4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 52,50 M2

EDIFICAÇÃO

Externa bloco 02 térreo Comp. x alt. 15% x x x x 145,84 x x 2,40 x x x = 52,50 0,00

1.3.4.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 357,34 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 36,69 x = 36,69 M2

Laboratório de Informática 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 117,67 x = 117,67 M2

Laboratório de Informática 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M2

Laboratório de Matemática e Física Área retirada de CAD x x x x x x x x 99,00 x = 99,00 M2

1.3.4.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 281,96 M2

INTERNAS

Bloco 02 térreo

Sala de controle Comp. x alt. 15% x x x x 11,92 x x 2,40 x x x = 4,29 M2

Auditório Comp. x alt. 15% x x x x 64,46 x x 2,40 x x x = 23,21 M2

Camarim Comp. x alt. 15% x x x x 11,60 x x 2,40 x x x = 4,18 M2

Hall Comp. x alt. 15% x x x x 9,18 x x 2,40 x x x = 3,30 M2

Adm. Biblioteca Comp. x alt. 15% x x x x 22,00 x x 2,40 x x x = 7,92 M2

circulação Comp. x alt. 15% x x x x 169,08 x x 2,40 x x x = 60,87 M2

Oficina de artes Comp. x alt. 15% x x x x 22,30 x x 2,40 x x x = 8,03 M2

Sala de música Comp. x alt. 15% x x x x 22,32 x x 2,40 x x x = 8,04 M2

Odontologia Comp. x alt. 15% x x x x 17,76 x x 2,40 x x x = 6,39 M2

Consultório médico 01 Comp. x alt. 15% x x x x 17,86 x x 2,40 x x x = 6,43 M2

Consultório médico 02 Comp. x alt. 15% x x x x 17,86 x x 2,40 x x x = 6,43 M2

Vacina e pesagem Comp. x alt. 15% x x x x 20,70 x x 2,40 x x x = 7,45 M2

Consultório médico 03 Comp. x alt. 15% x x x x 16,90 x x 2,40 x x x = 6,08 M2

Arterapia Comp. x alt. 15% x x x x 10,60 x x 2,40 x x x = 3,82 M2

Práticas médicas Comp. x alt. 15% x x x x 10,60 x x 2,40 x x x = 3,82 M2

Reflexologia Comp. x alt. 15% x x x x 10,60 x x 2,40 x x x = 3,82 M2

Hall Comp. x alt. 15% x x x x 6,90 x x 2,40 x x x = 2,48 M2

Recepção Comp. x alt. 15% x x x x 13,30 x x 2,40 x x x = 4,79 M2

T. visual Comp. x alt. 15% x x x x 13,30 x x 2,40 x x x = 4,79 M2

Almoxarifado Comp. x alt. 15% x x x x 8,50 x x 2,40 x x x = 3,06 M2

Sala de aula Comp. x alt. 15% x x x x 30,86 x x 2,40 x x x = 11,11 M2

Almoxarifado Comp. x alt. 15% x x x x 13,40 x x 2,40 x x x = 4,82 M2

Sala mais educação Comp. x alt. 15% x x x x 27,96 x x 2,40 x x x = 10,07 M2

Depósito Comp. x alt. 15% x x x x 17,20 x x 2,40 x x x = 6,19 M2
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REFORMA DA ESCOLA E QUADRA NO(A) CAIC JOÃO MENDES OLÍMPIO DE MELO

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2023

Sala de aula Comp. x alt. 15% x x x x 21,98 x x 2,40 x x x = 7,91 M2

Biblioteca Comp. x alt. 15% x x x x 62,20 x x 0,80 x x x = 7,46 M2

Sala de aula Comp. x alt. 15% x x x x 22,50 x x 0,80 x x x = 2,70 M2

Externa bloco 02 térreo Comp. x alt. 15% x x x x 145,84 x x 2,40 x x x = 52,50 M2

1.3.4.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014294,28 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 62,20 x x 1,60 x x x = 99,52 M2

Sala de aula Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,50 x x 1,60 x x x = 36,00 M2

Wc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

Wc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

Wc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

Wc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

Wc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

Wc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

Wc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

Wc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

Wc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

Wc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

Wc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

Compressor Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

1.3.4.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 52,50 M2

EDIFICAÇÃO
EXTERNAS

Externa bloco 02 térreo Comp. x alt. 15% x x x x 145,84 x x 2,40 x x x = 52,50 M2

1.3.4.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 154,30 M2

Bloco 02 térreo

Sala de controle Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 8,60 x = 1,29 M2

Auditório Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 165,60 x = 24,84 M2

Camarim Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 8,65 x = 1,30 M2

Hall Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 6,10 x = 0,92 M2

Adm. Biblioteca Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 27,15 x = 4,07 M2

circulação Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 250,77 x = 37,62 M2

Oficina de artes Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 30,36 x = 4,55 M2

Sala de música Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 30,35 x = 4,55 M2

Odontologia Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 20,80 x = 3,12 M2

Consultório médico 01 Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 20,85 x = 3,13 M2

Consultório médico 02 Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 20,80 x = 3,12 M2

Vacina e pesagem Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 14,70 x = 2,21 M2

Consultório médico 03 Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 15,95 x = 2,39 M2

Arterapia Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 7,85 x = 1,18 M2

Práticas médicas Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 7,00 x = 1,05 M2

Reflexologia Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 7,80 x = 1,17 M2

Hall Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 6,08 x = 0,91 M2

Recepção Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 8,70 x = 1,31 M2

T. visual Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 10,00 x = 1,50 M2

Almoxarifado Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 4,45 x = 0,67 M2

Sala de aula Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 60,05 x = 9,01 M2

Almoxarifado Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 10,60 x = 1,59 M2

Sala mais educação Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 30,32 x = 4,55 M2

Depósito Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 15,00 x = 2,25 M2

Sala de aula Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 31,15 x = 4,67 M2

Wc's Área retirada de CAD 15% x x 11 x x x x x x 2,00 x = 3,30 M2
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REFORMA DA ESCOLA E QUADRA NO(A) CAIC JOÃO MENDES OLÍMPIO DE MELO

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2023

Compressor Área retirada de CAD 15% x x 1 x x x x x x 2,00 x = 0,30 M2

Biblioteca Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 153,48 x = 23,02 M2

Sala de aula Área retirada de CAD 15% x x x x x x x x 31,40 x = 4,71 M2

1.3.4.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 294,28 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

Biblioteca Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 62,20 x x 1,60 x x x = 99,52 M2

Sala de aula Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,50 x x 1,60 x x x = 36,00 M2

Wc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

Wc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

Wc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

Wc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

Wc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

Wc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

Wc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

Wc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

Wc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

Wc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

Wc Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

Compressor Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 5,40 x x 2,45 x x x = 13,23 M2

1.3.4.9 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 140,67 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 36,69 x = 36,69 M2

Laboratório de Ciência Área retirada de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M2

1.3.4.10 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 72,80 M

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Perímetro do ambiente x x x x 9,00 x x x x x = 9,00 M

BWC Feminino Perímetro do ambiente x x x x 24,00 x x x x x = 24,00 M

Laboratório de Ciência Perímetro do ambiente x x x x 39,80 x x x x x = 39,80 M

1.3.5.0 PISOS

1.3.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 1,16 M3

EDIFICAÇÃO

WC BIBLIOTECA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,00 x = 0,10 M3

WC BIBLIOTECA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,00 x = 0,10 M3

WC CIRCULAÇÃO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,00 x = 0,10 M3

WC CIRCULAÇÃO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,00 x = 0,10 M3

WC CONSULTÓRIO 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,15 x = 0,11 M3

WC CONSULTÓRIO 02 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,00 x = 0,10 M3

WC CONSULTÓRIO 04 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,15 x = 0,11 M3

WC CONSULTÓRIO 04 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,00 x = 0,10 M3

WC ODONTOLOGIA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,00 x = 0,10 M3

WC ALMOXARIFADO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,30 x = 0,12 M3

WC ALMOXARIFADO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,30 x = 0,12 M3

1.3.5.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 1,16 M2

WC BIBLIOTECA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,00 x = 0,10 M3

WC BIBLIOTECA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,00 x = 0,10 M3

WC CIRCULAÇÃO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,00 x = 0,10 M3

WC CIRCULAÇÃO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,00 x = 0,10 M3

WC CONSULTÓRIO 01 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,15 x = 0,11 M3

WC CONSULTÓRIO 02 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,00 x = 0,10 M3

WC CONSULTÓRIO 04 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,15 x = 0,11 M3

WC CONSULTÓRIO 04 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,00 x = 0,10 M3
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1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2023

WC ODONTOLOGIA Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,00 x = 0,10 M3

WC ALMOXARIFADO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,30 x = 0,12 M3

WC ALMOXARIFADO Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,30 x = 0,12 M3

1.3.5.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 71,61 M2

EDIFICAÇÃO

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x x 71,61 x = 71,61 M2

1.3.5.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 9,90 M

EDIFICAÇÃO

WC BIBLIOTECA Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

WC BIBLIOTECA Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

WC CIRCULAÇÃO Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

WC CIRCULAÇÃO Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

WC CONSULTÓRIO 01 Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

WC CONSULTÓRIO 02 Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

WC CONSULTÓRIO 04 Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

WC CONSULTÓRIO 04 Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

WC ODONTOLOGIA Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

WC ALMOXARIFADO Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

WC ALMOXARIFADO Comp. x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

1.3.6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.3.6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.7.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.3.7.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 11,00 UN

WC BIBLIOTECA Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC BIBLIOTECA Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC CIRCULAÇÃO Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC CIRCULAÇÃO Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC CONSULTÓRIO 01 Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC CONSULTÓRIO 02 Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC CONSULTÓRIO 04 Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC CONSULTÓRIO 04 Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC ODONTOLOGIA Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC ALMOXARIFADO Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC ALMOXARIFADO Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.7.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 11,00 UN

WC BIBLIOTECA Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC BIBLIOTECA Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC CIRCULAÇÃO Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC CIRCULAÇÃO Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC CONSULTÓRIO 01 Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC CONSULTÓRIO 02 Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC CONSULTÓRIO 04 Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC CONSULTÓRIO 04 Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC ODONTOLOGIA Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC ALMOXARIFADO Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC ALMOXARIFADO Comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.7.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 315,70 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 11 x x 28,70 x x x x x = 315,70 M

1.3.7.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 22,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 22 x x x x x x x = 22,00 UN

1.3.7.5 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 22,00 UN
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ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2023

Projeto hidráulico Quant. x x 22 x x x x x x x = 22,00 UN

1.3.7.6 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 22,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 22 x x x x x x x = 22,00 UN

1.3.7.7 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 101,20 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 11 x x 9,20 x x x x x = 101,20 M

1.3.7.8 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 11,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.3.8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.3.8.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 64,79 M

Projeto sanitário Comp. x x 11 x x 5,89 x x x x x = 64,79 M

1.3.8.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 44,00 M

Projeto sanitário Comp. x x 11 x x 2,00 x x x x x = 22,00 M

Ventilação Comp. x x 11 x x 2,00 x x x x x = 22,00 M

1.3.8.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 103,40 M

Projeto sanitário Comp. x x 11 x x 9,40 x x x x x = 103,40 M

1.3.8.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 17,40 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 17,40 x x x x x = 17,40 M

1.3.8.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.8.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.8.7 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.8.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.8.9 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.8.10 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.8.11 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.8.12 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 22,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 22 x x x x x x x = 22,00 UN

1.3.8.13 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 11,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.3.8.14 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 11,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.3.8.15 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 11,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.3.8.16 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 11,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.3.8.17 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 11,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.3.8.18 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 5,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.3.8.19 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.8.20 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.9.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.3.9.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 144,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x 48 x x 3,00 x x x x x = 144,00 M

1.3.9.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 120,00 M
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Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x 48 x x 2,50 x x x x x = 120,00 M

1.3.9.3 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.3.9.4 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 48,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 48 x x x x x x x = 48,00 UN

1.3.10.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.3.10.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 15,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

1.3.10.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 6,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.3.10.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 6,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.3.10.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 6,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.3.10.5 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.10.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.10.7 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.10.8 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.10.9 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.10.10 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.10.11 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 50,00 M

Sistema de combate a incêndio Comp. x x x x 50,00 x x x x x = 50,00 M

1.3.10.12 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 5,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.3.10.13 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.10.14 LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 10,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.3.10.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)15,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

1.3.10.16 CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA INCÊNDIO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.10.17 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.10.18 CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.10.19 BARRA ANTIPANICO DUPLA 2,00 UN

Portas bloco 02 térreo Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.11.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.3.11.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 11,00 UN

EDIFICAÇÃO

Wc's bloco 02 térreo Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.3.11.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 5,58 M2

Biblioteca Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 5,00 x 0,50 x x x x = 2,50 M2

Bancadas de estudo Quant. x Comp. x Larg. x x 7 x x 0,88 x 0,50 x x x x = 3,08 M2

1.3.11.3 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 11,00 UN

Wc's bloco 02 térreo Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN
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1.3.11.4 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

Bancada biblioteca Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

Mesa de estudo biblioteca Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.3.12.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.3.12.1 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 11,00 UN

Wc's bloco 02 térreo Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.3.12.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 11,00 UN

Wc's bloco 02 térreo Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.3.12.3 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 11,00 UN

Wc's bloco 02 térreo Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.3.12.4 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 11,00 UN

Wc's bloco 02 térreo Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.3.12.5 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 11,00 UN

Wc's bloco 02 térreo Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.3.13.0 PINTURAS

1.3.13.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 281,96 M2

Bloco 02 térreo

Sala de controle Comp. x alt. 15% x x x x 11,92 x x 2,40 x x x = 4,29 M2

Auditório Comp. x alt. 15% x x x x 64,46 x x 2,40 x x x = 23,21 M2

Camarim Comp. x alt. 15% x x x x 11,60 x x 2,40 x x x = 4,18 M2

Hall Comp. x alt. 15% x x x x 9,18 x x 2,40 x x x = 3,30 M2

Adm. Biblioteca Comp. x alt. 15% x x x x 22,00 x x 2,40 x x x = 7,92 M2

circulação Comp. x alt. 15% x x x x 169,08 x x 2,40 x x x = 60,87 M2

Oficina de artes Comp. x alt. 15% x x x x 22,30 x x 2,40 x x x = 8,03 M2

Sala de música Comp. x alt. 15% x x x x 22,32 x x 2,40 x x x = 8,04 M2

Odontologia Comp. x alt. 15% x x x x 17,76 x x 2,40 x x x = 6,39 M2

Consultório médico 01 Comp. x alt. 15% x x x x 17,86 x x 2,40 x x x = 6,43 M2

Consultório médico 02 Comp. x alt. 15% x x x x 17,86 x x 2,40 x x x = 6,43 M2

Vacina e pesagem Comp. x alt. 15% x x x x 20,70 x x 2,40 x x x = 7,45 M2

Consultório médico 03 Comp. x alt. 15% x x x x 16,90 x x 2,40 x x x = 6,08 M2

Arterapia Comp. x alt. 15% x x x x 10,60 x x 2,40 x x x = 3,82 M2

Práticas médicas Comp. x alt. 15% x x x x 10,60 x x 2,40 x x x = 3,82 M2

Reflexologia Comp. x alt. 15% x x x x 10,60 x x 2,40 x x x = 3,82 M2

Hall Comp. x alt. 15% x x x x 6,90 x x 2,40 x x x = 2,48 M2

Recepção Comp. x alt. 15% x x x x 13,30 x x 2,40 x x x = 4,79 M2

T. visual Comp. x alt. 15% x x x x 13,30 x x 2,40 x x x = 4,79 M2

Almoxarifado Comp. x alt. 15% x x x x 8,50 x x 2,40 x x x = 3,06 M2

Sala de aula Comp. x alt. 15% x x x x 30,86 x x 2,40 x x x = 11,11 M2

Almoxarifado Comp. x alt. 15% x x x x 13,40 x x 2,40 x x x = 4,82 M2

Sala mais educação Comp. x alt. 15% x x x x 27,96 x x 2,40 x x x = 10,07 M2

Depósito Comp. x alt. 15% x x x x 17,20 x x 2,40 x x x = 6,19 M2

Sala de aula Comp. x alt. 15% x x x x 21,98 x x 2,40 x x x = 7,91 M2

Biblioteca Comp. x alt. 15% x x x x 62,20 x x 0,80 x x x = 7,46 M2

Sala de aula Comp. x alt. 15% x x x x 22,50 x x 0,80 x x x = 2,70 M2

Externa bloco 02 térreo Comp. x alt. 15% x x x x 145,84 x x 2,40 x x x = 52,50 M2

1.3.13.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1.028,56 M2

Bloco 02 térreo

Sala de controle Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,60 x = 8,60 M2

Auditório Área retirada de CAD x x x x x x x x 165,60 x = 165,60 M2

Camarim Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,65 x = 8,65 M2

Hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,10 x = 6,10 M2

Adm. Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 27,15 x = 27,15 M2

circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 250,77 x = 250,77 M2
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Oficina de artes Área retirada de CAD x x x x x x x x 30,36 x = 30,36 M2

Sala de música Área retirada de CAD x x x x x x x x 30,35 x = 30,35 M2

Odontologia Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,80 x = 20,80 M2

Consultório médico 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,85 x = 20,85 M2

Consultório médico 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,80 x = 20,80 M2

Vacina e pesagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,70 x = 14,70 M2

Consultório médico 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,95 x = 15,95 M2

Arterapia Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,85 x = 7,85 M2

Práticas médicas Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,00 x = 7,00 M2

Reflexologia Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,80 x = 7,80 M2

Hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,08 x = 6,08 M2

Recepção Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,70 x = 8,70 M2

T. visual Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,00 x = 10,00 M2

Almoxarifado Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,45 x = 4,45 M2

Sala de aula Área retirada de CAD x x x x x x x x 60,05 x = 60,05 M2

Almoxarifado Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,60 x = 10,60 M2

Sala mais educação Área retirada de CAD x x x x x x x x 30,32 x = 30,32 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,00 x = 15,00 M2

Sala de aula Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,15 x = 31,15 M2

Wc's Área retirada de CAD x x 11 x x x x x x 2,00 x = 22,00 M2

Compressor Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 2,00 x = 2,00 M2

Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 153,48 x = 153,48 M2

Sala de aula Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,40 x = 31,40 M2

1.3.13.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 56,89 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Laboratório de Informática 01 Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 47,41 x x 1,20 x x x = 56,89 M2

1.3.13.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 281,96 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

Bloco 02 térreo

Sala de controle Comp. x alt. 15% x x x x 11,92 x x 2,40 x x x = 4,29 M2

Auditório Comp. x alt. 15% x x x x 64,46 x x 2,40 x x x = 23,21 M2

Camarim Comp. x alt. 15% x x x x 11,60 x x 2,40 x x x = 4,18 M2

Hall Comp. x alt. 15% x x x x 9,18 x x 2,40 x x x = 3,30 M2

Adm. Biblioteca Comp. x alt. 15% x x x x 22,00 x x 2,40 x x x = 7,92 M2

circulação Comp. x alt. 15% x x x x 169,08 x x 2,40 x x x = 60,87 M2

Oficina de artes Comp. x alt. 15% x x x x 22,30 x x 2,40 x x x = 8,03 M2

Sala de música Comp. x alt. 15% x x x x 22,32 x x 2,40 x x x = 8,04 M2

Odontologia Comp. x alt. 15% x x x x 17,76 x x 2,40 x x x = 6,39 M2

Consultório médico 01 Comp. x alt. 15% x x x x 17,86 x x 2,40 x x x = 6,43 M2

Consultório médico 02 Comp. x alt. 15% x x x x 17,86 x x 2,40 x x x = 6,43 M2

Vacina e pesagem Comp. x alt. 15% x x x x 20,70 x x 2,40 x x x = 7,45 M2

Consultório médico 03 Comp. x alt. 15% x x x x 16,90 x x 2,40 x x x = 6,08 M2

Arterapia Comp. x alt. 15% x x x x 10,60 x x 2,40 x x x = 3,82 M2

Práticas médicas Comp. x alt. 15% x x x x 10,60 x x 2,40 x x x = 3,82 M2

Reflexologia Comp. x alt. 15% x x x x 10,60 x x 2,40 x x x = 3,82 M2

Hall Comp. x alt. 15% x x x x 6,90 x x 2,40 x x x = 2,48 M2

Recepção Comp. x alt. 15% x x x x 13,30 x x 2,40 x x x = 4,79 M2

T. visual Comp. x alt. 15% x x x x 13,30 x x 2,40 x x x = 4,79 M2

Almoxarifado Comp. x alt. 15% x x x x 8,50 x x 2,40 x x x = 3,06 M2

Sala de aula Comp. x alt. 15% x x x x 30,86 x x 2,40 x x x = 11,11 M2

Almoxarifado Comp. x alt. 15% x x x x 13,40 x x 2,40 x x x = 4,82 M2

Sala mais educação Comp. x alt. 15% x x x x 27,96 x x 2,40 x x x = 10,07 M2
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Depósito Comp. x alt. 15% x x x x 17,20 x x 2,40 x x x = 6,19 M2

Sala de aula Comp. x alt. 15% x x x x 21,98 x x 2,40 x x x = 7,91 M2

Biblioteca Comp. x alt. 15% x x x x 62,20 x x 0,80 x x x = 7,46 M2

Sala de aula Comp. x alt. 15% x x x x 22,50 x x 0,80 x x x = 2,70 M2

Externa bloco 02 térreo Comp. x alt. 15% x x x x 145,84 x x 2,40 x x x = 52,50 M2

1.3.13.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 1.028,56 M2

EDIFICAÇÃO

Bloco 02 térreo

Sala de controle Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,60 x = 8,60 M2

Auditório Área retirada de CAD x x x x x x x x 165,60 x = 165,60 M2

Camarim Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,65 x = 8,65 M2

Hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,10 x = 6,10 M2

Adm. Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 27,15 x = 27,15 M2

circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 250,77 x = 250,77 M2

Oficina de artes Área retirada de CAD x x x x x x x x 30,36 x = 30,36 M2

Sala de música Área retirada de CAD x x x x x x x x 30,35 x = 30,35 M2

Odontologia Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,80 x = 20,80 M2

Consultório médico 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,85 x = 20,85 M2

Consultório médico 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,80 x = 20,80 M2

Vacina e pesagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,70 x = 14,70 M2

Consultório médico 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,95 x = 15,95 M2

Arterapia Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,85 x = 7,85 M2

Práticas médicas Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,00 x = 7,00 M2

Reflexologia Área retirada de CAD x x x x x x x x 7,80 x = 7,80 M2

Hall Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,08 x = 6,08 M2

Recepção Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,70 x = 8,70 M2

T. visual Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,00 x = 10,00 M2

Almoxarifado Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,45 x = 4,45 M2

Sala de aula Área retirada de CAD x x x x x x x x 60,05 x = 60,05 M2

Almoxarifado Área retirada de CAD x x x x x x x x 10,60 x = 10,60 M2

Sala mais educação Área retirada de CAD x x x x x x x x 30,32 x = 30,32 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,00 x = 15,00 M2

Sala de aula Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,15 x = 31,15 M2

Wc's Área retirada de CAD x x 11 x x x x x x 2,00 x = 22,00 M2

Compressor Área retirada de CAD x x 1 x x x x x x 2,00 x = 2,00 M2

Biblioteca Área retirada de CAD x x x x x x x x 153,48 x = 153,48 M2

Sala de aula Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,40 x = 31,40 M2

1.3.13.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 156,85 M2

J6 - 225 x 40

Bloco 02 térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 65 x x x 2,25 x 0,40 x x x = 58,50 M2

J6 - 235 x 135

Bloco 02 térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 31 x x x 2,35 x 1,35 x x x = 98,35 M2

1.3.13.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 156,85 M2

J6 - 225 x 40

Bloco 02 térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 65 x x x 2,25 x 0,40 x x x = 58,50 M2

J6 - 235 x 135

Bloco 02 térreo Quant. x Larg. x Alt. x x 31 x x x 2,35 x 1,35 x x x = 98,35 M2

1.3.14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.14.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 11,88 M2

Bloco 02 térreo

Wc's Larg. x Alt. x x 11 x x x 1,80 x 0,60 x x x = 11,88 M2

1.3.14.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 3,50 M2

Bloco 02 térreo
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Controle som Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Auditório Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Camarim Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

WC Quant. x x 11 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 1,10 M2

Biblioteca Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Sala de oficina artes plasticas Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Adm biblioteca Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Sala de música Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Odontologia Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Consultorio Médico Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Sala de aula Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Sala de aula Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Consultório Médico Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Vacina e pesagem Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Consultório Médico Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Arterapia Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Práticas interativas Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Reflexologia Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Recepção Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

T. visual iridologia Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Almoxarifado Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Sala de aula Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Almoxarifado Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Sala mais educação Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

Depósito Quant. x x 1 x x x 0,50 x 0,20 x x x = 0,10 M2

1.3.14.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 32,00 UN

Bloco 02 térreo

Controle som Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Auditório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Camarim Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Biblioteca Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Sala de oficina artes plasticas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Adm biblioteca Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de música Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Odontologia Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Consultorio Médico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de aula Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala de aula Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Consultório Médico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Vacina e pesagem Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Consultório Médico Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Arterapia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Práticas interativas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Reflexologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Recepção Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

T. visual iridologia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Sala de aula Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Sala mais educação Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.14.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 7,60 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 760,00 x = 7,60 M3

1.3.14.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 114,00 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 7,60 = 114,00 M3XKM

1.3.14.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 456,00 M2
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Área Total de Construção Área levantada em CAD 60% x x x x x x x x 760,00 x = 456,00 M2

1.4.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 03

1.4.1.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.4.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 47,37 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes BWC quadra h=2,8m Comp. x Alt. x x x x 14,06 x x 2,80 x x x = 39,37 M2

Fechamento de janela Comp. x Alt. x x x x 5,00 x x 1,60 x x x = 8,00 M2

1.4.1.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,40 M

P9 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M

1.4.1.3 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 34,20 M2

EDIFICAÇÃO

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,90 x x 1,80 x x x = 17,10 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,90 x x 1,80 x x x = 17,10 M2

1.4.2.0 ESQUADRIAS

1.4.2.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 7,56 M2

P9 - 90 x 210

BWC quadra Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

1.4.2.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 15,84 M2

P10 - 80 x 165

BWC Masculino Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 7,92 M2

BWC Feminino Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 7,92 M2

1.4.2.3 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

P9 Quant. x 2,00 x 4 x x x x x x x = 8,00 UN

1.4.3.0 REVESTIMENTOS

1.4.3.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 120,54 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=3,5m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 36,60 x x 3,50 x x x = 128,10 M2

DESCONTO =

PORTAS

BWC quadra Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

1.4.3.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014161,19 M2

INTERNAS

BWC PCD Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 2,70 x x x = 24,30 M2

BWC PCD Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 2,70 x x x = 24,30 M2

BWC Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,50 x x 2,70 x x x = 60,75 M2

BWC Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 19,20 x x 2,70 x x x = 51,84 M2

1.4.3.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 120,54 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=3,5m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 36,60 x x 3,50 x x x = 128,10 M2

DESCONTO =

PORTAS

BWC quadra Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

1.4.3.4 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 161,19 M2

EDIFICAÇÃO
INTERNAS

BWC PCD Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 2,70 x x x = 24,30 0,00

BWC PCD Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 9,00 x x 2,70 x x x = 24,30 0,00

BWC Masculino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,50 x x 2,70 x x x = 60,75 0,00

BWC Feminino Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 19,20 x x 2,70 x x x = 51,84 0,00

1.4.4.0 PISOS

1.4.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 3,20 M3

EDIFICAÇÃO
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BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,90 x = 0,25 M3

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,90 x = 0,25 M3

BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 27,00 x = 1,35 M3

BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 27,00 x = 1,35 M3

1.4.4.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 3,20 M2

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,90 x = 0,25 M2

BWC PCD Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,90 x = 0,25 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 27,00 x = 1,35 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 27,00 x = 1,35 M2

1.4.4.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3,60 M

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC PCD Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

BWC Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

1.4.5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.4.5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.6.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.4.6.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 8,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.6.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.6.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 143,56 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 2 x x 71,78 x x x x x = 143,56 M

1.4.6.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 22,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 22 x x x x x x x = 22,00 UN

1.4.6.5 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 24,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 24 x x x x x x x = 24,00 UN

1.4.6.6 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 11,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

1.4.6.7 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 2,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.4.6.8 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 40,00 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x 2 x x 20,00 x x x x x = 40,00 M

1.4.6.9 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 12,00 UN

Projeto hidráulico Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.4.7.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.4.7.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 100,94 M

Projeto sanitário Comp. x x 2 x x 50,47 x x x x x = 100,94 M

1.4.7.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 25,00 M

Projeto sanitário Comp. x x 1 x x 25,00 x x x x x = 25,00 M

1.4.7.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 35,00 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 35,00 x x x x x = 35,00 M
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1.4.7.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 74,05 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 74,05 x x x x x = 74,05 M

1.4.7.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 35,85 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 35,85 x x x x x = 35,85 M

1.4.7.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 8,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.4.7.7 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 12,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.4.7.8 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 8,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.4.7.9 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 12,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.4.7.10 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 8,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.4.7.11 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 8,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.4.7.12 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.4.8.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.4.8.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 30,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.4.8.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 30,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 30,00 x x x x x = 30,00 M

1.4.8.3 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.4.8.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.4.8.5 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.4.8.6 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.4.8.7 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 5,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

1.4.8.8 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 5,00 x 0,30 x x x x = 1,50 M2

1.4.8.9 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.4.9.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.4.9.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.9.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 2,89 M2

BWC Masculino Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,40 x 0,50 x x x x = 1,20 M2

BWC Feminino Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 2,60 x 0,65 x x x x = 1,69 M2

1.4.9.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.4.9.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.9.5 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN
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ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2023

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.10.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.4.10.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.4.10.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.10.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.10.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.10.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.10.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.10.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.10.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.4.10.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.4.11.0 PINTURAS

1.4.11.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 120,54 M2

Paredes Externas (Faces Externas) h=3,5m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 36,60 x x 3,50 x x x = 128,10 M2

DESCONTO =

PORTAS

BWC quadra Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

1.4.11.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 72,00 M2

BWC quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 72,00 x = 72,00 M2

1.4.11.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 56,49 M2

Paredes Externas (Faces Externas) h=3,5m Perímetro  x Alt. (topo) 50% x x x x 36,60 x x 3,50 x x x = 64,05 M2

DESCONTO =

PORTAS
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BWC quadra Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

1.4.11.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 120,54 M2

Paredes Externas (Faces Externas) h=3,5m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 36,60 x x 3,50 x x x = 128,10 M2

DESCONTO =

PORTAS

BWC quadra Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

1.4.11.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 72,00 M2

BWC quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 72,00 x = 72,00 M2

1.4.11.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 7,56 M2

P9 - 90 x 210

BWC quadra Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

1.4.11.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 7,56 M2

P9 - 90 x 210

BWC quadra Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

1.4.12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.4.12.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 9,28 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Larg. x Alt. x x x x x 4,10 x 1,00 x x x = 4,10 M2

BWC Masculino Larg. x Alt. x x x x x 4,10 x 1,00 x x x = 4,10 M2

BWC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

1.4.12.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 4,00 M2

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

1.4.12.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 1,00 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 100,00 x = 1,00 M3

1.4.12.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 15,00 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 1,00 = 15,00 M3XKM

1.4.12.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 100,00 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 100,00 x = 100,00 M2

1.5.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

1.5.1.0 ESQUADRIAS

1.5.1.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021153,28 M2

Alambrado quadra Área levantada em CAD x x x x 49,60 x x 1,30 x x x = 64,48 M2

Alambrado quadra Área levantada em CAD x x x x 40,00 x x 1,80 x x x = 72,00 M2

Esquadrias Área levantada em CAD x x 4 x x 1,50 x x 2,80 x x x = 16,80 M2

1.5.1.2 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 8,00 UN

Ferrolho de sobrepor Área levantada em CAD x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.5.1.3 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 8,00 UN

Dobradiças Área levantada em CAD x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.5.2.0 REVESTIMENTOS

1.5.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 116,00 M2

QUADRA

Mureta quadra Área levantada em CAD x 2,00 x x x 44,00 x x x x x = 88,00 M2

Arquibancadas Área levantada em CAD 35% x x x x x x x x 80,00 x = 28,00 M2

1.5.2.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 116,00 M2

QUADRA

Mureta quadra Área levantada em CAD x 2,00 x x x 44,00 x x x x x = 88,00 M2

Arquibancadas Área levantada em CAD 35% x x x x x x x x 80,00 x = 28,00 M2

1.5.3.0 PISOS
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ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2023

1.5.3.1 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 559,00 M2

Quadra Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 559,00 x = 559,00 M2

1.5.3.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 25,40 M2

Depositos Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 25,40 x = 25,40 M2

1.5.4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.5.4.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.5.5.0 PINTURAS

1.5.5.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 567,42 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

QUADRA

Mureta quadra Área levantada em CAD x 2,00 x x x 44,00 x x x x x = 88,00 M2

Arquibancadas Área levantada em CAD x x x x x x x x 80,00 x = 80,00 M2

Depositos Área levantada em CAD x 2,00 x 4 x x 10,34 x x 2,80 x x x = 231,62 M2

Canteiros externo à quadra Área levantada em CAD x x 2 x x 83,90 x x x x x = 167,80 M2

1.5.5.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 567,42 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

QUADRA

Mureta quadra Área levantada em CAD x 2,00 x x x 44,00 x x x x x = 88,00 M2

Arquibancadas Área levantada em CAD x x x x x x x x 80,00 x = 80,00 M2

Depositos Área levantada em CAD x 2,00 x 4 x x 10,34 x x 2,80 x x x = 231,62 M2

Canteiros externo à quadra Área levantada em CAD x x 2 x x 83,90 x x x x x = 167,80 M2

1.5.5.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 1.373,91 M2

Treliças, terças e contraventamentos cob. Quadra Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.041,95 x = 1.041,95 M2

Cobertura depositos Área levantada em CAD x x 4 x x x x x x 6,35 x = 25,40 M2

Alambrado quadra Área levantada em CAD x 2,00 x x x 49,60 x x 1,30 x x x = 128,96 M2

Alambrado quadra Área levantada em CAD x 2,00 x x x 40,00 x x 1,80 x x x = 144,00 M2

Esquadrias Área levantada em CAD x 2,00 x 4 x x 1,50 x x 2,80 x x x = 33,60 M2

1.5.5.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 1.373,91 M2

Treliças, terças e contraventamentos cob. Quadra Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.041,95 x = 1.041,95 M2

Cobertura depositos Área levantada em CAD x x 4 x x x x x x 6,35 x = 25,40 M2

Alambrado quadra Área levantada em CAD x 2,00 x x x 49,60 x x 1,30 x x x = 128,96 M2

Alambrado quadra Área levantada em CAD x 2,00 x x x 40,00 x x 1,80 x x x = 144,00 M2

Esquadrias Área levantada em CAD x 2,00 x 4 x x 1,50 x x 2,80 x x x = 33,60 M2

1.5.5.5 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 290,36 M

QUADRA

Marcação Futsal Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 119,58 x = 119,58 M

Marcação Vôlei Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 71,84 x = 71,84 M

Marcação Basquete Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M

1.5.6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.5.6.1 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ

QUADRA

Kit Basquete Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.5.6.2 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Futsal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.5.6.3 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Vôlei Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.5.6.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 8,78 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 878,00 x = 8,78 M3
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA DA ESCOLA E QUADRA NO(A) CAIC JOÃO MENDES OLÍMPIO DE MELO

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2023

1.5.6.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 131,70 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 8,78 = 131,70 M3XKM

1.5.6.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 200,00 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 200,00 x = 200,00 M2

1.6.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

1.6.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.6.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 3,00 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 3,00 M3

1.6.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 6,88 M3

CINTA INFERIOR

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 40,00 x 0,40 x 0,50 x x x = 8,00 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,70 x 0,40 x 0,50 x x x = -1,12 M3

1.6.2.0 INFRAESTRUTURA

1.6.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 2,00 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 2,00 M2

1.6.2.2 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 1,73 M3

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,60 x 0,60 x 0,60 x x x = 1,73 M3

1.6.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,19 M3

PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)

Pilaretes Muro Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,19 M3

1.6.2.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 4,32 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 40,00 x 0,40 x 0,30 x x x = 4,80 M3

DESCONTO =

Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x 0,50 x 0,40 x 0,30 x x x = -0,48 M3

1.6.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,68 M3

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 40,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,68 M3

1.6.2.6 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 40,00 M

CINTA INFERIOR

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 40,00 x x x x x = 40,00 M

1.6.3.0 SUPERESTRUTURA

1.6.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,22 M3

PILARETES

Muro h= 2,5m Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 13 x x 0,15 x 0,25 x 2,50 x x x = 1,22 M3

1.6.3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 40,00 M

CINTA DE TOPO

Muro Comp. x Larg. x Alt. x x x x 40,00 x x x x x = 40,00 M

1.6.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.6.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 100,00 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 40,00 x x 2,50 x x x = 100,00 M2

1.6.5.0 REVESTIMENTOS

1.6.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1.000,00 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 200,00 x x 2,50 x x x = 1.000,00 M2

1.6.5.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 500,00 M2

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 200,00 x x 2,50 x x x = 500,00 M2

1.6.6.0 PINTURAS

1.6.6.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 500,00 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

-

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA DA ESCOLA E QUADRA NO(A) CAIC JOÃO MENDES OLÍMPIO DE MELO

1604,41 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2023

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 200,00 x x 2,50 x x x = 500,00 M2

1.6.6.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 500,00 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 200,00 x x 2,50 x x x = 500,00 M2

1.6.7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.6.7.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 1,20 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 120,00 x = 1,20 M3

1.6.7.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 18,00 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 1,20 = 18,00 M3XKM

1.6.7.3 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 84,00 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,70 x x x x x x x 120,00 x = 84,00 M2

1.6.7.4 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN

Placa de inauguração de obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Teresina-PI, 04 de dezembro de 2023.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    ÁLECK ALVES DE SOUSA

CREA:     1921611022

Pág. 35 de 35


