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SEDUC 1.04
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

(Ref. SINAPI 01/2020: 74209/1)
M² 311,14

iSINAPI 4417

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA

M     5,44 1 5,44

iSINAPI 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M     6,33 4 25,32

iSINAPI 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 

1,125* M

M2    225,00 1 225,00

iSINAPI 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 

10)
KG    18,56 0,11 2,04

SINAPI 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 19,65 1 19,65

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 2 30,70

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M³ 299,25 0,01 2,99

SEDUC 2.08
RETIRADA DE GRADE DE FERRO (Ref. SEINFRA 

C3040)
M² 7,04

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,2 3,97

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,2 3,07

SEDUC 7.03

REVISÃO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM 

ATÉ 10% DE PEÇAS NOVAS. (Ref. SINAPI 94201; 

SINAPI 72101 - Fev 2015)

M² 10,39

SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,56 0,1 2,26

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,3 4,61

SINAPI 94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 35,23 0,1 3,52

SEDUC 9.03

MASSA ÚNICA  PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, 

ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. (Ref. SINAPI 87530)

M² 36,28

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,47 9,33

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,171 2,62

SINAPI 87369

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M³ 517,69 0,047 24,33

SEDUC 10.10
REVISÃO DE JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA  

COM APROVEITAMENTO DE 70%  (Ref. ORSE 01811)
M² 312,98

iORSE 584 Chapuz de madeira 10x10x2,5cm, p/fixação de esquadrias un 2,28 0,4 0,91

SINAPI 100669

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) 

TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM 

BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M² 695,39 0,3 208,62

iSINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    46,67 0,001 0,05

SINAPI 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 18,76 3 56,28

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS AUXILIARES - SEM DESONERAÇÃO (MAIS VANTAJOSA)

OBRA: ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA U.E. JOSÉ AMÁVEL

SINAPI ABRIL DE 2021 - ORSE MARÇO DE 2021

MUNICÍPIO: MATIAS OLÍMPIO
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iSINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,71 0,2 0,14

iSINAPI 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 

10)
KG    18,56 0,05 0,93

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 3 46,05

SEDUC 11.01
PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO DE 

PAREDES E TETOS (ORSE 02344)
M² 3,09

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,85 0,14 2,92

iSINAPI 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 

120 (COR VERMELHA)
UN    0,67 0,25 0,17

SEDUC 13.03 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA (Ref. ORSE 00040) UN 10,62

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,02 0,3 6,01

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,35 0,3 4,61


